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1. INTRODUGAO

Integrado no Plano Geral de Setorizacao dos Sistemas de Abastecimento de Agua, o presente projeto diz respeito ao
conjunto das obras a levar a efeito na rede de distribuicdo de agua da Cidade, com vista a criagdo de 11 ZMC e 15
PMZ. Adicionalmente, serdo construidos mais 6 pontos de medi¢do destinados & monitorizagdo dos caudais de
adugéo

A rede da cidade faz parte do “SISTEMA DA CIDADE’, cuja representagéo se pode ver na figura 1.
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Figura 1: Quadro sinético do sistema da Cidade
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2. ANTECEDENTES, SITUAGAO ATUAL E FUTURA

Num passado recente, os SMAS de Torres Vedras concluiram o Projeto Piloto da Setorizagdo das Redes, tendo sido
criadas 6 ZMC (1002 R Varatojo, 1003 ES Varatojo, 0110 R Carreira Tiro, 0111 Hospital, 0112 Clube Ténis, e 0115
Paul) e outros tantos PMZ.

Com o presente projeto, serdo construidas 11 ZMC (0101 Adutora Serra Vila/Monte Vento, 0102 Monte Vento, 0103
Escola Secundaria, 0104 José Lisboa Norte, 0105 Doutor Manuel Arriaga, 0106 Estacdo Elevatéria 1 Forte S&o
Vicente, 0108 José Lisboa Oeste, 0109 José Lisboa/Casal Corado, 0113 Boavista/Olheiros, 0114 Torres Vedras Norte,
0116 Parque Empresarial). O nimero de PMZ sera de 15.

No essencial, a solugédo a implementar e que a seguir se desenvolve, consiste, regra geral, na construgao de caixas
de visita e montagem dos acessorios para posterior instalagéo de toda a instrumentagéo destinada a monitorizagao
dos caudais e demais variaveis necessarias ao controlo ativo das perdas de agua.

3. LEVANTAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS, CONDICIONALISMOS EXISTENTES E CONCEGAO

Na elaboracéo deste projeto foi tido em conta o Plano de Setorizagdo dos Sistemas de Abastecimento de Agua,
elaborado pela EPAL em 2016. Verificadas as condigdes locais e confrontadas com os pressupostos daquele Plano,
foi possivel definir a melhor localizag&o para a construgao das caixas de visita, tendo em conta a area a ocupar e as
implicagdes com infraestruturas existentes.

3.1. Concegao geral

O objetivo do presente projeto é a criagdo de 15 PMZ para monitorizagao do caudal de entrada e saida das respetivas
ZMC. A relagdo ZMC/PMZ é a que se representa a seguir.

R Cabeco Vila

% Conduta Cabeco Vila/

Boavista-Olheiros

R Boavista/Olheiros
- _—

-
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3.2. Caixas de visita e acessorios

As caixas de visita serdo construidas em alvenaria de blocos de cimento ou em aneis de betao, devidamente drenadas
para a linha de agua nas proximidades ou condutas pluviais.

Para manobras, medig¢do e controlo, serdo instaladas valvulas de seccionamento, juntas de desmontagem e demais
acessorios necessarios. Serao em ferro dictil para agua potavel e com revestimento a epoxy.

Simultaneamente, serdo instalados todos os equipamentos de medida e de registo de dados para integra¢do dos
pontos de medicdo no sistema de recegdo de dados PMAC dos SMAS.
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3.3. ZMC 0101 Adutora Serra Vila/Monte Vento

A ZMC 0101 integra apenas um PMZ (01011 Casais do Aleixo) e, por conseguinte, a construgdo de um nicho para
alojamento do equipamento e respetivas ligagdes, na rua Zeca Afonso, junto a rotunda.
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3.4. ZMC 0102 Monte Vento

A ZMC 0102 integra um PMZ (01021 R Monte Vento Saida) e, por conseguinte, a construgdo de uma caixa de visita
no recinto do reservatorio de Monte do Vento, na conduta de distribuicao para a Cidade (PVC DN 315 mm).

Figura 6: Implantagéo aproximada da caixa do PMZ 01021
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3.5.ZMC 0103 Escola Secundaria

A ZMC 0103 integra um PMZ (01031 Fisica) e, por conseguinte, a construgéo de uma caixa de visita no prolongamento
da rua Henriques Nogueira, junto ao Jardim-Escola Jodo de Deus, na conduta de distribui¢do da Cidade (PVC DN
250 mm).

Figura 8: Implantagéo aproximada da caixa do PMZ 01031
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3.6. ZMC 0104 José Lisboa Norte

A ZMC 0104 integra quatro PMZ (01041 R José Lisboa DN 250, 01042 EE Casal Corado Entrada, 01044 EE1 Forte
Séo Vicente Entrada e 01045 Dias Neiva).

3.6.1 PMZ 01041 R José Lisboa DN 250

A executar na cAmara de manobras do reservatorio José Lisboa, na conduta de distribui¢do para a Cidade (FFd DN
250 mm).

ARG o NV
Figura 9: Localizagao aproximada do PMZ 01041

3.6.2 PMZ 01042 EE Casal Corado Entrada

Integra a construg@o de uma caixa de visita no recinto do Casal Corado, na conduta de adugéo ao reservatério da
estacao elevatoria (ferro fundido ductil DN 250 mm).
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Figura 11: Implantagéo aproxa aixa do PZ 042
3.6.3 PMZ 01044 EE1 Forte Sao Vicente Entrada

Integra a construgdo de uma caixa de visita na rua das Linhas de Torres Vedras, junto a estagéo elevatdria, na conduta
de distribuicéo (fibrocimento DN 80 mm).

Figura 12: Localizagéo aproximada da caixa do PMZ 01044
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Figura 13: Implantagao aproximada da caixa do PMZ 01044

3.6.4 PMZ 01045 Dias Neiva

Integra a construgé@o de uma caixa de visita na rua Dias Neiva, junto ao supermercado Miniprego, na conduta adutora-
distribuidora (ferro fundido ductil DN 200 mm).
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Figura 14: Localizagéo aproximada da caixa do PMZ 01045
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Figura 15: Implantagao aproximada da caixa do PMZ 01045

3.7.ZMC 0105 Doutor Manuel Arriaga

A ZMC 0105 integra um PMZ (01051 Doutor Gomes Leal) e, por conseguinte, a constru¢éo de uma caixa de visita na
rua Fernando Vicente, junto ao posto de combustivel Repsol, na rede de distribuigdo (PVC DN 200 mm).
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3.8. ZMC 0106 Estacao Elevatéria 1 Forte Sdo Vicente
A ZMC 0106 integra dois PMZ (01061 EE1 Forte S&o Vicente Bombagem e 01062 R Forte S&o Vicente Montante).
3.8.1 PMZ 01061 EE1 Forte Sdo Vicente Bombagem (a executar pelos SMAS)

A executar na cdmara de manobras da estacdo elevatoria 1 do Forte de S&o Vicente, na conduta de compresséo
(galvanizado/PVC 27).

Figura 18: Localizag&o aproximada do PMZ 01061
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Figura 19: Instalag&o do contador do PMZ 01061

3.8.2 PMZ 01062 R Forte Sao Vicente Montante

Integra a construgéo de uma caixa de visita no recinto do reservatorio do Forte de S&o Vicente, na conduta adutora-
distribuidora (entrada-saida do reservatério, fibrocimento DN 60 mm).
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Figura 21: Implantag&o aproximada da caixa do PMZ 01062

3.9. ZMC 0108 José Lisboa Oeste

A ZMC 0108 integra um PMZ (01081 R José Lisboa DN 200) a executar na cdmara de manobras do reservatorio José
Lisboa, na conduta de distribuicdo para a Cidade (FFd DN 200 mm).

_’f’-(‘_‘ i . ‘-.i'-. ’. WY
Figura 22: Localizag&o aproximada do PMZ 01081
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3.10. ZMC 0109 José Lisboa/Casal Corado

A ZMC 0109 integra um PMZ (01091 Adutora José Lisboa/Casal Corado) e, por conseguinte, a construgdo de uma
caixa de visita na praca da Républica, junto ao café Havaneza, na conduta adutora-distribuidora (PVC DN 200 mm).
Este PMZ vai obrigar a corrigir a rede no local, mantendo-se, no entanto, 0 esquema de funcionamento atual.

\
L 4 Sietos W

Figura 23: Localizag&o aproximada do PMZ 01091

Figura 24: Implantagao aproximada da caixa do PMZ 01091
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3.11. ZMC 0113 Boavista/Olheiros

A ZMC 0113 integra um PMZ (01131 R Boavista/Olheiros) a executar na cdmara de manobras do reservatorio
Boavista/Olheiros, na conduta de distribuicao para a Olheiros (fibrocimento DN 250 mm).

Figura 26: Instalagdo do contador do PMZ 01131
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3.12. ZMC 0114 Torres Vedras Norte

A ZMC 0114 integra um PMZ (01141 Luis Noé) e, por conseguinte, a construgdo de uma caixa de visita na rua
Principal, junto a Igreja, na conduta distribuidora (fibrocimento DN 150 mm).

AR TS

Figura 27: Localizag&o aproximada da caixa do PMZ 01141
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3.13. ZMC 0116 Parque Empresarial

A ZMC 0116 integra apenas um PMZ (01161) a executar na cAdmara de manobras do reservatério do Parque
Empresarial, na conduta de distribuicio para o Parque (ferro fundido ductil DN 250 mm).

________

P N ‘ =
Figura 29: Localizag&o aproximada do PMZ 01161

Figura 30: Zona de ligagdes do PMZ 01161

19 SETORIZAGAO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA — 12 FASE



iy
SMNQs

3.14. Outros Pontos de Medi¢ao

Adicionalmente, mas n&o integrando nenhuma ZMC, serdo construidas outros pontos de medig&o, com ou sem caixas
de visita e montagem dos acessorios para posterior instalagdo de toda a instrumentagéo destinada a monitorizagao
dos caudais em condutas de adugao:

3.14.1 Adugéo ao Reservatorio José Lisboa

A executar no recinto do Reservatério Monte do Vento, na conduta de aducgdo ao reservatério José Lisboa
(fibrocimento DN 250 m).

Figura 32: Implantag&o aproximada da caixa de visita
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3.14.2 Adugao ao Reservatério Carreira de Tiro

Integra a constru¢do de uma caixa de visita a executar no recinto do Reservatorio de Boavista/Olheiros, na conduta
de aducéo ao reservatdrio de Carreira de Tiro (PVC DN 200 m).

Figura 34: Localizagdo aproximada da caixa de visita
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3.14.3 Interligagao das condutas 250/200 no Casal Corado

Integra a construgéo de uma caixa de visita no recinto do Casal Corado, na interligagéo das 2 condutas adutoras-
distribuidoras da Cidade, na conduta de fibrocimento DN 250 mm.

e 134 I LRl e Sl
Figura 35: Localizag&o aproximada da caixa de visita

Figura 36: Implantagao aproximada da caixa de visita
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3.14.4 Adugao ao Reservatorio do Cabego da Vila

Integra a construgdo de uma caixa de visita na conduta adutora Serra da Vila/Regueiras(trogo EE2-Regueiras) de
fibrocimento DN 400 mm, junto ao totalizador Monte do Vento

Figura 38: Implantagao aproximada da caixa de visita Figura 39: Existente
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3.14.5 Aducgao ao Reservatorio Boavista/Olheiros

A executar na camara de manobras do reservatério do Cabego da Vila, na conduta de adugdo Cabego da
Vila/Boavista-Olheiros (ago DN 350 mm).

Figura 41: Instalagéo do contador
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3.14.6 Distribuicdo Cidade — cdmara de perda de carga

A executar na cdmara de manobras do reservatorio do Cabego da Vila, na conduta de distribui¢do para a Cidade (ago
DN 300 mm).

Figura 43: Instalagéo do contador
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3.15. Alteragoes na Rede Existente

Em consequéncia da construgdo do PMZ 01091 Adutora-Distribuidora José Lisboa/Casal Corado, serd necessario
alterar a rede no local, especificamente na Praga da Républica. As alteragdes a introduzir sdo as que constam no
desenho n° 2.

Também, e devido a um erro no cadastro que serviu de base a elaboragdo do Plano de Setorizagéo pela EPAL, a
ZMC 0107 e consequentemente o PMZ 01071 tiveram que ser eliminados e toda a area de influéncia desta ZMC teve
que passar para a ZMC 0106, o que obriga a alterages pontuais na rede junto ao reservatorio do Forte.

NOTAS IMPORTANTES:

1. Na escolha dos locais de construgdo das caixas de visita, foram analisados diversos aspetos, designadamente, a
facilidade de implantacdo e execugéo das obras.

2. No decorrer da execugéo da obra, dever-se-a ter em conta as infraestruturas existentes como sejam, as telefonicas
e as elétricas, de modo a compatibilizar o seu tragado com o da implantagéo das caixas projetadas.

4. DIMENSIONAMENTO

Adotaram-se os critérios de dimensionamento que figuram na legislacdo nacional em vigor, desde que aplicaveis, e
nas normas nacionais € internacionais correntemente aceites, designadamente:

e Dimensionamento dos caudalimetros;

¢ Recomendagéo dos fabricantes para os caudalimetros.

4.1 Caudalimetros

O dimensionamento dos caudalimetros foi efetuado recorrendo ao Handbook Siemens — Project Guidance.

1<V<3mls

SMASTV, fevereiro 2021
0 técnico
Pascoal Almeida
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