« Aquanena - Empresa Municipal de Aguas e Saneamento de Alcanena, S.A.

Procedimento CP10/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E TRABALHO GERAIS
1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem e demontagem de estaleiro geral, incluindo os custos relativos a pessoal, montagem de maquinas, equipamento e instala¢des fixas, provisérias de redes de | UN 1
agua, eletricidade e telefone, redes de alimentacao e distribuicdo, redes das instalagdes, vedagGes do estaleiro e do local da obra, sinalizagao, prote¢cdes de seguranca,
execucdo e manutencdo de acessos exteriores/interior, seguros e licengas associadas a execucdo da obra, taxas camararias de ocupagdo da via publica e tapumes,
seguranca.
2 1.1.2 Manutencéo do estaleiro, incluindo servigos, encargos com consumos de agua, eletricidade e telefone e telefone e todos os trabalhos e materiais necessarios, durante o | UN 1
prazo de execucédo da obra, de acordo com o especificado nas pegas escritas.
1.2 TRABALHOS PRELIMINARES
3 1.2.1 Execucéo e implementacdo do Plano de Desvios de Transito e de Desvios Pedonais, incluindo o desvio e alteracao do trafego no local de interferéncia dos trabalhos, de [ UN 1
acordo com o Plano de Trabalhos apresentado pelo empreiteiro, a submeter a aprovacdo do Dono de Obra e todas as Entidades Licenciadoras.
4 1.2.2 Criacdo, manutencao e beneficiagdo de acessos as frentes de obra, dimensionados para as maquinas e materiais a colocar em obra. UN 1
5 1.2.3 Execucéo de levantamento topografico e cadastral para confirmagédo das cotas de projeto , incluindo UN 1
todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mao de obra necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
1.3 DIVERSOS
6 1.3.3 Elaboracéo da Compilacéo Técnica de acordo com os termos do Decreto-Lei n.° 273/403, de 29 de UN 1
outubro.
7 135 Elaboragdo do Plano de Prevencao e Gestéo de Residuos de Construgdo e Demoli¢éo e respetiva UN 1
implementagéo.
8 1.3.6 Organizacao e entrega das Telas Finais da Obra das infraestruturas previstas, em papel e suportes UN 1
informaticos.
2 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
2.1 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
9 21.1 Arranque do pavimento para abertura de valas e reposi¢cdo da camada de desgaste em betéo betuminoso aplicado a quente, com 0,05m de espessura, incluindo rega de | m2 116,4
colagem, pintura de simbologias de sinalizagdo, escolha e arrumacdo dos materiais aproveitaveis em deposito provisério para posterior utilizagdo e/ou transporte a
vazadouro.
10 (2.1.2 Fornecimento e aplicacdo de tout-venant em camada de sub-base e base, na largura da vala, com 0.40 m2 561,54
m apas o recalque, regado e compactado.
11 (2.1.3 Fornecimento e aplicacdo de macadame betuminoso em camada de regularizacéo, na largura da vala, m2 116,4
com 0,06m de espessura, incluindo rega de impregnagao.
12 |2.14 Fornecimento e aplicacéo de betdo betuminoso aplicado a quente em camada de desgaste com 0.05 m de espessura, incluindo rega de colagem e/ou de impregrenagéo | m2 757,2
com emulsdo betuminosa, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, em toda a largura de uma via da faixa de rodagem (Lmédia=4,00m).
2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
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13 |2.21 Execucdo de escavacdo em abertura de valas e/ou fundacdes para implantacdo dos coletores, em terreno de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer [ m3 899,22
profundidade, incluindo baldeacéo, drenagem, todas as entivacdes e contengées necessarias a uma perfeita estabilizagdo das valas, das escavacdes, dos taludes e das
edificagdes vizinhas, eventual rebaixamento do nivel freatico quando necessario, eventuais reparacdes, desvios de infra-estruturas e respetiva reposicédo definitiva e
todos os trabalhos complementares, demolicéo de coletor e caixas existentes ao longo do novo tracado, se aplicavel e drenagem das fundagoes.
14 (2.2.2 Fornecimento e aplicagdo de areia ou aredo, para formacgédo do leito de assentamento e camada de protecgdo das tubagens até 0.20m acima, e 0,10m a baixo, do [ m3 255,57
extradorso das tubagens, incluindo rega e compactagdo em camadas 0.20m de espessura, bem apertadas entre si e contra as paredes das valas, por meios manuais ou
mecanicos.
15 (2.2.3 Execucéo de aterro, regado e compactado, em camadas de 0.20m de espessura, com tout-venant. m3 393,83
16 (2.24 Carga, transporte e descarga em destino final compativel com as exigéncias legais dos materiais m3 1124,02
sobrantes, considerando um coeficiente de empolamento de 1.25.
2.3 TUBAGENS E ACESSORIOS
17 (231 Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em PP corrugado DN 200, SN 8, incluindo m 802,2
revestimento exterior em poliuretano e todos os materiais necessarios e complementares.
2.3.2 Proteccdo da tubagem com envolvimento em betdo C25/30, ligeiramente armado com agco A400NR,
incluindo cofragens, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
18 (2.3.3 Fornecimento e colocagéo de bandas avisadoras em PVC com o logotipo a definir pelo Dono de Obra, m 802,2
proprias para aguas residuais, para sinaliza¢éo de tubagens, instaladas ao longo delas.
2.4 CAMARAS DE VISITA
241 Construcao civil completa de camara de visita circular com @ interior de 1.00m, para colectores de DN<450 mm ou profundidades inferiores a 2,50 m, conforme pecas desenhadas,

incluindo entivagdes e contencfes periféricas caso seja necessario e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares, nomeadamente, degraus, golas/mangas
passa-muros compativeis com os colectores afluentes, tampa DN 600, pintura interior com tinta a base de resina epoxidrica e impermeabilizagdo das superficies exteriores com
pintura betuminosa e demais trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento. Inclui a carga, transporte e descarga em destino final

19 (24.11 Para profundidades de soleira entre 1.10 < h <= 1.60 m UN 12
20 |24.1.2 Para profundidades de soleira entre 1.60 < h <=2.00 m UN 2
21 |24.13 Para profundidades de soleira entre 2.00 < h <= 2.50 m UN 2

2.4.2 Construcao civil completa de camara de visita circular com @ interior de 1.00m, para colectores de DN<450 mm ou profundidades inferiores a 2,50 m, com queda suave (h 0,50m),

incluindo entivagdes e contencfes periféricas caso seja necessario e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares, nomeadamente, degraus, golas/mangas
passa-muros compativeis com os colectores afluentes, tampa DN 600, pintura interior com tinta a base de resina epoxidrica e impermeabilizagdo das superficies exteriores com
pintura betuminosa e demais trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento.

Inclui a carga, transporte e descarga em destino final.

22 |24.21 Para profundidades de soleira entre 1.1 <h<=1.6 m UN 4
23 |24.22 Para profundidades de soleira entre 1.60 < h <=2.00 m UN 3
2423 Para profundidades de soleira entre 2.00 < h <= 2.50 m com sobrelevagao
243 Construgéao civil completa de cAmara de visita circular com @ interior de 1.00m, para colectores de DN<450 mm ou profundidades inferiores a 2,50 m, com queda guiada (h > 0,50m),

incluindo entivagBes e contengdes periféricas caso seja necessério e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, nomeadamente, degraus, golas/mangas
passa-muros compativeis com os colectores afluentes, tampa DN 600, pintura interior com tinta a base de resina epoxidrica e impermeabilizacdo das superficies exteriores com
pintura betuminosa e demais trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento. Inclui a carga, transporte e descarga em destino final.

24 [2.4.3.1 [Para profundidades de soleira entre 1.60 < h <= 2.00 m [uN | 1
2432 Para profundidades de soleira entre 2.00 < h <=2.50 m
244 Construcgéao civil completa de cAmara de visita circular com @ interior de 1.25m, para coletores de DN 450mm ou profundidades superiores a 2.50m e inferiores a 6.00m, incluindo

entivacdes e contencgdes periféricas caso seja necessario, degraus, golas/mangas passa-muros compativeis com os coletores afluentes, tampa, pintura interior com tinta a base de
resina epoxidrica, impermeabilizagcdo das superficies exteriores com pintura betuminosa e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta
execucao da tarefa.

Inclui a carga, transporte e descarga em destino final.
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2441 Para profundidades de soleira entre 2.50 < h <=3.00 m
245 Construcao civil completa de camara de visita circular com @ interior de 1.25m, para colectores de DN>450 mm ou profundidades superiores a 2,50 m e inferiores a 5,00 m, com
gueda guiada (h > 0,50m), incluindo entivacdes e contengdes periféricas caso seja necessario e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, nomeadamente,
degraus, golas/mangas passa-muros compativeis com os colectores afluentes, tampa DN 600, pintura interior com tinta & base de resina epoxidrica e impermeabilizacdo das
superficies exteriores com pintura betuminosa e demais trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento.
Inclui a carga, transporte e descarga em destino final.
2451 Para profundidades de soleira entre 25<h <=3.0m
2452 Para profundidades de soleira entre 3.00 < h <= 3.50 m
2.5 EXECUCAO DE RAMAIS
25 |25.1 Execucdo dos ramais domiciliarios, apés assentamento do colector a construir, com tubagem em PPc com 160 mm de diametro, numa extensdo média de 5 m, [ UN 13
devidamente assente, incluindo os acessorios de ligacdo ao colector, em forquilha ou & camara de visita, levantamento e reposicao de pavimentos e movimento de terras
e todos os trabalhos necessarios e complementares a execucgao da tarefa.
26 |25.2 Execugéo de caixa de ramal, constituida por elementos pré-fabricados de betdo, com dimensdes 0.50x0.50m, pintura interior com tinta a base de resina epoxidrica e | UN 13
impermeabilizacdo das superficies exteriores com pintura betuminosa, incluindo aros e tampas metdlicas, movimentos de terras e todos os trabalhos e acessorios
necessarios.
3 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAS
3.1 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
27 |3.1.1 Arranque do pavimento para abertura de valas e reposicdo da camada de desgaste em betdo betuminoso aplicado a quente, com 0,05m de espessura, incluindo rega de [ m2 184,7
colagem, pintura de simbologias de sinalizagdo, escolha e arrumacdo dos materiais aproveitaveis em deposito provisério para posterior utilizacdo e/ou transporte a
vazadouro.
28 |3.1.2 Fornecimento e aplicacdo de tout-venant em camada de sub-base e base, na largura da vala, com 0.40 m2 212
m apoés o recalque, regado e compactado.
29 ]3.1.3 Fornecimento e aplicacdo de macadame betuminoso em camada de regularizacé@o, na largura da vala, m2 184,7
com 0,06m de espessura, incluindo rega de impregnagao.
30 |3.14 Fornecimento e aplicagdo de betdo betuminoso aplicado a quente em camada de desgaste com 0.05 m de espessura, incluindo rega de colagem e/ou de impregrenacéo | m2 702,8
com emulséo betuminosa, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, em toda a largura de uma via da faixa de rodagem (Lmédia=4,00m).
3.2 MOVIMENTO DE TERRAS
31 |3.21 Execucéo de escavagdo em abertura de valas e/ou fundacdes para implantacéo da rede de distribuicdo e ramais, em terreno de qualquer natureza, por quaisquer meios | m3 183,7
e a qualquer profundidade, incluindo baldeagdo, drenagem, todas as entivacGes e contencdes necessarias a uma perfeita estabilizacdo das valas, das escavacdes, dos
taludes e das edificacdes vizinhas, eventual rebaixamento do nivel freatico quando necessario, eventuais reparacdes, desvios de infra-estruturas e respetiva reposigao
definitiva e todos os trabalhos complementares, demoli¢cdo de coletor e caixas existentes ao longo do novo tracado, se aplicavel e drenagem das fundacoes.
32 |3.2.2 Fornecimento e aplicacdo de areia ou aredo, para formacdo do leito de assentamento e camada de proteccdo das tubagens até 0.20m acima, e 0,10m a baixo, do [ m3 76,97
extradorso das tubagens, incluindo rega e compactacéo em camadas 0.20m de espessura, bem apertadas entre si e contra as paredes das valas, por meios manuais ou
mecanicos.
33 [3.23 Execucéo de aterro, regado e compactado, em camadas de 0.20m de espessura, com solos seleccionados provenientes das escavacgodes. m3 20,19
34 1324 Carga, transporte e descarga em destino final compativel com as exigéncias legais dos materiais m3 229,63
sobrantes, considerando um coeficiente de empolamento de 1.25.
3.3 INSTALACAO DE TUBAGENS
35 [3.3.1 Instala¢&o de Tubo PEAD DN 75 PN 16 m 781,06
36 [3.3.2 Instalagéo de Tubo PEAD DN 32 PN16 m 36,5
37 |3.33 Instalagdo de Tubo PEAD DN 50 PN16 m 4,5
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