N.2 DE FRACOES .
PISOS AUTONOMAS TIPO TOMADAS PROJECTADAS OBSERVACOES
PAR DE COBRE | CABO COAXIAL | CABO OPTICOS
R/C 4 0
1 Fracgdo industrial
Total 4 0 0
NUMERO DE FRACCOES AUTONOMAS
Residencial 0
Nao Residencial 1
REDE DE CABOS REDE DE TUBAGEM
COAXIAS (CATV) TCD-C-H Estrada Subterranea fracgéo (TS) Existente
COAXIAS (MATV/SMATV) TCD-C-H Passagem aérea topo (PAT) Existente
PAR DE COBRE CAT.6 / CLASSE E Ligacdo a ATE/ATI Existente
FIBRA OPTICA OS 300 Entrada Aérea(EA) N/A

Criacao de um posto de rececao ao agricultor, sendo necessario passar novos 4 pontos de dados em cabo U/UTP apartir do ATI (ited 3)
instalado na 12 fase.
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