VIMIOSO

DIVISAO DE URBANISMO E PLANEAMENTO

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1 - INTRODUCAO

O presente projeto visa proceder a recuperacdo de zonas de pavimentos deteriorados, a
recuperacao urbanistica das envolventes, a drenagem de aguas pluviais e a construcdo de

acessos, rodoviarios condignos a equipamentos existentes na localidade de Algoso.

Pretende-se, assim:

- requalificar a entrada norte de Algoso, a partir da ER219 e até ao Largo da Igreja, pela Rua do
Caminho do Campo, pavimentando esta via a cubos de granito, apdés remocdo da
semipenetracao betuminosa existente;

- proceder a instalacdo de sistema de recolha e drenagem de &guas pluviais ha Rua Pena da
Maia, nas imediacdes do Centro Intergeracional e do Centro Civico, e repavimentando a cubos

de granito as areas intervencionadas.

2 - AREA DE INTERVENCAO

O projeto de arranjos exteriores agora proposto, pretende dar continuidade ao trabalho que vem
sendo desenvolvido pela autarquia no sentido de proceder a substituicdo de pavimentos muito
degradados e irregulares, nomeadamente pavimentos em betuminoso, substituindo-os por
calcadas a cubos de granito, valorizando, com a composicao projetada, a utilizacdo do espaco

publico.

A intervencdo projetada, tem ainda como finalidade valorizar os acessos a areas de
equipamentos recentemente construidos ou melhorados, nomeadamente, a Igreja Matriz, o

Centro Intergeracional e o Centro Civico, em Algoso.
2
A intervencéo incide numa area total de cerca de 5.300,00 m , conforme pecas desenhadas.

3 - CARACTERIZACAO DA INTERVENCAO

O tratamento dos espacos, como projetado, procura satisfazer as necessidades pretendidas

pela Camara Municipal e pelas Junta de Freguesia local
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A proposta € concordante e da continuidade a intervencdo em espacos existentes nas
proximidades, recentemente requalificados, na demanda da eliminagcéo progressiva do conceito
inestético de desenvolvimento acelerado, mas pouco cuidado, das décadas de 80 e 90 do

século passado.

4 — TRABALHOS A REALIZAR

4.1 - Movimento de terras

O movimento de terras prende-se com remocdo de pavimentos antigos e muito degradados,
existentes, para abertura de caixa a cota média de 0.15 m, formacédo, regularizacdo e

compactacéo da caixa de base quando existente.

4.2 — Formacao da caixa com material existente ou em “tout-venant”

Depois de efetuadas as terraplenagens, regularizacées e compactagéo, na abertura e formacao
de caixa, executar-se-4 a primeira camada de pavimento, com 0.15 m de espessura, constituida
pelo material de base previamente removido e reaproveitado ou em “tout-venant” de pedreira
para eventual correcdo com material novo e de boa qualidade. As espessuras sdo consideradas
apos o recalque, regas necessarias e compactagdo com recurso a processos mecanicos e de

forma a apresentarem superficies homogéneas.

4.3 - Pavimentacdo a cubos de granito

Para este pavimento preconizam-se as seguintes solucdes, definidas no projeto em locais

especificos:

- Execucéo de calcada, a cubos de granito, de cor cinza, 11 x 11 x 11 cm, assentes em
camada de areia ou p6 de pedreira, com 0,10 m de espessura, na definicdo das zonas

dos arruamentos, e preenchimento de juntas com calda de betédo (“goma”).

- Assentamento de calgcada a cubos de granito, de cor cinza, 11 x 11 x 11 cm, assentes
em camada de areia ou p6 de pedreira, com 0,10 m de espessura, com preenchimento
de juntas e camada de recobrimento, em areia, nas zonas de instalacdo de redes de

aguas pluviais.

4.4 — Drenagem de aguas pluviais

Ser& construido um sistema de recolha e drenagem de aguas pluviais, na Rua Pena da Maia,

constituido por:
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- tubo de Polipropileno (PP) @315 mm assente sobre almofada de saibro crivado ou
areia, incluindo abertura e tapamento de vala e todos 0s acessérios necessarios ao seu

perfeito funcionamento.

- caixas de visita em blocos de betdo, 0,50 x 0,50 m, com depésito de retencéo de areia,

incluindo grelha metélica.

Serdo ainda, as caixas de visita, tampas, ou grelhas, cujas cotas colidam com a presente

pavimentacao, elevadas ou rebaixadas para as novas cotas de servico.

4.5 — Rede de 4guas e de esgotos

N&o sendo necessario modificar redes de dguas e de esgotos, tera 0 empreiteiro que proceder

com cautela de forma a nao danificar as redes existente, nomeadamente, ramais domiciliarios.

No caso de ocorrer qualquer dano sera encargo do adjudicatario a reparacdo das redes

danificadas, atendendo ao seguinte:

- a rede geral de abastecimento de agua existente € em PVC, com a classe de pressao

de 1 kn/m2 e com o didmetro de 63 mm;
- arede geral de recolha de esgotos € em PVC com didametro de 200 mm;

- 0s ramais domiciliarios de agua sdo em tubagem de PVC ou ferro galvanizado, com 32"

de diametro;

- 0s ramais de recolha de esgotos sdo em PVC com diametro de 125 mm.

5- ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA NOS PLANOS TERRITORIAIS A PLICAVEIS

A proposta apresentada encontra-se em conformidade com a politica de ordenamento contida

no Plano Diretor Municipal de Vimioso (PDM).

A proposta cumpre os pressupostos de edificabilidade associados as zonas de espacos em que

se insere, cumprindo 0 uso proposto.

A intervengdo cumpre as regras de planeamento, ao nivel da implantagdo, alinhamentos,

percentagem de ocupacéo do solo e condicionantes de relevo do terreno.

O local de intervengcdo ndo se encontra abrangido por qualquer outro plano municipal de

ordenamento do territério, nem por restricdo de utilidade publica.
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6 — ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

Uma vez que a obra incide, principalmente, na melhoria de pavimentos existentes, ndo se
revelou necessario prever qualquer intervencao ao nivel dos solos, que justifiquem a elaboracéo

de quaisquer estudos geoldgicos e geotécnicos.

7 - ESTIMATIVA DO CUSTO TOTAL DA OBRA

Na elaboracdo das medicdes e orcamento, constantes dos mapas respetivos, foram usadas as
metodologias usuais e aplicados 0s pre¢os correntes da regido para o tipo de obra a realizar,
nomeadamente, com a consideracdo dos precos mais significativos constantes das Ultimas

empreitadas do mesmo tipo realizadas no concelho e promovidas pelo Municipio de Vimioso.

Importa a estimativa orgamental em de 146.783,28 € ( cento e quarenta e seis mil, setecentos e

oitenta e trés euros e vinte e trés céntimos), acrescido do IVA, a taxa legal em vigor.

8 — CALENDARIZACAO DA EXECUCAO DA OBRA
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Prevé-se o prazo de 120 dias para a concluséo da obra.

Vimioso, abril de 2021
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