VIMIOSO

Municipio de Vimioso

Procedimento CPG/7/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario
0 Nota: Todas as referéncias a marcas ou modelos, constantes na descricdo dos trabalhos do presente orgcamento, sdo meramente indicativas da espécie dos materiais ou
equipamentos a aplicar, podendo sempre ser considerados marcas ou modelos equivalentes.
1 ESTALEIRO
1 11 Montagem do estaleiro da obra, incluindo todos os fornecimentos necessarios ao seu funcionamento UN 1 100,00 100,00
2 1.2 Elaboragédo e implementagdo do Plano de Seguranca e Saiude em obra UN 1 150,00 150,00
3 1.3 Implementagéo do Plano de Residuos em obra, de forma a cumprir legislacdo em vigor UN 1 149,87 149,87
4 1.4 Desmontagem do estaleiro da obra, incluindo a limpeza e devolucéo ao estado original do local onde o mesmo estiver instalado. UN 1 100,00 100,00
2 LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS E MOVIMENTO DE TERRAS
5 2.1 Remocédo de pavimentos existentes, separacdo de materiais e remocao, carga e transporte em separado, para local a defenir pela | m2 5327,96 1,70 9.057,53
fiscalizacao.
6 2.2 Movimento de terras em terreno de qualquer natureza, na espessura média de 15 cm, para reperfilagem da camada de base, com | m2 5327,96 0,70 3.729,57
aproveitamento dos inertes existentes, para as novas cotas definidas no perfil transversal dos arruamentos, remocao, carga e transporte
a vazadouro do empreiteiro dos materiais resultantes.
7 2.3 Regularizac@o e compactagao do fundo de caixa. m2 5327,96 0,40 2.131,18
3 PAVIMENTOS E LANCIS
8 (3.1 Fornecimento e aplicagdo de uma camada de base em granulometria extensa, tout venant 0/30mm, na espessura de 15 cm ap6s|m2 5014,56 24,70 123.859,63
recalque, rega e compactacao final.
9 3.2 Assentamento de calgada a cubos de granito, existentes, com 11 cm de aresta, sobre camada de almofadade de areia e aplicagdo de [ m2 3134 10,00 3.134,00
camada de areia no recobrimento e preenchimento de juntas, regada e compactada.
10 (3.3 Fornecimento e aplicacéo de lancil pré-fabricado de betéo tipo lancil 12 e lancil rampa nos casos aplicaveis, respetivamente 100-25-15 | ml 25 15,00 375,00
da ACC, Lda ou equivalente, incluindo execucao de fundacdo em betdo com 0,25x0,25, bem como todos os trabalhos e acessérios
necessarios ao seu perfeito acabamento, em reparages ou acerto a nova cota.
4 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
11 |41 Assentamento de tubo de Polipropileno (PP) @315 mm sobre almofada de saibro crivado ou areia, na execugao de sistema de recolha de [ ml 63,5 19,00 1.206,50
aguas pluviais, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os acessoérios necessarios ao seu perfeito funcionamento.
12 (4.2 Execucéo de caixas de visita em blocos de betdo, 0,50 x 0,50 m, com depdsito de retengdo de areia, incluindo grelha metélica, todo o | UN 9 150,00 1.350,00
movimento de terras, trabalhos e materiais necessarios.
13 |43 Acerto de tampas de caixas de saneamento para as novas cotas de pavimento. UN 36 40,00 1.440,00
Total 146.783,28
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