VILA NOVA DE

Municipio de Vila Nova de Gaia

Procedimento CP/38/2021/DCE

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
Artigo Pretende-se a realizacdo da empreitada de execucdo do projeto de arquitetura paisagista para o Jardim da Casa da Presidéncia, em Santa Marinha, de acordo com o Caderno de
Encargos e Memaria Descritiva do presente procedimento, no prazo de 100 dias, a contar da data de assinatura do contrato.
1. TRABALHOS GERAIS
11 Estaleiro
1 11.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo fornecimento de vedacodes, instalacdes provisérias nomeadamente para o dono da obra, fiscalizacdo, armazéns de | UN 1
materiais, equipamentos e ferramentas, instalagdes para servicos do pessoal, instalagées sanitarias, redes provisorias, de acordo com o Decreto Lei n°18/2008 de 29 de
Janeiro alterado pelo Decreto Lei n°® 278/2009 de 2 de Outubro (Cédigo dos Contratos Publicos) e Decreto Lei n°46427 (Regulamento das instalagées provisoérias
destinadas ao pessoal empregado nas obras), de acordo com o preconizado no Caderno de Encargos.
2 1.1.2 Manutencao e exploragdo do estaleiro incluindo todos os encargos com mao-de-obra, instalagGes, seguros, equipamento e consumiveis, afectos a manutencao e | UN 1
exploracéo do estaleiro, licengas, meios de seguranga e ambiente a implementar na obra durante o periodo de execugdo da mesma e outros encargos de acordo com o
estipulado no Caderno de Encargos, e conservagdo durante o prazo da empreitada, em adequadas condic¢des de circulagdo dos arruamentos existentes contiguos a area
de intervencao.
1.2 Higiene e Seguranca
3 1.2.1 Execucdo/adaptagdo e implementacéo do Plano de Seguranga e Saude no Trabalho, na fase de execucédo do projeto, de acordo com a respetiva legislacdo em vigor | UN 1
tendo em conta: definicdo do projeto e condi¢cdes de envolvéncia (programacao da obra, coordenacé@o da seguranga em obra, entre outros), analise de riscos e medidas
preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de apoio, gestdo de seguranca e saude no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para
os trabalhadores e comunidade laboral presenteno local, entre outros) e gestdo e organizagao do estaleiro e espaco laboral existente em funcionamento (redes técnicas
provisorias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantacéo, sinalizagdo e circulagdo, entre outros) de acordo com o preconizado no Caderno de
Encargos.
1.3 Ambiente
4 1.3.1 Implementagdo da gestéo e tratamento de residuos de construcéo e demoligcdo (RCD) da obra, estabelecido por regulamentagdo especifica (Decreto-Lei n.° 46/2008 de | UN 1
12 de Margo, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011 de 17 Junho) de acordo com o preconizado no Caderno de Encargos.
1.4 Trabalhos Acessérios
5 141 Sinalizagao rodoviaria de caracter temporario associada a identificacdo da obra e aos desvios de transito necessarios ao desenvolvimento da obra, incluindo aplicagéo | UN 1
elou levantamento de todos os painéis informativos, sinalizagdo vertical, horizontal, e demais equipamentos, realizacdo dos desvios de transito necessarios, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios a correta execugdo da tarefa, de acordo com o preconizado no Caderno de Encargos.
1.5 Telas Finais e Manuais
6 151 Entrega no final da obra de dossier de \"Telas Finais (Informacéo arquivada em pastas proprias e devidamente identificadas - 2 exemplares em papel e 2 exemplares | UN 1
em suporte informatico); Entrega no final da obra de dossier com os manuais dos equipamentos em lingua portuguesa, assim como os certificados, documentos de
homologacéo e referéncias dos materiais e equipamentos aplicados; Entrega no final da obra de relatério documental com registo escrito e fotografico do processo de
obra.
2. TRABALHOS PREPARATORIOS
2.1 Desmatacéo e abate de arvores
211 Execucdo de abate de arvores de pequeno/médio porte por equipa de arboricultura, tendo em conta todas as normas de seguranca aplicaveis incluindo remocéao e transporte de
lixos e restos da operacdo a vazadouro préprio, respeitando todas as boas praticas ambientais, tudo de acordo com Caderno de Encargos, pe¢cas desenhadas e normas de
7 [2111 Mgl - Metasequoia glyptostroboides (Metasequoia); [UN | 3
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8 21.1.2 PcV'A - Prunus cerasifera \'Atropurpurea\' (Ameixoeira-de-flor-purpura); UN 6
9 2.1.1.3 s/ID - N&o identificadas. UN 1
10 |2.1.2 Remocéo seletiva e parcial de elementos subarbustivos e herbaceos de areas verdes existentes a alterar, incluindo arranque, desenraizamento integral, remogao, carga | m2 286,74
e transporte a vazadouro licenciado de materiais sobrantes, todos os acessorios e trabalhos necessérios, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do presente
projeto.
2.2 Transplante de arvores
221 Execucao de transplante de elementos arbdreos por equipa de arboricultura, identificados por meio de fita sinalizadora de forma inequivoca, ou segundo indicagdes da Equipa
Projetista em obra, incluindo tutoragem e todos os trabalhos e materiais necessarios a execucédo desta tarefa, como poda de raizes, poda de ramos, transporte ao local de destino e
plantacdo, remocéo e transporte de lixos e restos da operagdo a vazadouro préprio, respeitando todas as boas praticas ambientais, tudo de acordo com Caderno de Encargos,
pecas desenhadas e normas de execucéo.
11 (2211 Ab - Araucaria bidwilii (Araucéria-da-Queenslandia) | 1,5m est.; UN 1
12 |2.2.1.2 Qr’F - Quercus robur \'Fastigiata\' (Carvalho-alvarinho-colunar) | 5m est. UN 3
2.3 Protecéo individual de arvores
13 231 Fornecimento e execugdo de delimitagdo em arvore existente a preservar no decurso da obra, através de uma vedacao temporaria tipo Bekaert , com painéis de 2m de [ UN 13
altura, com area interior de 4m2, incluindo todos os equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios para a sua perfeita execugao.
2.4 Demoli¢gdes e remocdes
241 Desmonte e remogéao cuidada de pavimentos e remates de pavimentos (néo inclui bases), para posterior transporte e armazenamento em local a definir pelo dono de obra dentro do
concelho de Gaia, carga e transporte a vazadouro licenciado de todos os residuos, todos 0s acessorios e trabalhos necesséarios a correta execucéo da tarefa.
14 (2.4.11 Pavimento em cubo de granito; m2 1
15 |24.1.2 Pavimento em lajetas de granito (0,22x0,22x0,05m); m2 225
16 (2.4.1.3 Guia em pedra de granito (0,20mx0,90m). ml 210
242 Desmonte e remocéo cuidada de pavimentos (ndo inclui bases), tendo em vista a sua posterior reutilizacdo na empreitada, incluindo seleccdo e armazenamento de material
aproveitavel em local a indicar pela fiscalizagdo, carga e transporte a vazadouro licenciado de todos os residuos, todos os acessorios e trabalhos necessarios a correta execugao
17 |2.4.21 Pavimento em lajetas de granito (0,22x0,22x0,05m). [m2 | 423
243 Desmonte e remocéao integral de remate de pavimento por corte, tendo em vista a sua posterior reutilizacédo, incluindo seleccado e armazenamento de material aproveitavel definido,
em local a indicar pela fiscalizacdo, remocao das respectivas fundagdes, carga e transporte a vazadouro licenciado de todos os residuos, todos os acessorios e trabalhos
necessarios a correta execugao da tarefa.
18 (2.4.3.1 Lancil/guia em chapa metélica de ago corten. | ml | 27
244 Desmonte e remocao integral dos elementos construidos abaixo, para armazenamento em local a definir, dentro do concelho, pela Camara Municipal de Gaia, remocédo das
respectivas fundacgdes, carga e transporte a vazadouro licenciado de todos os residuos, todos os acessorios e trabalhos necessarios a correta execugao da tarefa.
19 (2441 Projetor de iluminagéo fixo em muro, incluindo prévia desativagao da rede e remocao de tubagem a vista em aco inox @20mm; UN 9
20 |2.4.4.2 Grelha de escoamento metalica, incluindo canal com preenchimento de caixa; ml 3,5
21 2443 Corrimao, incluindo soldadura de prumo de remate e acabamento igual ao existente. ml 6,1
25 Deslocamentos e relocalizagdes
251 Desmontagem, remocéao e relocalizagdo em local definido (ver Plano de Pavimentos, Estruturas Construidas e lluminacéo), de todos os elementos construidos abaixo indicados,
incluindo armazenamento de todo o material (se necessario), em local a indicar pela fiscalizagédo, remoc¢éo das fundacdes, e posterior colocagdo ou montagem, incluindo novas
fundagdes em betédo, carga e transporte a vazadouro licenciado de todos os residuos, todos os acessoérios e trabalhos necessarios a correta execucgao da tarefa.
22 |25.1.1 Luminaria, incluindo extensdo de rede de 3m e emendas se necessario; UN 1
23 |25.1.2 Armério de electridade; UN 1
24 125.1.3 Blocos em pedra de granito (0,50x0,8mx0,45m), constituintes do murete/banco existente. ml 170
25 |25.14 Desmantelamento cuidado até a fundagdo de todos os elementos que constituem a escultura a relocalizar (Eel), posterior relocalizagdo e montagem em local designado | UN 1
ou a definir em obra, de acordo com a sua anterior configuragéo, incluindo apresentagao prévia de plano de trabalhos a fiscalizacéo.
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26 |25.1.5 Relocalizagdo de elemento escultérico (Ee2) em local designado ou a definir em obra, de acordo com a sua anterior configuragéo, incluindo apresentagao prévia de plano | UN 1
de trabalhos a fiscalizagao.

252 Remocao cuidada de elementos construidos abaixo indicados, e sua relocalizacdo em local definido (ver Plano de Pavimentos, Estruturas Construidas e lluminagao), incluindo
reutilizacdo dos materiais (aros e tampas), remocdo das fundagcdes e novas fundacGes em betdo, carga e transporte a vazadouro licenciado de todos os residuos, todos os
acessorios e trabalhos necessérios a correta execugdo da tarefa.

27 [25.2.2 Caixa PT com 0,60x1m; UN 1
28 |25.23 Outras caixas (Cr) com 0,75x0,75m. UN 8

253 Alteamento de todos os elementos construidos abaixo indicados, incluindo desmonte de aro, aumento da caixa e nova fixacdo a cota de projeto, incluindo todos os materiais e
trabalhos necessarios a correta execugéo da tarefa, carga e transporte a vazadouro licenciado de todos os residuos.

29 (25.3.2 Caixa PT aprox. @0,70m; UN 2

30 |25.33 Caixa de aguas pluviais aprox. @0,70m. UN 2

31 |254 Fornecimento e execugédo de reboco (2cm) e pintura de muro existente, incluindo limpeza a jato de agua, reparacéo de fissuras e outras deformagoes, fornecimento e [ m2 255
aplicagdo de tinta aquosa para exterior tipo \"Novaqua HD\" da CIN, com acabamento liso, bem como trés amostras em RAL a definir em obra pelo projetista, bem como
todos os materiais e trabalhos necessarios a correta execugéo da tarefa, carga e transporte a vazadouro licenciado de todos os residuos.

3. PREPARACAO DE TERRENO

32 |31 Execucdo de trabalhos de mobilizacéo superficial do terreno existente (20cm) em todas as areas a plantar, com incorporagdo de matéria organica e fertilizagéo geral, | m2 5210
incluindo transporte de residuos a vazadouro préprio, bem como todos os trabalhos e materiais inerentes.

33 |32 Decapagem superficial das areas a impermeabilizar (20cm), incluindo armazenamento da terra viva em pargas para distribui¢cdo superficial na modelacao de terreno final, | m2 1200
transporte de residuos a vazadouro proprio, bem como todos os trabalhos e materiais inerentes.

4. MODELA(;AO DE TERRENO

34 |41 Fornecimento e espalhamento de mistura de terra vegetal aligeirada com argila expandida e turfa (1/0,2/0,1), incluindo transporte, assim como a execucgao de todos os | m3 592,432
trabalhos e o fornecimento de todos os materiais ndo especificados necessarios a correta execugdo da tarefa, tudo de acordo com o descrito no Caderno de Encargos.

35 (4.2 Aterro com terra proveniente de escavacdo, até as cotas indicadas no projeto, incluindo transporte, deposicéo, espalhamento, compactagéo, assim como a execucéo de [ m3 310
todos os trabalhos e o fornecimento de todos os materiais ndo especificados necessérios a correta execucao da tarefa, tudo de acordo com o descrito no Caderno de
Encargos.

36 |43 Escavacdo em terreno de qualquer natureza até as cotas indicadas nas pecas escritas e desenhadas, regularizacdo e compactacdo superficial quando base de [ m3 312
pavimento, incluindo triagem de materiais para eventual reutilizagéo, transporte a vazadouro licenciado de todos os residuos e todos 0s acessorios necessarios a correta
execucao da tarefa, tudo de acordo com o descrito no Caderno Técnico de Encargos.

5. ABASTECIMENTO E DRENAGEM DE JOGO DE AGUA

37 |51 Fornecimento e colocacéo de conjunto de canal e grelha de escoamento em ferro fundido, grelha com didmetro exterior de @200mm, sistema de fixagéo entre o canal e a | UN 1
grelha, tipo \"GRELHA SLOT FUNDICION @200MM M125 P/SUM GRAVITY Ref2 70002800\" da ACO ou equivalente, incluindo abertura de caixa, execugéo de todos os
remates, carga e transporte a vazadouro licenciado de todos os residuos e todos 0s acessorios necessarios a correta execugdo da tarefa, de acordo com as pecas
desenhadas do projeto.

38 |52 Fornecimento e colocacéo de bico ajustavel com @1lcm, para repuxo de agua, em latdo, tamanho aprox. 6,5x5,5cm, e rosca macho 32mm tipo \"ZW-E1\" da Yurun ou | UN 10
equivalente, com tubular exterior em ago para contengdo de pavimento, incluindo fixacédo, fundagéo, todas as ligagcdes necessarias ao funcionamento de acordo com
pormenor construtivo e projeto de especialidade.

39 |53 Fornecimento e montagem de valvula de botédo de presséo, com corpo em ago inoxidavel e botdo em borracha, corpo e controle deslizante tipo \"C10.TT05311ESG\" da | UN 5
Rerom ou equivalente, incluindo montagem e fixagdo com porcas ao tubular de apoio, todas as ligagdes necessarias ao funcionamento, execucéo de todos os remates e
acessorios necessarios a correta execucao da tarefa, de acordo com pormenor construtivo e projeto de especialidade.

40 |5.4 Fornecimento e montagem de pilarete de apoio a valvula de botéo de presséo, com estrutura tubular em ago metalizado @120mm e altura de 0,75m a vista, pintado RAL | UN 5
7005, com acabamento tipo forja, colocados de acordo com pormenor construtivo, incluindo execugdo de fundagdes e todos os trabalhos necessarios ao remate e
limpeza da obra ap6s montagem.

6. PAVIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUIDAS
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6.1 Pavimentos
41 |6.1.1 Execucé@o de pavimento em lajetas de granito (0,22x0,22x0,05m), com lajetas provenientes da demolicAo/remocéo e estereotomia de acordo com as das pedras | m2 51
existentes no local (para as areas de patamar das escadas), sobre laje de betdo armado (0,10m) com malha eletrosoldada AQ30 e base de agregado compactado de
granulometria extensa 0/20mm (0,07m), ap6s recalque e compactacdo, sobre terreno natural bem compactado, incluindo a abertura e compactacéo de caixa para o
pavimento, nivelamento para execucao de pendentes e todos os trabalhos inerentes a boa execugéo, tudo de acordo com as pecas desenhadas e Caderno de Encargos.
42 [6.1.2 Execucdo de pavimento em lajetas de granito (0,22x0,22x0,05m), com lajetas provenientes da demolicdo/remocédo e estereotomia de acordo com as das pedras | m2 276
existentes no local (para as areas sobre o estacionamento subterraneo), sobre laje de betdo armado (0,10m) com malha eletrosoldada AQ30 e base de betdo leve
(0,30m), incluindo a abertura e limpeza de caixa existente para o pavimento, nivelamento para execugéo de pendentes e todos os trabalhos inerentes a boa execucéo,
tudo de acordo com as pecas desenhadas e Caderno de Encargos.
43 16.1.3 Fornecimento e execucado de pavimento em cubo de granito (0,11x0,11m), com cor, acabamento e estereotomia de acordo com as existentes no local, sobre camada de | m2 32
assentamento em caixa de areia (espessura nao inferior a 0,06m), e base de agregado compactado de granulometria extensa 0/20mm (0,12m) + agregado compactado
de granulometria extensa 20/40mm (0,12m), apos recalque e compactagéo, sobre terreno natural bem compactado, incluindo a abertura e compactacao de caixa para o
pavimento, nivelamento para execucao de pendentes e todos os trabalhos inerentes a boa execucgéo, tudo de acordo com as pecas desenhadas e Caderno de Encargos.
6.1.4 Fornecimento e execugdo de pavimento continuo em betuminoso asfaltico colorido a base de betume modificado com inclusdo de resinas epo6xidas e agentes solventes, c/
instalacdo a frio e permeabilidade até 40% (espessura minima 0,02m), do tipo \"grimnIR Colorido\" da AsfaltoVia ou equivalente, com rega de colagem (emulséo tipo cati6nica de
rotura rapida, uniformemente aplicada em faixas de largura até 4,5m, a taxa de 1Kg/m2), sobre base de granulometria extensa (\'Tout-Venant\') com indice maximo de finos de 5%,
devidamente compactado, apés recalque e compactacédo, sobre terreno natural bem compactado, incluindo a abertura e compactagéo de caixa para o pavimento, nivelamento para
execuc¢ao de pendentes e todos os trabalhos inerentes a boa execugéo, tudo de acordo com as pecas desenhadas e Caderno de Encargos.
44 (6.1.4.1 Betuminoso asféltico colorido (Cinza claro); m2 120
45 [6.1.4.2 Betuminoso asféltico colorido (Cinza escuro). m2 88
46 |[6.1.5 Fornecimento e execugdo de pavimento em grelha pitonada de betdo pré-fabricada (0,61x0,61x0,1m), cor cinza, tipo: \"Grelha de enrelvamento pitonada\" da Cimenteira | m2 720
do Louro ou equivalente, revestida a gravilha 10/20mm de granito cinzento, sobre camada de assentamento em caixa de areia (aprox. 0,03m) e base de agregado
compactado de granulometria extensa \"Tout-venant\" (0,15m), pds recalque e compactagao, sobre terreno natural bem compactado, incluindo a abertura e compactacéo
de caixa para o pavimento, nivelamento para execucédo de pendentes e todos os trabalhos inerentes a boa execucéo, tudo de acordo com as pecgas desenhadas e
Caderno de Encargos.
6.2 Remates
6.2.1 Fornecimento e execugado de guia e murete de contencéo de terras em ago corten, executada em chapa de aco-corten amaci¢cada, com 10 mm, incluindo abertura de vala, macico de
betdo, nivelamento, cortes, curvas ou quinagens e soldaduras, acabamentos e todos os fornecimentos e trabalhos necesséarios, garantindo os alinhamentos definidos e todos os
trabalhos inerentes a boa execucéo, tudo de acordo com as pecgas desenhadas e Caderno de Encargos.
47 16.2.1.1 Guia em chapa com 10 mm de espessura e 0,15m de altura (enterrada), assente a cutelo; ml 235
48 |6.2.1.2 Murete de contencéo de terreno em chapa com 10 mm de espessura e alturas variaveis de acordo com as pegas desenhadas. m2 140
49 |6.2.2 Fornecimento e execugdo de guia/lancil em pedra de granito (0,3x0,2x1m) para remate entre pavimentos, com cor semelhante a pedra de granito existente no local e | ml 5
acabamento a pico fino, incluindo abertura de caixa e massames de betdo para assentamento com dimensdo necessaria a implementacdo do desenho, limpeza e
transporte a vazadouro licenciado de todos os residuos e todos os acess@rios necessarios a correta execugdo da tarefa, tudo de acordo com o descrito no Caderno
Técnico de Encargos.
50 |6.2.3 Fornecimento e execucgédo de remate em ripa de madeira (25mm) para remate das areas subarbustivas e herbaceas e relvado/prado, incluindo fixagdo ao solo através de | ml 950
argamassa de colagem em assentamento e cortes necessarios para a implementacéo do desenho, limpeza e transporte a vazadouro licenciado de todos os residuos e
todos os acessorios necessarios a correta execucao da tarefa, tudo de acordo com o descrito no Caderno Técnico de Encargos.
6.3 Estruturas Construidas
6.3.1 Fornecimento e instalacdo de vedacdo em rede eletrossoldada galvanizada, malha 50x50mm, arame @2,8mm e altura a vista de 1,10m, com prumos de apoio em chapa de ago
corten com 10mm de espessura e as dimensdes L:0,10m x A:1,40 (altura a vista de 1,10m), em \"T\" ou \"X\" (de acordo com pecas desenhadas), incluindo execucéo de fundagdes e
fixacdo ao solo com massame de betdo dos prumos e todos os acessorios e trabalhos necessarios ao remate e limpeza da obra ap6s montagem.
51 [6.3.1.1 Rede electosoldada; [ml | 260
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52 |6.3.1.2 Prumo de apoio em aco corten em \"T\"; UN 54
53 ]6.3.1.3 Prumo de apoio em aco corten em \"X\"; UN 92
6.3.2 Fornecimento e execucédo de portdo com moldura em chapa metélica de ago corten com 10mm de espessura e as dimensdes (L:0,10mxComprimento variavel), e interior em rede
electrosoldada galvanizada, malha 50x50mm, arame @2,8mm, incluindo encastre de trinco de roleto e dobradicas de dupla acdo para porta pivotante, cortes, soldaduras, chapas,
ferragens, fixacédo lateral aos prumos da vedacéo, e todos os acessoOrios e procedimentos necessarios a correcta execucdo dos trabalhos, tudo de acordo com os pormenores
54 16.3.2.1 Portao metélico de duas folhas (1,10x1,80m); UN 4
55 |6.3.2.2 Portdo metalico de uma folha (1,10x0,90m). UN 1
56 |6.3.3 Fornecimento e execucdo de degrau em peca maci¢a de pedra de granito, (A:0,15xL:0,39mxComprimento a definir em obra), dispostas em mddulos iguais, com | m2 32
tonalidade cinza semelhante a pedra existente no local, acabamento a pico fino, incluindo assentamento, limpeza e transporte de sobrantes a vazadouro préprio, bem
como todos os trabalhos e materiais inerentes ao bom acabamento, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas.
57 |6.3.4 Reformulacdo do Respidouro Oeste incluindo fornecimento e colocacdo de gradil metalico em aco galvanizado idéntico ao existente, corte de gradil existente, fixacéo e [ m2 2
chapas, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios a correta execugéo da tarefa, carga e transporte a vazadouro licenciado de todos os residuos.
7. MOBILIARIO URBANO
58 |7.1 Fornecimento e instalagédo de dispensador de sacos e contentor de dejetos caninos, com as dimensdes 0,45x0,2x1,1m, em ago zincado, RAL 7016 e capacidade para | UN 4
55L do tipo: \"Banzé\" da Larus ou equivalente, incluindo execugéo de fundag6es de acordo com as instrugdes do fornecedor/fabricante e todos os trabalhos necessarios
ao remate e limpeza da obra apds montagem, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto.
7.2 Fornecimento, transporte e montagem de equipamentos de recreio canino, incluindo fixac&o a parede e/ou solo de acordo com as instru¢des do fornecedor/fabricante e todos os
trabalhos necessarios ao remate e limpeza da obra ap6s montagem, tudo de acordo com as pecgas escritas e desenhadas do projeto:
59 |7.2.1 Ecl - Roda de exercicio canino, com @1,5m tipo \"CS6020 Medium-Large Breed TreadWheel\" da GoPet ou equivalente, incluindo fixacao a parede; UN 1
60 |7.2.2 Ec2 - Balancé de exercicio canino tipo \"Refd BCMCO0O06\" da Bricantel ou equivalente, com modificagdo de cor e ajuste da sua configuracéo, incluindo fixagdo a parede; UN 1
61 |7.2.3 Ec3 - Anel de salto canino tipo \"Ref@ BCMCO015\" da Bricantel ou equivalente, com modificagdo de cor e ajuste da sua configuracéo, incluindo fixagdo a parede e/ou solo; | UN 4
62 |7.24 Ec4 - Obstaculos com pilaretes de estrutura tubular em ago metalizado @120mm e altura de 1m & vista, pintado RAL 7005, com acabamento tipo forja, espacamento de | UN 6
0,60m entre eles.
63 |7.25 Ec5 - Rampa de exercicio canino tipo \"Refd BCMCO007\" da Bricantel ou equivalente, com modificagéo de cor e ajuste da sua configuracéo, incluindo fixagdo ao solo; UN 1
64 |7.2.6 Ec6 - Salto de cordas para exercicio canino tipo \"Refa BCMCO004\" da Bricantel ou equivalente, com modificagdo de cor e ajuste da sua configuracéo, incluindo fixagdo ao | UN 1
solo;
65 |7.3 Fornecimento, transporte e montagem de banco coletivo reto, tipo: \"Linha - Wall Reto\" da Larus ou equivalente, com as dimens6es 2000x600x440mm, em betédo cinza | UN 6
C30/37 XC4, pousado sobre o solo de acordo com as instru¢cdes do fornecedor/fabricante e todos os trabalhos necessarios ao remate e limpeza. da obra apds
montagem, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto.
66 |7.4 Fornecimento, transporte e montagem de cadeira individual tipo \"Linha - Ar Puro Ref2 04001\" da Amop ou equivalente, com as dimensdes 685x600x778mm, em betédo | UN 4
cinza com armadura em aco inox, hidrofugado, pousado sobre o solo de acordo com as instrucdes do fornecedor/fabricante e todos os trabalhos necessarios ao remate e
limpeza da obra apés montagem, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto.
67 |75 Fornecimento, transporte e montagem de bebedouro tipo \"dogman\" da Larus ou equivalente, incluindo fundagées, caixa de drenagem em betdo 40*40cm, com gravilha | UN 2
10/20 e ligagao a rede com extenséo de 5 metros de tudo, de acordo com as instruges do fornecedor/fabricante e todos os trabalhos em materiais necessarios ao bom
funcionamento, remates e limpeza da obra ap6s montagem, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto.
8. SISTEMA DE REGA
8.1 Rega localizada
68 [8.1.1 Fornecimento e colocacédo de tubo gota-a-gota, @16 mm autocompensante, enterrado, do tipo \"XFS Dripline Enterrado\" da Rain Bird ou equivalente, com tecnologia | UN 17
Copper Shield: com gotejadores integrados a cada 0,33m, e caudal: 2,3 I/h por gotejador. Rolo de 100 m. Tudo de acordo com pecas desenhadas e Caderno de
Encargos;
69 [8.1.2 Fornecimento e instalagdo de Acessorios de Acople Rapido MDCF, ou equivalente para a tubagem @ 16 mm. LigacOes: adaptadores, unides em T, tampdes, joelhos, | UN 1
unides rectas, abragadeiras.
8.2 Rega Manual
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70 |8.2.1 Fornecimento e instalagcdo de Boca de Rega manual, em plastico tipo \"Sure Quick\" da Rain Bird ou equivalente; entrada roscada fémea 3/4\" ; UN 3
71 18.2.2 Fornecimento de chave tomada de agua em plastico da Rain Bird ou equivalente; UN 1
72 18.2.3 Fornecimento de curva giratéria em plastico da Rain Bird ou equivalente. UN 1
8.3 Rega por Pulverizagéo
73 |83.1 Fornecimento e instalacdo de Pulverizadores escamotaveis, com entrada lateral e véalvula anti-dreno, entrada roscada fémea 1/2\"; Altura de elevacdo 30 cm tipo | UN 40
\"PROS-12-SI-CV\" da Hunter ou equivalente;
74 18.3.2 Fornecimento e instalagdo de Bico tipo \"MP-CORNER\", ajustado a aprox. 45°, pressao de funcionamento 2,8bar e alcance de 4,1m, da Hunter ou equivalente; UN 4
75 18.3.4 Fornecimento e instala¢éo de Bico tipo \"MP1000-90\", ajustado entre 90° e 180° , pressao de funcionamento 2,8bar e alcance de 4,1m, da Hunter ou equivalente; UN 12
76 18.3.8 Fornecimento e instala¢éo de Bico tipo \"MP2000-90\", ajustado entre 90° e 180°, pressao de funcionamento 2,8bar e alcance de 6,1m, da Hunter ou equivalente; UN 24
8.4 Vélvulas eléctricas
77 18.4.1 Fornecimento e instalagdo de eletrovalvula equipada com kit de inicio para zona de controlo, com valvula com controlo de caudal DV (1\") com solenoide 9V, filtro PR de | UN 3
regulacdo de pressao de (1\"), malha em acgo inoxidavel 75 p, presséo regulada: 2,8bar, tipo \"Kit Gota a Gota XCZ-100-PRF\"\" da Rain Bird ou equivalente;
78 |8.4.2 Fornecimento e instalacdo de electrovalvula, equipada com solenoide 9VDC, tipo \"100-DV-9V\" da Rain Bird ou equivalente; UN 2
79 18.4.3 Fornecimento e instalagdo de regulador de presséao para eletrovalvula PGA, tipo \"PRS-Dial\" da Rain Bird ou equivalente. UN 2
8.5 Vélvulas de esfera
8.5.1 Fornecimento e instalagdo de valvulas de esfera para corte manual dos sectores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessérios a esta tarefa e transporte de lixos e restos de
obra a vazadouro;
80 [8.5.1.1 |Valvula de esfera PN30 1\\'; Modelo: 4095-025. [uN | 7
8.6 Programadores
81 |8.6.1 Fornecimento e instalacdo de Programador submersivel estanque tipo \"Moédulo TBOS II-BT de 2 Esta¢des\", da Rain Bird ou equivalente; UN 1
82 |8.6.2 Fornecimento e instalagdo de Programador submersivel estanque tipo \"Médulo TBOS II-BT de 4 Estagdes\", da Rain Bird ou equivalente. UN 1
8.7 Tubagem
8.7.1 Fornecimento e instalagdo de tubagem em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) para 6 e 8kg/cm2, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa.
83 [8.7.1.1 @ 32mm* (PN8); ml 335
84 (8.7.1.2 @ 40mm* (PN8). ml 220
8.7.2 Fornecimento e instalagcéo de tubagem e acessorios de rega, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa.
85 |8.7.2.1 Tubagem simples \"cega\" para distribuicdo @ 16mm* (* Os comprimentos das tubagens sé&o arredondados e aumentados 10%); ml 71
86 |8.7.2.2 Tubagem \"negativo\" em tubo corrugado duplo DN9O; ml 15
87 |8.7.2.4 Conduta Principal PET-AD 40-10bar*. ml 20
88 |8.7.25 Cabo elétrico ml 15
8.8 Abertura, Enchimento e Tapamento de Valas
89 [8.8.1 Abertura de valas, com 0,40 x 0,50m em zonas de terreno de qualquer natureza, incluindo baldeacéo para a superficie, entivacéo e escoramento se necessario, remogao [ m3 100
de esgoto, bombagem de aguas se necessario, tudo de acordo com as normas da boa execugéo conforme previsto no projecto, sobre terreno natural.
90 |8.8.2 Fornecimento e colocagdo em obra de areia de rio, camada de 0,40 x 0,15m isenta de pedras, torrdes, raizes e salitre, formando almofada e envolvimento das tubagens, | m3 30
incluindo compactacao e regularizacdo do fundo para assentamento das tubagens.
91 |8.8.3 Execucéo de tapamento de valas com terras anteriormente escavadas devidamente crivadas ou cirandadas, isentas de pedras, torrées, raizes ou matérias organicas por | m3 70
camadas de 0,20m, incluindo compactacdo manual na envolvente da tubagem e compactacdo mecanica nas camadas superiores.
8.9 Revisdo de rede de rega existente
92 |8.9.1 Revisdo de rede de rega existente para todas as areas plantadas com subarbustivas e herbaceas, de acordo com indicacdo do projetista em obra, incluindo [ m2 5210
reposicionamento de emissores num raio maximo de 2m, tamponamentos, prolongamento de tubagem, substituicdo de bicos, ou outros trabalhos de natureza
semelhante, julgados adequados de pequena dimensao.
9. REVESTIMENTO VEGETAL
9.1 Estrato arbéreo
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9.11 Abertura de covas em terreno de qualquer espécie, Adubacéo e Incorporagdo de Composto organico e terra vegetal
93 [9.1.11 Abertura de cova m3 228
94 ]9.1.1.2 Adubacéo (0,5kg/cova) kg 114
95 ]9.1.1.3 Incorporagdo de composto orgéanico (0,15 m3 por arvore) m3 34,2
96 (9.1.1.4 Terra vegetal (0,75m3) m3 171
9.1.2 Fornecimento e plantacao de arvores, bem conformadas, até 4 metros, incluindo todos os trabalhos inerentes.
97 |9.1.2.1 Ac - Acer campestre (Bordo-comum) | Vaso 30L, Alt. 3-4m; PAP 12-14cm; UN 27
98 |9.1.2.2 Am - Acer monspessulanum (Bordo-de-Montpelier) | Vaso 20L, Alt 2,5-3m; PAP 10-12cm; UN 38
99 ]9.1.2.3 Apl - Acer platanoides (Bordo-da-Noruega) | Vaso 30L, Alt 3-4m; PAP 12-14cm; UN 27
100 [9.1.2.4 As - Acer saccharinum (Bordo-prateado) | Vaso 30L, Alt 3-4m; PAP 12-14cm; UN 14
101 |9.1.25 Ah - Araucaria heterophylla (Araucéria-de-Norfolk) | Vaso 40L, Alt.4,5 - 5m; PAP 16-18cm; UN 2
102 |9.1.2.6 Bp - Betula pubescens (Vidoeiro) | Vaso 30L, Alt. 3 - 4m; PAP 12 - 14cm (multicaule); UN 19
103 |9.1.2.7 Cb - Carpinus betulus (Carpa-europeia) | Vaso 30L, Alt 3-4m; PAP 12-14cm; UN 4
104 |9.1.2.8 Cs - Castanea sativa (Castanheiro) | Vaso 30L, Alt 3-4m; PAP 12-14cm; UN 4
105 [9.1.2.9 Ca - Cedrus atlantica (Cedro-do-Atlas) | Vaso 40L, Alt.4,5 - 5m; PAP 16-18cm; UN 1
106 |[9.1.2.10 |Cd - Cedrus deodara (Cedro-do-Himalaia) | Vaso 40L, Alt.4,5 - 5m; PAP 16-18cm; UN 1
107 |[9.1.2.11 |CI- Cedrus libani (Cedro-do-Libano) | Vaso 40L, Alt.4,5 - 5m; PAP 16-18cm; UN 1
108 [9.1.2.12 |Car - Cupressus arizonica (Cedro-branco) | Vaso 40L, Alt.4,5 - 5m; PAP 16-18cm; UN 2
109 [9.1.2.13 |Cm - Cupressus macrocarpa \'Monterey\' (Cipreste-de-Monterey) | Vaso 40L, Alt.4,5 - 5m; PAP 16-18cm; UN 6
110 [9.1.2.14 |Css - Cupressus sempervirens subsp. sempervirens (Cipreste-comum) | Vaso 30L, Alt 3-4m; PAP 12-14cm; UN 14
111 |9.1.2.15 |Fs\'F - Fagus sylvatica \'Fastigiata\' (Faia-europeia-colunar) | Vaso 30L, Alt. 3 - 4m; PAP 12 - 14cm; UN 33
112 |9.1.2.16 |Fs - Fagus sylvatica (Faia-europeia) Vaso 40L, Alt.4,5 - 5m; PAP 16-18cm; UN 8
113 [9.1.2.17 |Gr - Grevillea robusta (Grevilea) Vaso 40L, Alt.4,5 - 5m; PAP 16-18cm; UN 4
114 [9.1.2.18 |Ls\'S - Liquidambar styraciflua \'Slender Silhouette\' (Liquidambar-colunar) | Vaso 30L, Alt. 3 - 4m; PAP 12 - 14cm; UN 18
115 [9.1.2.19 |Ma - Melia azedarach (Mélia) Vaso 40L, Alt.4,5 - 5m; PAP 16-18cm; UN 4
116 [9.1.2.20 |Pa - Populus alba (Choupo-branco) | Vaso 40L, Alt.4,5 - 5m; PAP 16-18cm; UN 1
117 [9.1.2.21 | Pn\VI- Populus nigra \'ltalica\' (Choupo-negro-de-Italia) | Vaso 30L, Alt. 3 - 4m; PAP 12 - 14cm. UN 5
9.2 Estrato arbustivo
9.21 Abertura de covas, Adubacéo e incorporagdo de Composto Orgénico:
118 [9.2.1.1 Abertura de cova m3 105
119 |9.2.1.2 Adubagéo 150g/cova) kg 15,75
120 [9.2.1.3 Incorporacao de composto organico (0,03 m2 por arbusto) m3 5,25
9.2.2 Fornecimento e plantacdo de arbustos bem conformados, incluindo todos os trabalhos inerentes, de acordo com Caderno de Encargos:
121 |9.2.2.1 Au - Arbutus unedo (Medronheiro) | Vaso 5L; Alt 0.8 - 1m; UN 6
122 |9.2.2.2 Cm - Crataegus monogyna (Pilriteiro) | Vaso 5L; Alt 0.8 - 1m; UN 6
123 [9.2.2.3 Em - Eugenia myrtifolia (Eugénia) | Vaso 5L; Alt 0,8 - 1m; UN 45
124 |9.2.2.4 Pm - Pinus mugo (Pinheiro-ando) | Vaso 10L; Alt. 0,1-0,3cm; UN 24
125 |9.2.2.5 Vt - Viburnum tinus (Folhado) | Vaso 5L; Alt 0.6 - 1.2m. UN 24
9.3 Estrato subarbustivo e herbaceo (inclui espécies de revestimento e trepadeiras - As quantidades estdo arredondadas e empoladas de 15% para adequagdo da plantagdo a
inclinacdo média dos taludes. As quantidades em planta séo referentes a medigdo em projec&o horizontal.)
126 [9.3.1 Adubagao (75g/sub-arbusto ou herbacea). [kg | 1469,904
9.3.2 Fornecimento e plantacdo de subarbustivas e herbaceas, bem conformados, incluindo todos os trabalhos inerentes, de acordo com Caderno de Encargos:
127 [9.3.21 | Am - Asteriscus maritimus | Vaso 9cm; Alt. 0,1-0,15m; [un | 130
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128 [9.3.2.2 Ec - Erica cinerea (Queird) | Vaso 2L; Alt. 0,2-0,3m, pl. em quincunce, 4un/mz; UN 189,92
129 |9.3.2.3 Fr Ficus repens (Unha-de-gato) | Vaso 1.5L; UN 7
130 [9.3.24 Hh\'S - Hedera helix \'Sagittifolia\' (Hera) | Godé 5x5x15cm, pl. em quincunce, 4un/m2 UN 10995,12
131 [9.3.25 Jc\'R - Juniperus communis 'Repanda\' (Zimbro-rasteiro) | Vaso 3L; Alt. 0,2-0,3m, pl. em quincunce, 4un/m?; UN 80,08
132 |9.3.2.6 Jst - Juniperus sabina var. tamariscifolia (Erva-sabina) | Vaso 3L; Alt. 0,2-0,3m, pl. em quincunce, 4un/mz UN 84,08
133 |9.3.2.7 Nr\'B - Nepeta racemosa \'Blue Wonder\' (Erva-de-gato) | Vaso 2L; Alt. 0,2-0,3m, pl. em quincunce, 4un/mz; UN 277,88
134 |9.3.2.8 Pt - Parthenocissus tricuspidata (Vinha-virgem) | Godé 5x5x15cm, pl. em quincunce, 4un/m?; UN 4115,96
135 [9.3.29 Pa - Pennisetum alopecuroides (Capim-choréo) | Alvéolo florestal; Alt. 0,2-0,3cm; UN 47
136 |9.3.2.10 |Pat - Perovskia atriplicifolia (Salvia russa) | Vaso 2L; Alt. 0,3-0,4m; UN 42
137 |9.3.2.11 | PfVA - Potentilla fructicosa \'Abbotwood\' | Vaso 2L; Alt 0,3-0,4m; UN 54
138 [9.3.2.12 |Ro\'P - Rosmarinus officinalis Prostratus (Alecrim-rastejante) | Vaso 2L, Alt. 0,2-0,3m, pl. em quincunce, 4un/mz; UN 198,84
139 [9.3.2.13 | St - Stipa tenuissima | Alvéolo florestal, Alt. 0,2-0,3m, pl. em quincunce, 11un/m?; UN 2415,27
140 [9.3.2.14 | Tc - Thymus caespititius ( Alecrim-da-serra) | Vaso 2L; Alt 0,15-0,2m; UN 342
141 [9.3.2.15 |Tca - Thymus capitellatus (Tomilho-do-mato) | Vaso 2L; Alt 0,15-0,2m; UN 33
142 (9.3.2.16 |Tv - Thymus vulgaris (Tomilho) | Godé 5x5x15cm, pl. em quincunce, 11un/m2. UN 716,57
9.4 Tapete de Relva
143 [9.4.1 Fornecimento e instalacao de tapete de relva composto por mistura de sementes tipo Mistura Tall Frescue da Camposol ou equivalente 85% Festuca arundinacea e | m2 575,72
15% Poa pratensis, incluindo fornecimento de areia, monda, preparagao de terreno, acerto de cotas e todos os trabalhos necessarios, tudo de acordo com pecas escritas
e desenhadas.
10. REVESTIMENTO DE SOLO
144 |[10.1 Fornecimento e espalhamento de camada de 0,07m de estilha de madeira, calibrada 20-40mm, de mistura de varias madeiras e cascas, tipo \"Siro-estilha\" da Siro ou | m3 310
equivalente, com apresentagdo de amostra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro.

11. MANUTENCAO DE ESPACOS VERDES

145 [11.1 Manutencao dos espagos verdes, nomeadamente operacgdes de limpeza, rega e eventuais operagfes de retancha necessérias realizar, entre outras, de modo a manter a | MES 12
vegetagdo em vigor.

12. PROJETO DE ESTABILIDADE NOTA INTRODUTORIA - As Condigdes Técnicas
estdo elaboradas em ligagdo com as Pecas Desenhadas e Mapa de Trabalhos e Quantidades, elementos estes a ter em consideracédo no estabelecimento do preco e dos trabalhos
abrangidos por cada artigo. A Entidade Executante obriga-se a fornecer pregos unitarios que serdo mantidos na eventualidade de alteracdo dos volumes aqui quantificados.

A Entidade Executante devera certificar-se \"in situ\" da amplitude e dificuldades de execucéo dos trabalhos, fazendo o reconhecimento julgado conveniente para a determinagao
dos precos unitarios, incluido-se diluidos nestes o preco para Estaleiro. O mapa de trabalhos e quantidades tem caracter ndo vinculativo, devendo a Entidade Executante verificar
todos os itens descritos e registar por escrito os erros e omissdes. Caso ndo o faca entende-se que esta de acordo com as quantidades de trabalho a realizar apresentadas, nao
havendo lugar a trabalhos a mais por erros e omissdes. Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento de todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios a
completa execucao dos trabalhos, conforme o projecto - Desenhos e Pecas Escritas - Memadria Descritiva e Especificag6es Técnicas, mesmo que ndo expressamente referidos. Na
formulagédo dos custos unitarios, além do descrito nos artigos destas medicGes serdo observadas as disposicGes de regras de medicdo e formulagdo de precos constantes no
Caderno de Encargos, que se consideram para todos os efeitos como parte integrante dos artigos das medigdes. No caso concreto das estruturas metalicas, quando néo
expressamente referido, os perfis foram medidos pelo seu comprimento real, devendo a entidade executante diluir no seu custo o preco para chapas e ligagdes e desperdicios. As
descricoes constantes dos Capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento dos materiais ao local da Obra, sua aplicacdo e perfeito acabamento,
compreendendo a méo de obra e todas as operacfes necessarias complementares e acessorios, implicitos e explicitos, bem como transporte dos residuos a destino final
licenciado, sendo da responsabilidade do Empreiteiro-Adjudicatario estas tarefas. Todos os trabalhos inerentes a preparacdo da obra, nomeadamente a equipa de preparacao nas
condicGes expressas no Caderno de Encargos, estaleiro, sdo da responsabilidade do Empreiteiro, constituem seu encargo exclusivo, e consideram-se incluidos nos precos

12.1 DEMOLICOES

146 |12.1.1 Demoli¢cdes de todos os obstaculos que obstema realizagdo do projeto, incluindo o transporte a vazadouro certificado | vg | 1

12.2 MOVIMENTO DE TERRAS
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12.2.1 Escavacdo para a abertura de caboucos, em terreno de qualquer natureza, incluindo entivacées se necessario, eventuais bombagens de agua, transporte de terras sobrantes a
vazadouro e reposicdo de terras nas zonas confinantes, conforme pecas desenhadas. (medi¢do em projecéo vertical).
147 |12.2.1.1 |Sapatas isoladas m3 26,1
148 [12.2.1.2 |Sapatas coninuas m3 45,5
149 [12.2.1.3 |Escadas terreas m3 50
150 [12.2.1.4 |Fundacao de Letras Pré-fabricadas m3 9
12.3 ESTRUTURAS DE BETAO ARMADO
12.3.1 Fornecimento e colocagéo de betdo de regularizagdo C12/15 (C12/15, X0 CI 1.0, S3) com espessura de 0,05 m, na regularizagdo da superficie de fundo, conforme pormenores e C.E..
151 |[12.3.1.1 |Sapatas isoladas m2 20
152 (12.3.1.2 |Sapatas continuas m2 35,9
153 |12.3.1.3 |Assentamento dos bancos m2 96,7
154 [12.3.1.4 |Fundacao de Letras Pré-fabricadas m2 9
12.3.2 Execucgéo de Sapatas isoladas em betdo armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocagéo, compactacéo, cura de betdo C25/30, XC2(P), Cl0.2, S3, D25m, hidrofugo do
tipo plastrocrete 05, impermeabilizacdo com duas deméaos cruzadas de emulséo betuminosa do tipo \"Imperkote\", cofragem, armaduras certificadas em aco A500NR, desperdicios
e empalmes e todos os trabalhos e materiais necessarios para a execugdo, conforme pormenores e C.E..
155 |12.3.21 |S1 m3 4,6
156 |12.3.22 |S2 m3 2,1
157 |12.3.23 |S3 m3 1,3
158 [12.3.2.4 |Fundacao de Letras Pré-fabricadas m3 4,5
12.3.3 Execucéo de Sapatas de Muros em betdo armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocagdo, compactagéo, cura de betdo C25/30, XC2(P), Cl0.2, S3, D25m, hidr6fugo
do tipo plastrocrete 05, impermeabilizagcdo com duas deméos cruzadas de emulsdo betuminosa do tipo \"Imperkote\", cofragem, armaduras certificadas em aco A500NR,
desperdicios e empalmes e todos os trabalhos e materiais necessarios para a execugao, conforme pormenores e C.E..
159 [12.3.3.1 [Mms1 [m3 | 5,6
12.3.4 Execucdo de Paredes em Muros de Suporte em betdo armado normal \"cinzento\" com face exterior a vista, por trogos se necessario , incluindo fornecimento, colocacgéo,
compactacéo, cura de betdo C30/37, XC4(P), Cl0.2, S3, D20m, impermeabilizacdo com duas deméaos cruzadas de emulséo betuminosa do tipo \"Imperkote\" em zonas em contacto
com terras, barbacés, cofragem, armaduras certificadas em aco A500NR, desperdicios e empalmes e todos os trabalhos e materiais necessarios para a execucdo, conforme
160 [12.3.4.1 [Ms1 [m3 | 15,3
12.3.5 Execucdo de Escadas térreas com espessura definida nas pecas desenhadas, incluindo compactacdo do terreno, tout-venant, filme plastico de separacgéo, betdo armado normal
\"cinzento\", incluindo fornecimento, colocagdo, compactacdo e cura de betdo C25/30, XC2(P), Cl0.2, S3, D20mm, malhasol, geotéxtil de separacdo entre o terreno e o tout-venat,
folha de polietileno de separagéo entre o tout-venat e o betédo, desperdicios e empalmes e todos os trabalhos e materiais necessarios para a execugdo, conforme pormenores e C.E..
161 |12.35.1 |E1 m2 7
162 |12.35.2 |E2 m2 8,5
163 |12.353 |E3 m2 57
164 |12.354 |E4 m2 8,6
165 |[12.3.6 Execucéo de Prolongamento de muro existente em betdo armado normal \"cinzento\", , incluindo fornecimento, colocacdo, compactacéo, cura de betdo C30/37, XC2(P), | UN 3
Cl0.2, S3, D20m, ligacdo ao betdo existe, ferrolho, certificadas em aco AS00NR, desperdicios e empalmes e todos os trabalhos e materiais necessarios para a
execucdo, conforme pormenores e C.E..
12.3.7 Execucgdo de Bancos em betdo armado pré-fabricado, \"cinzento\", do tipo \"tubani\" ou equivalente, incluindo fornecimento, colocagcdo, montagem e assentamento, compactacéo,
cura de betdo C30/37, XC4(P), Cl0.2, S3, D20m, cofragem, armaduras certificadas em aco A500NR, desperdicios e empalmes e todos os trabalhos e materiais necessarios para a
execucao, conforme pormenores e C.E..
166 |12.3.7.1 |Tipo1l UN 215
167 |12.3.7.2 |Tipo 2 UN 1
168 |12.3.7.3 |Tipo 3 UN 1
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169 |12.3.7.4 |Tipo4 UN 1
170 |12.3.7.5 |Tipo5 UN 1
171 |12.3.7.6 |Tipo 6 UN 1
172 |12.3.7.7 |Tipo7 UN 1
173 |12.3.7.8 |Tipo 8 UN 1
174 112.3.7.9 |Tipo9 UN 1
175 |12.3.7.10 |Tipo 10 UN 1
176 |12.3.7.11 |Tipo 11 UN 1
177 |12.3.7.12 |Tipo 12 UN 1
178 |12.3.7.13 |Tipo 13 UN 1
179 |12.3.7.14 |Tipo 14 UN 1
180 |12.3.7.15 |Tipo 15 UN 1
181 |12.3.7.16 |Tipo 16 UN 1
182 |12.3.7.17 |Tipo 17 UN 1
183 |12.3.7.18 |Tipo 18 UN 1
184 |12.3.7.19 |Tipo 19 UN 1
185 |12.3.7.20 |Tipo 20 UN 1
186 |12.3.7.21 |Tipo 21 UN 1
187 |12.3.7.22 |Tipo 22 UN 1
188 |12.3.7.23 |Tipo 23 UN 1
189 |12.3.7.24 |Tipo 24 UN 1
190 |12.3.7.25 |Tipo 25 UN 1
12.3.8 Fornecimento, transporte e colocacédo de estruturas pré-fabricadas com a inscrigdo \"GAIA\" da marca \" Tubani\" ou equivalente, em betdo C30/37 XC2 Cl 0,40, S3) com espessuras
variaveis entre 0,20 e 0,37, conforme pormenores do projeto de arquitetura e C.E..
191 [12.3.8.1 |Letra\"G\" UN 1
192 |12.3.8.2 |Letra\"A\" UN 2
193 |12.3.8.3 |Letra\"\" UN 1
12.4 ESTRUTURA METALICA
124.1 Fornecimento e colocacéo de perfis metalicos de classe S275 JR e S275 J2H com tratamento anti-corrosdo, incluindo chapas, pintura RAL a definir em obra, acessoérios de ligagéo,
ferrolhos de ligagéo e todos os trabalhos e materiais necessarios para a execugdo,conforme pormenores e C.E.
194 |12.4.1.1 |IPE 200 kg 1750
195 |12.4.1.2 |IPE 120 kg 50
196 |12.4.1.3 |SHS 219,1X10 kg 360
12.4.2 Fornecimento e colocagéo de chapas metélicas de classe S275 JR com tratamento anti-corroséo, incluindo chapas, pintura RAL a definir em obra, acessorios de ligacao, ferrolhos
de ligacédo e todos os trabalhos e materiais necessarios para a execugao,conforme pormenores e C.E.
197 |12.4.2.1 |20mm kg 97
198 |12.4.22 |16mm kg 250
199 |12.4.23 |12mm kg 1900
200 (12.4.2.4 |10mm kg 35
201 [12.425 |8mm kg 70
12.4.3 Fornecimento e colocacédo de buchas quimicas do tipo Hilti HIT-RE 500-V3 + HIT-V, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para a execugéo, conforme pormenores.
202 [12.4.3.1 [M16 [uN | 76
125 DIVERSOS
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12.5.1 Fornecimento e colocacéo de gradil em PRFV quadrado do tipo \"ALTO\" ou equivalente, com barras de 30mm de altura e afastameto de 19x19mmZ2, incluindo ligagcGes a estrutura
de ago que impegam qualquer movimento, acessorios, cortes, e todos os trabalhos e materiais necessarios para a execugao,conforme pormenores e C.E.
203 [125.11 Degraus UN 21
204 [125.1.2 Patamares m2 46
205 (12.5.2 Selagens das Letras pré-fabricadas na sapata com recurso a argamassa antiretratil da sika ou equivalente, com 5cm de envolvimento minimo em torno da peca a selar e |vg 1
todos os trabalhos e materiais necessarios para a execugdo, conforme pormenores e C.E..
13. PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOTA INTRODUTORIA As Condigdes Técnicas estéo
elaboradas em ligacdo com as Pecas Desenhadas e Mapa de Trabalhos e Quantidades, elementos estes a ter em consideracdo no estabelecimento do pregco e dos trabalhos
abrangidos por cada artigo. A Entidade Executante obriga-se a fornecer pregos unitarios que serdo mantidos na eventualidade de alteragdo dos volumes aqui quantificados. A
Entidade Executante devera certificar-se \"in situ\" da amplitude e dificuldades de execucéo dos trabalhos, fazendo o reconhecimento julgado conveniente para a determinagéo dos
precos unitarios, incluindo-se diluidos nestes o preco para Estaleiro. O mapa de trabalhos e quantidades tem caracter ndo vinculativo, devendo a Entidade Executante verificar
todos os itens descritos e registar por escrito 0os erros e omissdes. Por omissdo entende-se que esta de acordo com as quantidades de trabalho a realizar apresentadas. Todos os
artigos incluem fornecimento e assentamento de todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios a completa execucédo dos trabalhos, conforme o projecto -
Desenhos, Memoria Descritiva e Especificagdes Técnicas -, mesmo que ndo expressamente referidos. Na formulagdo dos custos unitarios, além do descrito nos artigos destas
medicdes, serdo observadas as disposicdes de regras de medigcdo e formulacéo de precos constantes no Caderno de Encargos, que se consideram, para todos os efeitos, como
parte integrante dos artigos das medi¢des. As descrigdes constantes dos Capitulos e respetivos artigos a seguir indicados incluem o fornecimento dos materiais ao local da Obra,
sua aplicagédo e perfeito acabamento, compreendendo a méo de obra e todas as operagdes necessarias complementares e acessorios, implicitos e explicitos, bem como transporte
dos residuos a destino final licenciado, sendo da responsabilidade do Empreiteiro-Adjudicatario estas tarefas. As descricGes constantes dos Capitulos e respetivos artigos a seguir
indicados incluem o fornecimento dos materiais ao local da Obra, sua aplicacdo e perfeito acabamento, compreendendo a méao de obra e todas as operagdes necessarias
complementares e acessorios, implicitos e explicitos, bem como transporte dos residuos a destino final licenciado, sendo da responsabilidade do Empreiteiro-Adjudicatario estas
tarefas. Todos os trabalhos inerentes a preparagédo da obra, nomeadamente a equipa de preparacdo nas condigdes expressas no Caderno de Encargos, sdo da responsabilidade do
131 TUBAGEM
13.1.1 Fornecimento e instalacéo de tubagem em PEAD PE100 PN10, \"Alfahidro\" da Alfatubo ou equivalente, incluindo abertura e fecho de vala, areia para almofada de assentamento e
camada de protegdo, movimentagdo de terras e transporte a vazadouro, unides e demais acessorios, materiais e trabalhos necessérios, nos seguintes diametros:
206 [(13.1.1.1 @50 m 32,5
207 [13.1.1.2 |@20 m 96
13.2 ACESSORIOS
13.2.1 Fornecimento e instalagdo de valvula de seccionamento, com as seguintes caracteristicas:
208 |13.2.1.1 |Com roscas F/F, com retencéo incorporada, do tipo ballstop ou equivalente @1\" UN 1
209 (13.2.2 Valvula de borboleta com pontas roscadas de 1\", do tipo Omal ou equivalente. UN 5
210 (13.2.3 Fornecimento e instalacé@o de valvula redutora de presséo, roscada, de 3/4\". UN 1
211 |13.24 Fornecimento e instalacéo de filtro em Y roscado, com dimensé&o 3/4\". UN 1
212 (13.25 Fornecimento e instalacdo de caixa de valvulas pré-fabricada em polipropileno, com dimenséo adequada. UN 1
13.3 DIVERSOS
213 (1331 Execucéo de ensaios das redes e sistemas, de acordo com as normas aplicaveis. vg 1
214 (13.3.2 Execucéo de telas finais, representando o que efetivamente foi executado em obra, em ficheiro de suporte digital. vg 1
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14. PROJETO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NOTA INTRODUTORIA As Condi¢des Técnicas
estdo elaboradas em ligagdo com as Pecas Desenhadas e Mapa de Trabalhos e Quantidades, elementos estes a ter em considerag@o no estabelecimento do preco e dos trabalhos
abrangidos por cada artigo. A Entidade Executante obriga-se a fornecer pre¢os unitarios que serdo mantidos na eventualidade de alteragdo dos volumes aqui quantificados. A
Entidade Executante devera certificar-se \"in situ\" da amplitude e dificuldades de execucao dos trabalhos, fazendo o reconhecimento julgado conveniente para a determinagao dos
precos unitarios, incluido-se diluidos nestes o prego para Estaleiro. O mapa de trabalhos e quantidades tem caréacter ndo vinculativo, devendo a Entidade Executante verificar todos
os itens descritos e registar por escrito os erros e omissdes. Por omissdo entende-se que esta de acordo com as quantidades de trabalho a realizar apresentadas. Todos os artigos
incluem fornecimento e assentamento de todos os acessdrios e trabalhos complementares necessarios a completa execugéo dos trabalhos, conforme o projecto - Desenhos e
Pecas Escritas - Memoria Descritiva e Especificagdes Técnicas, mesmo que ndo expressamente referidos. Na formulagdo dos custos unitarios, além do descrito nos artigos destas
medicOes serdo observadas as disposi¢c6es de regras de medi¢cdo e formulagcéo de pregos constantes no Caderno de Encargos, que se consideram para todos os efeitos como
parte integrante dos artigos das medi¢c6es. As descrigcdes constantes dos Capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento dos materiais ao local da
Obra, sua aplicagéo e perfeito acabamento, compreendendo a mao de obra e todas as operagdes necessarias complementares e acessorios, implicitos e explicitos, bem como
transporte dos residuos a destino final licenciado, sendo da responsabilidade do Empreiteiro-Adjudicatario estas tarefas. Todos os trabalhos inerentes & preparacdo da obra,
nomeadamente a equipa de preparacdo nas condigcdes expressas no Caderno de Encargos, sdo da responsabilidade do Empreiteiro, constituem seu encargo exclusivo, e
14.1 TUBAGEM
141.1 Fornecimento e instalagédo de tubagem em PP da série U, de classe SN8 (norma EN 13476-3), da Fersil ou equivalente, incluindo aberturas e fecho de valas, areia em almofada de
assentamento e camada de protecéo, transporte de terras sobrantes a vazadouro, bem como todos os materiais, acessérios e trabalhos necessarios.
215 |14.1.1.1 | Em ramal de sumidouro enterrado, com diametro: @200 m 14,9
216 [14.1.1.2 |Emramal de descarga do jogo de agua, com diametro: @200 m 12,5
217 |14.1.2 Fornecimento e instalacdo de tubo corrugado em PE2 SN4 5C, de parede simples, perfurado a 240°, fornecido envolto em manga geotéxtil, fabricado de acordo com a|m 74
norma UNE 53994, incluindo camada de brita conforme pormenor das pecas desenhadas, além de todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios, com diametro
@80
218 (14.1.3 Fornecimento e instalagao de tubagem de ago inoxidavel AISI 304, fabricada de acordo com a norma EN 10312, nas seguintes redes: @2\" - descarga dos canteiros m 3,9
14.2 DIVERSOS
219 (14.21 Remodelacéo de sumidouro existente (Se), de forma a receber a nova ligagdo, nas condicdes referidas nas Condigdes Técnicas do projeto, incluindo todos os materiais, | UN 1
acessorios e trabalhos necessarios.
220 |14.2.2 Reposicionamento de sumidouro existente (Sr), incluindo escavagao, movimento de terras e reposicdo de pavimento, além de demais materiais, acessorios e trabalhos | UN 5
necessarios.
221 (14.23 Alteamento de sumidouro existente (S\'), nas zonas em que o terreno suba de cota, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios. UN 9
222 (14.2.4 Execucédo de ensaios das redes e sistemas, de acordo com as normas aplicaveis. vg 1
223 (14.25 Execucéo de telas finais, representando o que efetivamente foi executado em obra, em ficheiro suporte digital. vg 1
15. PROJETO DE INFRAESTRUTURAS ELETRICAS
15.1 REDE BAIXA TENSAO
15.1.1 Rede de Tubagens
15.1.1.1 |Fornecimento e montagem de tubo do tipo Isogris ou PEAD de acordo com disposto no C.E
224 |15.1.1.1.1 | PEAD de 40 mm ml 95
225 |[15.1.1.1.2 | PEAD de 63 mm ml 150
15.1.2 Valas
15.1.2.1 |Abertura e tapamento de vala nas condi¢c8es definidas nas pecas desenhadas e pegas escritas
226 |15.1.2.1.1 | Abertura e tapamento de vala com profundidade média de 0,90m incluindo rede plastica de sinaliza¢é@o, nas condigdes regulamentares para a rede de baixa tenséo. | ml | 285
15.1.3 Cabos
15.1.3.1 |Fornecimento e montagem de Cabo de acordo com disposto no C.E, do tipo:
227 [15.1.3.1.1 | XV 3G2,5 mm2 ml 125
228 |[15.1.3.1.2 | LSVAV 4x16 mm2 ml 195
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15.1.4 Armaérios e caixas
15.1.4.1 |Fornecimento e montagem de Armario e Caixa de prote¢cdo de acordo com disposto no C.E, do tipo:
229 |15.1.4.1.1 | Armario DCWE 2/ A da ONPAG ou equivalente UN 1
230 |15.1.4.1.2 | Quadro elétrico, conforme pecgas desenhas. UN 1
231 |[15.1.4.1.3 | Caixa de Visita UN 1
232 |15.1.4.1.4 | Ligacéo & terra conforme memoria descritiva. UN 1
15.2 LUMINARIAS
233 (15.21 L1, incluindo coluna de acordo com C.E. UN 5
234 (15.2.2 L2, incluindo coluna de acordo com C.E. UN 1
235 |15.2.3 L3, de acordo com C.E. UN 8
236 [15.2.4 Ligagdo das colunas a terra conforme memoria descritiva. UN 6
237 |15.2.5 Caixas De Derivacdo Da Série T + Massa De Selagem Aquasit, Cartucho da OBO ou equivalente UN 8
15.3 DIVERSOS
238 |15.3.1 Interligacdo de cabo LSVAV 4x16 mm2, a rede existente, incluindo todos acessoérios a correta montagem vg 1
239 (15.3.2 Telas Finais da Instalagédo vg 1
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