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Capitulo |

Disposicdes Gerais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
procedimento por ajuste direto n.° 8/DRAM/2021 para a realizacdo da aquisicdo de servicos de
“MONITORIZAGAO DA QUALIDADE DAS AGUAS BALNEARES COSTEIRAS E DE TRANSICAO NA REGIAO
AUTONOMA DOS ACORES NO ANO DE 2021".

Clausula 2.2
Disposi¢cdes por que se rege a aquisicao de servigos
1. A execucéo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte integrante,
ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos de comum acordo entre o contraente publico e o
cocontratante

Por contraente publico entende-se a Regido Auténoma dos Acores/Secretaria Regional do Mar e Pescas
(SRMP) — Direcdo Regional dos Assuntos do Mar (DRAM).

Por cocontratante entende-se a entidade com quem foi contratada a realizacdo da aquisicao de servigos
em referéncia.

b) Ao Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro que aprova o regime juridico dos
contratos publicos na Regido Autbnoma dos Agores;

¢) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP», aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29
de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro e alterado pela Lei n.° 3/2010, de 27 de
abril, Decreto-Lei n.° 31/2010 de 14 de dezembro e Lei n.° 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.°
149/2012, de 12 de julho, Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro e pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de
31 de agosto, retificado pela Declaracdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro e pela Declaracdo n.° 42/2017, de 30
de novembro e pelo Decreto-Lei n.° 33/2018, de 15 de maio;

d) Ao Decreto Legislativo Regional n.° 16/2011/A, de 30 de maio, que transpds para a ordem juridica
regional a diretiva n.° 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro;

e) A Portaria n.° 25/2021, de 30 de marco, preconizada nos artigos 23.° e 24.° do Decreto Legislativo
Regional n.° 16/2011/A, de 30 de maio;

f) A restante legislacdo portuguesa e regulamentacédo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
prejuizos a terceiros, desemprego, trabalho, Previdéncia Social, seguranc¢a no trabalho;

g) As Regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do ndmero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem

prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O Clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°

do CCP e aceites pelo cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo;
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b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo
de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

3. Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica o cocontratante obrigado ao
pontual cumprimento de tudo o demais que se encontrar em vigor e que se relacione com 0s servigos a realizar.

4. Além dos documentos normativos indicados neste caderno de encargos, 0 cocontratante obriga-se
também a respeitar, no que seja aplicavel aos servicos a realizar e ndo esteja em oposi¢do com os documentos
do contrato, as normas portuguesas, as especificagdes e documentos de homologacdo de organismos oficiais
e as instrugdes de fabricantes ou detentoras de patentes.

5. O contraente publico pode, em qualquer momento, exigir ao cocontratante a comprovacgdo do documento
das disposi¢cBes regulamentares e normas apliciveis.

6. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 2, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

7. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no niimero 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo

99.° do CCP e aceites pelo cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2
Ambito da prestaco de servigos

1. O objeto do contrato consiste na prestacdo de servicos de monitorizacdo da qualidade das aguas
balneares costeiras e de transicdo, através da realizacdo da colheita, transporte e analise de amostras, em
conformidade com o Decreto Legislativo Regional n.° 16/2011/A, de 30 de maio, com a Diretiva 2006/7/CE,
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, e com as especificacdes técnicas constantes dos
Anexos | e IV.

2. As aguas balneares costeiras e de transigdo, identificadas e néo identificadas, a monitorizar para o ano
de 2021 séo as constantes dos Anexos Il e lll, respetivamente.

3. As amostras devem ser manuseadas nos termos descritos no Anexo V do Decreto Legislativo Regional
n.° 16/2011/A, de 30 de maio.

Clausula 4.2
Prazo da prestacdo de servi¢cos
1. O cocontratante obriga-se a concluir a execucéo dos trabalhos objeto da presente prestagao de servicos,
desde a data em que o contraente publico comunique ao cocontratante, através de documento escrito, que se

inicia o prazo para execuc¢édo do contrato até final de outubro de 2021.
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2. O prazo previsto no nimero anterior, pode ser prorrogado por iniciativa do Contraente Publico ou a
requerimento do cocontratante, desde que devidamente fundamentado, ou na sequéncia da ocorréncia de uma
alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias ou por facto alheio a responsabilidade do cocontratante,
sem prejuizo do disposto no n.° 2 do artigo 97.° do CCP.

3. Na contagem dos prazos previstos na presente clausula consideram-se incluidos os sabados, domingos
e feriados.

Capitulo I

Obrigag¢des do contraente publico

Clausula 5.2
Preco contratual

1. Pela aquisicdo dos servicos, objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes
constantes do presente Caderno de Encargos, o contraente publico deve pagar ao cocontratante o prego
constante da proposta adjudicada, acrescido do Valor Acrescentado (IVA), a taxa legal em vigor, no caso do
cocontratante ser sujeito passivo desse imposto.

2. No presente procedimento fixou-se como Preco Base o valor de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil euros),
acrescido de IVA & taxa legal em vigor.

3. O preco referido no niUmero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo nomeadamente as despesas de
alojamento, alimentagdo, seguros e deslocagdo de meios humanos, comunicac¢des, despesas de aquisi¢éo,
transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da
utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

Clausula 6.2
Condicdes de pagamento
1. As condi¢cBes de pagamento do encargo total da prestacéo dos servicos sdo as seguintes:
a) O pagamento sera efetuado em quatro prestacfes, no valor de 25% do montante global, nos
subsequentes termos:
i. A primeira prestagdo no valor de 25%, serd paga apos a entrega dos resultados referentes as
recolhas e observacdes efetuadas em maio e junho;
ii. A segunda prestacéo no valor de 25%, sera paga ap0s a entrega dos resultados referentes as
recolhas e observacdes efetuadas em julho;
iii. A terceira prestacdo no valor de 25%, sera paga apos a entrega dos resultados referentes as
recolhas e observacdes efetuadas em agosto;
iv. A quarta prestagdo, no valor de 25%, serda paga ap0s a entrega dos resultados relativos as
recolhas e observacbes efetuadas em setembro e outubro e somente apdés a conclusao da

prestacéo de servicos.
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b) Para efeitos do célculo das importancias a pagar, no ambito desta prestacao de servico, estas incluem
todos os encargos de pessoal (vencimentos, subsidios, férias, despesas de alojamento, alimentagdo, seguros
e deslocacéo de meios humanos, despesas de aquisi¢o, transporte, armazenamento e manutengéo de meios
materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas);

c) Os pagamentos sao efetuados mediante a apresentacédo das respetivas faturas, as quais s6 podem
ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem.

d) Cada fatura deve incluir os seguintes elementos:

v. Nimero do Compromisso;
vi. Incidéncia do IVA, em separado;
vii. Emiss@o em nome de Direcdo Regional dos Assuntos do Mar;
a)Nenhum pagamento pode ser efetuado antes do contrato ser publicitado, nos termos do disposto no
artigo 127.° do CCP;

e) O contrato ndo esta sujeito a revisdo de pregos.

f) N&ao sao efetuados pagamentos de prémios ao cocontratante.

2. Em caso de discordancia por parte do contraente publico quanto aos valores indicados nas faturas, deve
este comunicar ao cocontratante, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o cocontratante obrigado a

prestar os esclarecimentos necessérios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

Clausula 7.2

Adiantamentos ao cocontratante

1. O cocontratante pode solicitar, através de pedido fundamentado ao contraente publico, um adiantamento
de parte do preco, que esté sujeito a autorizacdo prévia do Secretario Regional das Financgas, Planeamento e
Administracéo Publica e ndo pode ultrapassar 30% do preco contratual.

2. Sem prejuizo do disposto no artigo 292.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior s6 pode
ser pago depois de o cocontratante ter comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento,
através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéria ou seguro-caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucao prevista no niUmero anterior correm por conta
do cocontratante.

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida que forem
prestados os servicos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo contraente
publico, nos termos do n.° 2 do artigo 295. ° do CCP.
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Capitulo llI

Obrigacdes do cocontratante

Clausula 8.2

Obrigagdes do cocontratante

1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacédo aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas
clausulas contratuais, o cocontratante fica obrigado, designadamente, a recorrer a todos 0os meios humanos,
materiais e informéticos que sejam necessérios e adequados a prestacdo do servico, bem como ao
estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa execucdo das tarefas a seu
cargo.

2. Os servicos objeto do contrato compreendem as seguintes tarefas:

a)Tarefa 1 — Recolha, transporte e andlise de amostras das aguas balneares costeiras e de transicao
constantes dos Anexos Il e lll, em cumprimento da metodologia constante do Anexo | e do calendario de
amostragem apresentado no Anexo IV. A recolha a que se refere a presente tarefa ndo pode ser efetuada em
dias em que existam avisos meteoroldgicos amarelo, laranja e/ou vermelho relativos a precipitacdo e/ou
agitacdo maritima emitidos pelo Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera, e deve obedecer ao disposto no
n.° 2 do artigo 25.° do DLR n.° 16/2011/A, de 30 de maio.

b) Tarefa 2 — Elaboracgdo e entrega do boletim de divulga¢éo para cada agua balnear, conforme modelo
constante do Anexo V com a maior brevidade possivel, até 5 dias de calendario apds a data da realizagdo da
colheita de cada amostra.

c) Tarefa 3 — Elaboracao e entrega do boletim de analise para cada agua balnear, até 8 dias de calendario
apos a data da realizacao da colheita de cada amostra.

3. Sempre que ocorram situagcdes que requeiram amostragens adicionais, para além das previstas no
namero anterior da presente clausula, as mesmas serdo efetuadas até aos limites constantes no anexo VI.

4. Para efeitos do disposto no nimero anterior, consideram-se situacfes que requeiram amostragens
adicionais, as seguintes:

a) A avaliagcao pontual da amostra Unica é feita de acordo com a tabela abaixo, ou seja, a &gua balnear

considera-se impropria para banhos quando um resultado ultrapassar qualquer um dos valores da tabela

abaixo.
Norma para a avaliagdo pontual de Enterococos intestinais Escherichia coli
amostras unicas (valores limite) (UFC/100 ml ou NMP/100ml) (NMP/100ml)
Agua balnear costeira 300 1000

Quando o resultado da analise de uma amostra exceder o(s) valor(es) estabelecido(s) na tabela acima, o
prestador de servicos deve:
i. Proceder, até 72h apo6s a data da colheita da analise, a recolha de uma amostra adicional suplementar,
transporte e andlise;

ii. Informar o contraente publico com a maior brevidade possivel;
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iii. Proceder a recolha de uma amostra adicional de substituigdo, transporte e analise, 7 dias ap0ds a data
de recolha da amostra adicional suplementar.

b) No caso de agua balnear que no ano transato obteve classificagdo “Excelente”, quando sejam
ultrapassados os valores constantes da coluna B, relativamente a qualquer um dos parédmetros previstos, do
quadro presente no anexo Il do Decreto Legislativo Regional n.° 16/2011/A, de 30 de maio, o0 cocontratante
procede a recolha, transporte e analise de nova amostra, até ao limite de duas amostras por agua balnear,
para eventual substituicdo de amostras de aguas balneares costeiras e de transicao, informando o contraente
publico com a maior brevidade possivel.

¢) No caso de agua balnear que no ano transato obteve classificacdo “Boa”, e sempre que sejam
ultrapassados os valores constantes da coluna C, relativamente a qualquer um dos pardmetros previstos, do
quadro presente no anexo Il do Decreto Legislativo Regional n.° 16/2011/A, de 30 de maio, 0 cocontratante
procede a recolha, transporte e analise de nova amostra, transporte e analise, até ao limite de duas amostras
por agua balnear, para eventual substituicdo de amostras de aguas balneares costeiras e de transigédo,
informando o contraente puUblico com a maior brevidade possivel.

d) No caso de agua balnear que no ano transato obteve classificacdo “Aceitavel”’, e sempre que sejam
ultrapassados os valores constantes da coluna C, relativamente a qualquer um dos parametros previstos, do
quadro presente no anexo Il do Decreto Legislativo Regional n.° 16/2011/A, de 30 de maio, 0 cocontratante
procede a recolha, transporte e andlise de nova amostra, transporte e andlise, até ao limite de duas amostras
por agua balnear, para eventual substituicdo de amostras de aguas balneares costeiras e de transi¢éo,
informando o contraente publico com a maior brevidade possivel.

e) Outras situagfes que o contraente publico considere necessarias.

5. Relativamente as situacdes tipificadas como “amostragens adicionais” referidas nos numeros anteriores,
para efeitos de elaboracdo da proposta por parte dos concorrentes, deverdo ser considerados os valores limite
para cada ilha, previstos na tabela constante do Anexo VI. Para efeito da eventual existéncia de servigos a
mais ou servicos a menos, da proposta devera também constar a indicagdo dos precos unitarios atribuidos as
amostragens em questao.

6. O cocontratante obriga-se a garantir que o trabalho a desenvolver, no dmbito das suas obrigagcfes
contratuais, observa todas as normas legais e regulamentares aplicaveis.

7. O contraente publico podera acompanhar os trabalhos de forma direta em qualquer uma das recolhas de
amostras, informando o prestador de servigos com 5 dias de calendario de antecedéncia.

8. Os servicos a prestar sdo executados em todas as ilhas e concelhos da Regido Autbnoma dos Acores,
em conformidade com os Anexos Il e lll que identificam as aguas balneares costeiras e de transicéo,
identificadas e néo identificadas, respetivamente, a monitorizar.

9. Sdo da responsabilidade do cocontratante todos os meios auxiliares, deslocacfes, equipamentos,
contactos com outras entidades e quaisquer a¢6es de recolha e tratamento de informa¢des que visem a boa
prestacao do servico, bem como o estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e
completa execucao das tarefas a seu cargo.

10. Na execucdo dos servicos contratados, o cocontratante sujeita-se a legislacdo portuguesa e

comunitaria, aos regulamentos e outras normas aplicaveis.
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11. No &mbito da execucao desta prestagéo de servigcos, o endereco de email para o prestador de servigcos
enviar informacdes, reporte de resultados, boletins e fotografias digitais a Direcao Regional dos Assuntos do

Mar é aguasbalneares@azores.gov.pt

Clausula 9.2
Rececdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

1. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execucédo do contrato, o
contraente publico procede a respetiva anélise, com vista a verificar se 0s mesmos reinem as caracteristicas,
especificacdes e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada,
bem como outros requisitos exigidos por lei.

2. Na analise a que se refere o nUmero anterior, o cocontratante deve prestar ao contraente publico toda a
cooperacao e todos os esclarecimentos necessarios.

3. No caso de a andlise do contraente publico a que se refere o n.° 1 ndo comprovar a conformidade dos
elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as caracteristicas,
especificacdes e requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, o contraente publico deve informar,
por escrito, 0 cocontratante.

4. No caso previsto ho nUmero anterior, 0 cocontratante deve proceder, a sua custa e no prazo razoavel
que for determinado pelo contraente publico, as alteragBes e complementos necessarios, de forma a garantir
o cumprimento de exigéncias legais, caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos exigidos.

5. ApOs a realizacao das alteragbes e complementos descritos nos nimeros anteriores pelo cocontratante,
no prazo devido, o contraente publico procede a nova andlise de acordo com os termos definidos n.° 1 da
presente clausula.

Clausula 10.2
Responsabilidade do cocontratante por prejuizos decorrentes da execucédo de trabalhos de
complementares

1. Sempre que, no ambito da execucéo dos trabalhos a que respeita a presente prestacdo de servicos, se
verifiguem trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e omissées que decorram do
incumprimento de obrigacdes assumidas pelo cocontratante perante o contraente publico, é aquele
responsavel perante este, pelos prejuizos causados.

2. A aprovacéo de tais trabalhos pelo contraente publico, ndo exime a responsabilidade do cocontratante
pelo cumprimento defeituoso do contrato, designadamente pelos erros e omissdes nos dados, pecas ou
informacdes da sua autoria e/ou por si fornecidas, pela violagcao das regras de arte e de deveres de zelo e de
cuidado.

Clausula 11.2
Esclarecimentos de duvidas
1. As duvidas que o cocontratante tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a presente

aquisicdo de servicos, devem ser submetidas ao Contraente Publico antes do inicio do prazo de execucao.
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2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio do prazo de execucgédo, deve o cocontratante
submeté-las imediatamente ao Contraente PuUblico, juntamente com os motivos justificativos da sua nao
apresentacdo antes do inicio daquela execucgéo.

3. A falta de cumprimento do disposto nos niimeros anteriores torna o cocontratante responsavel por todas

as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito.

Clausula 12.2
Direitos de Autor
Sao garantidas a salvaguarda do Direito de Autor e a permisséo de divulgacao pelo cocontratante do projeto

produzido no &mbito da prestacdo de servigos, nos termos da legislacéo aplicavel.

Clausula 13.2
Direitos de propriedade intelectual
1. Correm integralmente por conta do cocontratante os encargos ou a responsabilidade civil decorrente da
utilizacdo, na prestacdo de servicos, de elementos que respeitem a quaisquer patentes, licencas, marcas,
desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial ou direitos de autor ou conexos.
2. Caso o contraente publico venha a ser demandado por ter infringido, na execuc¢éo do contrato, qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o cocontratante indemniza-o de todas as despesas que, em

consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 14.2
Transferéncia da propriedade
1. Com a entrega dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade dos mesmos para o contraente publico, incluindo direitos de autor sobre todas as criacdes
intelectuais abrangidas pelos servicos a prestar.
2. Pela cesséo dos direitos a que alude o niUmero anterior ndo € devida qualquer contrapartida para além

do preco contratual a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

Clausula 15.2
Dever de Sigilo

1. O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacao, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa ao contraente publico de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relacdo com
a execucdo do contrato.

2. A informacgé&o e a documentacéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros,
nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a
execucao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informac&o e a documentacdo que fossem comprovadamente do

dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo cocontratante ou que este seja legalmente obrigado a
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revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades

administrativas competentes.

Clausula 16.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 3 anos a contar do cumprimento ou
cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, a protecéo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca
devidos as pessoas coletivas.
Capitulo IV

Da execucéo do contrato

Clausula 17.2
Gestor do Contrato
Para efeitos do disposto no artigo 290.°-A do CCP, é gestora do presente contrato a Técnica Superior

Margarida Patrdo Costa da Direcdo Regional dos Assuntos do Mar.

Clausula 18.2
Acompanhamento do contrato

1. O acompanhamento da execucao do contrato é efetuado pelo gestor do contrato.

2. Ao longo da execugédo, o contraente publico pode pedir esclarecimentos ou informagdes adicionais,
sugerir alteracdes, aceitar ou rejeitar as metodologias propostas pelo cocontratante que, neste caso, deve
apresentar outras e demonstrar a sua eficacia para alcancar os objetivos preconizados.

3. Para efeitos de acompanhamento, podera haver lugar reuniées entre os representantes do contraente
publico e o cocontratante, por iniciativa de qualquer das partes.

Clausula 19.2
Modificagéo objetiva do contrato
1. O contraente publico pode modificar unilateralmente as clausulas respeitantes ao contetdo e ao modo
de execugdo das prestagfes previstas no contrato por razdes de interesse publico, com os limites previstos no
artigo 313.° do CCP.
2. Por acordo das partes, que ndo pode revestir forma menos solene que a do contrato, o contrato pode ser
modificado:
a)Quando as circunstancias em que as partes fundaram a decisdo de contratar tiverem sofrido uma
alteracdo anormal e imprevisivel, desde que a exigéncia das obrigacdes por si assumidas afete gravemente os
principios da boa-fé e néo esteja coberto pelos riscos proprios do contrato;
b) Por razbes de interesse publico decorrentes de necessidades novas ou de uma nova ponderagédo das
circunstancias existentes;

c) Desde que a modificagcdo cumpra os limites constantes do artigo 313.° do CCP.
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Capitulo V
Penalidades contratuais e Resolucao do contrato

Clausula 20.2
Penalidades Contratuais

1. No caso de incumprimento das obrigacbes emergentes do contrato, por causa imputavel ao
cocontratante, pode o contraente publico exigir, até ao fim da aquisi¢cdo de servigos ou a resolu¢éo do contrato,
uma pena pecuniéria, por cada falta, entre 0,1% a 0,5% do valor do contrato, consoante a gravidade do facto.

2. O valor cumulativo das penalizacdes a que se refere o nimero anterior ndo pode exceder 20% do valor
global do contrato.

3. No caso em que seja atingido o limite previsto no nimero anterior e o contraente publico decidir ndo
proceder a resolu¢éo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, o valor cumulativo das
penalizacdes é elevado para 30%.

4. Ao valor da pena pecuniaria sdo deduzidas as importancias pagas pelo cocontratante ao abrigo do n.° 1,
relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva concluséo tenha determinado a respetiva resolucgéo.

5. Na determinagé&o da gravidade do incumprimento, o contraente publico tem em conta, nomeadamente, a
duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do cocontratante e as consequéncias do
incumprimento.

6. O contraente publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas
pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

7. As penas pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que o contraente publico exija uma

indemnizagéo pelo dano excedente.

Clausula 21.2
Forca maior

1. Ndo podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem é havido como incumprimento, a nao
realizacdo pontual das prestacdes contratuais, a cargo de qualquer uma das partes, que resulte de caso de
forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacéo, alheias a
vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracao do contrato e cujos
efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem 0s requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundacgBes, incéndios, epidemias, sabotagens, greve, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagfes governamentais ou administrativas
injuntivas.

3. N&o constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam for¢ca maior para os subcontratados do cocontratante, na

parte em que intervenham;
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b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do cocontratante ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinacbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo cocontratante de deveres ou énus que sobre
ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo cocontratante de normas legais;

e) Incéndios ou inundagcbes com origem nas instalacbes do cocontratante cuja causa,
propagacdo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranca;

f)  Avarias nos sistemas informéticos ou mecénicos do cocontratante ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser imediatamente

comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obriga¢gBes contratuais afetadas

pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da for¢ca maior.

Clausula 22.2

Resolucao do contrato pelo contraente publico

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o contraente publico pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a.
b.

> a -

Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao cocontratante;

Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no exercicio
do poder de direcdo sobre matéria relativa & execucdo das prestacdes contratuais;

Oposicao reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscaliza¢do do contraente publico;
Cesséo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservéncia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato;

Se o valor acumulado das sang¢fes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo cocontratante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

N&o renovacao do valor da caucao pelo cocontratante, nos casos em que a tal esteja obrigado;

O cocontratante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Com fundamento na alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias, nos termos do artigo 335.°
CCP.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do cocontratante, € o

montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do contraente publico poder executar as

garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea i) do n.° 1, o cocontratante tem direito a indemnizac&o correspondente aos
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danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipagdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 (trinta) dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao cocontratante o direito ao
pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 23.2
Resolucéo do contrato pelo cocontratante
1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o cocontratante pode resolver o contrato
nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao contraente publico;

¢) Incumprimento de obriga¢des pecuniarias pelo contraente publico por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacédo da rela¢do contratual do contraente publico,
guando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo contraente publico de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relacéo juridica contratual ou, caso
implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do cocontratante ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolucéo é exercido apenas por via judicial.

4. Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolu¢éo pode ser exercido mediante declaracéo
ao contraente publico, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo dessa declaragdo, salvo se o
contraente publico cumprir as obrigagcdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver

lugar.

Capitulo VI

Seguros

Clausula 24.2
Seguros
1. E da responsabilidade do cocontratante a contratacéo de todos os contratos de seguro exigiveis pela lei
para o exercicio do objeto da presente aquisi¢cao de servigos.
2. O cocontratante fica obrigado a contratar e a manter valido, um seguro profissional de responsabilidade

civil, que garanta o pagamento das indemniza¢gfes devidas por danos patrimoniais € ndo patrimoniais em
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consequéncia de quaisquer falhas, erros ou omissdes cometidas no exercicio das atividades previstas no
objeto do presente Contrato e que sejam causadas a pessoas ou bens de terceiros.

3. Os encargos decorrentes da manutencdo do seguro, bem como eventuais franquias, em caso de sinistro
indemnizavel, sdo suportados pelo cocontratante.

4. O contraente publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebracéo

dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o cocontratante fornecé-la no prazo de 10 dias.

Capitulo VII

Resoluc¢ao de litigios

Clausula 25.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, com expressa renlncia a qualquer outro.

Capitulo VI

Disposicdes Finais

Clausula 26.2

Protecdo dados pessoais

1. O cocontratante garante o cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de abiril, relativo & protecdo das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de
dados pessoais e a livre circulacdo desses dados, designadamente o disposto no artigo 28.°, bem como
legislacdo complementar aplicavel.

2. Quando solicitado, o cocontratante obriga-se a apresentar ao contraente publico, no prazo de 48 horas,
as medidas adotadas que evidenciam o cumprimento as disposi¢cdes relativas a protecdo de dados pessoais.

3. Pela violagdo das disposicoes relativas a protecao de dados pessoais tratados pelo contraente publico,
pode este exigir o valor correspondente a sanc¢ao que Ihe seja aplicada ou até 20% do valor do contrato quando
seja detetavel incumprimento das disposi¢des técnicas e organizativas adequadas a protecao da informacao

do titular dos dados que sejam legalmente aplicaveis, ainda que nao haja sancionamento do contraente publico.

Clausula 27.2
Deveres de colaboracéo reciproca e informagéao
1. As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informacgdes necessarias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagao
previstos no artigo 290.° do CCP.
2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,

constituam ou néo forgca maior, que previsivelmente impegcam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de
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qualquer uma das suas obrigacdes.
3. Quaisquer comunicagdes entre o contraente publico e o cocontratante relativos ao contrato devem ser

efetuadas por escrito.

Clausula 28.2
Cessédo da posicao contratual e subcontratacdo

1. A cessao da posicao contratual e a subcontratacdo, s6 podem ocorrer nos termos e com os limites dos
artigos 317.° e 318.° do CCP.

2. A cessdo da posicéo contratual e a subcontratacdo no decurso da execucao do contrato carecem sempre
da autorizac¢éo do contraente publico.

3. Para que exista autorizacdo por parte do contraente publico, o cocontratante deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos da verificagao dos requisitos que
seriam exigiveis para a autorizacao da cesséo e da subcontratacédo, constantes das alineas a) e b)don.°2 e
das alineas a) e b) do n.° 3 do artigo 318.° do CCP.

Clausula 29.2
Comunicacdes e notificacbes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada
uma, identificados no contrato, por correio registado, correio eletrénico ou fax.
2. Qualquer alteragdo das informagfes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 30.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos contam-se nos seguintes termos:
a)Na fase da formacao do contrato, os prazos sédo descontinuos, nao correndo em sabados, domingos e
dias feriados, exceto para a apresentacdo das propostas, de acordo com o disposto no artigo 470.° do CCP;
b)Na execucgéo do contrato, os prazos sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados,

de acordo com o disposto no artigo 471.° do CCP.

Clausula 31.2
Legislacéo aplicavel
A todas as matérias que nao estiverem especialmente reguladas no presente convite, aplica-se o disposto
no Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro (RJCPRAA), no Cdédigo dos Contratos
Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, com a redacao atualizada de acordo
com o estabelecido no Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e nos termos das Declaracdes de
Retificagdo n.°s 36-A/2017, de 30 de outubro, e 42/2017, de 30 de novembro, Decreto-Lei n.° 33/2018, de 15

de maio, bem como a restante legislacdo conexa com a aquisi¢cao servicos.

AJUSTE DIRETO N.° 8/DRAM/2021 PARA A CELEBRAGAO DE CONTRATO DE AQUIS!CAO DE SERVICOS DE “MONITORIZAGAO
DA QUALIDADE DAS AGUAS BALNEARES COSTEIRAS E DE TRANSICAO NA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES NO ANO DE
2021~ CADERNO DE ENCARGOS 17



REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
Secretaria Regional do Mar e das Pescas

Direcdo Regional dos Assuntos do Mar

ANEXO | - Parametros a amostrar no &mbito do programa de monitorizagcdo da qualidade das
aguas balneares

Parametro Método de analise Unidade

Data de colheita Data

Hora de colheita Hora

Temperatura do ar Termometria °C

Temperatura da 4gua Termometria °C
Parametro a registar por inspecéo visual Registo

Poluicéo por residuos de hidrocarbonetos

Poluicéo por residuos de alcatrdo

Poluig&o por residuos de vidro

Poluicéo por residuos de pléastico Auséncia
Poluigéo por residuos de borracha Vestigios
Poluig&o por outros residuos Presenca

Presenca de cianobactérias

Presenca de cnidarios

Presenca de macroalgas e/ou fitoplancton marinho

Parametros microbiolégicos Métodos de analise de referéncia
- ISO 7899-1
Enterococos intestinalis
ISO 7899-2
Escherichia coli ISO 9308-3
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ANEXO Il - Lista de aguas balneares costeiras identificadas a monitorizar em 2021 (sistema
de coordenadas geogréaficas ITRF93 dos pontos de amostragem)

CODIGO |ILHA CONCELHO |FREGUESIA | DESIGNACAO LONGITUDE | LATITUDE
PTAESN |CORVO CORVO CORVO CORVO/AREIA -31,121881 | 39,672623
PRAIA DO
PTAN3X | FAIAL HORTA s oire | ALMOXARIFE -28,609752 | 38,555638
PTAVOT | FAIAL HORTA CONCEICAO | CONCEICAO -28,619064 | 38,542862
PTALOP | FAIAL HORTA PRAIA DO FAJA -28,756006 | 38,610204
NORTE
PTANSP | FAIAL HORTA ANGUSTIAS  |PORTO PIM -28,626574 | 38,524498
PTAT3Q |FAIAL HORTA CASTELO CASTELO BRANCO -28,726114 | 38,518401
BRANCO
PTAL2E | FAIAL HORTA CAPELO VARADOURO -28,774850 | 38,564016
PTAJ9Q |FLORES IﬁﬁJOERSE[s)AS FAJA GRANDE | FAJA GRANDE -31,262055 | 39,459414
SANTA CRUZ |SANTACRUZ | SANTA CRUZ DAS
PTAP7) |FLORES | R | e | o oRes -31,125821 | 39,458560
SANTA CRUZ
PTAN7M |GRACIOSA |DA g’:’\gF?A%ngA BARRO VERMELHO -28,027961 | 39,095388
GRACIOSA
SANTA CRUZ
PTAH3X |GRACIOSA |DA LUZ EEFS/L’\F',AASSO -27,959102 | 39,012562
GRACIOSA
SANTA CRUZ
PTAK3U |GRACIOSA |DA SAO MATEUS | PRAIA -27,970935 | 39,051119
GRACIOSA
SANTA CRUZ
SANTACRUZ | ZONA BALNEAR SANTA
PTAHOM | GRACIOSA |DA -28,008561 | 39,087749
O ACIoSA | DAGRACIOSA | CRUZ (CALHETA)
PTAEST |PICO ;|ACJ:ES DO || AJES DO PICO | CALHAU -28,05558 | 38,438984
LIRS DO CLUBE NAVAL DAS
PTAW7H |PICO S LAJES DO PICO | LAJES -28,253598 | 38,398302
PTAV8X |PICO ;IAéCE)S DO | asES DO PICO |FONTE -28,289373| 38,41225
PTAE7H |PICO ;|ACJ:ES DO | asES DO PIcO | MANHENHA -28,036597 | 38,410836
PTAD7Q |PICO ;IAégS DO || AJES DO PICO | LAJES (MARE) -28,251822 | 38,390937
LAJES DO CALHETADO |POGA DAS MUJAS
NOVA  |PICO S NESQUIN -28,08275 | 38,39999
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NOVA  |PICO LS PY | RiBEIRAS PONTES 128,16103| 38,40789
PTAE7] |PICO LS PO |Lases po pico | SATTTA BRUZDAS -28,186939 | 38,404351
PTAHOK |PICO LIS PO | LAJES DO PICO | VERDOSO -28,339961 | 38,413552
PTAVZE |PICO MADALENA | MADALENA MADALENA -28,534485 | 38,534005
PTAJ2M |PICO MADALENA |BANDEIRAS  |BAIXAS -28,481426 | 38,558679
PTAJ3X |PICO MADALENA | MADALENA BARCA -28,520841 | 38,543453
PTAX7C |PICO MADALENA | MADALENA CAIS MOURATO -28,536544 | 38,527151
PTAQ8U |PICO MADALENA SE&%’XO CRIACAO VELHA -28,541325 | 38,505014
PTAV2D |PICO MADALENA | CANDELARIA |POCINHO -28,539628 | 38,495597
PTAT2K |PICO MADALENA | SAO MATEUS |SAO MATEUS -28,461037 | 38,430783
NOVA  |PICO géOPE%QUE SANTA LUZIA |ARCOS -28,40876 | 38,56032
NOVA  |PICO géOPE%QUE SANTO AMARQ | CAISINHO 28,5156 | 38,45670
NOVA  |PICO géOPE%QUE PRAINHA POGA BRANCA 28,20528 | 38,47778
PTAV2U |PICO géOPE%QUE g’éopfé%QUE PISCINA DO CAIS -28,316594 | 38,524547
PTALOT |PICO [S)AOOPIFE:%QUE géopfé%QUE POCAS DE SAO ROQUE | -28,304970 | 38,519353
PTAN3T |PICO SCA)OPIFE:%QUE iﬁ%ﬁlo e SANTO -28,335607 | 38,535578
PTAXEL | SARTA el A DO ANJOS -25,157332 | 37,005040
PTAHTT | SARTA el ALMAGREIRA | FORMOSA -25,097996 | 36,951009
PTAX3E | ARTA el T o MAIA -25,014057 | 36,939110
PTAUON fAAA'\FLT: \Ff'éé%) EQSE/AAR A SAO LOURENCO -25,054074 | 36,988031
PTAK3W | SAO JORGE | (R0 1o | CALHETA DS FAIA -28,034622 | 38,606738
PTAH7J | SAO JORGE |VELAS VELAS PREGUICA - VELAS -28,213265 | 38,680457
PTAK3T |SAO JORGE |VELAS VELAS POCA DOS FRADES -28,208190 | 38,677936
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PTAWOP fﬁgUEL LAGOA AGUA DE PAU | CALOURA -25,495648 | 37,713303
PTAL2K ;?SUEL LAGOA AGUA DE PAU | BAIXA DA AREIA -25,518831 | 37,717217
SAO . PISCINAS NATURAIS DA
PTAN2P | o = el LAGOA ROSARIO LAGOA -25,574081 | 37,741686
X ROSTO DO
PTAE3V |SAO PONTA CAO (SAO MILICIAS -25,625266 | 37,750641
MIGUEL DELGADA
ROQUE)
SAO PONTA PONTA x - | PISCINA NATURAL DAS
PTAD2T |V ~UEL DELGADA BEE%@I)DA (SAO | LORTAS DO MAR -25,661140 | 37,739633
SAO PONTA POCAS SUL DOS
PTAWSBT |~ EL DELGADA MOSTEIROS MOSTEIROS -25,822619 | 37,898427
% X POCOS DE SAO
SAO PONTA SAO VICENTE
PTAI3P |\ GUEL DELGADA FERREIRA VICENTE FERREIRA / -25,669384 | 37,834672
CAPELAS
SAO PONTA
PTAJBL | 1 GUEL DELGADA GINETES PONTA DA FERRARIA -25,852255 | 37,858377
X ROSTO DO
PTALSM fﬂ'?gUEL ggE'GTAAD A cko POPULO .25 618175 | 37,750121
(LIVRAMENTO)
x ROSTO DO
pTAJ7TW | A0 PONTA CAO (SAO FORNO DA CAL -25,640035 | 37,744557
MIGUEL DELGADA
ROQUE)
SAO PONTA PRAIA DOS
PTAWS) |V~ el DELGADA MOSTEIROS MOSTEIROS -25,824230 | 37,887770
SAO x RIBEIRA PRAIA DO FOGO
PTAWOC |~ el POVOAGCAO QUENTE (RIBEIRA QUENTE) -25,310317 | 37,730456
PTAVOP mgUEL POVOACAO |POVOACAO MORRO -25,242691 | 37,745905
PTAN9V mgUEL POVOACAO |POVOACAO PELAMES -25,249250 | 37,746922
SAO x FAIAL DA PORTINHO DO FAIAL
PTALOK | ~EL POVOACAO | pea DA TERRA -25,196491 | 37,739284
SAO RIBEIRA PORTO
PTAX8Q | \1GUEL GRANDE FORMOSO PRAIA DOS MOINHOS -25,445779 | 37,823971
SAO RIBEIRA POCAS DA RIBEIRA
PTAT2N | P = UEL GRANDE MATRIZ GRANDE -25,522421 | 37,826873
SAO RIBEIRA AREAL DE SANTA
PTAPST | ~UEL GRANDE RIBEIRA SECA | inoaon -25,548310 | 37,817263
SAO RIBEIRA
PTANSM |~ el GRANDE CALHETAS CALHETAS -25,606318 | 37,824349
SAO VILA FRANCA | « . ; .
PTAUSK | = UEL DO CAMPO AGUA D'ALTO |AGUA D'ALTO -25,473534 | 37,716619
SAO VILA FRANCA | .~
PTAJOD | o= UEL DO CAMPO SAO MIGUEL CORPO SANTO -25,437236 | 37,713837
SAO VILA FRANCA | . . PRAINHA DE AGUA
PTAJ2D |\ GUEL DO CAMPO AGUADALTO | "o -25,481635 | 37,718236
SAO VILA FRANCA
PTAXTM | v SUEL DO CAMPO RIBEIRA SECA | VINHA DA AREIA -25,426094 | 37,716786
ANGRA DO CINCO
PTAE8V |TERCEIRA || -2 icmo RIBEIRAS CINCO RIBEIRAS -27,328455 | 38,675223
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PTANOF |TERCEIRA |ANGRADO PORTO JUDEU |BAIA DO REFUGO -27,113079 | 38,646592
HEROISMO
ANGRA DO SAO MATEUS

PTAQ3T |TERCEIRA | -5 icv o DA CALHETA NEGRITO -27,281795 | 38,655830
ANGRA DO . PRAINHA (ANGRA DO

PTADSL |TERCEIRA HEROISMO SE HEROISMO) -27,220062 | 38,653565
ANGRA DO VILA DE SAO

PTAQ3D |TERCEIRA | -5 icv SEBASTIAO SALGA -27,097601 | 38,648325
ANGRA DO VILA DE SAO

PTANOL | TERCEIRA ||\, -o 1 icmo SEBASTIAO SALGUEIROS -27,075040 | 38,671101
ANGRA DO .

PTAL7K | TERCEIRA HEROISMO SAO PEDRO SILVEIRA -27,235948 | 38,656339
PRAIA DA CALHETA DOS

NOVA TERCEIRA ||/ Tab A BISCOITOS LAGADORES -27,24596 | 38,79975

PTAN3F |TERCEIRA SIF%'QI?‘ VILA NOVA ESCALEIRAS -27,135623 | 38,786946
PRAIA DA

PTAV2W | TERCEIRA || —~ab o SANTA CRUZ PRAIA GRANDE -27,060130 | 38,729578
PRAIA DA PORTO

PTAD9H |TERCEIRA VITORIA MARTINS PORTO MARTINS -27,055178 | 38,680681
PRAIA DA CABO DA

PTALS8T |TERCEIRA VITORIA PRAIA PRAIA DA RIVIERA -27,060565 | 38,714827
PRAIA DA PRAINHA (PRAIA DA

PTAX2H |TERCEIRA || ~ab o SANTA CRUZ VITORIA) -27,055237 | 38,730928
PRAIA DA QUATRO

PTAF3K | TERCEIRA VITORIA RIBEIRAS QUATRO RIBEIRAS -27,225617 | 38,792657
PRAIA DA

PTAD3Q |TERCEIRA VITORIA BISCOITOS BISCOITOS -27,257417 | 38,803257
PRAIA DA

PTAFST |TERCEIRA || Cab o SANTA CRUZ SARGENTOS -27,061618 | 38,725940
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ANEXO Il - Lista de aguas balneares costeiras e de transicdo nao identificadas a monitorizar
em 2021 (sistema de coordenadas geograficas ITRF93 dos pontos de amostragem)

Designacao da agua balnear néo

Concelho Freguesia ; - Longitude |Latitude
identificada
CORVO CORVO PORTO DO BOQUEIRAO -31,112982 | 39,669787
LAJES DAS
LAJES DAS FLORES PRAIA DA CALHETA -31,170681 |39,379682
FLORES
LAJES DAS s
FAJA GRANDE SALEMA -31,26674 39,45365
FLORES
SANTA CRUZ
PONTA DELGADA PORTO DE PONTA DELGADA -31,207189 |39,519564
FLORES
SANTA CRUZ |SANTA CRUZ DAS ~
PORTO DO BOQUEIRAO -31,128106 |39,463046
FLORES FLORES
SANTA CRUZ |SANTA CRUZ DAS
POCA DAS SALEMAS -31,126642 | 39,462579
FLORES FLORES
SANTA CRUZ 5
GUADALUPE POCEIROES -28,063321 |39,076319
GRACIOSA
SANTA CRUZ
GUADALUPE PORTO AFONSO -28,067346 |39,065879
GRACIOSA
SANTA CRUZ
LUZ PORTO DA FOLGA -27,999868 |39,017701
GRACIOSA
MADALENA SAO CAETANO PRAINHA DO GALEAO -28,421137 |38,426485
SAO ROQUE
SANTA LUZIA CABRITO -28,38896 38,557932
DO PICO
SAO ROQUE ]
PRAINHA BAIA DAS CANAS -28,235623 | 38,489698
DO PICO
SAO ROQUE
PRAINHA CANTO DA AREIA -28,191314 | 38,462402
DO PICO
SAO ROQUE
SANTO AMARO PORTO DE SANTO AMARO -28,166621 |38,456446
DO PICO
LAJES DO - -
SAO JOAO ADMOIRO -28,34726 38,41421
PICO
LAJES DO CAMINHO DE BAIXO (SANTA
RIBEIRAS , -28,20470 38,39403
PICO BARBARA)
LAJES DO PORTINHO DAS LAJES (RIBEIRA DO
LAJES -28,25641 38,40257
PICO MEIO)
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LAJES DO PORTO DA BAIXA (PORTO DA
RIBEIRINHA -28,07857 | 38,44569
PICO RIBEIRINHA)
VILA DO .
SANTO ESPIRITO PONTA DO CASTELO -25,018154 |36,927841
PORTO
VILA DO
ALMAGREIRA PRAINHA -25,111963 |36,951972
PORTO
CALHETA RIBEIRA SECA LAGOA DA FAJA DE SANTO CRISTO |-27,92932 |38,625811
CALHETA SANTO ANTAO FAJA DE SAO JOAO -27,865476 |38,550441
CALHETA RIBEIRA SECA FAJA DOS VIMES -27,930636 |38,581991
CALHETA CALHETA CALHETA -28,00995 | 38,601341
PONTINHA DO TOPO (PORTO DE
CALHETA TOPO -27,760012 |38,541858
PESCA)
CALHETA RIBEIRA SECA PORTINHO NOVO (RIBEIRA SECA) -27,949685 |38,589686
MANADAS (SANTA .
VELAS ] FAJA DAS ALMAS -28,0799 38,628255
BARBARA)
VELAS NORTE GRANDE FAJA DO OUVIDOR -28,050637 |38,6779
VELAS MANADAS PORTO MANADAS -28,098402 |38,631504
VELAS URZELINA URZELINA -28,12833 | 38,644377
NORDESTE ACHADINHA LENHO DA ACHADA/ACHADINHA -25,273207 |37,858948
NORDESTE SALGA FOZ DA RIBEIRA DAS COELHAS -25,296508 |37,855132
NORDESTE NORDESTE PISCINAS FOZ DA RIBEIRA -25,1466 37,845589
NORDESTE ACHADINHA MOINHO DAS RELVAS -25,289315 |37,855615
NORDESTE NORDESTE PRAIA DO LOMBO GORDO -25,142334 |37,78637
PONTA ROSTO DO CAO (SAO R
PRAIA DE SAO ROQUE -25,631204 |37,749998
DELGADA ROQUE)
RIBEIRA PORTO DE PESCA DE PORTO
PORTO FORMOSO -25,426506 |37,823233
GRANDE FORMOSO
RIBEIRA
MAIA PRAIA CALHAU DA MAIA -25,386157 |37,833875
GRANDE
RIBEIRA RIBEIRA GRANDE
. PRAIA DO MONTE VERDE -25,525338 |37,82375
GRANDE (CONCEICAO)
RIBEIRA
MAIA CALHETAS DA MAIA -25,23327 |37,50873
GRANDE
VILA FRANCA |RIBEIRA DAS
PRAIA DO CALHAU DA AREIA -25,409969 |37,716159
DO CAMPO TAINHAS
VILA FRANCA | |
AGUA D'ALTO PRAIA DO DEGREDO -25,455356 | 37,7159
DO CAMPO
LAGOA SANTA CRUZ SANTA CRUZ DA LAGOA -25,567186 |37,74325
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LAGOA SANTA CRUZ POCAS DA CALOURA - CERCO -25,508698 |37,707627
LAGOA SANTA CRUZ POCAS DA ATALHADA -25,594664 |37,743944
POVOAGAO AGUA RETORTA FAJA DO CALHAU -25,102559 |37,443129
HORTA CEDROS CEDROS -28,672897 |38,634336
HORTA FETEIRA PORTO DA FETEIRA -28,671214 |38,523464
HORTA SALAO SALAO -28,65812 | 38,62561
HORTA CAPELO PORTO DO COMPRIDO -28,82802 | 38,59165
ANGRA DO ~

. FETEIRA FAJA DO FISHER (POCAS) -27,153342 |38,647232
HEROISMO
ANGRA DO -

. ANGRA (SAO PEDRO) | FANAL -27,22931 | 38,65528
HEROISMO
PRAIA DA
VITORIA PORTO MARTINS PORTO GUILHERME -27,057406 |38,683638
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ANEXO IV - Calendério de amostragem de 4guas balneares costeiras e de transi¢cao

AGUA BALNEAR Inicio época | Fim época | amostra 92
CONCELHO | COSTEIRA CcODIGO P p . X 12 amostra | 22 amostra | 32 amostra | 42 amostra | 52 amostra | 62 amostra | 72 amostra | 82 amostra
IDENTIEICADA balnear balnear pré-época amostra
Corvo Corvo/Areia PTAESN 20/06/2021 | 30/09/2021 | 14/06/2021 | 28/06/2021 | 12/07/2021 | 26/07/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
Almoxarife PTAN3X 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
Conceigao PTAVIT 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
Horta Faja PTAL9P 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
Porto Pim PTANS8P 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
Varadouro PTAL2E 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
Castelo Branco PTAT3Q 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
Lellzjleosrgsa\s Faja Grande PTAJ9Q 01/07/2021 | 31/08/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021
izgtla:llgrrgsz Santa Cruz Flores | PTAP7J 15/06/2021 | 30/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
Barro Vermelho PTAN7M 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
Piscina do PTAH3X 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
Santa Cruz | Carapacho
d? Praia PTAK3U 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
Graciosa 7512 Balnear
Santa Cruz PTAHOM 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
(Calheta)
Calhau PTAEST 01/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
E;‘Jjéf Navaldas | oraw7h | 01/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
Fonte PTAV8X 01/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
Laies d Manhenha PTAE7H 01/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
aﬁioo Lajes (Maré) PTAD7Q 01/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
Poca das Mujas PTANSL 01/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
Pontes PTAFIL 01/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
;iabr;tﬁacsruz das PTAE7J 01/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
Verdoso PTAHOK 01/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
Madalena Madalena PTAV7E 01/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
Baixas PTAJ2M 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
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Barca PTAJ3X 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
Cais Mourato PTAX7C 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
Criagéo Velha PTAQSU 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
Pocinho PTAV2D 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
S&o Mateus PTAT2K 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
Arcos PTAT7V 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
Caisinho PTADON 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
i Poca Branca PTAN7H 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
S":‘j‘; F;‘i’g(;‘e Piscinado Cais | PTAV2U 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
Eggﬁi Ui PTALOT 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
Z‘;;gﬁige Santo | praNaT 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
Anjos PTAXSL 14/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
Vilado | Formosa PTAHTT 14/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
Porto | Maia PTAX3E 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
Séo Lourengo PTAU9N 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
Calheta 2?2:;205' Fajd | prakaw | 01/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
Velas | Pocados Frades | PTAK3T 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
Preguica — Velas | PTAH7J 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
(Fj’sig‘;(')z Naturais | oA nop 12/06/2021 | 12/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
Lagoa | Caloura PTAWOP | 12/06/2021 | 30/09/2021 | 07/06/2021 | 14/06/2021 | 28/06/2021 | 12/07/2021 | 26/07/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
Baia da Ave ALK 0310772021 | 3010072001 | 22/0612021 | 05/07/2021 | 12/07/2021 | 14/07/2021 | 19/07/2021 | 21/07/2021 | 26/07/2021 | 280772021 | 02/08/2021 | 04/08/2021
aixa da Arela 09/08/2021 | 11/08/2021 | 16/08/2021 | 18/08/2021 | 23/08/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021 | 06/09/2021 | 13/09/2021 | 20/09/2021
Milicias PTAE3V 01/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
P6pulo PTALSM 01/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
,F\’Ac(’)g‘;‘;z‘;' s PTAWST | 01/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
Piscina Natural
Ponta | das Portas do PTAD2T 01/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
Delgada | Mar
Forno da Cal PTAJTW 01/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
Pocos de Séo
Vicente PTAJ3P 01/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
Ferreira/Capelas
Ponta da Ferraria | PTAJSL 01/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
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TRANSICAO NA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES NO ANO DE 2021”

DE “MONITORIZAGAO DA QUALIDADE DAS AGUAS BALNEARES COSTEIRAS E DE
CADERNO DE ENCARGOS 10




%

REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
Secretaria Regional do Mar e das Pescas

Direcdo Regional dos Assuntos do Mar

,'?Afsi?e?r‘;ss PTAWSJ | 01/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021

gﬁigf;gﬁgﬁte) PTAWOC | 01/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
Povoacio ?Lﬁ’g:;aegos PTANOV | 01/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021

Morro PTAVOP 01/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021

§:¢222 do Faial | prp) gk 01/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021

Q;ﬁ;ﬁ: Santa | prapgT 05/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
Ribeira | Calhetas PTAN3M | 05/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
Grande Eﬂgfhg‘;s PTAX8Q | 05/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021

g‘r’;?gjeda Ribeira | praton 05/06/2021 | 30/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021

Agua d'Alto PTAU3K 14/06/2021 | 19/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 26/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
Vila Franca | COTPO Santo PTAJOD 14/06/2021 | 19/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 26/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
do Campo g,flitr;ha deAgua | orpjop 14/06/2021 | 19/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 26/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021

Vinha da Areia | PTAX7M | 14/06/2021 | 19/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 26/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021

Baia do Refugo | PTANOF 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021

Cinco Ribeiras | PTAESV 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021

Negrito PTAQ3T 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021
ﬁ’e‘forfs‘g]% Z’éa.ﬂne*}ié’?ﬁg{a PTADSL 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021

Salga PTAQ3D | 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021

Salgueiros PTANOL 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021

Silveira PTAL7K 15/06/2021 | 15/09/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021

E:ég%tgrggs PTAK7J 01/06/2021 | 15/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 23/08/2021

Escaleiras PTAN3F 01/06/2021 | 15/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 23/08/2021

Praia Grande PTAV2W | 01/06/2021 | 15/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 23/08/2021
P\;ﬁi{f‘rga Porto Martins PTADOH | 01/06/2021 | 15/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 23/08/2021

Praia da Riviera | PTALST 01/06/2021 | 15/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 23/08/2021

\F;Irt"’(‘)'rrl‘g;"‘ (Praia da | oppyopy 01/06/2021 | 15/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 23/08/2021

Quatro Ribeiras | PTAF3K 01/06/2021 | 15/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 23/08/2021
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Sargentos PTAF3T 01/06/2021 | 15/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 23/08/2021
Biscoitos PTAD3Q | 01/06/2021 | 15/09/2021 | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 23/08/2021
Monitorizacdo das aguas balneares néo identificadas

AGUA BALNEAR

CONCELHO | COSTEIRA NAO amostra |12 2a 32 48 52 62 72 ga 92 102
IDENTIFICADA NO ANO | pré-época |amostra |amostra |amostra |amostra |amostra |amostra |amostra |amostra |amostra |amostra
2021

g'rzi'éi Calhetas da Maia 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021

Povoacdo | Faja do Calhau 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021

Madalena | Prainha do Galedo 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 26/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | 23/08/2021

Lajes do Pico égg“gggcgreg“es'a de | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 26/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
Caminho de Baixo (Santa

Lajes do Pico | Barbara) (freguesia das | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
Ribeiras)
Portinho das Lajes

Lajes do Pico | (Ribeira do Meio) 24/05/2021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 26/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021
(freguesia das Lajes)

Lajes do Pico ggrltq‘i’b‘l?ri?]ﬂg‘)’" (freguesia | 5 /0512021 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021

ng’ggg% Faja do Fisher 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021

ng’ggg% Fanal 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021

?jzgtlazlocrr(‘;sz Porto do Boqueir&o 07/06/2021 | 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 06/09/2021

Lajes das .

o e Praia da Calheta 21/06/2021 | 05/07/2021 | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021

AJUSTE DIRETO N.° 8/DRAM/2021 PARA A CELEBRACAO DE CONTRATO DE AQUISICAO DE SERVIGOS DE “MONITORIZAGAO DA QUALIDADE DAS AGUAS BALNEARES COSTEIRAS E DE
TRANSICAO NA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES NO ANO DE 2021”
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Direcdo Regional dos Assuntos do Mar

Para as restantes aguas balneares néo identificadas serao realizadas 3 amostras, com colheitas nas seguintes datas:
e junho (14/06/2021)
e julho (12/07/2021)
e agosto (09/08/2021)

AB ldentificadas AB néo identificadas Total AB monitorizadas (ID+NID)

N.° aguas balneares | N.° amostras | N.° aguas balneares | N.° amostras | N.° aguas balneares | N.° amostras

81 660 53 221 134 881
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TRANSICAO NA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES NO ANO DE 2021” CADERNO DE ENCARGOS 13



&

REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIENCIA E TECNOLOGIA

DIRECCAO REGIONAL DOS ASSUNTOS DO MAR

ANEXO V — EXEMPLO DE BOLETIM DE DIVULGAGCAO DE QUALIDADE DAS AGUAS

BALNEARES

BOLETIM DE DIVULGAGAO - QUALIDADE

DAS

AGUAS BALNEARES COSTEIRAS 2021
REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
Secretaria Regional do Mar e das Pescas

Coédigo e designacdo da agua

HISTORIAL DE QUALIDADE

/ DRAM balnear ANUAL
Parametros Unidade 2017
Data de colheita data 2018
Hora da Colheita Hora 2019
Temperatura do ar °C 2020
Temperatura da agua °C
. - NMP /1 ~
Enterococos intestinalis m/I 00 MONITORIZACAO
Escherichia coli NMP /100
ml
Residuos de hidrocarbonetos de_tegao i
visual Agua balnear identificada nos
Residuos de alcatr&o de.tegao termos da Diretiva 2006/7/CE,
visual do Parlamento Europeu e do
Residuos de vidro de.tegao Conselho, de 15 de fevgreirg,
visual transposta para a ordem juridica
. L detecao i islati
Residuos de plastico : ¢ mterrya pelo Decreto Legislativo
visual Regional n.° 16/2011/A, de 30
Residuos de borracha de_tegao de map, con_forme publicado na
visual Portaria regional do ano 2021.
Outros residuos de.tegao
visual
Cianobactérias de.tegao
visual
Cnidarios detecao
visual
Mac_roalgas e/ou fitoplancton de_tegao ENTIDADE GESTORA:
marinho visual

Classificacdo da amostra Unica

Entidade Responsavel pelas analises

Diretor Regional dos Assuntos do Mar

AJUSTE DIRETO N.° 8/DRAM/2021, PARA A CELEBRAGAO DE CONTRATO DE AQUISJ(}AO DE SERVICOS DE “MONITORIZAGAO
DA QUALIDADE DAS AGUAS BALNEARES COSTEIRAS E DE TRANSICAO NA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES NO ANO DE
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REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIENCIA E TECNOLOGIA
DIRECCAO REGIONAL DOS ASSUNTOS DO MAR

ANEXO VI - LIMITE DE AMOSTRAGENS ADICIONAIS POR ILHA

Numero de
llha
amostragens adicionais

Corvo 2
Flores 4
Faial 8
Pico 8
Séo Jorge 4
Graciosa 4
Terceira 12
Séo Miguel 20
Santa Maria 6
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