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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro

NOTA 1: O presente projecto refere-se aos trabalhos a efectuar na área de intervenção definida nas peças desenhadas.
Todos os trabalhos descritos no presente mapa de trabalhos deverão cumprir o definido nas peças desenhadas de projecto e no caderno de encargos, devendo todas as medidas
ser confirmadas em obra. Todos os trabalhos incluem fornecimento integral, transporte, carga e descarga de todos os materiais necessários, execução dos trabalhos descritos,
remoção e transporte de produtos sobrantes para vazadouro e todos os trabalhos necessários a uma perfeita execução.
Antes dos materiais entrarem em obra, o empreiteiro deverá apresentar amostras para aprovação por parte da Fiscalização e Equipa Projectista.
NOTA 2: As marcas e referências incluidas nos diferentes artigos, pretendem unicamente ser indicativas, podendo o seu fornecimento contemplar artigos equivalentes, de acordo
com o previsto no DL 18/2008 de 29 de Janeiro.

1 1.1 Montagem, construção, manutenção, exploração do estaleiro, nomeadamente: instalações provisórias do estaleiro; equipamentos do estaleiro; pessoal do estaleiro;
prospecções e reconhecimentos necessários, obtenção de licenças e indemnizações; placa identificadora da obra com dimensões a indicar pelo Dono de Obra, num
painel bem visível (onde conste: Designação da obra; O dono da obra; O adjudicatário; O valor de adjudicação; O prazo de execução; A equipa projectista; A
fiscalização).

vg 1

2 1.2 Desmontagem e demolição do estaleiro, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor, execução de limpeza final da obra, incluindo remoção de todos
os materiais ou entulhos sobrantes, de modo a que possa de imediato ser utilizada, a realizar em momento imediatamente anterior à realização do auto de vistoria, para
efeitos de recepção provisória da obra.

vg 1

3 1.3 Elaboração do plano de segurança e saúde, incluindo fornecimento de todas as placas de identificação pública bem como os sinais e avisos, meios de protecção
colectiva e individual, de acordo com o Decreto-Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro e com as disposições legais e regulamentares em vigor. O Decreto-Lei atrás mencionado
procede à revisão da regulamentação das condições de segurança e de saúde no trabalho em estaleiros temporários ou móveis, assegurando a transposição para o
direito interno da Directiva n.º 92/57/CEE do Conselho de 24 de Junho.

vg 1

4 1.4 Implantação geral da obra, incluindo todos os trabalhos topográficos, medições à fita, alinhamentos, nivelamentos, prumadas, colocação de estacas e outras marcas,
conforme caderno de encargos.

vg 1

 1.5 Plano de Prevenção e Gestão de RCD, incluindo:
5 1.5.1 a)Transporte                                                                                     Transporte de solos de escavação a reutilizar noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação

prévia, na recuperação ambiental e paisagística de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou em local licenciado pela câmara municipal, incluindo
taxas, conforme nº 2 do Artigo nº 6 do DL 46/2008) Transporte, após triagem para Operador Licenciado de Resíduos, ou destino final Licenciado (se aplicável), das
diferentes fracções de RCD produzidos em obra de acordo com as quantidades identificadas no Plano de Prevenção e Gestão de RCD\'s.

vg 1

6 1.5.2 b)Tratamento e Valorização de RCD:                       .                                                           Tratamento/ Valorização das diferentes fracções de RCD, identificadas no Plano
de Prevenção e Gestão de RCD, após devida triagem em obra, a realizar por Gestor Autorizado de Resíduos excluindo  taxas aplicáveis. Aluguer e colocação  dos
diferentes meios de contentorização para deposição controlada dos RCD produzidos em obra.  Meios Humanos para Gestão de Resíduos durante a fase de construção a
realizar por técnico(s) especializado(s).

vg 1

 2 Edificio Existente
 2.1 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES
7 2.1.1 Remoção de vão existente, incluindo peitoril, e transporte de produtos sobrantes a vazadouro. UN 1
8 2.1.2 Abertura de vão, na interligação do corpo existente/corpo novo, de modo a poder ser efetuada a ligação entre corpos. m2 0,74
9 2.1.3 Fecho de parte do vão de ligação corpo existente/corpo novo, incluindo torsas e todos os trabalhos necessários. m2 1,05
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10 2.1.4 Desmonte e reposição de tectos falsos, nas condições existentes, nos locais em que são previstas passagens de infra-estruturas nos mesmos, incluindo todos os
trabalhos necessários.

m2 105

11 2.1.5 Execução de aberturas em cobertura existente, nas dimensões apropriadas, incluindo telha, estrutura de suporte, de modo a poder haver acesso à colocação de
isolamento térmico na laje de esteira existente, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos necessários. Inclui reposição da cobertura
nas condições atuais.

UN 6,3

12 2.1.6 Remoção pontual e sua substituição, de telhas da cobertura existente, degradadas que permitem a entrada de água, incluindmo transporte de produtos sobrantes a
vazadoruro e todos os trabalhos necessários.

m2 84

 2.1.7 Remoção com picagem, de cerâmico exterior existente, incluindo rodapé, de modo a que possa ser colocado cerâmico anti-derrapante, incluino regularização da superficie para
assentamento de novo, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro.

13 2.1.7.1 a) No átrio da entrada principal m2 25,1
14 2.1.7.2 b) No átrio da entrada secundária m2 1,84
 2.2 CANTARIAS

15 2.2.1 Fornecimento e assentamento de peças metálicas com 3mm de espessura, metalizadas e pintadas a negro mate, incluindo quinagens, colagens, tudo de acordo com
desenhos anexos e todos os trabalhos necessários.

ml 52,97

16 2.2.2 Fornecimento e aplicação de fitas anti-derrapantes com 5cm de largura, auto-adesivas a colocar nos 2 escadarias da entrada prinicipal, incluindo todos os trabalhos
necessários.

ml 73,76

 2.3 PAVIMENTOS
17 2.3.1 Fornecimento e aplicação de cerâmico do tipo margrés concept 60x60, cor grey, rectificado anti-derrapante, junta de dimensão 1mm, argamassa de colagem do tipo

Weber.col ferma multi ou equivalente e com refecho de juntas com argamassa de betumação à cor cinza do tipo WEBER colour premium ou equivalente, cor CINZA.
m2 26,93

 2.4 REVESTIMENTOS
18 2.4.1 Fornecimento e aplicação do sistema de isolamento térmico pelo exterior, em paredes exteriores existentes (da cobertura até ao soco existente), tipo \"Weber.therm\"

acabamento final tipo \"Weber.plast.decor\", cor branco névoa, textura média, incluindo placas de isolamento EPS 4cm, argamassa de colagem, argamassa de
revestimento, rede de fibra de vidro, primário para acabamento, acabamento decorativo, perfís de remate, buchas e demais necessário de acordo com as peças
desenhadas e o manual de aplicação da \"Weber\".

m2 481,92

19 2.4.2 Fornecimento e execução de acabamento final tipo \"Weber.plast.decor\", cor ref.ª0919 textura fina, sobre reboco base e demais necessário de acordo com as peças
desenhadas e o manual de aplicação da \"Weber\". (Cornijas, paredes/empenas exteriores sem isolamento na zona das escadas, rampas e topos de varandas)

m2 30,14

 2.5 SERRALHARIAS
20 2.5.1 Fornecimento e aplicação de gradeamento em ferro metalizado e pintado cor preta fosco, em 2 corrimões de diâmro de 50mm cada, prumos verticais, pateres de fixação

e todos os trabalhos necessários.
ml 1,58

 2.6 ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
21 2.6.1 Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em lã de rocha do tipo \"Isover\" de 80mm de espessura, ou equivalente em laje de esteira das coberturas existentes e

novas, incluindo fixação, cortes, dobras e demais acessórios necessários, de acordo com desenhos.
m2 76,76

 2.7 PINTURAS
22 2.7.1 Lavagem a jacto de água, e repintura, de muros exteriores, com tinta plástica de cor branca, incluindo todos os trabalhos necessários. m2 57,75
 2.8 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

23 2.8.1 Torneiras de elevada eficiência hidrica em todos os WC existentes (lavatórios e duches), com caudal máximo de 6l/s incluindo remoção das existentes, acessórios e
adaptações necessárias e todos os trabalhos necessários.

UN 13,65

 2.9 DIVERSOS
24 2.9.1 Siliconagem de vão exteriores existentes à cor preta, incluindo todos os trabalhos necessários. vg 1
25 2.9.2 Remoção, adpatação e reaplicação de gradeamentos existentes em locais de instalação do sistema \"capoto\", incluindo todos os trabalhos necessários. vg 1
26 2.9.3 Execução de arranjo exteriores nos espaços verdes existentes, com escarificação e remoção de todos os relvados/prados existentes, colocação de tela anti-germinação

e camada de carcódoa num espessura de 7cm.
m2 657,52

27 2.9.4 Limpeza e arranjo, com eventual substituição de troços deteriorados, de caleiras de águas pluviais existentes, incluindo todos os trabalhos necessários. vg 1
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28 2.9.5 Limpeza de claraboia existente, incluindo todos os trabalhos necessários. vg 1
29 2.9.6 Levantamento, nivelamento e recolocação, com eventual substituição de lajetas deterioradas, de passeios existentes junto às rampas do alçado principal, incluindo todos

os trabalhos necessários.
m2 16,22

 3 Edificio Novo
 3.1 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES

30 3.1.1 Serragem de asfalto existente para implantação de sapatas e vigas de fundação do edificio, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro. (Medição sem
sobre-largura. Se o adjudicatário remover pavimentos em excesso reporá os mesmos às suas expensas)

m2 29,35

31 3.1.2 Desvio de infra-estruturas existentes, que colidam com as fundações da ampliação, incluindo sua reposição nas condições existentes, e todos os trabalhos necessários. vg 1
 3.2 PAVIMENTAÇÕES EXISTENTES

32 3.2.1 Reposição de pavimentos betuminosos, nos locais de implantação de fundações e infra-estruturas, através de camada de desgaste com 8cm de espessura, 2 camadas
de tout-venant com 15cm de espessura após recalque e todos os trabalhos necessários.

m3 40,27

 3.3 ALVENARIAS
33 3.3.1 Fornecimento e assentamento de paredes exteriores em alvenaria de bloco de betão leve fabricado com agregados leves de argila expandida \"Leca\" do tipo BT25

\"ACC\" 50x20x25cm ou equivalente, em paredes novas, assentes com argamassa do tipo \"Weber.tec am5\" ou equivalente, com doseador,  incluindo torsas, malha de
fibra de vidro na ligação entre panos e demais necessário, de acordo com desenhos.

m2 105,88

34 3.3.2 Fornecimento e assentamento de paredes interiores em alvenaria dupla de tijolo furado 30x20x11cm+alvenaria de bloco maciço 50x20x9cm+lã de rocha 40mm, assentes
com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo a execução de vergas das portas armadas com 3 varões Ø8 de aço, malha de fibra de vidro na ligação entre
panos e demais necessário, de acordo com desenhos.

m2 57,83

 3.4 CANTARIAS
 3.4.1 Fornecimento e assentamento de soleiras e peitoris exteriores em peças únicas em granito cinza, amaciado, com 2/3cm de espessura, alheta para pingadeira,  rasgo, tira em PVC

colada e acabamento amaciado, incluindo cimento cola, corte e demais trabalhos para o seu correcto posicionamento, de acordo com desenhos, com profundidade de:
 3.4.1.1 Em peitoris, com profundidade de 38cm

35 3.4.1.1.1 a) VE1  (1,06m) UN 8,4
 3.4.1.2 Em soleiras, com profundidade de 38cm, sem rebaixo

36 3.4.1.2.1 a) Vi01  (0,96m) UN 1
 3.5 CARPINTARIAS
 3.5.1 Fornecimento e montagem de porta de batente interior folheada a Kambala, com orla em madeira maciça envernizada, aro e guarnição, incluindo fechadura tipo \"JNF IN.20.716.R\",

puxador e entrada de chave tipo \"JNF IN.00.030\", batente de espera tipo  JNF IN.13.121.20  , vidros, grelhas de ventilação, chapa de aço inox em 2 faces, e demais acessórios
necessários ao seu correcto funcionamento, de acordo com os desenhos.

37 3.5.1.1 Vi 01 (1,00x2,50m) UN 3
38 3.5.1.2 Vi 02 (0,90x2,10m) UN 1
39 3.5.2 Fornecimento e colocação de roda cadeiras em madeira de Kambala, de acordo com pormenor, incluindo fixação, cortes, remates e demais trabalhos, de acordo com

desenhos.
ml 73,92

 3.6 COBERTURAS
40 3.6.1 Fornecimento e assentamento de telha cerâmica do tipo \"Aba e canudo-Lusa\", cor \"Vermelha, marca Umbelino Monteiro em coberturas do edifício, incluindo telha de

ventilação (uma por cada 20m2), ripado metálico adequado, cumes, beirados  e outros acessórios de remate e fixação, incluindo todos os trabalhos necessários.
m2 115,5

41 3.6.2 Fornecimento e execução de camada de betonilha com microfibras,  com uma espessura minima de 2cm e máxima de 7cm, modo a perfazer inclinação, de acordo com
peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos necessários. (Cobertura plana)

m2 2,47

42 3.6.3 Fornecimento e aplicação de revestimento da cobertura plana em camada de godo com 10cm de espessura, geotêxtil de 150gr/m2, não tecido, cortes, remates, caleira
rebaixada e todos os trabalhos necessários.

m2 2,47

 3.7 PAVIMENTOS
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43 3.7.1 Fornecimento e execução de camada de enchimento sobre laje aligeirada, com betão leve do tipo \"Leca Mix M\" ou equivalente, na composição1+2+6
(cimento+areia+granulado), ou calda de EPS, a aplicar entre tubagens das redes de infra-estruturas, numa espessura média de 8cm, de acordo com desenhos. (todos os
pavimentos novos)

m2 78,02

44 3.7.2 Fornecimento e execução de camada de betonilha com microfibras,  com uma espessura de 7cm, para posterior recepção de pavimento final, de acordo com peças
desenhadas. (laje de pavimento sem contacto com o solo)

m2 78,02

45 3.7.3 Pavimento em vinilico para ambiente hospitalar do tipo FORBO ou equivalente, do tipo FORBO STEP SAFETY VINYL, Surestep Original, refa 171082 Snow com a
estereotomia e remates (peças inteiras) a definir pela Fiscalização/Projetista, inclundo colas condutiva, as juntas serão soldadas a quente com cordão de soldadura
condizente com a referência escolhida, e todos os materias acessórios para a aplicação do pavimento  vinilico. O revestimento será colado em toda a sua extensão com
uma cola unilateral de dispersão acrílica EUROSAFE SPECIAL 540, resistente a cadeiras de rodas e posteriormente cilindrado com um rolo de 70 a 80 kgs.

m2 75,81

46 3.7.4 Rodapé em meia cana (PS) do tipo FORBO ou equivalente em PVC obtida por extrusão com um raio interno de 25 mm para execução de rodapé em maia cana com
revestimentos vinilicos à cor 01. ACESSÓRIOS: PERFIL DE REMATE - a aplicar em: 1 . no remate horizontal - transição entre pavimento cerâmico/soleiras de granito e o
pavimento vinilico. À cor 12 2. no remate vertical - transição entre vinilico e parede (WA), conforme peças desenhadas

ml 73,92

 3.8 REVESTIMENTOS
47 3.8.1 Fornecimento e execução  de Reboco estanhado em paredes interiores, incluindo chapisco, emboço, desempenagem de superfícies, aderentes necessários, ombreiras,

padieiras e demais trabalhos necessários, de acordo com desenhos.
m2 185,25

48 3.8.2 Fornecimento e aplicação do sistema de isolamento térmico pelo exterior, em paredes exteriores novas, tipo \"Weber.therm\" acabamento final tipo \"Weber.plast.decor\",
cor branco névoa, textura média, incluindo placas de isolamento EPS 6cm, argamassa de colagem, argamassa de revestimento, rede de fibra de vidro, primário para
acabamento, acabamento decorativo, perfís de remate, buchas e demais necessário de acordo com as peças desenhadas e o manual de aplicação da \"Weber\".

m2 122,22

49 3.8.3 Fornecimento e aplicação do sistema de isolamento térmico pelo exterior, em torsas e ombreiras novas, tipo \"Weber.therm\" acabamento final tipo \"Weber.plast.decor\",
cor branco névoa, textura média, incluindo placas de isolamento EPS 2cm, argamassa de colagem, argamassa de revestimento, rede de fibra de vidro, primário para
acabamento, acabamento decorativo, perfís de remate, buchas e demais necessário de acordo com as peças desenhadas e o manual de aplicação da \"Weber\". (Inclui
lavagem a jacto de água prévia em paredes existentes, bem como eventuais regularizações de paredes existentes)

m2 10,33

50 3.8.4 Fornecimento e execução de acabamento final tipo \"Weber.plast.decor\", cor ref.ª0919 textura fina, sobre reboco base e demais necessário de acordo com as peças
desenhadas e o manual de aplicação da \"Weber\". (Cornijas)

m2 185,75

 3.9 SERRALHARIAS
 3.9.1 Fornecimento e montagem de caixilharia em perfis de alumínio do tipo na Série de Rutura Térmica, sistema de batente, fixa e oscilo-batente ou pivotante horizontal ,com classe de

permeabilidade ao ar 4 à cor preto fosco, Série de Abrir ocultos-COR 70 HO, incluindo vidros duplos 6 PLANITHERM x 18 SWISSPACER x 5,  assente com bites de borracha e calços
de neoprene, puxadores, dobradiças, vedações com mastique de silicone, fixação com parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto funcionamento,
de acordo com desenhos.

51 3.9.1.1 Ve 01 (1,55x1,00) - 1 Folha pivotante horizontal UN 8
 3.10 TETOS

52 3.10.1 Fornecimento e aplicação do sistema de isolamento térmico pelo exterior, em pavimentos exteriores novos, tipo \"Weber.therm\" acabamento final tipo
\"Weber.plast.decor\", cor branco névoa, textura média, incluindo placas de isolamento EPS 8cm, argamassa de colagem, argamassa de revestimento, rede de fibra de
vidro, primário para acabamento, acabamento decorativo, perfís de remate, buchas e demais necessário de acordo com as peças desenhadas e o manual de aplicação
da \"Weber\".

m2 91,77

53 3.10.2 Fornecimento e aplicação de tectos falsos em réguas metálicas lacadas(lisas e micro-perfuradas alternadas), de estrutura oculta, do tipo \"Dampa 300\", incluindo
remates diversos e abertura de negativos para instalação de equipamentos e todos os trabalhos necessários.

m2 75,81

 3.11 ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
54 3.11.1 Fornecimento e execução de impermeabilização de coberturas planas com duplas telas asfálticas armadas a poliester, uma com 4kg/m2 e outra com 3kg/m2, incluindo

dobras, caleiras, colagens, geotêxtil de protecção e demais acessórios necessários, de acordo com desenhos.
m2 8,4

55 3.11.2 Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em lã de rocha do tipo \"Isover\" de 80mm de espessura, ou equivalente em laje de esteira das coberturas existentes e
novas, incluindo fixação, cortes, dobras e demais acessórios necessários, de acordo com desenhos.

m2 395,75

 3.12 PINTURAS
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56 3.12.1 Pintura de paredes interiores novas com acabamento em estanho, na cor a definir em obra, com uma demão de primário tipo \"Cin EPGC 300\" ou equivalente e
duas/três demãos de tinta aquosa para interior tipo \"Cin Vinyl Soft\" ou equivalente, incluindo tudo e demais trabalhos necessários, de acordo com desenhos. (Paredes
novas)

m2 185,24

 3.13 LOUÇAS E ACESSÓRIOS
 3.13.1 Fornecimento e montagem de louça sanitária e torneiras, incluindo mecanismos, ferragem, parafusos, buchas e demais acessórios necessários, de acordo desenhos.

57 3.13.1.1 Lavatório 55- série City N - Noken refª.100066268 UN 2
58 3.13.1.2 Torneira monocomando para lav. - série Hotels, Noken refº.100126423 UN 2
59 3.13.1.3 Sifão para lavatório - série Hotels - Noken refº.100101722 UN 2
 3.14 DIVERSOS

60 3.14.1 Fornecimento de Cadeira giratória com braços que inclui:                                                 
  Mecanismo com estrutura e componentes em aço e de contacto permanente com bloqueio em multiposições.
  Regulação em altura do assento por sistema de gás com amortecimento suave, regulação em altura da costa, regulação em profundidade da costa e sistema de
regulação da tensão de basculação8.
  Base de 5 hastes em aço com pintura epoxy e/ou com revestimento a polipropileno.
  Rodízios duplos de encaixe compatíveis com pisos de alcatifa, madeira ou pedra polida.
  Assento e costa em espuma moldada, revestidos a tecido antifogos.

UN 2

61 3.14.2 Fornecimento de Cadeira fixa sem braços, que inclui:        
  Estrutura em aço pintada a epoxy.
  4 pés fixos ou em trenó.
  Assento e costa em espuma moldada, revestidos a tecido antifogo.

UN 14

62 3.14.3 Fornecimento de Secretária em melamina                                                                       Dimensões máximas do conjunto: 1400x800x750 mm. Variação admitida:
±100x100x30 mm.
  Tampo em aglomerado de madeira de formato retangular, com acabamento em melamina, disponível, em cinzento, bege e, pelo menos, em duas das seguintes
imitações de madeira:
mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira.
  Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege.
  Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos.
  Painel frontal opcional de acabamento idêntico ao da estrutura.
  Eletrificação opcional mínima de 2 tomadas.
  Deve permitir anexar duas secretárias lado a lado ou frente a frente com possibilidade de separação das áreas de trabalho mediante a utilização das divisórias com a
ref.ª 1.37.

UN 2

63 3.14.4 Fornecimento de mesa de reuniões para 10 pessoas, em melamina       Dimensões máximas do conjunto: 2850x100x750 mm. Variação admitida: ±100x100x30 mm.
  Tampo em aglomerado de madeira de formato retangular, com acabamento em melamina, disponível, em cinzento, bege e, pelo menos, em duas das seguintes
imitações de madeira:
mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira.
  Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege.

UN 1

64 3.14.5 Fornecimento e aplicação de juntas de dilatação em paredes, tectos e pavimentos, incluindo telas asfálticas, mastiques, proteções metálicas e todos os trabalhos
necessários.

ml 10,5

65 3.14.6 Fornecimento e aplicação de estores/cortinas com bandas verticais em tecido do tipo \"Loverdrap\" ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários. m2 17,14
66 3.14.7 Fornecimento e aplicação de rufos em chapa de zinco nº 12, com desenvolvimnento de 60cm, incluindo fixações e todos os trabalhos necessários. ml 3,47
 4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento e todos os acessórios e trabalhos complementares conforme com o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor e
memória descritiva.
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 4.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
67 4.1.1 Implantação dos eixos da estrutura e marcação das fundações com recurso a meios topográficos (definição planimétrica e altimétrica dos elementos necessários à boa e

correcta execução das fundações ). Este artigo inclui a assistência de um Topógrafo durante a execução dos trabalhos de terraplanagens,  abertura de fundações e de
alinhamento dos elementos estruturais.

UN 1

 4.2 MOVIMENTO DE TERRAS
 4.2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para implantação de fundações, incluindo-se no presente artigo, o aterro porterior e a remoção a vazadouro dos produtos sobrantes, da

responsabilidade do Adjudicatário, qualquer que seja a distância a precorrer para o efeito.(Medidas executadas sem sobre-largura)
Escavação de 0.80 abaixo da face superior da sapatas

68 4.2.1.1 Sapatas m3 19,5
69 4.2.1.2 Vigas de fundação m3 15,73
70 4.2.2 Compactação, com recurso a meios mecânicos apropriados, do leito de sapatas isoladas para execução do massame de betão magro na base. (medidas sem

sobre-larguras)
m2 32,97

 4.3 BETÕES
71 4.3.1 Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão de limpeza NP EN206-1: C12/15.XC2(P).CI 0.40.Dmáx22.S2, na regularização de leitos de

fundações de sapatas isoladas e vigas de fundação, com espessura de 0,10 metros.
m2 32,97

72 4.3.2 Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão NP EN206-1: C25/30.XC 2(P).CI 0.40.Dmáx22.S2, em sapatas de fundação de pilares, incluindo-se
neste artigo a execução dos ensaios legalmente exigíveis, cofragens e armaduras em aço A500NR.

m3 9,16

73 4.3.3 Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão NP EN206-1: C25/30.XC 2(P).CI 0.40.Dmáx22.S2, em vigas de fundação, incluindo-se neste artigo
a execução dos ensaios legalmente exigíveis, cofragens e armaduras em aço A500NR.

m3 6,3

74 4.3.4 Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão NP EN206-1:  C30/37.XC 3(P).CI 0.40.Dmáx22.S3, em pilares, incluindo-se neste artigo a
execução dos ensaios legalmente exigíveis,cofragens e armaduras em aço A500NR.

m3 1,84

75 4.3.5 Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão NP EN206-1: C30/37. XC4(P). CI 0.40. Dmáx15. S4, em pilares exteriores, incluindo-se neste artigo
a execução dos ensaios legalmente exigíveis,  cofragens para betão aparente de acordo com especificações técnicas do caderno de encargos e armaduras em aço
A500NR.

m3 1,97

76 4.3.6 Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, lajes aligeiradas tipo \"Previcon\", incluindo vigotas, abobadilhas, betão NP EN206-1:  C30/37.XC 3(P).CI
0.40.Dmáx22.S3 , incluindo-se neste artigo a execução dos ensaios legalmente exigíveis, cofragens e armaduras em aço A500NR. (medição a efectuar entre vigas)

m2 143,82

77 4.3.7 Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão NP EN206-1:  C30/37.XC 3(P).CI 0.40.Dmáx22.S3, em lajes maciças, incluindo-se neste artigo a
execução dos ensaios legalmente exigíveis,cofragens e armaduras em aço A500NR.

m3 0,64

78 4.3.8 Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão NP EN206-1: C30/37.XC 3(P).CI 0.40.Dmáx22.S3, em vigas, incluindo-se neste artigo a execução
dos ensaios legalmente exigíveis, cofragem e armaduras em aço A500NR.

m3 9,92

79 4.3.9 Fornecimento e colocação em obra, de murete, de acordo com pormenor, incluindo bloco de cimento 50x20x20, viga de cumeeira e todos os trabalhos necessários. ml 26
80 4.3.10 Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, vigotas VP3 na cobertura, incluindo todos os trabalhos necessários. ml 229,37
 4.4 TELAS FINAIS

81 4.4.1 Elaboração e fornecimento de Telas Finais da Instalação em triplicado e suporte informático. vg 1
 5 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE ÁGUA

Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento e todos os acessórios e trabalhos complementares conforme com o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor e
memória descritiva.

 5.1 LIGAÇÃO À REDE EXISTENTE
82 5.1.1 Execução de ligações à rede existente, junto á caldeira no edificio existente, incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários UN 1
 5.2 REDE DE ÁGUA QUENTE E FRIA
 5.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem em multicamadas de tricomposto tipo \"Mepla\" da Geberit ou equivalente, incluindo todos os acessórios, ligações e fixações necessárias,

nomeadamente tês, curvas, uniões, juntas de dilatação, abraçadeiras com protecção acústica 1,18DN (ou caleira técnica acústica, se necessário) ou outros, nos diâmetros:
83 5.2.1.1 Ø 20 ml 59
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84 5.2.2 Abertura e tapamento de roços nas parede para implantação de tubagens embebidas (prumadas verticais), incluindo todos os materiais e trabalhos de construção civil
inerentes.

vg 1

 5.2.3 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento do tipo macho esférico com passagem total, corpo em latão, esfera em bronze cromado com manípulo da série das
torneiras das loiças sanitárias, devidamente assentes e prontas a funcionar na rede de abastecimento, nos diamêtros:

85 5.2.3.1 Ø 20 UN 2
86 5.2.4 Fornecimento e montagem de torneiras de esquadria, por lavatório na rede de água quente e  fria, do tipo e gama das preconizadas para os aparelhos sanitários,

incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários, e respectiva ligação à rede de águas, pronta a funcionar. A sua localização carece de aprovação da arquitectura
para ser tornada válida.

UN 4

87 5.2.5 Fornecimento e aplicação de coquilhas de espuma de poliutretano para protecção de tubagens de água quente embebidas, do tipo ou equivalente a Armstrong
SH/ARMAFLEX com a espessura de 10mm, nos diâmetros respectivos.

m 29,5

 5.3 LIGAÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS
 5.3.1 Ligação às redes de distribuição de água, incluindo joelhos com caixa completos e válvulas de seccionamento ou de passagem, de canhões roscados conforme o caso,  todos os

acessórios, colocação, montagem, ligação a condutas, acessórios e orgãos, e ensaio, dos seguintes aparelhos sanitários:
88 5.3.1.1 - lavatórios UN 2
89 5.4 Fornecimento de telas finais em triplicado vg 1
 6 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE ESGOTOS RESIDUAIS
 6.1 TUBAGEM
 6.1.1 Fornecimento, incluindo todos os acessórios, colocação, montagem, ligaçao a acessórios e ensaios das seguintes tubagens, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares, com os seguintes diâmetros nominais:
 6.1.1.1 Tubagem em PVC rígido 0.4, instalada em pavimentos em ramais de descarga:

90 6.1.1.1.1 - DN 75 ml 4
91 6.1.1.1.2 - DN 90 ml 37
 6.2 LIGAÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS
 6.2.1 Ligação às redes de drenagem, incluindo todos os acessórios, colocação, montagem, ligação a ramais e colectores, acessórios e orgãos, e ensaio, dos seguintes aparelhos

sanitários:92 6.2.1.1 - lavatórios UN 2
 6.3 CAIXAS DE LIGAÇÃO E GRELHAS

93 6.3.1 Fornecimento, colocação, montagem e ligação a orgãos de caixas de ligação ou caixas de ligação sifonadas em PVC rígido e tampa em latão cromado, com entrada
várias e saídas várias, conforme se definem nas Condições Técnicas e nos desenhos de projecto.

UN 1

94 6.3.2 Fornecimento e colocação de ralo de pavimento com sifão, em PVC reforçado, incluindo ligações às tubagens, selagens, acessórios e todos os trabalhos necessários. UN 1
 6.4 ROÇOS

95 6.4.1 Abertura e tapamentos de roços necessários, incluindo abertura de valas para passagem de ramais de descarga sob vigas ou lajes existentes. vg 1
 6.5 TELAS FINAIS

96 6.5.1 Elaboração e fornecimento de Telas Finais da Instalação em três cópias e suporte informático UN 1
 6.6 DIVERSOS

97 6.6.1 Execução de ligação da tubagem nova à rede existente na cave, incluindo acessorios e todos os trabalhos necessários. vg 1
 7 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE ESGOTOS PLUVIAIS

Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento e todos os acessórios e trabalhos complementares conforme o projecto da especialidade - desenhos gerais, desenhos de
pormenor, memória descritiva - Caderno de Encargos e Condições Técnicas Especiais.

 7.1 TUBAGEM
 7.1.1 Fornecimento, incluindo todos os acessórios, colocação, montagem, ligaçao a acessórios e ensaios das seguintes tubagens, em PVC rígido ou polipropileno copolímero corrugado

(PP COR) cor preta, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, com os seguintes diâmetros nominais:
 7.1.1.1 Tubagem em PVC rígido 0.6, instalada em pavimentos, em valas, fixo em tectos ou em couretes em ramais de descarga:

98 7.1.1.1.1 - DN 125 m 20,2
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 7.1.2 Fornecimento, incluindo todos os acessórios, colocação, montagem, ligaçao a acessórios e ensaios das seguintes tubagens, em alumínio ou chapa lacada, incluindo todos os
trabalhos acessórios e complementares, com os seguintes diâmetros nominais:

 7.1.2.1 Tubagem em alumínio, instalada em pavimentos, fixo em tectos ou em courete, fixa com braçadeiras em aço, em tubos de queda e ramais de descarga  :
99 7.1.2.1.1 - DN100 m 26
 7.1.2.2 Tubagem em alumínio, instalada em pavimentos, fixo em tectos ou em courete, fixa com braçadeiras em aço, em meia caleira:

100 7.1.2.2.1 - DN120 ml 44
 7.1.2.3 Caleiras executadas na cobertura, moldadas em betonilha, nas seguintes secções:

101 7.1.2.3.1 - 30x7 ml 2
 7.2 GRELHAS E RALOS DE PAVIMENTO

102 7.2.1 Fornecimento e colocação de caixas de fundo para tubos de queda  em betão polimero com grelhas em ferro fundido 40x40, incluindo ligações às tubagens, selagens,
acessórios e todos os trabalhos necessários.

UN 4

103 7.2.2 Fornecimento e colocação de ralo de Pinha (nas coberturas planas), incluindo ligações às tubagens, selagens, acessórios e todos os trabalhos necessários. UN 1
 7.3 MOVIMENTO DE TERRAS

104 7.3.1 Escavação e remoção dos produtos escavados na abertura de valas, em terreno de qualquer natureza, incluindo entivação e rebaixamento do nivel freático se
necessário, para assentamento de tubagens.

m3 8,26

105 7.3.2 Aterro e compactação de valas com areia, por camadas de 0,20m de altura, isenta de pedras e raízes e todos os trabalhos necessários. m3 3,57
106 7.3.3 Aterro e compactação de valas com terras resultantes da escavação, por camadas de 0,20m de altura, devidamente cirandadas e isentas de pedras e raízes, incluindo

almofada de terra solta com altura de 0,10m. (considerado 70%)
m3 2,3

107 7.3.4 Aterro e compactação de valas com terras de empréstimo, por camadas de 0,20m de altura, devidamente cirandadas e isentas de pedras e raízes (conforme desenho de
pormenor). (considerado 30%)

m3 0,99

108 7.3.5 Transporte a vazadouro e espalhamento dos produtos escavados sobrantes. m3 4,79
 7.4 DIVERSOS

109 7.4.1 Fornecimento e colocação  de orificios de descarga nas coberturas planas (trop-line), em tubos de DN 50mm em zinco puro, de acordo com o tubo de queda, incluindo
todos os trabalhos necessários.(um por tubo de queda da cobertura plana)

UN 1

110 7.4.2 Execução da ligação do ramal de descarga às sargetas existentes e todos os trabalhos necessários UN 4
 7.5 ROÇOS

111 7.5.1 Abertura e tapamentos de roços necessários. vg 1
 7.6 TELAS FINAIS

112 7.6.1 Elaboração e fornecimento de Telas Finais da Instalação em triplicado e suporte informático. UN 1
 8 INFRAESTRUTURAS DE AVAC
 8.1 Unidade exterior do tipo \"MULTI-SPLIT\", sistema de expansão direta, com a seguinte referência:

113 8.1.1 Modelo: 5MXM90N
ARF: 9.48 Kw
AQ: 10.0 Kw

UN 1

 8.2 Unidades interiores do tipo \"MULTI-SPLIT\", sistema de expansão direta, do tipo mural, incluido comnado por infravermelhos com as seguintes referências:
114 8.2.1 Modelo: FTXM 25N

ARF: 1.86 Kw
AQ: 2.07 kW

UN 2

115 8.2.2 Modelo: FTXM 71N
ARF: 5.28 kW
AQ: 5.87 kW

UN 1

116 8.3 Tubagem de cobre fosforoso, desoxidado e sem costura, para as linhas de gás e liquido, incluindo isolamento Armaflex de 13mm de espessura, coletores e acessórios
de acordo com o traçado mostrado nos desenhos.

CJ 1
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117 8.4 Tubagem de esgotos em PVC rígido de 32mm de Ø, para drenagem dos condensados, incluindo todos os acessórios CJ 1
118 8.5 Circuitos elétricos de alimentação, comando, controlo e indicação de situação de todo o equipamento conforme especificado. CJ 1

 8.6 A unidade de tratamento de ar deverá ser do tipo modular, para montagem no interior/exterior, com uma estrutura rígida e resistente em perfis de aço Aluzinc protegidos com
pintura epoxy de 80 µm, garantindo assim a sua resistência á corrosão. Estes perfis serão unidos por cantos em ABS, tal como as extremidades dos módulos de união que serão
igualmente seladas com tampas em ABS, garantindo o corte térmico do perfil e conferindo á estrutura baixo fator de pontes térmicas. A unidade será construída com painéis que
lhe confiram um grau de resistência á corrosão C4, segundo EN ISO 12944-2. Os painéis serão do tipo sandwich com espessura de 0,8 mm, construídos interior e exteriormente em
Aluzinc AZ 185, tendo no seu interior uma placa de  60mm de lã mineral incombustível, com uma densidade de 60 kg/m3. Todos os painéis devem ser removíveis e devem ser
ligados à estrutura por meio de perfil de borracha. Este perfil deve estar mecanicamente ligada ao painel. Os painéis deverão estar perfeitamente nivelados com a estrutura de
forma a constituírem uma superfície lisa tanto exterior como interiormente. Todos os módulos susceptíveis de manutenção tais como ventiladores, permutadores, filtros, terão
portas de acesso de grandes dimensões, com manípulo em plástico e fecho por chave cumprindo assim as especificações de segurança da UE.

119 8.6.1 UTA [01,01]
Caudal de admissão: 901m3/h
Caudal de extração: 901m3/h
Pressão estática (PA): 150/150PA

UN 1

120 8.7 Circuitos elétricos de alimentação, comando, controlo e indicação de situação de todo o equipamento do sistema de ventilação e utas, rede de cabos e condutas
conforme especificado.

CJ 1

 8.8 Tubo SPIRO em chapa de aço galvanizada isolada, incluindo todos os acessórios tais como curvas, reduções, tampos, suportes, etc , conforme CE.
121 8.8.1 ø 350 mm m 12
122 8.8.2 ø 300 mm m 8
123 8.8.3 ø 250 mm m 7
124 8.8.4 ø 200 mm m 22
125 8.8.5 ø 150 mm m 17

 8.9 Tubo SPIRO em chapa de aço galvanizada isolada exteriormente com lâ de rocha de 30mm e forra mecânica, incluindo todos os acessórios tais como curvas, reduções, tampos,
suportes, etc , conforme CE.

126 8.9.1 ø 300 mm m 2
127 8.9.2 ø 350 mm m 2

 8.10 Condutas circulares do tipo flexivel, com isolamento para efectuar a ligação entre plenos e a rede de condutas:
128 8.10.1 ø 200 mm m 8
129 8.10.2 ø 150 mm m 5

 8.11 Grelhas de extração de simples deflexão com fiada horizontal de lãminas fixas e equipadas com registos de ar de regulação manual pelo exterior da grelha e pleno.
130 8.11.1 GE 01 - [200x100] UN 2
131 8.11.2 GE 02 - [300x150] UN 3

 8.12 Fornecimento e montagem de grelhas de impulsão de ar construídas em perfil, com as dimensões aproximadas às apresentadas nas peças desenhadas. Todas estas grelhas são de
dupla deflexão com a primeira fiada de alhetas móveis verticalmente e fiada exterior com alhetas móveis horizontalmente, equipadas com registo de ar multilâmina de ajustamento
manual por parafuso. O sistema de fixação ou aplicação será por molas incluindo o aro de montagem e pleno.

132 8.12.1 GI 02 - [200x150] UN 3
133 8.12.2 GI 01 - [200x100] UN 2
134 8.13 Ensaio do equipamento descrito. CJ 1
135 8.14 Manual de instruções de funcionamento e manutenção da instalação. CJ 1
136 8.15 Manutenção durante o periodo de garantia. CJ 1
137 8.16 Telas Finais UN 3
138 8.17 Trabalhos de construção civil inerentes a empreitada, incluindo todos os suportes metálicos para a instalação dos equipamentos. CJ 1
139 8.18 Meios mecânicos para a instalação dos equipamentos descritos no CE. vg 1
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140 8.19 Fornecimento e montagem de Selagens corta-fogo, incluindo todos os materiais para a sua boa instalação. CJ 1
141 8.20 Fornecimento e montagem de todos os materiais e mão de obra necessários para a interligação com as infraestruturas existentes, bem como ajustes a efetuar na

instalação para o seu bom funcionamento e de forma a minimizar os trabalhos de construção civil.
vg 1

142 8.21 Fornecimento e montagem de placas fotoluminescentes,  incluindo todos os acessórios para o seu bom funcionamento. vg 1
 8.22 Fornecimento e montagem de cabo  entubados em tubo  ou suportados em calha técnica:

143 8.22.1 XV 3G1,5 m 230
144 8.22.2 FVV 2X1 m 193

 8.23 Fornecimento e montagem de tubo em roço ou vala:
145 8.23.1 VD Ø 25 m 230
146 8.23.2 VD Ø 20 m 193

 8.24 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem  e derivação com todos os acessórios necessários:
147 8.24.1 Caixas de derivação CJ 1

 8.25 Fornecimento e montagem de armaduras e calhas eletrificadas incluindo todos os acessórios necessários conforme CE e equipadas com lâmpadas:
148 8.25.1 P01 UN 3
149 8.25.2 P02 UN 17
150 8.25.3 P03 UN 4
151 8.25.4 P04 UN 4
152 8.25.5 P05 UN 15
153 8.25.6 P06 UN 4
154 8.25.7 P07 UN 4
155 8.25.8 P08 UN 3
156 8.25.9 P09 UN 9

 8.26 Fornecimento e montagem de armaduras  de emergência  eletrificadas  conforme CE:
157 8.26.1 E01 UN 28
158 8.26.2 E02 UN 4
159 8.26.3 Telecomando UN 1
160 8.27 Fornecimento e montagem de placas fotoluminescentes para instalação elétrica incluindo todos os acessórios para o seu bom funcionamento. CJ 1
161 8.28 Ensaio  e certificação da instalação CJ 1
162 8.29 Telas finais CJ 1
163 8.30 Assistência técnica durante o período de garantia CJ 1
164 8.31 Fornecimento e montagem de ligações equipotenciais de acordo com o CEE, incluindo todos os acessórios e equipamentos para a sua instalação CJ 1
165 8.32 Desmontagem das luminárias existentes e transporte para local a designar pelo dono de obra. CJ 1
166 8.33 Verficação e alteração do valor de terras conforme CE, de modo a cumprir com o valor regulamentar. CJ 1
167 8.34 Trabalhos de Construção Civil inerentes à Empreitada, tal como abertura e fecho de roços, valas, remates e pinturas CJ 1
168 8.35 Fornecimento e montagem de Selagens corta-fogo, incluindo todos os materiais para a sua boa instalação. CJ 1
169 8.36 Manutenção do sistema solar fotovoltaico, incluindo a limpeza dos painéis. vg 1
170 8.37 Fornecimento e montagem de todos os materiais e mão de obra necessários para a interligação com as infraestruturas elétricas existentes, bem como ajustes a efetuar

na instalação para o seu bom funcionamento e de forma a minimizar os trabalhos de construção civil e reduzir o impacto visual
vg 1

 8.38 Fornecimento e montagem dos equipamentos do sistema segurança contra risco de incêndio:
171 8.38.1 Detetor ótico endereçável CJ 1

 8.39 Unidade exterior do tipo \"MULTI-SPLIT\", sistema de expansão direta, com a seguinte referência:
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172 8.39.1 Modelo: 5MXM90N
ARF: 8.5 Kw
AQ: 10.0 kW

UN 2

 8.40 Unidades interiores do tipo \"MULTI-SPLIT\", sistema de expansão direta, do tipo mural, incluido comnado por infravermelhos com as seguintes referências:
173 8.40.1 Modelo: FTXM 20

ARF: 1.7 kW
AQ: 2.0 kW

UN 10

174 8.41 Tubagem de cobre fosforoso, desoxidado e sem costura, para as linhas de gás e liquido, incluindo isolamento Armaflex de 13mm de espessura, coletores e acessórios
de acordo com o traçado mostrado nos desenhos.

CJ 1

175 8.42 Tubagem de esgotos em PVC rígido de 32mm de Ø, para drenagem dos condensados, incluindo todos os acessórios CJ 1
176 8.43 Circuitos elétricos de alimentação, comando, controlo e indicação de situação de todo o equipamento conforme especificado. CJ 1
177 8.44 Ensaio do equipamento descrito. CJ 1
178 8.45 Manual de instruções de funcionamento e manutenção da instalação. CJ 1
179 8.46 Manutenção durante o periodo de garantia. CJ 1
180 8.47 Telas Finais UN 3
181 8.48 Trabalhos de construção civil inerentes a empreitada, incluindo todos os suportes metálicos para a instalação dos equipamentos. CJ 1
182 8.49 Meios mecânicos para a instalação dos equipamentos descritos no CE. vg 1
183 8.50 Fornecimento e montagem de Selagens corta-fogo, incluindo todos os materiais para a sua boa instalação. CJ 1
184 8.51 Fornecimento e montagem de todos os materiais e mão de obra necessários para a interligação com as infraestruturas existentes, bem como ajustes a efetuar na

instalação para o seu bom funcionamento e de forma a minimizar os trabalhos de construção civil.
vg 1

185 8.52 Adaptação das instalações existentes a manter a nova intervenção incluindo todos os equipamentos e meterias necessários, incluindo instalação elétrica e comando para
os novos equipamentos.

vg 1

186 8.53 Ensaio e afinação de todos os equipamentos e sistemas existentes de forma a garantir o correto funcionamento dos mesmos para o seu bom funcionamento. vg 1
187 8.54 Fornecimento e montagem de placas fotoluminescentes para instalação elétrica incluindo todos os acessórios para o seu bom funcionamento. vg 1
188 8.55 Revisão ao sistema de climatização existente constituído por uma caldeira a gás e uma rede de radiadores, unidade de tratamento de ar e respetivos sistemas de

ventilação mono splits. Incluindo limpeza das unidades afinação das mesmas e substituição dos elementos filtrantes.
vg 1

189 8.56 Manutenção do sistema solar térmico, incluindo a limpeza dos painéis. vg 1
 9 INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
 9.1 Fornecimento e montagem de cabo  entubados em tubo  ou suportados em calha técnica:

190 9.1.1 XV 3G2,5 m 101
191 9.1.2 XV 3G1,5 m 146
192 9.1.3 XV 2x1,5 m 12
193 9.1.4 XV 3x1,5 m 10
194 9.1.5 XV 5G6 m 30
195 9.1.6 FVV 2X1 m 24
196 9.1.7 FXZ1 (FRS)ZH 6X1,5 m 7
197 9.1.8 Cobre NU (6mm) m 29

 9.2 Fornecimento e montagem de tubo em roço ou vala:
198 9.2.1 VD Ø 25 m 276
199 9.2.2 VD Ø 20 m 24
200 9.2.3 VD Ø 40 m 30
201 9.2.4 Calha caminho de cabos 60x200 incluindo todos os acessórios para a sua correta aplicação, conforme especificado. m 29

 9.3 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem  e derivação com todos os acessórios necessários:
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202 9.3.1 Duplo fundo CJ 1
203 9.3.2 Simples CJ 1
204 9.3.3 Caixas de derivação CJ 1
205 9.3.4 Botoneiras de Disparo CJ 1

 9.4 Fornecimento e montagem de aparelhagem da série NILOÉ Branco da LEGRAND :
206 9.4.1 Interruptores UN 2
207 9.4.2 Tomadas  tipo schuko com alvéolos protegidos rede normal instaladas em caixa de fundo duplo UN 20

 9.5 Fornecimento e montagem de detetores de movimento:
208 9.5.1 Detetores de movimento  360º UN 1

 9.6 Fornecimento e montagem de armaduras e calhas eletrificadas conforme CE e equipadas com lâmpadas:
209 9.6.1 P01 UN 3
210 9.6.2 P05 UN 12

 9.7 Fornecimento e montagem de armaduras  de emergência  eletrificadas  conforme CE:
211 9.7.1 E01 UN 4

 9.8 Fornecimento e montagem de quadros elétricos incluindo todos os acessórios para a sua instalação e bom funcionamento conforme CE:
212 9.8.1 QEE* (*Alteração ao Quadro existente) UN 1
213 9.8.2 QEP 01 UN 1
214 9.9 Fornecimento e montagem de placas fotoluminescentes para instalação elétrica incluindo todos os acessórios para o seu bom funcionamento. CJ 1
215 9.10 Ensaio  e certificação da instalação CJ 1
216 9.11 Telas finais CJ 1
217 9.12 Assistência técnica durante o período de garantia CJ 1
218 9.13 Fornecimento e montagem de ligações equipotenciais de acordo com o CEE, incluindo todos os acessórios e equipamentos para a sua instalação CJ 1
219 9.14 Trabalhos de Construção Civil inerentes à Empreitada, tal como abertura e fecho de roços, valas, remates e pinturas CJ 1
220 9.15 Fornecimento e montagem de Selagens corta-fogo, incluindo todos os materiais para a sua boa instalação. CJ 1
221 9.16 Fornecimento e montagem de todos os materiais e mão de obra necessários para a interligação com as infraestruturas elétricas existentes, bem como ajustes a efetuar

na instalação para o seu bom funcionamento e de forma a minimizar os trabalhos de construção civil e reduzir o impacto visual
vg 1

 9.17 Fornecimento e montagem de cabo  entubados em tubo  ou suportados em calha técnica:
222 9.17.1 XV 3G1,5 m 230
223 9.17.2 FVV 2X1 m 193

 9.18 Fornecimento e montagem de tubo em roço ou vala:
224 9.18.1 VD Ø 25 m 230
225 9.18.2 VD Ø 20 m 193

 9.19 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem  e derivação com todos os acessórios necessários:
226 9.19.1 Caixas de derivação CJ 1

 9.20 Fornecimento e montagem de armaduras e calhas eletrificadas incluindo todos os acessórios necessários conforme CE e equipadas com lâmpadas:
227 9.20.1 P01 UN 3
228 9.20.2 P02 UN 17
229 9.20.3 P03 UN 4
230 9.20.4 P04 UN 4
231 9.20.5 P05 UN 15
232 9.20.6 P06 UN 4
233 9.20.7 P07 UN 4
234 9.20.8 P08 UN 3
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235 9.20.9 P09 UN 9
 9.21 Fornecimento e montagem de armaduras  de emergência  eletrificadas  conforme CE:

236 9.21.1 E01 UN 28
237 9.21.2 E02 UN 4
238 9.21.3 Telecomando UN 1
239 9.22 Fornecimento e montagem de placas fotoluminescentes para instalação elétrica incluindo todos os acessórios para o seu bom funcionamento. CJ 1
240 9.23 Ensaio  e certificação da instalação CJ 1
241 9.24 Telas finais CJ 1
242 9.25 Assistência técnica durante o período de garantia CJ 1
243 9.26 Fornecimento e montagem de ligações equipotenciais de acordo com o CEE, incluindo todos os acessórios e equipamentos para a sua instalação CJ 1
244 9.27 Desmontagem das luminárias existentes e transporte para local a designar pelo dono de obra. CJ 1
245 9.28 Verficação e alteração do valor de terras conforme CE, de modo a cumprir com o valor regulamentar. CJ 1
246 9.29 Trabalhos de Construção Civil inerentes à Empreitada, tal como abertura e fecho de roços, valas, remates e pinturas CJ 1
247 9.30 Fornecimento e montagem de Selagens corta-fogo, incluindo todos os materiais para a sua boa instalação. CJ 1
248 9.31 Manutenção do sistema solar fotovoltaico, incluindo eventual reparação de elementos deteriorados, limpeza dos painéis e todos trabalhos necessário. vg 1
249 9.32 Reparação e reativação do sistema solar fotovoltaico existente para integrar uma Unidade de Produção fotovoltaica para AutoConsumo (UPAC) de 3,68 kW. Na

eventualidade do sistema atual não poder ser aproveitado será instalado um novo gerador solar composto por 9 módulos fotovoltaicos de 405 Wp e um inversor com
potência nominal de saída AC de 3680 W. Os módulos ficarão orientados no azimute -45º com uma inclinação de cerca de 18º

vg 1

250 9.33 Fornecimento e montagem de todos os materiais e mão de obra necessários para a interligação com as infraestruturas elétricas existentes, bem como ajustes a efetuar
na instalação para o seu bom funcionamento e de forma a minimizar os trabalhos de construção civil e reduzir o impacto visual

vg 1

 10 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento e todos os acessórios e trabalhos complementares conforme o projecto da especialidade - desenhos gerais, desenhos de
pormenor, memória descritiva - Caderno de Encargos e Condições Técnicas Especiais.

 10.1 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO
 10.1.1 Fornecimento e aplicação de sinalização adequada, com as dimensões indicadas em projeto, em material rígido, fotoluminescente, e sem incorporação de substâncias radioativas e

sem características de toxicidade, para:
251 10.1.1.1 a) Botoneiras de alarme UN 1
252 10.1.1.2 b) Identificação de sinalização junto a iluminação de emergência nos locais, com exceção das localizadas nas vias que serão executadas com pictogramas colocados

nas próprias luminárias.
UN 4

 10.2 SISTEMAS DE DETECÇÃO DE INCÊNDIOS
 10.2.1 Fornecimento e instalação de sistema de detecção de incêndios (inc. no projecto eléctrico)

253 10.2.1.1 Realização de ensaios e outras obrigações para a recepção das instalações, incluindo o fornecimento da matriz de comando para o sistema de detecção de incêndios,
formadas por um reprodutível em base digital.

vg 1

 10.3 ROÇOS E TELAS FINAIS E OUTROS
254 10.3.1 Abertura e tapamentos de roços necessários. vg 1
255 10.3.2 Fornecimento de telas finais em triplicado vg 1

 10.4 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
\'Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento e todos os acessórios e trabalhos complementares conforme o projecto da especialidade - desenhos gerais, desenhos de
pormenor, memória descritiva - Caderno de Encargos e Condições Técnicas Especiais.

 10.4.1 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO
 10.4.1.1 Fornecimento e aplicação de sinalização adequada, com as dimensões indicadas em projeto, em material rígido, fotoluminescente, e sem incorporação de substâncias radioativas e

sem características de toxicidade, para:
256 10.4.1.1.1 a) Identificação de portas corta-fogo UN 2
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257 10.4.1.1.2 b) Botoneiras de alarme UN 1
258 10.4.1.1.3 c) Identificação de sinalização junto a iluminação de emergência nos locais, com exceção das localizadas nas vias que serão executadas com pictogramas colocados

nas próprias luminárias.
UN 37

259 10.4.1.2 Fornecimento, elaboração e aplicação de sinalização adequada para plantas de emergência, em material rígido, fotoluminescente, e sem incorporação de substâncias
radioativas e sem características de toxicidade, em formato A3 ou outro adequado

UN 2

260 10.4.1.3 Fornecimento, elaboração e aplicação de exemplar de instruções de segurança simplificadas em papel a instalar no interior das portas de compartimentos assinalados
como locais de risco C, E e F, de acordo com a legislação em vigor e memória descritiva do projecto. Estas instruções englobam procedimentos de alarme,
procedimentos de alerta e técnicas de utilização dos meios de 1ª intervenção e de outros meios de actuação em caso de incêndio.

UN 2

261 10.4.1.4 Fornecimento, elaboração e aplicação de exemplar de plano de prevenção a colocar no posto de segurança, de acordo com a legislação em vigor e memória descritiva
do projecto.

vg 1

 10.4.2 MEIOS DE COMBATE A INCÊNDIO
262 10.4.2.1 Fornecimento e instalação, em paredes, de extintores portáteis tipo ABC 13A-20B de 6kg, incluindo sinalização indelével de identificação dos mesmos. UN 5

 10.4.3 SISTEMAS DE DETECÇÃO DE INCÊNDIOS
263 10.4.3.1 Fornecimento e instalação de sistema de detecção de incêndios (inc. no projecto eléctrico) vg 1
264 10.4.3.2 Realização de ensaios e outras obrigações para a recepção das instalações, incluindo o fornecimento da matriz de comando para o sistema de detecção de incêndios,

formadas por um reprodutível em base digital.
vg 1

 10.4.4 ROÇOS E TELAS FINAIS E OUTROS
265 10.4.4.1 Abertura e tapamentos de roços necessários. vg 1
266 10.4.4.2 Fornecimento de telas finais em triplicado vg 1
267 10.4.4.3 Fornecimento e aplicação de chaveiro a colocar no posto de controle, com todas as chaves de todos os compartimentos do edifício. vg 1

 11 SEGURANÇA INTEGRADA
 11.1 Fornecimento e montagem de cabo  entubados em tubo  ou suportados em calha técnica:

268 11.1.1 Cabo JY(ST)2x2x1 m 84
269 11.1.2 Cabo JY(ST)3x2x1 m 72

 11.2 Fornecimento e montagem de tubo/calha em roço ou vala:
270 11.2.1 VD Ø 20 m 156

 11.3 Fornecimento e montagem dos equipamentos do sistema segurança contra risco de incêndio:
271 11.3.1 Detetor ótico endereçável CJ 4
272 11.3.2 Botoneira de alarme manual endereçável CJ 1
273 11.3.3 Sinalizador luminoso UN 3

 11.4 Fornecimento e montagem dos equipamentos do sistema detecção e alarme de intrusão:
274 11.4.1 Detectores bi-volumétricos UN 3
275 11.4.2 Módulo de expansão de zona de 8 canais UN 1
276 11.5 Reprogramação da central de incêndio vg 1
277 11.6 Reprogramação da central de intrusão vg 1
278 11.7 Trabalhos de Construção Civil inerentes à Empreitada, tal como abertura e fecho de roços, valas, remates e pinturas CJ 1
279 11.8 Fornecimento e montagem de placas fotoluminescentes para instalação elétrica incluindo todos os acessórios para o seu bom funcionamento. CJ 1
280 11.9 Ensaio  e certificação da instalação CJ 1
281 11.10 Telas finais CJ 3
282 11.11 Assistência técnica durante o período de garantia CJ 1
283 11.12 Fornecimento e montagem de Selagens corta-fogo, incluindo todos os materiais para a sua boa instalação. CJ 1
284 11.13 Fornecimento e montagem de todos os materiais e mão de obra necessários para a interligação com as infraestruturas de segurança integrada existentes, bem como

ajustes a efetuar na instalação para o seu bom funcionamento e de forma a minimizar os trabalhos de construção civil e reduzir o impacto visual
vg 1
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 11.14 Fornecimento e montagem dos equipamentos do sistema segurança contra risco de incêndio:
285 11.14.1 Detetor ótico endereçável CJ 1

 12 TELECOMUNICAÇÕES
 12.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABOS DO TIPO:

286 12.1.1 Par de Cobre FTP 4/ CAT6. m 372
 12.2 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAIXAS DO TIPO:

287 12.2.1 Intervenção no Bastidor existente acrescentando patch panel PC e outros acessórios necessários para o seu bom funcionamento. UN 1
288 12.2.2 Fornecimento e montagem de caixas do tipo I1. UN 10
289 12.2.3 Fornecimento e montagem de caixas do tipo C1. UN 1

 12.3 ACESSÓRIO DE MONTAGEM  E LIGAÇÃO
290 12.3.1 Acessórios de cabos pares de cobre Classe E. CJ 1

 12.4 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO, CALHAS E CAMINHO DE CABOS DO TIPO:
291 12.4.1 VD Ø 25 m 41
292 12.4.2 VD Ø 32 m 44
293 12.4.3 VD Ø 63 m 24
294 12.4.4 Calha caminho de cabos 60x300 incluindo todos os acessórios para a sua correcta aplicação, conforme especificado. m 20

 12.5 FORNECIMENTO E MONTAGENS DE TOMADAS E RESPETIVAS CAIXAS DE LIGAÇÕES:
295 12.5.1 Tomada RJ45 cat 6 instalada em caixa do tipo I1 incluindo todos os acessórios para a sua boa fixação. UN 10

 12.6 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL INERENTES À EMPREITADA.
296 12.6.1 Abertura e fecho de roços para a instalação das infraestruturas de telecomunicações. CJ 1
297 12.6.2 Assentamento de caixas e armários de telecomunicações incluindo suportes e ferragem de fixação CJ 1
298 12.7 Identificação de todos os cabos nas duas extremidades. CJ 1
299 12.8 Telas finais. UN 3
300 12.9 Assistência técnica durante o período de garantia e formação do pessoal. CJ 1
301 12.10 Ensaio  e certificação integral de todas as tomadas e entrega ao dono de obra os relatórios de ensaio da instalação. CJ 1
302 12.11 Fornecimento e montagem de todos os materiais e mão de obra necessários para a interligação com as infraestruturas de telecomunicações existentes, bem como

ajustes a efetuar na instalação para o seu bom funcionamento e de forma a minimizar os trabalhos de construção civil e reduzir o impacto visual
vg 1
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