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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ARRUAMENTOS
 1.1 DEMOLIÇÕES
1 1.1.1 Levantamento de pavimento asfáltico existente, conforme planta de demolições com recurso a corte com máquina de disco, incluindo remoção e transporte dos produtos

sobrantes a vazadouro autorizado e todos os trabalhos complementares.
m2 930

2 1.1.2 Levantamento de pavimento asfáltico existente, conforme planta de demolições, com recurso a  fresagem, inclindo remoção e transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro autorizado e todos os trabalhos complementares.

m2 3480

3 1.1.3 Levantamento de passeio existente em calçada miúda existente, conforme planta de demolições, incluindo remoção e transporte dos produtos sobrantes a depósito
indicado pela fiscalização e todos os trabalhos complementares.

m2 258

4 1.1.4 Levantamento de passeio existente em calçada grossa, conforme planta de demolições, incluindo remoção e transporte dos produtos sobrantes a depósito indicado pela
fiscalização e todos os trabalhos complementares.

m2 1325

5 1.1.5 Levantamento de passeio existente em cimento, conforme planta de demolições, incluindo remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado e todos
os trabalhos complementares.

m2 1330

 1.1.6 Levantamento de lancil em betão, em passeio existente e respectiva fundação conforme indicado na planta de demolições, incluindo remoção dos produtos sobrantes a vazadouro
autorizado e todos os trabalhos complementares.

6 1.1.6.1 Lancil Guia 8x25 ml 15
7 1.1.6.2 Lancil 12x25x15 ml 210
8 1.1.7 Levantamento de manilhas existentes em acessos a propriedades conforme indicado na planta de demolições, incluindo remoção dos produtos sobrantes a vazadouro e

todos os trabalhos complementares.
ml 470

9 1.1.8 Levantamento de vedação existente constituída por paus tratados e rede, conforme indicado na planta de demolições, incluindo transporte a vazadouro autorizado e
todos os trabalhos inerentes à sua perfeita execução.

ml 320

10 1.1.9 Levantamento de muro de aqueduto existente conforme indicado na planta de demolições, incluindo transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos inerentes à
sua perfeita execução.

ml 12

11 1.1.10 Levantamento de muro de suporte existente conforme indicado na planta de demolições, incluindo transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos inerentes à
sua perfeita execução.

ml 135

12 1.1.11 Levantamento de muro de vedação existente conforme indicado na planta de demolições, incluindo transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos inerentes à
sua perfeita execução.

ml 70

 1.1.12 Reposicionamento de tampas  das caixas de visita de saneamento, telecomuncações, sumidouros e ciaxas da rede de gás conforme indicadas na planta de demolições e de
trabalho para as cotas do novo pavimento, incluindo levantamento e assentamento com argamassa de cimento e areia ao traço 3:1, limpeza, remoção de produtos sobrantes a
vazadouro autorizado e todos os trabalhos inerentes à sua perfeita execução.

13 1.1.12.1 Caixas de visita Saneamento UN 44
14 1.1.12.2 Caixas Telecomunicações UN 5
15 1.1.12.3 Sumidouros UN 4
16 1.1.12.4 Caixas da rede Gás UN 2
 1.1.13 Levantamento e demolição de caixas do coletor pluvial e sumidouros, conforme se indica nas plantas de demolição, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e

todos os trabalhos complementares á sua perfeita execução.
17 1.1.13.1 Caixa de sumidouro com tampa em ferro UN 8
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18 1.1.13.2 Caixas de visita com tampa em ferro UN 5
 1.1.14 Abate de árvore, remoção de raízes, incluindo meios mecânicos e transporte de produtos sobrantes a vazadouro.

19 1.1.14.1 Pequeno Porte UN 12
20 1.1.14.2 Médio Porte UN 27
21 1.1.15 Levantamento e reposicionamento de marco de limite de freguesia conforme se indica nas plantas de demolição, incluindo todos os trabalhos complementares á sua

perfeita execução.
UN 1

22 1.1.16 Levantamento e reposicionamento de abrigo de passageiros simples, de acordo com  planta de demolições, incluindo transporte a estaleiro e  todos os trabalhos
complementares.

UN 1

23 1.1.17 Levantamento de sinalização vertical existente conforme se indica na planta de demolições, incluindo remoção  de maciços, transporte de produtos  sobrantes a
vazadouro autorizado e todos os trabalhos complementares.

UN 19

24 1.1.18 Remoção  ou desativação da rede de águas a remodelar, incluindo vávulas, ramais domiciliários e  caixas de visita, bocas de incêndio de parede, de marco e todos os
acessorios referentes á rede de águas a remodelar conforme se indica na planta de demolições, incluindo transporte dos produtos a vazadouro e todos os trabalhos
complementares.

vg 1

25 1.1.19 Levantamento de banco de jardim, conforme se indica nas plantas de demolição, incluindo todos os trabalhos complementares á sua perfeita execução. UN 4
26 1.1.20 Limpeza de vala existente, conforme se indica na planta de demolições, incluindo todos os trbalhos complemntares á sua perfeitra execução ml 60
 1.2 MOVIMENTO DE TERRAS

27 1.2.1 Escavação de terras de qualquer natureza em abertura de caixa para receber bases de pavimento, incluindo todos os trabalhos complementares á sua execução. m3 6750
28 1.2.2 Aterro com terras Provenientes da Escavação, icluindo, rega e compactação até obtenção das cotas de projeto, incluindo todos ops trabalhos complementares m3 515
29 1.2.3 Transporte a vazadouro autorizado das terras provenientes da Escavação, incluindo carregamento e baldeação. m3 6235
30 1.2.4 Regularização, rega e compactação do fundo das caixas para receber pavimentos incluindo todos os trabalhos complementares. m2 4995
 1.3 PAVIMENTOS E LANCIS
 1.3.1 Fornecimento e assentamento de lancil 12x25x15 recto ou curvo, incluindo movimento de terras, fundação em betão simples com 0.30x0.30, refechamento de juntas com

argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 e todos os trabalhos complementares.
31 1.3.1.1 Lancil de pedra calcárea ml 41
32 1.3.1.2 Lancil de Betão ml 1770
33 1.3.2 Fornecimento e assentamento de lancil 8x25 recto ou curvo em betão, incluindo movimento de terras, fundação em betão simples com 0.20x0.20, refechamento de

juntas com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 e todos os trabalhos complementares.
ml 577

 1.3.3 Fornecimento e execução de , aplicada com pó de pedra com a espessura máxima de 0,05m, incluindo preenchimento de juntas com traço de cimento e pó de pedra de calcário  na
dosagem 6:1, rega, compactação e limpeza do excesso de traço e coloração.

34 1.3.3.1 calçada de vidraço miúda  5/7 em zona de passeios m2 955
35 1.3.3.2 calçada de vidraço grossa  9/11 em zona de passeios m2 245
 1.3.4 Execução de base de agregado britado de rocha calcária de granulometria extensa, com 0.40m de espessura depois de compactada, disposto em duas camadas, incluindo rega e

compactação até atingir 95% da baridade máxima do ensaio \"Proctor Modificado\" com uma variação máxima de 2% do teor óptimo de humidade e todos os trabalhos
complementares.36 1.3.4.1 Em zona de alargamento da estrada. m2 700

 1.3.5 Execução de base de agregado britado de rocha calcária de granulometria extensa, com 0.20m de espessura depois de compactada, incluindo rega e compactação até atingir 95%
da baridade máxima do ensaio \"Proctor Modificado\" com uma variação máxima de 2% do teor óptimo de humidade e todos os trabalhos complementares.

37 1.3.5.1 Em zona de passeios em calçada m2 1200
38 1.3.5.2 Em zona de passeio da mobilidade m2 4295
 1.3.6 Execução de camada de regularização em betão asfáltico de granulometria grossa \"Binder\" com 0.06m de espessura sobre rega de impregnação de emulsão de rotura lenta na

dosagem de 0.8 Kg/m², incluindo compactação  com cilindro vibrador e cilindro de pneus e todos os trabalhos complementares.
39 1.3.6.1 Em zona de alargamento da estrada com 0.06m de espessura m2 700
40 1.3.6.2 Em zona frezada da estrda para regularização da base com uma esperrura média na ordem dos 0.04m de espessura. m2 3480
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 1.3.7 Execução de camada de desgaste em betão asfáltico de granulometria fina com 0.04m de espessura, sobre rega de colagem de emulsão de rotura rápida na dosagem de 0.8 Kg/m2,
incluindo compactação com cilindro vibrador e cilindro de pneus e todos os trabalhos complementares.

41 1.3.7.1 Em zona da estrada m2 7610
42 1.3.7.2 Em zona de Passeio da Mobilidade m2 4295
43 1.3.8 Execução de acabamento colorido em argamassa sintética tipo \"ColorPav da NeoAsfalto\", constituído por betume sintético e gravilha, incluindo todos os trabalhos

complementares.
m2 4295

44 1.3.9 Execução de remates de passeios  existentes com argamassa de cimento com 0,05m de espessura na dosagem de 1:4 executada em obra, incluindo todos os trabalhos
complementares.

m2 140

45 1.3.10 Execução de valeta em betão simples desempenado com à talocha com 0,10m de espessura, incluindo base em agregado britado de ganulometria extensa com 0,15m
de esperssura, incluindo todos os trabalhos complementares.

ml 761

46 1.3.11 Execução de remate em saibro com 0,10m de espessura, incluindo todos os trabalhos complementares. m2 11
47 1.3.12 Fornecimento e aplicação de manilhas em betão armado de Ø300 em zona de entradas das propriedades, incluindo todos os trabalhos complementares à sua execução. ml 32
 1.4 MUROS, VEDAÇÕES E AQUEDUTOS
 1.4.1 Execução de muros de suporte em betão de acordo com as peças desenhadas, incluindo, movimento de terras, betão de limpeza, betão C30/37, armadura A400, cofragem,

descofragem,  e todos os trabalhos necessários á sua perfeita execução.
48 1.4.1.1 Muro Tipo 1 ml 236
49 1.4.1.2 Muro Tipo 2 ml 88
50 1.4.1.3 Muro suporte em passeio da ligação de ambas as estradas ml 50
 1.4.2 Execução de muros de suporte em betão de acordo com as peças desenhadas, incluindo vedação tipo Bekaert com 1,00 de altura na cor verde, movimento de terras, betão de

limpeza, betão C30/37, armadura A400, cofragem, descofragem,  e todos os trabalhos necessários á sua perfeita execução.
51 1.4.2.1 Muro Tipo 3 ml 58
52 1.4.3 Execução de  alargamento de aqueduto de incluindo muros de suporte, fundo da vala, laje de pavimento e muro de proteção conforme pormenorizado na peça desenha ,

movimento de terras, betão de limpeza, betão C30/37, armadura A400, cofragem, descofragem,  e todos os trabalhos necessários á sua perfeita execução.
vg 1

53 1.4.4 Execução de muro em alvenaria de blocos de cimento 50x20x15 numa altura de 0,60m, rebocado e pintado a tinta plástica na cor branca de mabos os lados, incluindo
fundação corrida e todos os trabalhos complementares à sua perfeira execução execução

ml 65

54 1.4.5 Execução de vedação em paus tratados com 0.08 m de diâmetro, de 2 metros de altura afastados 3.00 m, com rede de ovelheira, incluindo todos  os acessórios á sua
montagem

ml 260

55 1.4.6 Fornecimento e assentamento Rails de proteção constituído por de fila corrente de proteção tipo guarda metálica simples no separador com guardas de um dos lados do
prumo C125x1700 afastados 4 metros, incluindo aplicação de fila corrente de guarda de protecção de motociclistas e todos os trabalhos necessários.

ml 250

 1.5 SINALIZAÇÃO
 1.5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
 1.5.1.1 Pintura com tinta termoplastica a quente, incluindo limpeza prévia do pavimento e todos os trabalhos complementares.
 1.5.1.1.1 Traço continuo LBC.

56 1.5.1.1.1.
1

Com 0.12m de largura. ml 1061

 1.5.1.1.2 Traço descontinuo LBT.
57 1.5.1.1.2.

1
De 3.0/4.0 com 0.12m de espessura. ml 229

58 1.5.1.1.2.
2

De 1.0/1.0 com 0.12m de espessura. ml 190

 1.5.1.2 Execução de passadeiras sobre elevadas, incluindo travessias para peões e ciclistas e respetiva pintura conforme peça desenhada, incluindo todos os materias na execução da sua
elevação59 1.5.1.2.1 Para peões e ciclistas UN 4

60 1.5.1.2.2 Para peões UN 1
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 1.5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL
 1.5.2.1 Assentamento de sinais de trânsito em chapa de aço galvanizado pintada com tinta reflectora, com marcação CE no tardoz do sinal, incluindo varão e maciço de betão conforme se

indica na peça desenhada.
61 1.5.2.1.1 B2   Paragem obrigatória UN 7
62 1.5.2.1.2 A1c   Curva à Direira e Contra Curva UN 1
63 1.5.2.1.3 A1c   Curva à Esquerda e Contra Curva UN 1
64 1.5.2.1.4 A14   Crianças UN 1
65 1.5.2.1.5 H20a   Paragem de veiculos Públicos UN 2
66 1.5.2.1.6 A16a  Passagem de peões UN 5
67 1.5.2.1.7 A17  Saída de Ciclistas UN 2
68 1.5.2.1.8 C13   Proibição de Exceder velocidade máxima de 50km/h UN 2
69 1.5.2.1.9 C14a   Proibição Ultrapassa UN 2
70 1.5.2.1.10 C20c   Fim de Proibição Ultrapassar UN 2
71 1.5.2.1.11 H17   Passagem para peões UN 14
72 1.5.2.1.12 A2a - Lomba + Modelo 1a - indicador de distancia + H6 Velocidade Recomendada UN 6
73 1.5.2.1.13 J3d   Indicação de âmbito Urbano UN 2
74 1.5.2.1.14 Espelho Convexo UN 2
 2.1 MOVIMENTO DE TERRAS

75 2.1.1 Escavação de terras com meios mecânicos ou manuais para abertura de valas, incluindo, regularização, compactação do fundo das valas, entivação e bombagem para
rebaixamento do nível freático se necessário e todos os trabalhos complementares.

m3 2375

76 2.1.2 Aterro de valas com terras cirandadas até 0.20m acima do extradorso do colector, incluindo rega e compactação manual e todos os trabalhos complementares. m3 800
77 2.1.3 Aterro  valas com terras provenientes da escavação, isentas de pedras, raízes e torrões, incluindo rega e compactação mecânica em camadas de 0.30m de espessura e

todos os trabalhos complementares.
m3 700

78 2.1.4 Execução de  aterro de valas com agregado britado de rocha calcária de granulometria extensa, em camadas  disposto em camadas de 0,20m, incluindo rega e
compactação até atingir 95% da baridade máxima do ensaio \"Proctor Modificado\" com uma variação máxima de 2% do teor óptimo de humidade e todos os trabalhos
complementares.

m3 700

79 2.1.5 Transporte de terras a depósito autorizado, incluindo carga, descarga e espalhamento. m3 890
 2.2 TUBAGEMS, CAIXAS, SUMIDOUROS E RAMAIS
 2.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PPcorrugado SN8, incluindo juntas autoblocantes, ligações ás caixas e todos os trabalhos complementares a executar em coletores

pluviais.80 2.2.1.1 Ø250 ml 192
81 2.2.1.2 Ø315 ml 432
82 2.2.1.3 Ø400 ml 600
83 2.2.1.4 Ø500 ml 180
84 2.2.1.5 Ø630 ml 204
85 2.2.2 Execução de caixas de visita em anéis de betão Ø 1.00, com cabeça plana ou troncocónica e tampa em ferro fundido reforçada da classe D400, incluindo soleira, caleira

e cochins em betão simples, movimento de terras, ligações e todos os trabalhos complementares.
UN 40

86 2.2.3 Fornecimento e assentamento de sumidouro sifonado executado em peças pré fabricadas de betão simples com cabeça em betão armado, incluindo escavação, soleira
com 0.10m em betão simples, grelha em ferro fundido da Classe D400, ligação à caixa  incluindo Tubagem de Ø200 conforme pormenor e todos os trabalhos
complementares.

UN 42

87 2.2.4 Execução de bocas de recepção de águas pluviais com retenção de areias em valetas, executadas conforme peças desenhada incluindo grelha e revestimento de valeta
numa extensão de 2,00 m e todos os trabalhos inerentes à sua perfeita execução.

UN 15

88 2.2.5 Execução de ramais pluviais de tubagem de PPcorrugado SN8 Ø200, incluindo caxas quadradas e, tampas em ferro fundido da classe C250  ligações ás caixas e todos
os trabalhos complementares a executar em esgotos pluviais.

UN 10
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89 2.2.6 Fornecimento e assentamento de caleiras em betão polimero com grelha em ferro fundido 0.20m de largura, incluindo ligação a coletor pluvial com tubagem  Ø125. ml 28
 3 REDE DE ÁGUAS
 3.1 MOVIMENTO DE TERRAS

90 3.1.1 Escavação de terras em abertura de valas com 0,60m de largura e profundidade máxima de 1,00 para colocação de condutas, incluindo regularização e compactação do
fundo da vala.

ml 920

91 3.1.2 Execução de almofada de areia com 0.15m de espessura devidamente compactada para assentamento da conduta. m3 115
92 3.1.3 Aterro de valas com 0,40 de agregado britado,   acima do extradorso da conduta, incluindo rega e compactação manual. m3 230
93 3.1.4 Execução de aterro com terras provenientes da escavação em camadas de 0.20m regadas e compactadas com meios mecânicos. m3 115
94 3.1.5 Transporte de terras sobrantes a vazadouro autorizado, incluindo carga, descarga e espalhamento em local a indicar pela fiscalização. m3 92
 3.2 CONDUTA E ACESSÓRIOS
 3.2.1 Fornecimento e colocação de tubagem em PEAD com a classe de pressão mínima PN16, com soldadura topo a topo ou uniões, ligações PEAD/Fibrocimento e todos os seus

acessórios eletrosoldáveis á sua perfeirta execução, conforme se indica nas peças desenhadas.
95 3.2.1.1 Ø63 ml 920
 3.2.3 Fornecimento e colocação de acessórios em Ferro Fundido Dúctil para PEAD e uma pressão mínima PN16, incluindo maciços de ancoragem.

96 3.2.3.1 Válvulas de cunha elástica de bocas com sitema de bloqueio  Ø63 UN 8
97 3.2.3.2 Ventosa, incluindo colocação em marco de parede. UN 1
 3.3 MARCOS DE INCÊNDIO

98 3.3.1 Fornecimento e assentamento de marcos de incêndio tipo SOMEPAL, compostos por: Marco de incêndio, tubo em FF dúctil, curva em FF dúctil Flange/Boca com pé, 
flange de adaptação para tubo de PE, Válvula de cunha elástica, campânula de haste fixa, cabeça móvel e chave para marco de incêndio, incluindo movimento de terras,
maciços de ancoragem e fixação e todos os trabalhos complementares.

UN 3

 3.4 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
 3.4.1 Execução de ligações existentes com tubagem nova em tubo de PEAD PN10 com Ø igual ao existente, incluindo todos os acessórios, ligação a executar antes da portinhola válvula

de ramal de cunha elástica, escavação, reposição de terras e todos os trabalhos complementares.
99 3.4.1.1 Até aos 3.0m de distância. UN 15
100 3.4.1.2 Entre os 3.0m  e os 10.0m de distância. UN 8

 3.4.2 Execução de ligações domiciliárias novas em tubo de PEAD PN10 com Ø 32, incluindo todos os acessórios, válvula dce ramal,escavação, reposição de terras e todos os trabalhos
complementares.

101 3.4.2.1 Até aos 3.0m de distância. UN 5
 3.5 DIVERSOS

102 3.5.1 Execução de caixas de visita em anéis de betão C35/45 com 0,10 de espessura de Ø interior de 1.00m, incluindo soleira, caleira e cochins em betão simples,  tampa em
ferro fundido classe D250, com sistema anti-roubo movimento de terras, ligações e todos os trabalhos complementares, para colocação de vávula de descarga, conforme
pormenor.

UN 1

103 3.5.2 Demolição e reposição de pavimentos de qualquer natureza para execução da rede de águas, incluindo todos os trabalhos complementares vg 1
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