Municipio de Alcanena

Procedimento Concurso Plblico Empreitada 09/2021/DPGOM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

1 ARRUAMENTOS

1.1 DEMOLICOES

1 1.1.1 Levantamento de pavimento asféltico existente, conforme planta de demoligbes com recurso a corte com maquina de disco, incluindo remocéao e transporte dos produtos | m2 930
sobrantes a vazadouro autorizado e todos os trabalhos complementares.

2 1.1.2 Levantamento de pavimento asféltico existente, conforme planta de demolicdes, com recurso a fresagem, inclindo remogédo e transporte dos produtos sobrantes a | m2 3480
vazadouro autorizado e todos os trabalhos complementares.

3 1.1.3 Levantamento de passeio existente em calgada milda existente, conforme planta de demoligées, incluindo remocgéo e transporte dos produtos sobrantes a depdsito | m2 258
indicado pela fiscalizagao e todos os trabalhos complementares.

4 1.1.4 Levantamento de passeio existente em calcada grossa, conforme planta de demoli¢des, incluindo remocao e transporte dos produtos sobrantes a depdsito indicado pela | m2 1325
fiscalizacao e todos os trabalhos complementares.

5 115 Levantamento de passeio existente em cimento, conforme planta de demoli¢6es, incluindo remogéo e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado e todos | m2 1330
os trabalhos complementares.

1.1.6 Levantamento de lancil em betdo, em passeio existente e respectiva fundacdo conforme indicado na planta de demoli¢des, incluindo remoc¢éo dos produtos sobrantes a vazadouro
autorizado e todos os trabalhos complementares.

6 1.1.6.1 Lancil Guia 8x25 ml 15

7 [1.1.6.2 Lancil 12x25x15 ml 210

8 117 Levantamento de manilhas existentes em acessos a propriedades conforme indicado na planta de demoligdes, incluindo remogé&o dos produtos sobrantes a vazadouro e [ ml 470
todos os trabalhos complementares.

9 1.1.8 Levantamento de vedacéo existente constituida por paus tratados e rede, conforme indicado na planta de demoligdes, incluindo transporte a vazadouro autorizado e | ml 320
todos os trabalhos inerentes a sua perfeita execugéo.

10 (1.1.9 Levantamento de muro de aqueduto existente conforme indicado na planta de demoligées, incluindo transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos inerentes a [ ml 12
sua perfeita execugao.

11 (1.1.10 Levantamento de muro de suporte existente conforme indicado na planta de demoli¢cdes, incluindo transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos inerentes a [ ml 135
sua perfeita execucgao.

12 1111 Levantamento de muro de vedagé&o existente conforme indicado na planta de demoligGes, incluindo transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos inerentes a [ ml 70
sua perfeita execugéo.

1.1.12 Reposicionamento de tampas das caixas de visita de saneamento, telecomuncacgdes, sumidouros e ciaxas da rede de gas conforme indicadas na planta de demoligdes e de
trabalho para as cotas do novo pavimento, incluindo levantamento e assentamento com argamassa de cimento e areia ao traco 3:1, limpeza, remocéo de produtos sobrantes a
vazadouro autorizado e todos os trabalhos inerentes a sua perfeita execucéo.

13 |1.1.12.1 |Caixas de visita Saneamento UN 44
14 |1.1.12.2 |Caixas Telecomunicacbes UN 5
15 |[1.1.12.3 | Sumidouros UN 4
16 [1.1.12.4 |Caixas darede Gas UN 2

1.1.13 Levantamento e demoli¢cdo de caixas do coletor pluvial e sumidouros, conforme se indica nas plantas de demoli¢&o, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e
todos os trabalhos complementares a sua perfeita execucgao.

17 [1.1.131 [Caixa de sumidouro com tampa em ferro [uN | 8
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18 [1.1.13.2 |Caixas de visita com tampa em ferro | UN 5
1.1.14 Abate de arvore, remocéao de raizes, incluindo meios mecanicos e transporte de produtos sobrantes a vazadouro.
19 |1.1.141 Pequeno Porte UN 12
20 (1.1.14.2 Médio Porte UN 27
21 |1.1.15 Levantamento e reposicionamento de marco de limite de freguesia conforme se indica nas plantas de demolicéo, incluindo todos os trabalhos complementares & sua | UN 1
perfeita execucao.
22 |1.1.16 Levantamento e reposicionamento de abrigo de passageiros simples, de acordo com planta de demolig6es, incluindo transporte a estaleiro e todos os trabalhos | UN 1
complementares.
23 |1.1.17 Levantamento de sinalizagdo vertical existente conforme se indica na planta de demoli¢Bes, incluindo remocéo de macicos, transporte de produtos sobrantes a|UN 19
vazadouro autorizado e todos os trabalhos complementares.
24 ]1.1.18 Remocéo ou desativacdo da rede de aguas a remodelar, incluindo vavulas, ramais domiciliarios e caixas de visita, bocas de incéndio de parede, de marco e todos os | vg 1
acessorios referentes a rede de aguas a remodelar conforme se indica na planta de demolicdes, incluindo transporte dos produtos a vazadouro e todos os trabalhos
complementares.
25 |1.1.19 Levantamento de banco de jardim, conforme se indica nas plantas de demoli¢&o, incluindo todos os trabalhos complementares & sua perfeita execugéo. UN 4
26 |1.1.20 Limpeza de vala existente, conforme se indica na planta de demoligdes, incluindo todos os trbalhos complemntares & sua perfeitra execugéo ml 60
1.2 MOVIMENTO DE TERRAS
27 121 Escavacdo de terras de qualquer natureza em abertura de caixa para receber bases de pavimento, incluindo todos os trabalhos complementares & sua execugéo. m3 6750
28 |1.2.2 Aterro com terras Provenientes da Escavagao, icluindo, rega e compactagéo até obtengéo das cotas de projeto, incluindo todos ops trabalhos complementares m3 515
29 |1.23 Transporte a vazadouro autorizado das terras provenientes da Escavacao, incluindo carregamento e baldeacéo. m3 6235
30 |1.24 Regularizacéo, rega e compactacéo do fundo das caixas para receber pavimentos incluindo todos os trabalhos complementares. m2 4995
1.3 PAVIMENTOS E LANCIS
131 Fornecimento e assentamento de lancil 12x25x15 recto ou curvo, incluindo movimento de terras, fundagdo em betdo simples com 0.30x0.30, refechamento de juntas com
argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e todos os trabalhos complementares.
31 |1.3.11 Lancil de pedra calcarea ml 41
32 1312 Lancil de Betédo ml 1770
33 [|1.3.2 Fornecimento e assentamento de lancil 8x25 recto ou curvo em betéo, incluindo movimento de terras, fundacdo em betdo simples com 0.20x0.20, refechamento de [ ml 577
juntas com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e todos os trabalhos complementares.
133 Fornecimento e execucdo de , aplicada com p6 de pedra com a espessura maxima de 0,05m, incluindo preenchimento de juntas com traco de cimento e p6 de pedra de calcario na
dosagem 6:1, rega, compactacéo e limpeza do excesso de trago e coloragéo.
34 1331 calcada de vidrago mitda 5/7 em zona de passeios m2 955
35 ]1.3.3.2 calgada de vidraco grossa 9/11 em zona de passeios m2 245
1.34 Execucéo de base de agregado britado de rocha calcaria de granulometria extensa, com 0.40m de espessura depois de compactada, disposto em duas camadas, incluindo rega e
compactacdo até atingir 95% da baridade maxima do ensaio \"Proctor Modificado\" com uma variagdo maxima de 2% do teor 6ptimo de humidade e todos os trabalhos
36 [1.3.4.1 Em zona de alargamento da estrada. [m2 | 700
1.3.5 Execucéo de base de agregado britado de rocha calcéaria de granulometria extensa, com 0.20m de espessura depois de compactada, incluindo rega e compactagéo até atingir 95%
da baridade maxima do ensaio \"Proctor Modificado\" com uma variagdo maxima de 2% do teor 6ptimo de humidade e todos os trabalhos complementares.
37 1351 Em zona de passeios em calgcada m2 1200
38 |1.3.5.2 Em zona de passeio da mobilidade m2 4295
1.3.6 Execugdo de camada de regularizagdo em betdo asfaltico de granulometria grossa \"Binder\" com 0.06m de espessura sobre rega de impregnagao de emulséo de rotura lenta na
dosagem de 0.8 Kg/m?, incluindo compactagdo com cilindro vibrador e cilindro de pneus e todos os trabalhos complementares.
39 |1.36.1 Em zona de alargamento da estrada com 0.06m de espessura m2 700
40 |1.3.6.2 Em zona frezada da estrda para regularizagdo da base com uma esperrura média na ordem dos 0.04m de espessura. m2 3480
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1.3.7 Execucdo de camada de desgaste em betdo asfaltico de granulometria fina com 0.04m de espessura, sobre rega de colagem de emulséo de rotura rapida na dosagem de 0.8 Kg/m2,
incluindo compactacéo com cilindro vibrador e cilindro de pneus e todos os trabalhos complementares.
41 [1.3.7.1 Em zona da estrada m2 7610
42 [1.3.7.2 Em zona de Passeio da Mobilidade m2 4295
43 |1.3.8 Execucdo de acabamento colorido em argamassa sintética tipo \"ColorPav da NeoAsfalto\", constituido por betume sintético e gravilha, incluindo todos os trabalhos | m2 4295
complementares.
44 (1.3.9 Execucéo de remates de passeios existentes com argamassa de cimento com 0,05m de espessura na dosagem de 1:4 executada em obra, incluindo todos os trabalhos | m2 140
complementares.
45 11.3.10 Execucédo de valeta em betdo simples desempenado com a talocha com 0,10m de espessura, incluindo base em agregado britado de ganulometria extensa com 0,15m | ml 761
de esperssura, incluindo todos os trabalhos complementares.
46 |1.3.11 Execucéo de remate em saibro com 0,10m de espessura, incluindo todos os trabalhos complementares. m2 11
47 11.3.12 Fornecimento e aplicagdo de manilhas em betdo armado de @300 em zona de entradas das propriedades, incluindo todos os trabalhos complementares a sua execucéo. | ml 32
14 MUROS, VEDAGOES E AQUEDUTOS
141 Execugdo de muros de suporte em betdo de acordo com as pegas desenhadas, incluindo, movimento de terras, betdo de limpeza, betdo C30/37, armadura A400, cofragem,
descofragem, e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execucgéao.
48 |1.4.1.1 Muro Tipo 1 ml 236
49 (1.4.1.2 Muro Tipo 2 ml 88
50 |1.4.13 Muro suporte em passeio da ligacdo de ambas as estradas ml 50
142 Execucdo de muros de suporte em betdo de acordo com as pecas desenhadas, incluindo vedacgéo tipo Bekaert com 1,00 de altura na cor verde, movimento de terras, betdo de
limpeza, betdo C30/37, armadura A400, cofragem, descofragem, e todos os trabalhos necessarios & sua perfeita execugao.
51 |1.4.21 Muro Tipo 3 ml 58
52 143 Execucéo de alargamento de aqueduto de incluindo muros de suporte, fundo da vala, laje de pavimento e muro de protecdo conforme pormenorizado na pega desenha , | vg 1
movimento de terras, betéo de limpeza, betdo C30/37, armadura A400, cofragem, descofragem, e todos os trabalhos necessarios & sua perfeita execugéo.
53 |1.4.4 Execucédo de muro em alvenaria de blocos de cimento 50x20x15 numa altura de 0,60m, rebocado e pintado a tinta plastica na cor branca de mabos os lados, incluindo | ml 65
fundacgéo corrida e todos os trabalhos complementares a sua perfeira execugéo execugao
54 |1.45 Execucéo de vedagdo em paus tratados com 0.08 m de didmetro, de 2 metros de altura afastados 3.00 m, com rede de ovelheira, incluindo todos os acessérios & sua | ml 260
montagem
55 |1.4.6 Fornecimento e assentamento Rails de protegdo constituido por de fila corrente de protecéo tipo guarda metalica simples no separador com guardas de um dos lados do | ml 250
prumo C125x1700 afastados 4 metros, incluindo aplicagdo de fila corrente de guarda de protec¢édo de motociclistas e todos os trabalhos necessarios.
1.5 SINALIZACAO
151 SINALIZAGAO HORIZONTAL
1511 Pintura com tinta termoplastica a quente, incluindo limpeza prévia do pavimento e todos os trabalhos complementares.
1.5.1.1.1 |Traco continuo LBC.
56 [1.5.1.1.1. [Com 0.12m de largura. ml 1061
1
1.5.1.1.2 |Trago descontinuo LBT.
57 |1.5.1.1.2. |De 3.0/4.0 com 0.12m de espessura. ml 229
1
58 |1.5.1.1.2. |De 1.0/1.0 com 0.12m de espessura. ml 190
2
15.1.2 Execucgéo de passadeiras sobre elevadas, incluindo travessias para pedes e ciclistas e respetiva pintura conforme pega desenhada, incluindo todos os materias na execugéo da sua
59 |1.5.1.2.1 |Para pebes e ciclistas UN 4
60 |1.5.1.2.2 |Parapebes UN 1
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152 SINALIZACAO VERTICAL
15.21 Assentamento de sinais de transito em chapa de aco galvanizado pintada com tinta reflectora, com marcac¢do CE no tardoz do sinal, incluindo varéo e macigo de betdo conforme se
indica na peca desenhada.
61 |[1.5.2.1.1 [B2 Paragem obrigatéria UN 7
62 |1.5.2.1.2 |Alc Curvaa Direira e Contra Curva UN 1
63 |1.5.2.1.3 [Alc Curva a Esquerda e Contra Curva UN 1
64 |1.5.2.1.4 |Al4 Criangas UN 1
65 |1.5.2.1.5 |H20a Paragem de veiculos Publicos UN 2
66 |1.5.2.1.6 |Al6a Passagem de pedes UN 5
67 [1.5.2.1.7 [Al17 Saida de Ciclistas UN 2
68 |1.5.2.1.8 |C13 Proibicao de Exceder velocidade méaxima de 50km/h UN 2
69 |1.5.2.1.9 |Cl4a Proibicdo Ultrapassa UN 2
70 |1.5.2.1.10 [ C20c Fim de Proibicéo Ultrapassar UN 2
71 ]1.5.2.1.11 [H17 Passagem para pedes UN 14
72 ]1.5.2.1.12 | A2a - Lomba + Modelo 1a - indicador de distancia + H6 Velocidade Recomendada UN 6
73 ]1.5.2.1.13 [J3d Indicacdo de ambito Urbano UN 2
74 11.5.2.1.14 | Espelho Convexo UN 2
2.1 MOVIMENTO DE TERRAS
75 12.1.1 Escavacéo de terras com meios mecanicos ou manuais para abertura de valas, incluindo, regularizagdo, compactacéo do fundo das valas, entivagdo e bombagem para | m3 2375
rebaixamento do nivel freatico se necessario e todos os trabalhos complementares.
76 |2.1.2 Aterro de valas com terras cirandadas até 0.20m acima do extradorso do colector, incluindo rega e compactagdo manual e todos os trabalhos complementares. m3 800
77 12.1.3 Aterro valas com terras provenientes da escavacgao, isentas de pedras, raizes e torrdes, incluindo rega e compactagdo mecanica em camadas de 0.30m de espessura e [ m3 700
todos os trabalhos complementares.
78 |2.1.4 Execucdo de aterro de valas com agregado britado de rocha calcaria de granulometria extensa, em camadas disposto em camadas de 0,20m, incluindo rega e [ m3 700
compactacéo até atingir 95% da baridade maxima do ensaio \"Proctor Modificado\" com uma variacdo méaxima de 2% do teor 6ptimo de humidade e todos os trabalhos
complementares.
79 215 Transporte de terras a deposito autorizado, incluindo carga, descarga e espalhamento. m3 890
2.2 TUBAGEMS, CAIXAS, SUMIDOUROS E RAMAIS
221 Fornecimento e assentamento de tubagem de PPcorrugado SN8, incluindo juntas autoblocantes, ligagdes as caixas e todos os trabalhos complementares a executar em coletores
80 |22.1.1 @250 ml 192
81 [2.2.1.2 @315 ml 432
82 [2.2.13 @400 ml 600
83 (2214 @500 ml 180
84 (2215 @630 ml 204
85 |222 Execucéo de caixas de visita em anéis de betdo @ 1.00, com cabeca plana ou troncocénica e tampa em ferro fundido refor¢ada da classe D400, incluindo soleira, caleira | UN 40
e cochins em betéo simples, movimento de terras, liga¢des e todos os trabalhos complementares.
86 |2.2.3 Fornecimento e assentamento de sumidouro sifonado executado em pegas pré fabricadas de betdo simples com cabeca em betdo armado, incluindo escavagao, soleira | UN 42
com 0.10m em betédo simples, grelha em ferro fundido da Classe D400, ligagdo a caixa incluindo Tubagem de @200 conforme pormenor e todos os trabalhos
complementares.
87 224 Execucéo de bocas de recepgéo de aguas pluviais com retencéo de areias em valetas, executadas conforme pecas desenhada incluindo grelha e revestimento de valeta | UN 15
numa extensdo de 2,00 m e todos os trabalhos inerentes a sua perfeita execugao.
88 [2.25 Execucéo de ramais pluviais de tubagem de PPcorrugado SN8 @200, incluindo caxas quadradas e, tampas em ferro fundido da classe C250 ligagdes as caixas e todos | UN 10
os trabalhos complementares a executar em esgotos pluviais.
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89 |2.2.6 Fornecimento e assentamento de caleiras em bet&o polimero com grelha em ferro fundido 0.20m de largura, incluindo ligag&o a coletor pluvial com tubagem @125. | ml | 28
3 REDE DE AGUAS
3.1 MOVIMENTO DE TERRAS
90 |3.1.1 Escavacéo de terras em abertura de valas com 0,60m de largura e profundidade maxima de 1,00 para colocacéo de condutas, incluindo regularizagéo e compactagéo do | ml 920
fundo da vala.
91 |[3.1.2 Execucéo de almofada de areia com 0.15m de espessura devidamente compactada para assentamento da conduta. m3 115
92 |3.1.3 Aterro de valas com 0,40 de agregado britado, acima do extradorso da conduta, incluindo rega e compactacdo manual. m3 230
93 |3.14 Execucéo de aterro com terras provenientes da escavagédo em camadas de 0.20m regadas e compactadas com meios mecanicos. m3 115
94 ]3.1.5 Transporte de terras sobrantes a vazadouro autorizado, incluindo carga, descarga e espalhamento em local a indicar pela fiscalizacao. m3 92
3.2 CONDUTA E ACESSORIOS
3.2.1 Fornecimento e colocacdo de tubagem em PEAD com a classe de pressdo minima PN16, com soldadura topo a topo ou unifes, ligacdes PEAD/Fibrocimento e todos os seus
acessorios eletrosoldaveis a sua perfeirta execugéo, conforme se indica nas pecas desenhadas.
95 [3.2.1.1 [@63 [ml | 920
3.2.3 Fornecimento e colocagédo de acessorios em Ferro Fundido Ductil para PEAD e uma pressdo minima PN16, incluindo macigos de ancoragem.
96 |3.23.1 Vélvulas de cunha elastica de bocas com sitema de bloqueio @63 UN 8
97 ]3.2.3.2 Ventosa, incluindo colocagdo em marco de parede. UN 1
3.3 MARCOS DE INCENDIO
98 [3.3.1 Fornecimento e assentamento de marcos de incéndio tipo SOMEPAL, compostos por: Marco de incéndio, tubo em FF ductil, curva em FF ductil Flange/Boca com pé, | UN 5
flange de adaptacado para tubo de PE, Valvula de cunha elastica, campanula de haste fixa, cabeca moével e chave para marco de incéndio, incluindo movimento de terras,
macicos de ancoragem e fixagao e todos os trabalhos complementares.
3.4 RAMAIS DOMICILIARIOS
3.4.1 Execucao de ligagBes existentes com tubagem nova em tubo de PEAD PN10 com @ igual ao existente, incluindo todos os acessorios, ligacdo a executar antes da portinhola valvula
de ramal de cunha elastica, escavacgao, reposi¢do de terras e todos os trabalhos complementares.
99 |34.1.1 Até aos 3.0m de distancia. UN 15
100 |3.4.1.2 Entre os 3.0m e os 10.0m de distancia. UN 8
3.4.2 Execucéo de ligagbes domiciliarias novas em tubo de PEAD PN10 com @ 32, incluindo todos os acessorios, valvula dce ramal,escavacéo, reposicéo de terras e todos os trabalhos
complementares.
101 [3.4.2.1 Até aos 3.0m de distancia. [uN | 5
35 DIVERSOS
102 (3.5.1 Execucédo de caixas de visita em anéis de betdo C35/45 com 0,10 de espessura de @ interior de 1.00m, incluindo soleira, caleira e cochins em betdo simples, tampa em | UN 1
ferro fundido classe D250, com sistema anti-roubo movimento de terras, ligacdes e todos os trabalhos complementares, para colocagdo de vavula de descarga, conforme
pormenor.
103 [3.5.2 Demolicéo e reposicéo de pavimentos de qualquer natureza para execucéo da rede de aguas, incluindo todos os trabalhos complementares vg 1
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