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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se

associadas ao termo \"do tipo ou equivalente\"
 1 CAPITULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANÇA
1 1.1 Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes,

conforme legalmente previsto.
vg 1

2 1.2 Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva  implementação de acordo  com o estipulado no DL 273/2003. vg 1
3 1.3 Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra,

nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos
previstos pela lei.

vg 1

4 1.4 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais
inerentes.

UN 4

5 1.5 Fornecimento, montagem e desmontagem após conclusão dos trabalhos, de sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de tráfego incluindo
semaforização provisória, de acordo com plano devidamente aprovado e incluíndo todos os materiais e trabalhos necessários.

vg 1

 2 CAPITULO 2 - REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
6 2.1 Demolição/remoção de lancil existente, incluindo o de 16 caldeiras, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo

com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, Incluíndo todos os custos com
deposito em vazadouro

ml 1281

7 2.2 Demolição/remoção de pavimentos de qualquer natureza incluindo calçada (2634m²) e paralelepipedos(1496m²) (armazenamento de ambos para posterior utilização
após aprovação da fiscalização),lajes e lancil rampa em pedra (36m²) (possível armazenamento em estaleiro CMF), betuminoso (2184m²), placas de betão em rampa de
passadeira (1.5m²) incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março
(Resíduos da Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, Incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro .

m2 6352

8 2.3 Remoção de zona verde em canteiro, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais
inerentes

m2 16

9 2.4 Remoção de quiosque e implantação no local indicado nas peças desenhadas incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes UN 1
10 2.5 Remoção de bancos (5 grandes e 4 pequenos), armazenamento para implantação prevista em artigo posterior. vg 1
11 2.6 Remoção de parqueamento de bicicletas e transporte para estaleiro da CMF. vg 1
12 2.7 Remoção de dissuasores,  incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes ou em estaleiro municipal de acordo com

orientações da fiscalização, e todos os trabalhos e materiais inerentes
UN 240

13 2.8 Remoção de papeleira e seu armazenamento para implantação prevista em artigo posterior. UN 1
14 2.9 Poda de árvores para transplante (ramos e raiz) prevista em artigo posterior, incluindo transporte de sobrantes a vazadouro autorizado. UN 8
15 2.10 Remoção de árvore, previamente podada, abacelamento e transporte a estaleiro municipal, incluindo transporte de sobrantes a vazadouro autorizado. UN 1
16 2.11 Remoção de palmeira existente em canteiro, incluindo, cortes limpos ao nível das raízes e fecho das folhas, num só molho de modo a prepará-la para transplante,

incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes
UN 1

 3 CAPÍTULO 3 - PAVIMENTOS
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17 3.1 Execução de escavação a uma profundidade média de 0.50m,  para abertura de fundo de caixa de pavimento rodoviario incluindo todos os trabalhos e equipamentos,
carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e
Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, Incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.

m3 350

18 3.2 Fornecimento e aplicação de camada de tout venant com 0.40m de espessura após compactação, em base de fundo de caixa de pavimento rodoviário incluindo rega,
compactações várias e todos os trabalhos e equipamentos inerentes.

m3 350

19 3.3 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação em emulsão catiónica de rotura lenta ECL-1, à taxa de 1 kg/m², incluíndo fornecimento de todos os materiais e
trabalhos necessários.

m2 700

20 3.4 Fornecimento e aplicação de uma camada de regularização betuminosa tipo Binder com 0,05m de espessura média após compactação em faixa de rodagem,  entradas
de arruamentos e propriedades confinantes à via e área de estacionamento, incluíndo limpeza de superfícies todos os trabalhos e materiais inerentes à boa execução
dos trabahos

m2 700

21 3.5 Fornecimento e aplicação de rega de colagem em betume 160/220, à taxa de 0.50 kg/m², incluíndo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários. m2 700
22 3.6 Fornecimento e aplicação de uma camada de desgaste em betão betuminoso AC12 com 0.06m de espessura média após compactação em faixa de rodagem,  entradas

de arruamentos e propriedades confinantes à via e área de estacionamento, limpeza de superfícies, correcção de cotas de tampas existentes e selagem das mesmas,
correcção dos declives necessários à fluente drenagem das águas pluviais e todos os materiais e trabalhos necessários

m2 700

23 3.7 Fornecimento e aplicação de calçada em cubos de Vidraço calcário branco com 0.05x0.05mx0.05m, incluíndo almofada com 0.10m de espessura média em pó de pedra,
rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço 1:7, incluindo escavação a uma profundidade média de 0.25m  para abertura de fundo de caixa sempre que
necessário, fornecimento e aplicação de camada de tout venant com 0.15m de espessura após compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e  carga,
transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e
Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento

m2 3430

24 3.8 Fornecimento e aplicação de calçada em cubos basalto (negro) com 0.05x0.05mx0.05m, incluíndo almofada com 0.10m de espessura média em pó de pedra,
rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço 1:7, incluindo escavação a uma profundidade média de 0.25m  para abertura de fundo de caixa sempre que
necessário, fornecimento e aplicação de camada de tout venant com 0.15m de espessura após compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e  carga,
transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e
Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento

m2 465

25 3.9 Fornecimento e aplicação de calçada em cubos de Vidraço calcário branco com 0.10x0.10mx0,10m colocados ortogonalmente, em faixas de 0.50m a definir as
passadeiras , bem como em fiada a definir limite de estacionamento, e outras situações e marcações rodoviárias indicadas em plano de pavimentos, incluindo almofada
de pó de pedra de 0.10m de espessura média, rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço 1:7, incluindo escavação a uma profundidade média de 0.50m  para
abertura de fundo de caixa sempre que necessário, fornecimento e aplicação de camada de tout venant com 0.20m + 0.15m de espessura após compactação, incluindo
todos os trabalhos e materiais inerentes e  carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de
12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para
empolamento

m2 142

26 3.10 Fornecimento e aplicação de paralelepipedos em pedra semelhantes aos existentes (sienito de monchique) com cerca de 0.20mx0.10mx0.10m,  incluindo abertura de
caixa a uma profundidade média de 0.50, compactação do fundo de caixa, aplicação de geotextil, fornecimento, aplicação de duas camadas de toutvenant com 0.20m e
0.15m após compactação, fornecimento e espalhamento de cerca de 0.10m de pó de pedra e assentamento de paralelepípedos conforme pormenor de construção e
rejuntamento com pó de pedra com e cimento com traço 1:7, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e  carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado
dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho,
incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento

m2 1825

27 3.11 Fornecimento e aplicação de lajes de pedra de sienito com 0.60mx0.40m x 0.10m, com acabamento flamejado, incluíndo almofada com 0.10m de espessura média em
pó de pedra, rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço 1:7, incluindo escavação a uma profundidade média de 0.30m  para abertura de fundo de caixa sempre
que necessário,compactação, fornecimento e aplicação de camada de tout venant com 0.15m de espessura após compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais
inerentes e  carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da
Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento

m2 335
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28 3.12 Fornecimento e execução de piso de alerta em lajetas de betão pré-fabricadas com piso pitonado, do tipo \'Alcupel\', 0,40x0,40x0,06m, Ref. ALC011748, cor vermelha,
Ref. 020, ou equivalente, incluíndo almofada com 0.10m de espessura média em pó de pedra, rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço 1:7, incluindo
escavação a uma profundidade média de 0.25m  para abertura de fundo de caixa sempre que necessário, fornecimento e aplicação de camada de tout venant com
0.15m de espessura após compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e  carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos
sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluíndo
todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.

m2 95

29 3.13 Fornecimento e execução de piso direcional com 1.20 m de largura e 1.60 m de comprimento em lajetas de betão pré-fabricadas com piso de padrão direcional de 8
barras, do tipo \'Alcupel\', 0.40x0.40x0.06m, Ref. ALC011749, cor negra, Ref. 01,  ou equivalente, incluíndo almofada com 0.10m de espessura média em pó de pedra,
rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço 1:7, incluindo escavação a uma profundidade média de 0.25m  para abertura de fundo de caixa sempre que
necessário, fornecimento e aplicação de camada de tout venant com 0.15m de espessura após compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e  carga,
transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e
Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.

m2 35

30 3.14 Fornecimento e colocação de lancil-guia de pedra com dimensões 0.12x0.25x1.00m e aresta normal, incluíndo abertura de valas, fundações em betão e todos os
trabalhos e materiais necessários

ml 1290

31 3.15 Fornecimento e colocação de lancil-guia de pedra com dimensões 0.12x0.25x1.44m e aresta normal, colocados à meia esquadria a definir caldeiras para a plantação de
árvores,  incluíndo abertura de valas, fundações em betão e todos os trabalhos e materiais necessários

ml 135

 4 CAPÍTULO 4 - MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS TERMOPLÁSTICAS
32 4.1 Execução de passadeiras para peões em faixas de 0.50m espaçadas de 0.50m com largura de 4.00m e comprimento médio de 6.50m, com material do tipo termoplástico

a quente de cor branca, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos inerentes em execução de passadeiras para peões, incluindo linha de paragem com 0,60m
de largura e espaçada da passadeira a 2,00m de ambos os lados da passadeira, conforme indicado no plano de pavimentos

UN 2

33 4.2 Execução de marcas termoplásticas para marcação de lugares de estacionamento,  com linha de largura de 0,10m com material do tipo termoplástico a quente de cor
branca, incluindo pré-marcação, limpeza prévia da superfície e todos os trabalhos e materiais inerentes

ml 12

34 4.3 Execução de marcas rodoviárias tipo M2 - LBT (0.10) com material do tipo termoplástico a quente de cor branca, incluindo pré-marcação, limpeza prévia da superfície e
todos os trabalhos e materiais inerentes:

ml 47

 5 CAPÍTULO 5 - SINALIZAÇÃO VERTICAL
 5.1 Fornecimento e aplicação de sinalética rodoviária vertical, abaixo listada, de dimensão média, em chapa de alumínio com aba, incluíndo  todos os acessórios, estrutura de apoio (12

deles com posteem L), fixação e todos os trabalhos necessários para uma boa execução
 5.1.1 Sinalização de Regulamentação - Cedência de Passagem

35 5.1.1.1 B1 - Cedência de passagem UN 1
36 5.1.1.2 B2 - Paragem obrigatória UN 1
 5.1.2 Sinalização de Regulamentação - Sinais de Proibição

37 5.1.2.1 C1 - Sentido Proibido UN 2
38 5.1.2.2 C16 - Paragem e estacionamento proibidos UN 4
 5.1.3 Sinais de Indicação - Sinais de Informação

39 5.1.3.1 H1a Estacionamento autorizado UN 3
40 5.1.3.2 H7 - Passagem de peões UN 14
 5.1.4 Sinais de Indicação - Painéis Adicionais

41 5.1.4.1 M10b - Cargas e descargas UN 2
42 5.2 Trabalhos de remoção de sinalização vertical existente incluindo transporte a vazadouro autorizado ou a estaleiro municipal de acordo com avaliação da fiscalização,

incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes
UN 12

43 5.3 Trabalhos de remoção de sinalização vertical existente, acondicionamento, limpeza e sua posterior implantação, nos locais indicados nas peças desenhadas, incluindo
todos os trabalhos e materiais inerentes

UN 7
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44 5.4 Trabalhos de remoção de sinalização direccional existente, acondicionamento, limpeza e sua posterior implantação, nos locais indicados nas peças desenhadas,
incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes

UN 3

 6 CAPÍTULO 6 - MOBILIÁRIO URBANO
45 6.1 Fornecimento e implantação de banco cubo/ dissuasor em sienito, com as dimensões 0.45mx0.45mx0.45m nos locais indicados nas peças desenhadas, incluíndo  todos

os trabalhos necessários
UN 11

46 6.2 Fornecimento e montagem de grelhas para caldeira tipo \"Horizont Square\" e repectivo aro, com 1.20m de lado e acabamento por metalização, incluindo todos os
trabalhos e materiais inerentes

UN 22

47 6.3 Implantação de bancos previamente removidos, incluindo a sua reparação e tratamento (lixagem e pintura de madeira e estrutura metálica), incluindo funação em betaõ e
todos os tarbalhos e materiais inerentes ( bancos grandes)

UN 5

48 6.4 Implantação de bancos previamente removidos, incluindo a sua reparação e tratamento (lixagem e pintura de madeira e estrutura metálica), incluindo fundação em betão
e todos os trabalhos e materiais inerentes ( bancos pequenos)

UN 4

49 6.5 Implantação de papeleira previamente removida, incluindo a sua reparação e tratamento incluindo fundação em betão e todos os trabalhos e materiais inerentes UN 1
 7 CAPÍTULO 7 - PLANTAÇÕES
 7.1 Fornecimento e plantação das seguintes árvores, incluindo  abertura de cova para plantação de 1,20m x 1,20m x 1,20m, , fornecimento e aplicação de terra vegetal, fertilização,

tutoragem e todos os materiais e trabalhos inerentes;
50 7.1.1 Bp- Bauhinia purpurea PAP 16, h 2m UN 7
51 7.2 Transplante de árvore existente da espécie Jacaranda mimosifolia, previamente podada para transplante, incluindo abertura de cova para plantação de 1.20m x 1.20m x

1.20m, fornecimento e aplicação de terra vegetal, fertilização, tutoragem e todos os materiais e trabalhos inerentes;
UN 7

52 7.3 Transplante de palmeira existente da espécie Phoenix dactilifera, previamentepreparada para transplante, incluindo abertura de cova para plantação de 1.20m x 1.20m x
1.20m, fornecimento e aplicação de terra vegetal, fertilização, tutoragem e todos os materiais e trabalhos inerentes;

UN 1

53 7.4 Fornecimento e aplicação de tela anti-raízes tipo \"DuPont Plantex RootBarrier\" 325 g/m²  ou equivalente,sobre a terra , sob as grelhas nas caldeiras, incluindo todos os
trabalhos e materiais inerentes;

m2 50

54 7.5 Fornecimento e aplicação de camada de cerca de 0.07m de casca de pinheiro do tipo ornamental da \"Carmo\" ou equivalente,nas caldeiras das árvores, sobre a tela
anti-infestantes, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes;

m3 2,3

 8 CAPÍTULO 8 - REDE DE REGA
55 8.1 Abertura de vala, em terreno de qualquer natureza, com leito regular e isento de pedras, com 0.50m de profundidade x 0.30m, com cobertura do leito em camada de

0.20m de areia e fecho da vala, após colocação da tubagem e envolvimento da mesma com terra isenta de pedras, repavimentação dos atravessamentos, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários;

ml 185

56 8.2 Fornecimento e instalação de tubagem tipoTubo PET- AD 25mm 10BAR, incluindo todas as ligações entre os troços e equipamentos, bem como todos os materiais,
acessórios e trabalhos inerentes:

ml 185

57 8.3 Fornecimento e instalação de tubagem com gotejadores integrados série XF Dripline, com espaçamento de 33cm de emissores tipo \"Rainbird\" ou equivalente, incluindo
todos os materiais e trabalhos inerentes:

ml 48

58 8.4 Fornecimento e instalação de tubo corrugado de 90 para atravessamentos da estrada entre contado e separador central, de acordo com peças desenhadas ml 19
59 8.5 Fornecimento e instalação de filtro tipo ARAG 100 Mesh 1\", tipo \"Rainbird\" ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes UN 1
60 8.6 Desactivação do sistema de rega existente e entrega do material à fiscalização, sendo que a caixa, eletrovalvula e programador existente serão incluidos nesta

intervenção.
UN 1

61 8.7 Fornecimento e montagem de todos os acessórios necessários para o correcto funcionamento deste sistema de rega, incluindo material de aperto rápido da Unidelta ou
equivalente para a junção de tubagens, material de PVC roscado com reforço, válvula (de corte) de esfera em PVC,incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes

vg 1

 9 CAPÍTULO 9 - INFRA-ESTRUTURAS DE DRENAGEM DE AGUAS DE PLUVIAIS
 9.1 Escavações/aterro

62 9.1.1 Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper) e manuais, em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundo relativa à colocação das
condutas, caixas de visita e sumidouros, incluindo todos os trabalhos necessários.

m3 220
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63 9.1.2 Execução de tapamento de valas após construção da rede de drenagem, conforme pormenor tipo apresentado nas peças desenhadas.  Incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários para uma boa execução.

m3 150

64 9.1.3 Desmonte de sumidouro/sargeta incluindo a reposição do terreno à cota necessária ao desenvolvimento da obra, todos os acessórios e trabalhos necessários para uma
boa execução.

UN 28

 9.2 Condutas/caixas de visita/sumidouros
65 9.2.1 Fornecimento e montagem de conduta em manilhas de betão simples de 200mm de diâmetro com junta autoblocante de borracha, incluindo a camada de base com

10cm de espessura media, em areia isenta de argilas. Incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários para uma boa execução.
ml 210

66 9.2.2 Fornecimento e assentamento de sumidouro (700mmx400mm) com grelha  em ferro fundido, classe D-400, incluindo escavação e refecho de vala, caixa de retenção e
limpeza, ligação ao coletor, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.

UN 36

67 9.2.3 Fornecimento e colocação de caixas de visita em betão simples com tampa em ferro fundido do tipo saneamento, classe A400, conforme as peças desenhadas no
respectivo projecto, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a um bom acabamento.

UN 3

 10 CAPÍTULO 10 - REDE DE ILUMINAÇÃO
 NOTA1 -  Nos P.U. incluem-se o fornecimento e montagem de todos os materiais e equipamentos, todos os acessório e todos os trabalhos de Construção Civil, devendo estes

serem avaliados devidamente \'in loco\'.
 NOTA2 - A execução dos trabalhos e pormenores deverão cumprir o exposto no C.E., MDJ e PD
 A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

68 10.1 Luminárias LED tipo Lanterna Hexagonal, \'CASCAIS\' ou equivalente,24 LED, 500mA, 4100 lm, 41W,  completamente eletrificadas e ensaiadas, incluindo todos os
acessórios de  fixação e de ligação à Rede existente,

UN 48

69 10.2 Desmontagem das Lanternas existentes e reparação das Consolas (escovagem e pintura) UN 46
70 10.3 Fornecimento de Consolas novas (iguais ou semelhantes) devidamente fixas e ligadas UN 2
71 10.4 Fornecimento e montagem de Candeeiros tipo SHUFFLE 360º 20 LEDs 700mA Cylindrical PC, em coluna cilindrica, altura do ponto de de luz Hu=4.6m em aço

galvanizado por imersão a quente , dimensionado de acordo cm EN-40) de fixação ao solo por flange e chumbadores a maciço de betão. Equipadas com quadro tipo
Intetpack e acessórios conforme CE  ligações eléctricas, maciço de fixação, movimento de terras com remoção de excedentes,  reposição de pavimento e limpeza.

UN 13

 10.5 Cabos, devidamente ensaiados, instalados em vala de fundo preparado de 80cm, incluindo rede de sinalização e ligações
72 10.5.1 LSVAV4x16 ml 246
73 10.6 Eléctrodos de terra em vareta de copperwel 2m, D15mm, 0.75Cu e cabo de terra respectivo em Cu35, incluindo ligadores e devidamente instalado UN 18
74 10.7 Fornecimento e montagem de Armário de IP (Tipo W) completo incluindo maciço de fixação e terras UN 1
75 10.8 Travessias em PVC125 devidamente executadas (3xPEAD125) ml 15
76 10.9 Remoção de Infraestruturas de Energia Eléctrica existentes com limpezas e transporte para armazém vg 1
77 10.10 Abertura e tapamento de vala, incluindo compactação, protecções e  areia fina cirandada para envolvimento dos cabos, com as dimensões e requisitos indicados em

peças desenhadas, c/reposição de pavimento.
ml 200

 11 INFRAESTRUTURAS TELEFÓNICAS
 A - Câmaras de visita tipo CVR pré-fabricada de betão armado, colocada sobre base de betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0) de 10 cm de espessura, com tampa de ferro

fundido dúctil, B125 ou D400, devidamente instalada
78 11.1 Tipo CVR1 UN 31
79 11.2 Tipo CVR2 UN 4
80 11.3 Tampas B125 com assessórios devidamente instalada UN 35
81 11.4 Tampas D400 com assessórios devidamente instalada UN 1
 B -Construção de condutas Telefónicas, incluindo:

Abertura e fecho de valas, fornecimento e montagem de tubo PEAD 110 ou PEAD90, envolvido em areia ou em blocos, de acordo com as especificações anexas
82 11.5 Três furos 110+Tritubo (areia) ml 282
83 11.6 Três furos 110+Tritubo (cimento) ml 29
84 11.7 Três furos 90 (areia) ml 480
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85 11.8 Três furos 90  (cimento) ml 53
86 11.9 Tubo PEAD63 ml 225
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