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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios, incluídos nesta empreitada. UN 1
2 1.2 Manutenção e sinalização da via durante a execução dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulação e acesso as casas e garagens. UN 1
3 1.3 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 2
4 1.4 Inspeção das redes de drenagens de aguas pluviais executadas, com vídeo filmagens, na presença da fiscalização, incluindo todos os trabalhos e meios necessários

para a sua realização.
vg 1

5 1.5 Execução e fornecimento de Telas finais da obra. vg 1
 2 DEMOLIÇÕES
6 2.1 Levantamento e remoção de pavimento, (betuminoso) carga, transporte e descarga em vazadouro, da responsabilidade do empreiteiro, assim como todos os trabalhos e

meios necessários para o seu levantamento.
m2 486

7 2.2 Levantamento de cubo de granito 11 existente,  incluindo crivagem, carga, transporte e descarga em depósito para posterior utilização. m2 45,31
8 2.3 Corte com meios mecânicos de pavimento , assim como todos os trabalhos e meios necessários para o seu corte. m 501
9 2.4 Abate e remoção de árvores, incluindo corte em toradas e desaraízamento, transporte e descarga a local a definir pela fiscalização e  desmatação de toda a vegetação

necessária necessários a sua boa execução, na parte da descarga de água entre as caixas (P11 e BD).
vg 1

10 2.5 Levantamento e remoção de guias existente, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro, assim como demolição de
fundações e remoção a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro, bem todos os trabalhos e meios necessários para o seu levantamento.

m 6

 3 PAVIMENTOS
 3.1 Construção de uma base de granumeletria extensa, após recalque, incluindo abertura de caixa, regularização de plataforma, espalhamento, regularização, rega e compactação.

11 3.1.1 Com 0.20m m2 531,31
12 3.2 Tapete betuminoso (macadame) com a espessura de 0,08m AC 20 (REG 50/70 MBD) após recalque, incluindo limpeza da base, rega de impregnação com emulsão

betuminosa catiónica da impregnação C40B4 (ECI) de baixa viscosidade, à taxa de 1,2kg/m2, tudo conforme caderno de Encargos.
m2 486

13 3.3 Camada de desgaste em betão betuminoso (AC 14 Surf 50/70 BB) com a espessura de 0.05m após recalque, com inertes em conformidade com o estabelecido no
Caderno de encargos, incluindo limpeza da base, rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida modificada com elastrómetros C57BP4 (ECR-1m)
à taxa de 0,7kg/m2.

m2 486

14 3.4 Assentamento de cubo 11x11 proveniente do levantamento, assente sobre almofada em traço seco de areia e cimento com 0,08 m de espessura,  incluindo
compactação da base, bem como todos os trabalhos necessários.

m2 45,31

15 3.5 Fornecimento e assentamento de lancis rectos em betão tipo \"PREMAFE\" ou equivalente, com 1.00x0.15x0.25m incluindo movimento de terras e execução de fundação
em betão, assim como todos os trabalhos necessários para o seu assentamento.

m 6

 4 DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS
16 4.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para abertura de valas, incluindo remoção dos produtos escavados e transporte a depósito, regularização do fundo de vala

e entivação sempre que necessário.
m3 1333,48

17 4.2 Regularização de fundo de vala com pó de pedra, incluindo envolvimento da tubagem até 20cm acima do extradorso da tubagem, calque e recalque. m3 67,11
18 4.3 Aterro de vala incluindo calque, recalque e rega por camadas de 0,20m de espessura. m3 1223,02
19 4.4 Remoção dos produtos sobrantes da escavação, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em local de vazadouro. m3 121,51
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20 4.5 Fornecimento e assentamento de tubos de betão vibrado de Ø 800mm classe II, incluindo ligação entra tubos com vedação da junta em borracha tipo Delta denomidada
por \"ARPON\" ou equivalente e argamassa de cimento ao traço de 150Kg de cimento/m3 de argamassa e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom
funcionamento de acordo com a memória descritiva e desenho de pormenor..

m 364

 4.9 Execução de câmaras de visita sem queda em conformidade com desenho de pormenor incluindo  tampa e aro em ferro fundido tipo \"REXESS D400\" da \"PAM\" ou equivalente
com os dizeres \"AGUAS PLUVIAIS\", com fecho e vedante especial anti ruido em EPDM,  incluindo ligações, movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessários:

21 4.6.1 Altura de 1.01 a 1.50m UN 1
22 4.6.2 Altura de 1.51 a 2.00m UN 6
23 4.6.3 Altura de 2.51 a 3.00m UN 1
24 4.6.4 Altura de 3.01 a 3.50m UN 1
 4.7 Idem, com queda:

25 4.7.1 Altura de 2.01 a 2.50m UN 2
26 4.7.2 Altura de 2.51 a 3.00m UN 3
27 4.8 Fornecimento e colocação de Boca Simples de Ø80, incluindo movimentos de terras necessários, fundação em betão B20, e todos os trabalhos necessários à sua boa

colocação.
UN 1

28 4.9 Fornecimento e execução de bacia de dissipação, em pedras soltas de altura média 0.30m, incluindo movimentos de terras e todos os trabalhos e materiais necessários. m2 10,5
 5 SINALIZAÇÃO
 5.1 Pintura no pavimento de linhas contínuas e descontínuas, conforme projeto e indicação da fiscalização, com tinta termoplástica com 4 mm de espessura, incluindo limpeza da base

e pré-marcação.
29 5.1.1 Com 0.12m de largura m 60
 6 DIVERSOS

30 6.1 Desmontagem e montagem de encapelamento de mina existente, incluindo movimentos de terras (escavação e aterro), e todos os trabalhos e materiais necessários à
sua boa execução.

UN 5

31 6.2 Desmonte e montagem de muro em pedra existente, incluindo movimentos de terras e todos os trabalhos e materiais necessários, à sua boa execução. UN 10
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