torres

municipio

Municipio de Torres Novas

Procedimento 2021-07_DIT(DOM)

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd
1 11 Mosaico H (salal) Identificacdo e caracterizagdo dos mosaicos e envolvente m2 33,28
2 1.2 Controlo dos infestantes e de colénias microrganicas m2 33,28
3 1.3 Limpeza dos mosaicos in situ in loco m2 33,28
4 (1.4 Consolidacéo dos Tesselatos m2 33,28
5 15 Tratamento de lacunas no tesselato (10% da medi¢&o) m2 3,3
6 1.6 Sistemas de drenagem vg 1
7 1.7 Sistema de cobertura directa (Plano de manutencao) m2 33,28
8 |18 Relatério Técnico vg 1

2 Mosaico G1 (sala 3)
9 2.1 Identificac@o e caracterizacdo dos mosaicos e envolvente m2 11,97
10 |22 Controlo dos infestantes e de col6nias microrganicas m2 11,97
11 |23 Limpeza dos mosaicos in situ e in loco m2 11,97
12 (24 Consolidacao dos tesselatos m2 11,97
13 (2.5 Consolidacdo do Opus Signinum m2 11,97
14 (2.6 Sistemas de drenagem vg 1
15 (2.7 Sistema de cobertura directa (Plano de manutencao) m2 11,97
16 (2.8 Relatério Técnico vg 1
3 Mosaico G (sala 4)
17 (3.1 Identificacdo e caracterizacdo dos mosaiscos e envolvente m2 28,08
18 (3.2 Controlo dos infestantes e de colénias microrganicas m2 28,08
19 (3.3 Limpeza dos mosaicos in situ e in loco m2 28,08
20 |34 Consolidacado dos Tesselatos m2 28,08
21 |35 Tratamento de lacunas no tesselato (10% da medicao) m2 2,8
22 |36 Sistemas de drenagem vg 1
23 |37 Sistema de cobertura directa (Plano de manutengéo) m2 28,08
24 3.8 Relatério Técnico vg 1
4 Mosaico | (sala 19)
25 |41 Identificacdo e caracterizagdo dos mosaicos e envolvente m2 26,1
26 4.2 Controlo dos Infestantes e de col6nias microrganicas m2 26,1
27 |43 Limpeza dos mosaicos in situ e in loco m2 26,1
28 |44 Consolidagéo dos tesselatos m2 26,1
29 |45 Tratamento de lacunas no tesselato (8% da medigao) m2 2,1
30 |4.6 Sistemas de drenagem vg 1
31 |47 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutencao) m2 26,1
32 |48 Relatério Técnico vg 1
5 Mosaico J (sala 20)
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33 |51 Identificacdo e caracterizagdo dos mosaicos e envolvente m2 19,43
34 |52 Controlo dos infestantes e de colénias microrganicas m2 19,43
35 |5.3 Limpeza dos mosaicos in situ e in loco m2 19,43
36 |54 Consolidagéo dos tesselatos m2 19,43
37 |55 Tratamento de lacunas no tesselato (4% da medigao) m2 0,78
38 |5.6 Sistemas de drenagem vg 1
39 |57 Sistema de cobertura directa (Plano de manutengéo) m2 19,43
40 (5.8 Relatério Técnico vg 1
6 Mosaico A parte 1 ( Peristilo ala norte)
41 6.1 Identificacdo e caracterizagdo dos mosiscos e envolvente m2 18
42 16.2 Controlo dos infestantes e de colénias microrganicas m2 18
43 (6.3 Limpeza dos mosaicos in situ e in loco m2 18
44 (6.4 Consolidagéo dos Tesselatos m2 18
45 (6.5 Consolidagéo do Opus Signinum (18% da medigao) m2 3,24
46 |6.6 Consolidacdo em profundidade dos mosaicos in situ vg 1
47 16.7 Tratamento de lacunas no tesselato (2% da medigao) m2 0,36
48 (6.8 Sistemas de drenagem vg 1
49 6.9 Sistema de cobertura directa (Plano de manutencao) m2 18
50 |6.10 Relatério Técnico vg 1
7 Mosaico B (Peristilo ala norte)
51 |71 Identificacdo e caracterizacdo dos mosaicos e envolvente m2 36,8
52 |7.2 Controlo dos Infestantes e de col6nias microrganicas m2 36,8
53 |7.3 Limpeza dos mosaicos in situ e in loco m2 36,8
54 |7.4 Consolidacao dos tesselatos m2 36,8
55 |75 Consolidacao do Opus Signinum (18% da medicao) m2 6,62
56 |7.6 Consolidagéo em profundidade dos mosaicos in situ vg 1
57 |7.7 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medic&o) m2 0,75
58 |7.8 Sistemas de drenagem vg 1
59 |7.9 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutencao) m2 36,8
60 [7.10 Relatério Técnico vg 1
8 Mosaico C (Peristilo ala este)
61 |8.1 Identificacd@o e caracterizacdo dos mosaicos e envolvente m2 34,96
62 |8.2 Controlo dos Infestantes e de col6nias microrganicas m2 34,96
63 |83 Limpeza dos mosaicos in situ e in loco m2 34,96
64 |8.4 Consolidacao dos tesselatos m2 34,96
65 |85 Consolidacdo do opus sighinum (25% da medicéo) m2 8,75
66 |8.6 Consolidacdo em profundidade dos mosaicos in situ vg 1
67 |8.7 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medicéo) m2 0,7
68 |8.8 Sistemas de drenagem vg 1
69 |8.9 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutengéo) m2 34,96
70 |8.10 Relatério Técnico vg 1
9 Mosaico D (Peristilo ala este)
71 |91 Identificacdo e caracterizagdo dos mosaicos e envolvente | m2 | 31,16
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72 9.2 Controlo dos Infestantes e de col6nias microrganicas m2 31,16
73 9.3 Limpeza dos mosaicos in situ e in loco m2 31,16
74 9.4 Consolidacao dos tesselatos m2 31,16
75 195 Consolidacao do opus signinum (22% da medicao) m2 6,86
76 9.6 Consolidag@o em profundidade dos mosaicos in situ vg 1
77 9.7 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medic&o) m2 0,14
78 9.8 Sistemas de drenagem m2 31,16
79 19.9 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutencao) m2 31,16
80 [9.10 Relatério Técnico vg 1
10 Mosaico E (Peristilo ala sul)
81 |10.1 Identificac@o e caracterizacdo dos mosaicos e envolvente m2 63,08
82 |10.2 Controlo dos Infestantes e de col6nias microrganicas m2 63,08
83 |10.3 Limpeza dos mosaicos in situ e in loco m2 63,08
84 |10.4 Consolidagéo dos tesselatos m2 63,08
85 |10.5 Consolidacédo do opus signinum (4% da medicao) m2 2,52
86 |10.6 Consolidacdo em profundidade dos mosaicos in situ vg 1
87 |10.7 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medicéo) m2 1,26
88 |10.8 Sistemas de drenagem vg 1
89 |10.9 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutengao) m2 63,08
90 |10.10 Relatério Técnico vg 1
11 Mosaico F1 parte 2 do mosaico A (Peristilo ala oeste)
91 |11.1 Identificacdo e caracterizacdo dos mosaicos e envolvente m2 12,8
92 |11.2 Controlo dos Infestantes e de col6nias microrganicas m2 12,8
93 |113 Transporte dos mosaicos levantados m2 12,8
94 |11.4 Consolidagéo dos tesselatos vg 1
95 |11.5 Recolocagéo das fraccdes de mosaico removidas m2 12,8
96 |11.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medic&o) m2 0,26
97 |11.7 Sistemas de drenagem vg 1
98 |11.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutencao) m2 12,8
99 |11.9 Relatério Técnico vg 1
12 Mosaico F2 (Peristilo ala oeste)
100 [12.1 Identificacdo e caracterizagdo dos mosaicos e envolvente m2 5,945
101 (12.2 Controlo dos Infestantes e de col6nias microrganicas m2 5,945
102 (12.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 5,945
103 (124 Consolidacéo dos tesselatos vg 1
104 125 Recolocacéo das frac¢gdes de mosaico removidas m2 5,945
105 [12.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medicéo) m2 0,12
106 [12.7 Sistemas de drenagem vg 1
107 |[12.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutengéo) m2 5,945
108 [12.9 Relatério Técnico vg 1
13 Mosaico F3 (Peristilo ala oeste)
109 [13.1 Identificacdo e caracterizacdo dos mosaicos e envolvente m2 7,25
110 [13.2 Controlo dos Infestantes e de col6nias microrganicas m2 7,25

Rua General Anténio César de Vasconcelos Correia
Telef. 249839430
https://www.cm-torresnovas.pt/

/ Fax. 249811780

Pagina3de 7




torres Municipio de Torres Novas
municipio Procedimento 2021-07_DIT(DOM)
111 |[13.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 7,25
112 |13.4 Consolidacao dos tesselatos vg 1
113 |[135 Recolocacéo das frac¢cdes de mosaico removidas m2 7,25
114 |13.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medi¢éo) m2 0,15
115 |[13.7 Sistemas de drenagem vg 1
116 (13.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutengao) m2 7,25
117 (13.9 Relatério Técnico vg 1
14 Mosaico F4 (Peristilo ala oeste)
118 |14.1 Identificacdo e caracterizagdo dos mosaicos e envolvente m2 6,96
119 [14.2 Controlo dos Infestantes e de col6nias microrganicas m2 6,96
120 [14.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 6,96
121 (144 Consolidagéo dos tesselatos vg 1
122 (145 Recolocagéo das fracgdes de mosaico removidas m2 6,96
123 (14.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medic&o) m2 0,14
124 |14.7 Sistemas de drenagem vg 1
125 |14.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutencao) m2 6,96
126 |14.9 Relat6rio Técnico vg 1
15 Mosaico F5 (Peristilo ala oeste)
127 (15.1 Identificacéo e caracterizagdo dos mosaicos e envolvente m2 5,6
128 (15.2 Controlo dos Infestantes e de col6nias microrganicas m2 5,6
129 |[15.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 5,6
130 [15.4 Consolidacao dos tesselatos vg 1
131 |15.5 Recolocacéo das frac¢cdes de mosaico removidas m2 5,6
132 |15.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medicéo) m2 0,11
133 [15.7 Sistemas de drenagem vg 1
134 (15.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutengéo) m2 5,6
135 (15.9 Relatério Técnico vg 1
16 Mosaico F6 (Peristilo ala oeste)
136 |[16.1 Identificacdo e caracterizacdo dos mosaicos e envolvente m2 5,6
137 |16.2 Controlo dos Infestantes e de col6nias microrganicas m2 5,6
138 |16.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 5,6
139 (16.4 Consolidagéo dos tesselatos vg 1
140 (16.5 Recolocagéo das fraccdes de mosaico removidas m2 5,6
141 (16.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medic&o) m2 0,11
142 |16.7 Sistemas de drenagem vg 1
143 |16.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutencao) m2 5,6
144 (16.9 Relatério Técnico vg 1
17 Mosaico F7 (Peristilo ala oeste)
145 [17.1 Identificacdo e caracterizagdo dos mosaicos e envolvente m2 4,06
146 (17.2 Controlo dos Infestantes e de col6nias microrganicas m2 4,06
147 (17.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 4,06
148 (17.4 Consolidacéo dos tesselatos vg 1
149 |17.5 Recolocacéo das frac¢gdes de mosaico removidas m2 4,06
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150 (17.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medic&o) m2 0,1
151 |17.7 Sistemas de drenagem vg 1
152 |17.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutencao) m2 4,06
153 [17.9 Relat6rio Técnico vg 1
18 Faixa A (Peristilo ala oeste)
154 (18.1 Identificacéo e caracterizagcdo dos mosaicos e envolvente m2 0,62
155 (18.2 Controlo dos Infestantes e de col6nias microrganicas m2 0,62
156 |[18.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 0,62
157 |18.4 Consolidacao dos tesselatos vg 1
158 |[18.5 Recolocacéo das fraccdes de mosaico removidas m2 0,62
159 |18.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medi¢éo) m2 0,01
160 (18.7 Sistemas de drenagem vg 1
161 (18.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutengao) m2 0,62
162 (18.9 Relatério Técnico vg 1
19 Faixa B (Peristilo ala oeste)
163 [19.1 Identificacdo e caracterizagdo dos mosaicos e envolvente m2 0,76
164 |19.2 Controlo dos Infestantes e de col6nias microrganicas m2 0,76
165 [19.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 0,76
166 (19.4 Consolidagéo dos tesselatos vg 1
167 (19.5 Recolocagédo das fracgdes de mosaico removidas m2 0,76
168 [19.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medic&o) m2 0,76
169 [19.7 Sistemas de drenagem vg 0,02
170 [19.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutencao) m2 0,76
171 |19.9 Relatério Técnico vg 1
20 Faixa C (Peristilo ala oeste)
172 (20.1 Identificacéo e caracterizacdo dos mosaicos e envolvente m2 0,88
173 (20.2 Controlo dos Infestantes e de col6nias microrganicas m2 0,88
174 |20.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 0,88
175 |20.4 Consolidacao dos tesselatos vg 1
176 |20.5 Recolocacéo das frac¢cdes de mosaico removidas m2 0,88
177 |20.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medicéo) m2 0,02
178 |20.7 Sistemas de drenagem vg 1
179 (20.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutengéo) m2 0,88
180 (20.9 Relatério Técnico vg 1
21 Faixa D (Peristilo ala oeste)
181 [21.1 Identificacdo e caracterizagdo dos mosaicos e envolvente m2 1,48
182 (21.2 Controlo dos Infestantes e de col6nias microrganicas m2 1,48
183 |[21.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 1,48
184 (214 Consolidagéo dos tesselatos vg 1
185 (215 Recolocagéo das fraccdes de mosaico removidas m2 1,48
186 (21.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medic&o) m2 0,03
187 |21.7 Sistemas de drenagem vg 1
188 |[21.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutencao) m2 1,48
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189 [21.9 Relatério Técnico [vg 1
22 Faixa E (Peristilo ala oeste)
190 (221 Identificacdo e caracterizagdo dos mosaicos e envolvente m2 1,52
191 |[22.2 Controlo dos Infestantes e de col6nias microrganicas m2 1,52
192 [22.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 1,52
193 (224 Consolidagéo dos tesselatos vg 1
194 (225 Recolocagédo das fracgdes de mosaico removidas m2 1,52
195 |[22.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medicéo) m2 0,03
196 |22.7 Sistemas de drenagem vg 1
197 |22.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutencao) m2 1,52
198 [22.9 Relat6rio Técnico vg 1
23 Faixa F (Peristilo ala oeste)
199 (231 Identificacéo e caracterizagcdo dos mosaicos e envolvente m2 1,96
200 |23.2 Controlo dos Infestantes e de col6nias microrganicas m2 1,96
201 (23.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 1,96
202 (23.4 Consolidacao dos tesselatos vg 1
203 (23.5 Recolocacéo das fraccdes de mosaico removidas m2 1,96
204 |(23.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medi¢&o) m2 0,04
205 (23.7 Sistemas de drenagem vg 1
206 |23.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutengao) m2 1,96
207 |23.9 Relatério Técnico vg 1
24 PISCINA POR BAIXO DO PAVIMENTO EM TESSELATO
208 (24.1 Levantamento topografico vg 1
209 (24.2 Remocéo total da Cobertura Vegetal vg 1
210 (24.3 Limpeza Superficial com aplicagcéo de biocida vg 1
211 |24.4 Fixacéo dos Revestmentos ao suporte vg 1
212 |245 Preenchimento de lacunas e remates nos bordos vg 1
213 |24.6 Tratamento de elementos metalicos oxidados vg 1
214 (24.7 Integracao final da estrutura em betéo vg 1
215 |24.8 Relatério Técnico vg 1
25 ALVENARIAS (VER PLANTA EM ANEXO)
216 (25.1 Levantamento fotografico vg 1
217 |[25.2 Limpeza e remogéo de terras vg 1
218 |25.3 Identificacé@o e seleccdo de material pétreo vg 1
219 (25.4 Fixacéo de material pétreo solto vg 1
220 (25.5 Correccao de alvenarias desalinhadas vg 1
221 (25.6 Colmotacéo de falhas no aparelho vg 1
222 (25.7 Tratamento de juntas vg 1
223 |25.8 Alteamentos pontuais de alvenarias vg 1
224 125.9 Fixacéo ao suporte dos rebocos vg 1
225 |25.10 Limpeza final vg 1
226 |25.11 Relatério Técnico vg 1
26 TRABALHOS ARQUEOLOGICOS
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227 |26.1 Execucéo de trabalhos arqueolégicos , de acordo coma alinea a) do art.° 5° (metodol6gia dos trabalhos) do CE, incluindo material de apoio a arqueologia , e todos os | UN 1
trabalhos complementares e acessorios, de acordo com os art.igos 7°, 14° e 15° do DL 164/2014, de 4 de Novembro
228 [26.2 Retirar manualmente 100m3 de terra em 7 sondagens especificadas no artigo 5° do Caderno de Encargos m3 100
229 (26.3 Trabalhos de topografia de acordo com as condi¢des técnicas UN 1
230 |26.4 Trabalhos de desenho de acordo com as condi¢des técnicas UN 1
231 |26.5 Pequenas acg¢bes de conservagao e restauro UN 1
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