
Município de Torres Novas
Procedimento 2021-07_DIT(DOM)

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
1 1.1 Mosaico H (sala1) Identificação e caracterização dos mosaicos e envolvente m2 33,28
2 1.2 Controlo dos infestantes e de colónias microrgânicas m2 33,28
3 1.3 Limpeza dos mosaicos in situ in loco m2 33,28
4 1.4 Consolidação dos Tesselatos m2 33,28
5 1.5 Tratamento de lacunas no tesselato (10% da medição) m2 3,3
6 1.6 Sistemas de drenagem vg 1
7 1.7 Sistema de cobertura directa (Plano de manutenção) m2 33,28
8 1.8 Relatório Técnico vg 1
 2 Mosaico G1 (sala 3)
9 2.1 Identificação e caracterização dos mosaicos e envolvente m2 11,97

10 2.2 Controlo dos infestantes e de colónias microrgânicas m2 11,97
11 2.3 Limpeza dos mosaicos in situ e in loco m2 11,97
12 2.4 Consolidação dos tesselatos m2 11,97
13 2.5 Consolidação do Opus Signinum m2 11,97
14 2.6 Sistemas de drenagem vg 1
15 2.7 Sistema de cobertura directa (Plano de manutenção) m2 11,97
16 2.8 Relatório Técnico vg 1
 3 Mosaico G (sala 4)

17 3.1 Identificação e caracterização dos mosaiscos e envolvente m2 28,08
18 3.2 Controlo dos infestantes e de colónias microrgânicas m2 28,08
19 3.3 Limpeza dos mosaicos in situ e in loco m2 28,08
20 3.4 Consolidação dos Tesselatos m2 28,08
21 3.5 Tratamento de lacunas no tesselato (10% da medição) m2 2,8
22 3.6 Sistemas de drenagem vg 1
23 3.7 Sistema de cobertura directa (Plano de manutenção) m2 28,08
24 3.8 Relatório Técnico vg 1
 4 Mosaico I (sala 19)

25 4.1 Identificação e caracterização dos mosaicos e envolvente m2 26,1
26 4.2 Controlo dos Infestantes e de colónias  microrgânicas m2 26,1
27 4.3 Limpeza dos mosaicos in situ e in loco m2 26,1
28 4.4 Consolidação dos tesselatos m2 26,1
29 4.5 Tratamento de lacunas no tesselato (8% da medição) m2 2,1
30 4.6 Sistemas de drenagem vg 1
31 4.7 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutenção) m2 26,1
32 4.8 Relatório Técnico vg 1
 5 Mosaico J (sala 20)
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33 5.1 Identificação e caracterização dos mosaicos e envolvente m2 19,43
34 5.2 Controlo dos infestantes e de colónias microrgânicas m2 19,43
35 5.3 Limpeza dos mosaicos in situ e in loco m2 19,43
36 5.4 Consolidação dos tesselatos m2 19,43
37 5.5 Tratamento de lacunas no tesselato (4% da medição) m2 0,78
38 5.6 Sistemas de drenagem vg 1
39 5.7 Sistema de cobertura directa (Plano de manutenção) m2 19,43
40 5.8 Relatório Técnico vg 1
 6 Mosaico A  parte 1 ( Peristilo ala norte)

41 6.1 Identificação e caracterização dos mosiscos e envolvente m2 18
42 6.2 Controlo dos infestantes e de colónias microrgânicas m2 18
43 6.3 Limpeza dos mosaicos in situ e in loco m2 18
44 6.4 Consolidação dos Tesselatos m2 18
45 6.5 Consolidação do Opus Signinum (18% da medição) m2 3,24
46 6.6 Consolidação em profundidade dos mosaicos in situ vg 1
47 6.7 Tratamento de lacunas no tesselato (2% da medição) m2 0,36
48 6.8 Sistemas de drenagem vg 1
49 6.9 Sistema de cobertura directa (Plano de manutenção) m2 18
50 6.10 Relatório Técnico vg 1
 7 Mosaico B (Peristilo ala norte)

51 7.1 Identificação e caracterização dos mosaicos e envolvente m2 36,8
52 7.2 Controlo dos Infestantes e de colónias  microrgânicas m2 36,8
53 7.3 Limpeza dos mosaicos in situ e in loco m2 36,8
54 7.4 Consolidação dos tesselatos m2 36,8
55 7.5 Consolidação do Opus Signinum (18% da medição) m2 6,62
56 7.6 Consolidação em profundidade dos mosaicos in situ vg 1
57 7.7 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medição) m2 0,75
58 7.8 Sistemas de drenagem vg 1
59 7.9 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutenção) m2 36,8
60 7.10 Relatório Técnico vg 1
 8 Mosaico C (Peristilo ala este)

61 8.1 Identificação e caracterização dos mosaicos e envolvente m2 34,96
62 8.2 Controlo dos Infestantes e de colónias  microrgânicas m2 34,96
63 8.3 Limpeza dos mosaicos in situ e in loco m2 34,96
64 8.4 Consolidação dos tesselatos m2 34,96
65 8.5 Consolidação do opus signinum (25% da medição) m2 8,75
66 8.6 Consolidação em profundidade dos mosaicos in situ vg 1
67 8.7 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medição) m2 0,7
68 8.8 Sistemas de drenagem vg 1
69 8.9 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutenção) m2 34,96
70 8.10 Relatório Técnico vg 1
 9 Mosaico D (Peristilo ala este)

71 9.1 Identificação e caracterização dos mosaicos e envolvente m2 31,16
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72 9.2 Controlo dos Infestantes e de colónias  microrgânicas m2 31,16
73 9.3 Limpeza dos mosaicos in situ e in loco m2 31,16
74 9.4 Consolidação dos tesselatos m2 31,16
75 9.5 Consolidação do opus signinum (22% da medição) m2 6,86
76 9.6 Consolidação em profundidade dos mosaicos in situ vg 1
77 9.7 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medição) m2 0,14
78 9.8 Sistemas de drenagem m2 31,16
79 9.9 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutenção) m2 31,16
80 9.10 Relatório Técnico vg 1
 10 Mosaico E (Peristilo ala sul)

81 10.1 Identificação e caracterização dos mosaicos e envolvente m2 63,08
82 10.2 Controlo dos Infestantes e de colónias  microrgânicas m2 63,08
83 10.3 Limpeza dos mosaicos in situ e in loco m2 63,08
84 10.4 Consolidação dos tesselatos m2 63,08
85 10.5 Consolidação do opus signinum (4% da medição) m2 2,52
86 10.6 Consolidação em profundidade dos mosaicos in situ vg 1
87 10.7 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medição) m2 1,26
88 10.8 Sistemas de drenagem vg 1
89 10.9 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutenção) m2 63,08
90 10.10 Relatório Técnico vg 1
 11 Mosaico F1  parte 2 do mosaico A (Peristilo ala oeste)

91 11.1 Identificação e caracterização dos mosaicos e envolvente m2 12,8
92 11.2 Controlo dos Infestantes e de colónias  microrgânicas m2 12,8
93 11.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 12,8
94 11.4 Consolidação dos tesselatos vg 1
95 11.5 Recolocação das fracções  de mosaico removidas m2 12,8
96 11.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medição) m2 0,26
97 11.7 Sistemas de drenagem vg 1
98 11.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutenção) m2 12,8
99 11.9 Relatório Técnico vg 1
 12 Mosaico F2   (Peristilo ala oeste)

100 12.1 Identificação e caracterização dos mosaicos e envolvente m2 5,945
101 12.2 Controlo dos Infestantes e de colónias  microrgânicas m2 5,945
102 12.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 5,945
103 12.4 Consolidação dos tesselatos vg 1
104 12.5 Recolocação das fracções  de mosaico removidas m2 5,945
105 12.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medição) m2 0,12
106 12.7 Sistemas de drenagem vg 1
107 12.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutenção) m2 5,945
108 12.9 Relatório Técnico vg 1

 13 Mosaico F3   (Peristilo ala oeste)
109 13.1 Identificação e caracterização dos mosaicos e envolvente m2 7,25
110 13.2 Controlo dos Infestantes e de colónias  microrgânicas m2 7,25

Rua General António César de Vasconcelos Correia
Telef. 249839430       / Fax. 249811780
https://www.cm-torresnovas.pt/ Página 3 de 7



Município de Torres Novas
Procedimento 2021-07_DIT(DOM)

111 13.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 7,25
112 13.4 Consolidação dos tesselatos vg 1
113 13.5 Recolocação das fracções  de mosaico removidas m2 7,25
114 13.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medição) m2 0,15
115 13.7 Sistemas de drenagem vg 1
116 13.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutenção) m2 7,25
117 13.9 Relatório Técnico vg 1

 14 Mosaico F4   (Peristilo ala oeste)
118 14.1 Identificação e caracterização dos mosaicos e envolvente m2 6,96
119 14.2 Controlo dos Infestantes e de colónias  microrgânicas m2 6,96
120 14.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 6,96
121 14.4 Consolidação dos tesselatos vg 1
122 14.5 Recolocação das fracções  de mosaico removidas m2 6,96
123 14.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medição) m2 0,14
124 14.7 Sistemas de drenagem vg 1
125 14.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutenção) m2 6,96
126 14.9 Relatório Técnico vg 1

 15 Mosaico F5  (Peristilo ala oeste)
127 15.1 Identificação e caracterização dos mosaicos e envolvente m2 5,6
128 15.2 Controlo dos Infestantes e de colónias  microrgânicas m2 5,6
129 15.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 5,6
130 15.4 Consolidação dos tesselatos vg 1
131 15.5 Recolocação das fracções  de mosaico removidas m2 5,6
132 15.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medição) m2 0,11
133 15.7 Sistemas de drenagem vg 1
134 15.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutenção) m2 5,6
135 15.9 Relatório Técnico vg 1

 16 Mosaico F6  (Peristilo ala oeste)
136 16.1 Identificação e caracterização dos mosaicos e envolvente m2 5,6
137 16.2 Controlo dos Infestantes e de colónias  microrgânicas m2 5,6
138 16.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 5,6
139 16.4 Consolidação dos tesselatos vg 1
140 16.5 Recolocação das fracções  de mosaico removidas m2 5,6
141 16.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medição) m2 0,11
142 16.7 Sistemas de drenagem vg 1
143 16.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutenção) m2 5,6
144 16.9 Relatório Técnico vg 1

 17 Mosaico F7  (Peristilo ala oeste)
145 17.1 Identificação e caracterização dos mosaicos e envolvente m2 4,06
146 17.2 Controlo dos Infestantes e de colónias  microrgânicas m2 4,06
147 17.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 4,06
148 17.4 Consolidação dos tesselatos vg 1
149 17.5 Recolocação das fracções  de mosaico removidas m2 4,06
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150 17.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medição) m2 0,1
151 17.7 Sistemas de drenagem vg 1
152 17.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutenção) m2 4,06
153 17.9 Relatório Técnico vg 1

 18 Faixa A  (Peristilo ala oeste)
154 18.1 Identificação e caracterização dos mosaicos e envolvente m2 0,62
155 18.2 Controlo dos Infestantes e de colónias  microrgânicas m2 0,62
156 18.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 0,62
157 18.4 Consolidação dos tesselatos vg 1
158 18.5 Recolocação das fracções  de mosaico removidas m2 0,62
159 18.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medição) m2 0,01
160 18.7 Sistemas de drenagem vg 1
161 18.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutenção) m2 0,62
162 18.9 Relatório Técnico vg 1

 19 Faixa B  (Peristilo ala oeste)
163 19.1 Identificação e caracterização dos mosaicos e envolvente m2 0,76
164 19.2 Controlo dos Infestantes e de colónias  microrgânicas m2 0,76
165 19.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 0,76
166 19.4 Consolidação dos tesselatos vg 1
167 19.5 Recolocação das fracções  de mosaico removidas m2 0,76
168 19.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medição) m2 0,76
169 19.7 Sistemas de drenagem vg 0,02
170 19.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutenção) m2 0,76
171 19.9 Relatório Técnico vg 1

 20 Faixa C (Peristilo ala oeste)
172 20.1 Identificação e caracterização dos mosaicos e envolvente m2 0,88
173 20.2 Controlo dos Infestantes e de colónias  microrgânicas m2 0,88
174 20.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 0,88
175 20.4 Consolidação dos tesselatos vg 1
176 20.5 Recolocação das fracções  de mosaico removidas m2 0,88
177 20.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medição) m2 0,02
178 20.7 Sistemas de drenagem vg 1
179 20.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutenção) m2 0,88
180 20.9 Relatório Técnico vg 1

 21 Faixa D (Peristilo ala oeste)
181 21.1 Identificação e caracterização dos mosaicos e envolvente m2 1,48
182 21.2 Controlo dos Infestantes e de colónias  microrgânicas m2 1,48
183 21.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 1,48
184 21.4 Consolidação dos tesselatos vg 1
185 21.5 Recolocação das fracções  de mosaico removidas m2 1,48
186 21.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medição) m2 0,03
187 21.7 Sistemas de drenagem vg 1
188 21.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutenção) m2 1,48
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189 21.9 Relatório Técnico vg 1
 22 Faixa E (Peristilo ala oeste)

190 22.1 Identificação e caracterização dos mosaicos e envolvente m2 1,52
191 22.2 Controlo dos Infestantes e de colónias  microrgânicas m2 1,52
192 22.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 1,52
193 22.4 Consolidação dos tesselatos vg 1
194 22.5 Recolocação das fracções  de mosaico removidas m2 1,52
195 22.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medição) m2 0,03
196 22.7 Sistemas de drenagem vg 1
197 22.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutenção) m2 1,52
198 22.9 Relatório Técnico vg 1

 23 Faixa F (Peristilo ala oeste)
199 23.1 Identificação e caracterização dos mosaicos e envolvente m2 1,96
200 23.2 Controlo dos Infestantes e de colónias  microrgânicas m2 1,96
201 23.3 Transporte dos mosaicos levantados m2 1,96
202 23.4 Consolidação dos tesselatos vg 1
203 23.5 Recolocação das fracções  de mosaico removidas m2 1,96
204 23.6 Tratamento de lacunas no Tesselato (2% da medição) m2 0,04
205 23.7 Sistemas de drenagem vg 1
206 23.8 Sistemas de cobertura directa (Plano de manutenção) m2 1,96
207 23.9 Relatório Técnico vg 1

 24 PISCINA POR BAIXO DO PAVIMENTO EM TESSELATO
208 24.1 Levantamento topográfico vg 1
209 24.2 Remoção total da Cobertura Vegetal vg 1
210 24.3 Limpeza Superficial com aplicação de biocida vg 1
211 24.4 Fixação dos Revestmentos ao suporte vg 1
212 24.5 Preenchimento de lacunas e remates nos bordos vg 1
213 24.6 Tratamento de elementos metálicos oxidados vg 1
214 24.7 Integração final da estrutura em betão vg 1
215 24.8 Relatório Técnico vg 1

 25 ALVENARIAS (VER PLANTA EM ANEXO)
216 25.1 Levantamento fotográfico vg 1
217 25.2 Limpeza e remoção de terras vg 1
218 25.3 Identificação e selecção de material pétreo vg 1
219 25.4 Fixação de material pétreo solto vg 1
220 25.5 Correcção de alvenarias desalinhadas vg 1
221 25.6 Colmotação de falhas no aparelho vg 1
222 25.7 Tratamento de juntas vg 1
223 25.8 Alteamentos pontuais de alvenarias vg 1
224 25.9 Fixação ao suporte dos rebocos vg 1
225 25.10 Limpeza final vg 1
226 25.11 Relatório Técnico vg 1

 26 TRABALHOS ARQUEOLOGICOS
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227 26.1 Execução de trabalhos arqueológicos , de acordo coma alinea a) do art.º 5º (metodológia dos trabalhos) do CE, incluindo material de apoio à arqueologia , e todos os
trabalhos complementares e acessórios, de acordo com os art.igos 7º, 14º e 15º do DL 164/2014, de 4 de Novembro

UN 1

228 26.2 Retirar manualmente 100m3 de terra em 7 sondagens especificadas no artigo 5º do Caderno de Encargos m3 100
229 26.3 Trabalhos de topografia de acordo com as condições técnicas UN 1
230 26.4 Trabalhos de desenho de acordo com as condições técnicas UN 1
231 26.5 Pequenas acções de conservação e restauro UN 1
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