Municipio de Alcanena

Procedimento Empreitada n.° 04/2021/DPGOM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem do estaleiro incluindo todas as infraestruturas, instalacées, acessos, materiais, equipamentos e trabalhos necessarios durante | vg 1
a execucao da obra, incluindo ainda Implementacdo do PSS ou fichas seguranca em Obra, planos de sinalizacdo e Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos da
Construgao e Demoli¢éo, de acordo com a legislagéo em vigor.
2 Pavimentos
2 2.1 Fornecimento e aplicacéo de betdo betuminoso aplicado a quente em camada de desgaste com 0.05 m de espessura, incluindo fresagem da faixa de rodagem em 0.05 | m2 17169,72

m de espessura, carga, transporte e descarga a dep6sito licenciado dos produtos dai resultantes, incluindo rega de colagem e/ou de impregrenagdo com emulséo
betuminosa, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, em toda a largura da faixa de rodagem, de acordo com o definido no Caderno de
Encargos.
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