Municipio de Olh&o

Procedimento 11/0m/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Designacéo

|Unidade |

Qtd

Trabalhos Preparatérios e complementares

Montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro completo, conforme legislacdo em vigor, no local a indicar pela Fiscalizacdo / Dono da Obra. Inclui todos os
trabalhos preparatérios, mobilizagcdo de méo de obra, equipamentos e materiais, a vedacao/sinalizacdo da zona dos trabalhos, com sinalizacdo normal e de seguranca,
bem como a remocao e total limpeza da area de estaleiro e zona envolvente, limpeza final cuidada de toda a area da Empreitada e das zonas intervencionadas no final
da empreitada e demais trabalhos inerentes, considerando Implementacéo do plano de seguranca e salde, actualizacéo, rectificagdo e adaptagdo no decorrer da obra,
considerando todos os trabalhos e encargos inerentes; Execugéo e entrega ao Dono da Obra da Compilagédo Técnica da Obra, prevista no Artigo 16.° do Decreto-Lei n.°
273/2003, Implementagdo de plano de gestdo de residuos de projecto, incluindo preenchimento e actualizagdo de classificagédo, triagem e separagdo nas suas
componentes reciclaveis e devidamente valorizados e ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros autorizados e licenciados, obedecendo a legislagdo em
vigor, elaboracéo de registo fotografico a data da consignacao da empreitada e a data da recepgéo provisdria em formato digital e todos os demais trabalhos e materiais
inerentes.

vg

Construgao de obras de caracter provisorio, destinadas a gestdo do trafego automével e pedonal de modo a proporcionar o acesso ao estaleiro e aos locais de trabalho
somente por pessoas autorizadas, garantir a seguranga das pessoas empregadas na obra e dos utentes em geral, assim como para satisfazer a seguranca nas vias e
passeios de circulacdo adjacentes a obra, por utilizagcdo de sinalizagdo temporaria de acordo com a legislagdo vigente, referente a sinalizagédo vertical, horizontal,
semaférica, direccional e informativa, e todos os equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo, colocagdo e manutencédo para efeitos de gestdo do
trafego no decorrer de toda a obra

vg

Fornecimento de placa de identificacéo da obra, em PVC com 1,5x1,0m em conformidade com modelo de placa, incluindo montagem, fornecimento de 2 prumos em ferro
com 2,80m de comprimento cada, movimento de terras para abertura de fundagées, fornecimento de betdo C20/25 para fixagcdo dos prumos, remocéo de terras para
vazadouro autorizado, fornecimento de acessorios de montagem e todos trabalhos inerentes.

UN

Trabalhos de Demoli¢c&o e remocé&o

2.1

Desde a EM 516-3 a EN 398

4 211

Saneamento do pavimento existente entre a passadeira da EM 516-3 e o limite da empreitada de pavimentagédo realizada na EN 398, para correc¢do das patologias
existentes, considerando a remocao integral da estrutura do pavimento com 0,40m de espessura média, considerando fresagem do pavimento betuminoso existente e
remocao do estrato existente, abertura de caixa até atingir a cota de fundo, com remocéo de terras e produtos resultantes para vazadouro autorizado, considerando
corte prévio dos pavimentos betuminosos existentes junto zonas de valetas em beté&o, incluindo selecgdo, carga, transporte e descarga acondicionada em Estaleiro do
Dono de Obra dos materiais considerados de aproveitar, conforme indicacéo da Fiscalizagéo, ou carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado, até 30km dos
produtos resultantes e ou sobrantes com inclusédo dos custos exigiveis de vazadouro se aplicavel e considerando diferénciacdo de materiais para efeitos do Plano de
Residuos e todos os demais trabalhos e materiais inerentes.

m2

2850

5 2.1.2

Fresagem de betuminoso, com uma espessura média de 10 cm, em zona de alargamento do pavimento na zona poente, com inicio na EN 398, considerando britagem
do produto fresado, carga, transporte e descarga em pontos da obra, ou até 20km ou conforme indicacao da fiscalizacéo, para aplicacdo em revestimento de bermas,
considerando todos os trabalhos inerentes.

m2

30,8

6 213

Corte de arbustos e de ramos de arvores que colidam com a faixa de rodagem e que esteja a ser projectados para a via publica, os quais impedem a seguranga da via,
com ferramentas de corte manual, tendo em atengdo para ndo danificar as arvores existentes.

vg

2.2

Estrada de acesso ao R6
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7 221 Saneamento do pavimento existente para correc¢do das patologias existentes em zona de vala, considerando a remoc¢éao integral da estrutura do pavimento com 0,40m [ m2 40
de espessura média, considerando fresagem do pavimento betuminoso existente e remocédo do estrato existente, abertura de caixa até atingir a cota de fundo, com
remocao de terras e produtos resultantes para vazadouro autorizado, considerando corte prévio dos pavimentos betuminosos existentes junto zonas de valetas em
betdo, incluindo selec¢éo, carga, transporte e descarga acondicionada em Estaleiro do Dono de Obra dos materiais considerados de aproveitar, conforme indicagcao da
Fiscalizacdo, ou carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado, até 30km dos produtos resultantes e ou sobrantes com inclusdo dos custos exigiveis de
vazadouro se aplicavel e considerando diferénciagdo de materiais para efeitos do Plano de Residuos e todos os demais trabalhos e materiais inerentes.
8 222 Fresagem de betuminoso, com uma espessura média de 10 cm, em zona de alargamento do pavimento na zona poente, com inicio na EN 398, considerando britagem | m2 815
do produto fresado, carga, transporte e descarga em pontos da obra, ou até 20km ou conforme indicagdo da fiscalizagdo, para aplicagdo em revestimento de bermas,
considerando todos os trabalhos inerentes.
9 223 Execucéo de feresagem nos encaixes com as zonas limite da empreitada com espessura variada, inccuindo carga e transporte dos produtos resultantes para vazadouro | m2 18
autorizado ou para reutilizagdo em obra, considerando todos os trabalhos inerentes.
10 |2.24 Corte de arbustos e de ramos de arvores que colidam com a faixa de rodagem e que esteja a ser projectados para a via publica, os quais impedem a seguranca da via, | vg 1
com ferramentas de corte manual, tendo em atencao para nao danificar as arvores existentes.
3 Movimentagé&o de terras
3.1 Desde a EM 516-3 a EN 398
3.11 Escavagdes com meios mecanicos para a execucdo total da obra conforme elementos de projecto e nas condigdes da area de intervencgdo até a cota de fundo de caixa do
11 (3.1.11 Alargamento de faixa de rodagem - Zona junto a PH m3 4,55
12 |3.1.1.2 Alargamento de faixa de rodagem - Lado poente m3 10,78
13 [3.1.1.3 Serventias - Lado nascente m3 21,99
3.2 Estrade de acesso ao R6
3.2.1 Escavacdes com meios mecanicos para a execucdo total da obra conforme elementos de projecto e nas condicbes da area de intervencdo até a cota de fundo de caixa do
14 (3.2.11 Zona da Vala m3 81,5
15 |3.2.1.2 Alargamento junto ao acesso ao R6 m3 4,5
4 Pavimentac&o Betuminosa
4.1 Desde a EM 516-3 & EN 398
411 Zona de saneamentos
16 |4.1.1.1 Preenchimento da camada superficial da base, numa espessura média de 0,20m, com \"Pedra de enrocamento\", incluindo fornecimento e aplicacdo de manta geotextil | m2 2850
com 150g/m2, compreendendo transporte, rega, regularizagdo, compactacao e demais trabalhos inerentes.
17 (4.1.1.2 Preenchimento da camada superficial de sub base, numa espessura média de 0,15m, com \"agregado britado de granulometria extensa\", incluindo fornecimento e [ m2 2850
aplicacado compreendendo transporte, rega, regulariza¢do, compactagdo e demais trabalhos inerentes.
18 (4.1.1.3 Execucdo de camada de regularizagdo em betdo betuminoso AC14 reg 35/50 (BB), com 0,05m de espessura minima, incluindo fornecimento e aplicagéo | m2 2850
compreendendo, transporte, rega de impregnacdo em emulsdo betuminosa cationica de rotura lenta a taxa minima de 1,5kg/m2, perfilagem, compactacéo e demais
trabalhos inerentes
4.1.2 Zona de serventias
19 |4.1.2.1 Preenchimento da camada superficial de sub base, numa espessura média de 0,25m, com \"agregado britado de granulometria extensa\", incluindo fornecimento e [ m2 73,3
aplicacado compreendendo transporte, rega, regularizacéo, compactagéo e demais trabalhos inerentes.
413 Alargamento de faixa de rodagem - Zona junto a PH
20 |4.1.3.1 Preenchimento da camada superficial de sub base, numa espessura média de 0,25m, com \"agregado britado de granulometria extensa\", incluindo fornecimento e [ m2 13
aplicacdo compreendendo transporte, rega, regularizagdo, compactacéo e demais trabalhos inerentes.
21 4.1.3.2 Execucdo de camada de regularizagdo em betdo betuminoso AC14 reg 35/50 (BB), com 0,05m de espessura minima, incluindo fornecimento e aplicagdo | m2 13
compreendendo, transporte, rega de impregnagdo em emulsdo betuminosa catidnica de rotura lenta a taxa minima de 1,5kg/m2, perfilagem, compactacéo e demais
trabalhos inerentes
4.1.4 Alargamento de faixa de rodagem - Lado poente
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22 14141 Preenchimento da camada superficial de sub base, numa espessura média de 0,25m, com \"agregado britado de granulometria extensa\", incluindo fornecimento e [ m2 61,6
aplicacado compreendendo transporte, rega, regulariza¢do, compactagéo e demais trabalhos inerentes.
23 |4.1.4.2 Execucdo de camada de regularizagdo em betdo betuminoso AC14 reg 35/50 (BB), com 0,05m de espessura minima, incluindo fornecimento e aplicagéo | m2 61,6
compreendendo, transporte, rega de impregnacdo em emulsdo betuminosa catiénica de rotura lenta a taxa minima de 1,5kg/m2, perfilagem, compactacéo e demais
trabalhos inerentes
24 1415 Execucéo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB), com 0,05m de espessura minima, incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo, | m2 2997,9
transporte, rega de colagem em emulsdo betuminosa cationica de rotura rapida a taxa minima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactacéo e demais trabalhos inerentes,
considerando o ajuste a cota final do tapete de todas as tampas de caixas de visita, cabecas méveis, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a
ndo serem tapadas pela repavimentagéo.
4.2 Estrada de acesso ao R6
421 Zona de saneamentos
25 |4.2.11 Preenchimento da camada superficial da base, numa espessura média de 0,20m, com \"Pedra de enrocamento\", incluindo fornecimento e aplicacdo de manta geotextil [ m2 40
com 150g/m2, compreendendo transporte, rega, regularizagdo, compactacao e demais trabalhos inerentes.
26 |4.2.1.2 Preenchimento da camada superficial de sub base, numa espessura média de 0,15m, com \"agregado britado de granulometria extensa\", incluindo fornecimento e [ m2 40
aplicacado compreendendo transporte, rega, regulariza¢do, compactagéo e demais trabalhos inerentes.
27 14.2.13 Execucdo de camada de regularizagdo em betédo betuminoso AC14 reg 35/50 (BB), com 0,05m de espessura média, incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo, | m2 40
transporte, rega de impregnagédo em emulsédo betuminosa catiénica de rotura lenta a taxa minima de 1,5kg/m2, perfilagem, compactagéo e demais trabalhos inerentes.
422 Zona da Vala
28 |4.2.2.1 Preenchimento da camada superficial de sub base, numa espessura média de 0,10m, com \"agregado britado de granulometria extensa\", incluindo fornecimento e [ m2 815
aplicacdo compreendendo transporte, rega, regularizagdo, compactagao e demais trabalhos inerentes.
29 14.2.22 Execucéo de camada de regularizagdo em betdo betuminoso AC14 reg 35/50 (BB), com 0,10m de espessura média, incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo, | m2 815
transporte, rega de impregnacdo em emulsédo betuminosa catiénica de rotura lenta a taxa minima de 1,5kg/m2, perfilagem, compactacdo e demais trabalhos inerentes.
4.2.3 Alargamento junto ao R6
30 |4.23.1 Preenchimento da camada superficial de sub base, numa espessura média de 0,25m, com \"agregado britado de granulometria extensa\", incluindo fornecimento e | m2 15
aplicagao compreendendo transporte, rega, regulariza¢do, compactagdo e demais trabalhos inerentes.
31 |4.24 Execucdo de camada de regularizacdo em betdo betuminoso AC14 reg 35/50 (BB), com espessura variavel, incluindo fornecimento e aplicacdo compreendendo, | TON 25
transporte, rega de impregnagédo em emulséo betuminosa catiénica de rotura lenta a taxa minima de 1,5kg/m2, perfilagem, compactacdo e demais trabalhos inerentes.
32 2224 Execucéo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB), com 0,05m de espessura minima, incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo, | m2 1975
transporte, rega de colagem em emulsdo betuminosa catiénica de rotura rapida a taxa minima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactacéo e demais trabalhos inerentes,
considerando o ajuste a cota final do tapete de todas as tampas de caixas de visita, cabecas méveis, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a
ndo serem tapadas pela repavimentagao.
5 DRENAGEM
5.1 Desde a EM 516-3 & EN 398
33 |5.1.1 Limpeza de bermas em terra batida existentes, incluindo carga e transporte dos produtos resultantes para vazadouro autorizado e todos os trabalhos inerentes. ml 120
34 |5.1.2 Limpeza de valeta em betdo existente, incluindo remogéao de vegetagdo e residuos existente, transporte de produtos resultantes para vazadouro autorizado, reparagdo | ml 325
de trogos de valeta danificados com betéo, limpeza, e todos os trabalhos inerentes.
5.1.3 Reparacéo de valeta em betdo existente, incluindo remocao de residuos em betdo existentes, transporte de produtos resultantes para vazadouro autorizado, reparagéo de trogos de
valeta danificados com betédo, limpeza e todos os trabalhos inerentes.
35 [5.1.3.1 Lado nascente ml 76,5
36 |5.1.3.2 Lado poente ml 11
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5.14 Construcdo de valetas em betdo moldado de forma tridngular, com 75 cm de largura total, constituida por duas abas exteriores e interior ao pavimento de 25 e 50cm,
respectivamente, espessura de 8cm, conforme pormenor de projecto, com acabamento homogéneo e liso, considerando o tratamento cuidado, perfeitamente alinhado e nivelado
das juntas transversais e de remate ao betuminoso e demais trabalhos ao perfeito acabamento e incluindo a execugcdo de movimentacdo de terras e perfilamento, remocao dos
produtos resultantes para vazadouro autorizado, execucdo de base e sub base em agregado britado de granulometria extensa com duas camadas de 0,15m de espessura cada,

37 [5.1.4.1 Lado Nascente ml 85
38 |5.1.4.2 Lado Poente ml 372
39 |5.1.5 Rebiliatacdo de passagem hidraulica existente, considerando limpeza dos atravessamentos, reparagdo do muro, picagem de reboco existente e execugdo de novo [ UN 1
reboco ao trago 1:3 para reconstrugdo das bocas de entrada, em betdo EN 206-1, C25/30 [XC2(P); D22; S4; CL0,40] e armaduras em aco A4\'00 NR incluindo cofragem,
pintura a duas deméos e demais trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.
5.2 Estrada de acesso ao R6
40 |5.21 Limpeza de bermas em terra batida existentes, incluindo carga e transporte dos produtos resultantes para vazadouro autorizado e todos os trabalhos inerentes. ml 235
41 |5.2.2 Limpeza de valeta em betdo existente, incluindo remocgéo de vegetagdo e residuos existente, transporte de produtos resultantes para vazadouro autorizado, reparagéo | ml 255
de trocos de valeta danificados com betéo, limpeza, e todos os trabalhos inerentes.

5.2.3 Reparacao de valeta em betdo existente, incluindo remocao de residuos em betdo existentes, transporte de produtos resultantes para vazadouro autorizado, reparagéo de trogos de
valeta danificados com betdo, limpeza e todos os trabalhos inerentes.

42 |5.2.3.1 Lado oeste ml 2
43 |5.24 Reabilitacdo de passagem hidraulica existente, considerando limpeza dos atravessamentos, incluindo pintura a duas demaos e demais trabalhos ao perfeito | UN 1
acabamento.

6 SINALIZAGAO RODOVIARIA

6.1 Sinalizagdo horizontal, com pintura a material termoplastico, incluindo fornecimento e aplicacdo compreendendo, pré-marcacgéo e todos os materiais e trabalhos inerentes de:

44 16.1.1 Xadrez normal na entrada e na saida das passadeiras vg 1
45 16.1.2 Barra de Paragem ml 34,22
46 |6.1.3 Inscrigdo STOP junto a barra de paragem UN 1
47 |6.1.4 Linha branca continua/tracejado com 0,12 m de largura (eixo) considerando LBT em ambos os sentidos em zonas de serventia ml 440
48 |6.15 Linha branca continua com 0,15 m de largura (Guia ) considerando LBT em zonas de serventia ml 1760

6.2 Sinalizacao vertical incluindo prumos, acessoérios e macicos em betéo, em:

49 ([6.2.1 Baliza de posicao O7a UN 2
50 [6.2.2 Baliza de posi¢do O7b UN 2
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