
Município de Olhão
Procedimento 11/Om/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos Preparatórios e complementares
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro completo, conforme legislação em vigor, no local a indicar pela Fiscalização / Dono da Obra. Inclui todos os

trabalhos preparatórios, mobilização de mão de obra, equipamentos e materiais, a vedação/sinalização da zona dos trabalhos, com sinalização normal e de segurança,
bem como a remoção e total limpeza da área de estaleiro e zona envolvente, limpeza final cuidada de toda a área da Empreitada e das zonas intervencionadas no final
da empreitada e demais trabalhos inerentes, considerando Implementação do plano de segurança e saúde, actualização, rectificação e adaptação no decorrer da obra,
considerando todos os trabalhos e encargos inerentes; Execução e entrega ao Dono da Obra da Compilação Técnica da Obra, prevista no Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º
273/2003, Implementação de plano de gestão de resíduos de projecto, incluíndo preenchimento e actualização de classificação, triagem e separação nas suas
componentes recicláveis e devidamente valorizados e ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros autorizados e licenciados, obedecendo à legislação em
vigor, elaboração de registo fotográfico à data da consignação da empreitada e à data da recepção provisória em formato digital e todos os demais trabalhos e materiais
inerentes.

vg 1

2 1.2 Construção de obras de carácter provisório, destinadas à gestão do tráfego automóvel e pedonal de modo a proporcionar o acesso ao estaleiro e aos locais de trabalho
somente por pessoas autorizadas, garantir a segurança das pessoas empregadas na obra e dos utentes em geral, assim como para satisfazer a segurança nas vias e
passeios de circulação adjacentes à obra, por utilização de sinalização temporária de acordo com a legislação vigente, referente a sinalização vertical, horizontal,
semafórica, direccional e informativa, e todos os equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação, colocação e manutenção para efeitos de gestão do
tráfego no decorrer de toda a obra

vg 1

3 1.3 Fornecimento de placa de identificação da obra, em PVC com 1,5x1,0m em conformidade com modelo de placa, incluíndo montagem, fornecimento de 2 prumos em ferro
com 2,80m de comprimento cada, movimento de terras para abertura de fundações, fornecimento de betão C20/25 para fixação dos prumos, remoção de terras para
vazadouro autorizado, fornecimento de acessórios de montagem e todos trabalhos inerentes.

UN 1

 2 Trabalhos de Demolição e remoção
 2.1 Desde a EM 516-3 à EN 398
4 2.1.1 Saneamento do pavimento existente entre a passadeira da EM 516-3 e o limite da empreitada de pavimentação realizada na EN 398, para correcção das patologias

existentes, considerando a remoção integral da estrutura do pavimento com 0,40m de espessura média, considerando fresagem do pavimento betuminoso existente e
remoção do estrato existente, abertura de caixa até atingir a cota de fundo, com remoção de terras e produtos resultantes para vazadouro autorizado,  considerando
corte prévio dos pavimentos betuminosos existentes junto  zonas de valetas em betão, incluíndo selecção, carga, transporte e descarga acondicionada em Estaleiro do
Dono de Obra dos materiais considerados de aproveitar, conforme indicação da Fiscalização, ou carga, transporte e descarga em  vazadouro autorizado, até 30km  dos
produtos resultantes e ou sobrantes com inclusão dos custos exigiveis de vazadouro se aplicável e considerando diferênciação de materiais para efeitos do Plano de
Residuos e todos os demais trabalhos e materiais inerentes.

m2 2850

5 2.1.2 Fresagem de betuminoso, com uma espessura média de 10 cm, em zona de alargamento do pavimento na zona poente, com início na EN 398, considerando britagem
do produto fresado, carga, transporte e descarga em pontos da obra, ou até 20km ou conforme indicação da fiscalização, para aplicação em revestimento de bermas,
considerando todos os trabalhos inerentes.

m2 30,8

6 2.1.3 Corte de arbustos e de ramos de árvores que colidam com a faixa de rodagem e que esteja a ser projectados para a via pública, os quais impedem a segurança da via,
com ferramentas de corte manual, tendo em atenção para não danificar as árvores existentes.

vg 1

 2.2 Estrada de acesso ao R6

Largo Sebastião Martins Mestre


Telef. 289700100 / Fax. 
www.cm-olhao.pt Página 1 de 4



Município de Olhão
Procedimento 11/Om/2021

7 2.2.1 Saneamento do pavimento existente para correcção das patologias existentes em zona de vala, considerando a remoção integral da estrutura do pavimento com 0,40m
de espessura média, considerando fresagem do pavimento betuminoso existente e remoção do estrato existente, abertura de caixa até atingir a cota de fundo, com
remoção de terras e produtos resultantes para vazadouro autorizado,  considerando corte prévio dos pavimentos betuminosos existentes junto  zonas de valetas em
betão, incluíndo selecção, carga, transporte e descarga acondicionada em Estaleiro do Dono de Obra dos materiais considerados de aproveitar, conforme indicação da
Fiscalização, ou carga, transporte e descarga em  vazadouro autorizado, até 30km  dos produtos resultantes e ou sobrantes com inclusão dos custos exigiveis de
vazadouro se aplicável e considerando diferênciação de materiais para efeitos do Plano de Residuos e todos os demais trabalhos e materiais inerentes.

m2 40

8 2.2.2 Fresagem de betuminoso, com uma espessura média de 10 cm, em zona de alargamento do pavimento na zona poente, com início na EN 398, considerando britagem
do produto fresado, carga, transporte e descarga em pontos da obra, ou até 20km ou conforme indicação da fiscalização, para aplicação em revestimento de bermas,
considerando todos os trabalhos inerentes.

m2 815

9 2.2.3 Execução de feresagem nos encaixes com as zonas limite da empreitada com espessura variada, incçuíndo carga e transporte dos produtos resultantes para vazadouro
autorizado ou para reutilização em obra, considerando todos os trabalhos inerentes.

m2 18

10 2.2.4 Corte de arbustos e de ramos de árvores que colidam com a faixa de rodagem e que esteja a ser projectados para a via pública, os quais impedem a segurança da via,
com ferramentas de corte manual, tendo em atenção para não danificar as árvores existentes.

vg 1

 3 Movimentação de terras
 3.1 Desde a EM 516-3 à EN 398
 3.1.1 Escavações com meios mecânicos para a execução total da obra conforme elementos de projecto e nas condições da área de intervenção até à cota de fundo de caixa do

pavimento em:11 3.1.1.1 Alargamento de faixa de rodagem - Zona junto à PH m3 4,55
12 3.1.1.2 Alargamento de faixa de rodagem - Lado poente m3 10,78
13 3.1.1.3 Serventias - Lado nascente m3 21,99
 3.2 Estrade de acesso ao R6
 3.2.1 Escavações com meios mecânicos para a execução total da obra conforme elementos de projecto e nas condições da área de intervenção até à cota de fundo de caixa do

pavimento em:14 3.2.1.1 Zona da Vala m3 81,5
15 3.2.1.2 Alargamento junto ào acesso ao R6 m3 4,5
 4 Pavimentação Betuminosa
 4.1 Desde a EM 516-3 à EN 398
 4.1.1 Zona de saneamentos

16 4.1.1.1 Preenchimento da camada superficial da base, numa espessura média de 0,20m, com \"Pedra de enrocamento\", incluindo fornecimento e aplicação de manta geotextil
com 150g/m2, compreendendo transporte, rega, regularização, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 2850

17 4.1.1.2 Preenchimento da camada superficial de sub base, numa espessura média de 0,15m, com \"agregado britado de granulometria extensa\", incluindo fornecimento e
aplicação compreendendo transporte, rega, regularização, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 2850

18 4.1.1.3 Execução de camada de regularização em betão betuminoso AC14 reg 35/50 (BB), com 0,05m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação
compreendendo, transporte, rega de impregnação em emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta à taxa mínima de 1,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais
trabalhos inerentes

m2 2850

 4.1.2 Zona de serventias
19 4.1.2.1 Preenchimento da camada superficial de sub base, numa espessura média de 0,25m, com \"agregado britado de granulometria extensa\", incluindo fornecimento e

aplicação compreendendo transporte, rega, regularização, compactação e demais trabalhos inerentes.
m2 73,3

 4.1.3 Alargamento de faixa de rodagem - Zona junto à PH
20 4.1.3.1 Preenchimento da camada superficial de sub base, numa espessura média de 0,25m, com \"agregado britado de granulometria extensa\", incluindo fornecimento e

aplicação compreendendo transporte, rega, regularização, compactação e demais trabalhos inerentes.
m2 13

21 4.1.3.2 Execução de camada de regularização em betão betuminoso AC14 reg 35/50 (BB), com 0,05m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação
compreendendo, transporte, rega de impregnação em emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta à taxa mínima de 1,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais
trabalhos inerentes

m2 13

 4.1.4 Alargamento de faixa de rodagem - Lado poente
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22 4.1.4.1 Preenchimento da camada superficial de sub base, numa espessura média de 0,25m, com \"agregado britado de granulometria extensa\", incluindo fornecimento e
aplicação compreendendo transporte, rega, regularização, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 61,6

23 4.1.4.2 Execução de camada de regularização em betão betuminoso AC14 reg 35/50 (BB), com 0,05m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação
compreendendo, transporte, rega de impregnação em emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta à taxa mínima de 1,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais
trabalhos inerentes

m2 61,6

24 4.1.5 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB), com 0,05m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes,
considerando o ajuste  à cota final do tapete de todas as tampas de caixas de visita, cabeças móveis, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a
não serem tapadas pela repavimentação.

m2 2997,9

 4.2 Estrada de acesso ao R6
 4.2.1 Zona de saneamentos

25 4.2.1.1 Preenchimento da camada superficial da base, numa espessura média de 0,20m, com \"Pedra de enrocamento\", incluindo fornecimento e aplicação de manta geotextil
com 150g/m2, compreendendo transporte, rega, regularização, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 40

26 4.2.1.2 Preenchimento da camada superficial de sub base, numa espessura média de 0,15m, com \"agregado britado de granulometria extensa\", incluindo fornecimento e
aplicação compreendendo transporte, rega, regularização, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 40

27 4.2.1.3 Execução de camada de regularização em betão betuminoso AC14 reg 35/50 (BB), com 0,05m de espessura média, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de impregnação em emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta à taxa mínima de 1,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 40

 4.2.2 Zona da Vala
28 4.2.2.1 Preenchimento da camada superficial de sub base, numa espessura média de 0,10m, com \"agregado britado de granulometria extensa\", incluindo fornecimento e

aplicação compreendendo transporte, rega, regularização, compactação e demais trabalhos inerentes.
m2 815

29 4.2.2.2 Execução de camada de regularização em betão betuminoso AC14 reg 35/50 (BB), com 0,10m de espessura média, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de impregnação em emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta à taxa mínima de 1,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 815

 4.2.3 Alargamento junto ao R6
30 4.2.3.1 Preenchimento da camada superficial de sub base, numa espessura média de 0,25m, com \"agregado britado de granulometria extensa\", incluindo fornecimento e

aplicação compreendendo transporte, rega, regularização, compactação e demais trabalhos inerentes.
m2 15

31 4.2.4 Execução de camada de regularização em betão betuminoso AC14 reg 35/50 (BB), com espessura variável, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de impregnação em emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta à taxa mínima de 1,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.

TON 25

32 2.2.2.4 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB), com 0,05m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes,
considerando o ajuste  à cota final do tapete de todas as tampas de caixas de visita, cabeças móveis, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a
não serem tapadas pela repavimentação.

m2 1975

 5 DRENAGEM
 5.1 Desde a EM 516-3 à EN 398

33 5.1.1 Limpeza de bermas em terra batida existentes, incluíndo carga e transporte dos produtos resultantes para vazadouro autorizado e todos os trabalhos inerentes. ml 120
34 5.1.2 Limpeza de valeta em betão existente, incluíndo remoção de vegetação e resíduos existente, transporte de produtos resultantes para vazadouro autorizado, reparação

de troços de valeta danificados com betão, limpeza, e todos os trabalhos inerentes.
ml 325

 5.1.3 Reparação de valeta em betão existente, incluíndo remoção de resíduos em betão existentes, transporte de produtos resultantes para vazadouro autorizado, reparação de troços de
valeta danificados com betão, limpeza e todos os trabalhos inerentes.

35 5.1.3.1 Lado nascente ml 76,5
36 5.1.3.2 Lado poente ml 11
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 5.1.4 Construção de valetas em betão moldado de forma triângular, com 75 cm de largura total, constituida por duas abas exteriores e interior ao pavimento de 25 e 50cm,
respectivamente, espessura de 8cm, conforme pormenor de projecto, com acabamento homogéneo e liso, considerando o tratamento cuidado, perfeitamente alinhado e nivelado
das juntas transversais e de remate ao betuminoso e demais trabalhos ao perfeito acabamento e incluíndo a execução de movimentação de terras e perfilamento, remoção dos
produtos resultantes para vazadouro autorizado, execução de base e sub base em agregado britado de granulometria extensa com duas camadas de 0,15m de espessura cada,
conforme projecto e todos os trabalhos inerntes.37 5.1.4.1 Lado Nascente ml 85

38 5.1.4.2 Lado Poente ml 372
39 5.1.5 Rebiliatação de passagem hidráulica existente, considerando limpeza dos atravessamentos, reparação do muro, picagem de reboco existente e execução de novo

reboco ao traço 1:3 para reconstrução das bocas de entrada, em betão EN 206-1, C25/30 [XC2(P); D22; S4; CL0,40] e armaduras em aço A4\'00 NR incluíndo cofragem,
pintura a duas demãos e demais trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.

UN 1

 5.2 Estrada de acesso ao R6
40 5.2.1 Limpeza de bermas em terra batida existentes, incluíndo carga e transporte dos produtos resultantes para vazadouro autorizado e todos os trabalhos inerentes. ml 235
41 5.2.2 Limpeza de valeta em betão existente, incluíndo remoção de vegetação e resíduos existente, transporte de produtos resultantes para vazadouro autorizado, reparação

de troços de valeta danificados com betão, limpeza, e todos os trabalhos inerentes.
ml 255

 5.2.3 Reparação de valeta em betão existente, incluíndo remoção de resíduos em betão existentes, transporte de produtos resultantes para vazadouro autorizado, reparação de troços de
valeta danificados com betão, limpeza e todos os trabalhos inerentes.

42 5.2.3.1 Lado oeste ml 2
43 5.2.4 Reabilitação de passagem hidráulica existente, considerando limpeza dos atravessamentos, incluíndo pintura a duas demãos e demais trabalhos ao perfeito

acabamento.
UN 1

 6 SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA
 6.1 Sinalização horizontal, com pintura a material termoplástico, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo, pré-marcação e todos os materiais e trabalhos inerentes de:

44 6.1.1 Xadrez normal na entrada e na saída das passadeiras vg 1
45 6.1.2 Barra de Paragem ml 34,22
46 6.1.3 Inscrição STOP junto a barra de paragem UN 1
47 6.1.4 Linha branca contínua/tracejado com 0,12 m de largura (eixo) considerando LBT em ambos os sentidos em zonas de serventia ml 440
48 6.1.5 Linha branca contínua com 0,15 m de largura (Guia ) considerando LBT em zonas de serventia ml 1760
 6.2 Sinalização vertical incluíndo prumos, acessórios e maciços em betão, em:

49 6.2.1 Baliza de posição O7a UN 2
50 6.2.2 Baliza de posição O7b UN 2
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