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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à execução da obra, incluindo instalações para pessoal em obra; instalações para direção e fiscalização

de obra,  sinalética de informação e todos os materiais e trabalhos complementares.
vg 1

2 1.2 Aplicação e acompanhamento do PSS (Plano de Segurança e Saúde) durante a fase de obra e PGR (Plano de Gestão de Residuos) incluindo preenchimento da
documentação necessária.

UN 1

 2 Movimentação de terras
3 2.1 Movimento de terras, execução de escavação para atingir as cotas de implantação do muro, incluindo carga manual, descarga, e transporte a vazadouro certificado e

indemnização por depósito
m3 774

4 2.2 Aterro nas partes tardoz dos muros de suporte, com produtos sobrantes das escavações. m3 194
 3 Betão
5 3.1 Execução de betão de limpeza  com betão tipo C12/15-22 X0(P)S2. ml 212,85
6 3.2 Execução de muros de suporte em betão ciclópico, com 60% de betão e 40% de pedra, incluindo cofragem e descofragem, drenos em tubos de PVC DN90 a cada 3,00

metros.
m3 774

 4 Execução de valetas
7 4.1 Execução de valeta para recolha de águas pluviais incluindo fornecimento e colocação de grelha metálica. ml 180
 5 Execução de passeio
8 5.1 Execução de passeios, fornecimento e assentamento de lancil em betão pré-fabricado assente sobre uma guia em betão ciclópico. ml 360
9 5.2 Execução de pavimento em blocos de betão tipo \"trief\", de cor vermelha,  assentes sobre camadas de \"pó de pedra\" com 0,10m de espessura. m2 258
 6 Pavimentação

10 6.1 Execução de compactação de terreno na zona do aumento da estrada, incluindo o fornecimento e aplicação de tout-venant, pronto a receber emulsão cationica rápida m2 570
11 6.2 Fresagem de pavimento existentes,  incluindo carga, transporte, colocação dos produtos sobrantes em vazadouro certificado e indemnização por depósito. m2 510
12 6.3 Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão cationica rápida do tipo ECR-3  à taxa de 0,5kg/m2. m2 1080
13 6.4 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC14 Surf 35/50 (BB) com 0,06m de espessura após compactação, todos os materiais e

trabalhos necessários ao perfeito acabamento
m2 1080

 7 Diversos
14 7.1 Aplicação de crespido hidráulico em muros com argamassa de cimento e areia, ao traço 1:2:5, com 0,01m de espessura e todos os trabalhos para o seu bom

acabamento
m2 387
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