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PREAMBULO

O Empreiteiro devera:

0.1

Ponderar e considerar no valor unitario de cada artigo a verba destinada a seguranga, higiene e saide em obra. Cabe ao
empreiteiro a execugdo da sinalética necessaria ndo sé em termos de identificagéo da obra como também no que diz respeito a
sinalética de seguranca conforme PSS.

0.2

Apresentar sempre a documentagéo técnica que suporta a qualidade do material proposto. Os materiais a aplicar com base em
proposta da entidade executante obrigam sempre a aprovagao prévia do Dono de Obra.

03

Ponderar e considerar no valor unitario todos os meios de elevagéo e disponibilizagdo de plataformas de trabalho e os
andaimes para a realizacéo de trabalhos e meios de elevac&o em altura.

0.4

Ponderar e considerar nos precos unitarios o desvio e a reposicao de todos as condicionantes existentes na area de
intervengéo, tais como, cabos e equipamentos.

0.5

Ponderar e considerar nos pregos unitarios a limpeza final do espago ou da érea de intervencéo e talude, apds a concluséo da
obra.

0.6

Fazer os desmontes manual e cuidadosamente, para salvaguarda do existente adjacente.

0.7

Proceder a todos os trabalhos necessarios para protecgdo da via publica (pedes e veiculos), etc.

0.8

Proceder a todos os trabalhos necessarios para proteger todos os equipamentos e materiais que se encontrem no espago.

0.9

Reparar ou mandar reparar todas as infraestruturas existentes no local, que danifique.

0.10

Constitui encargo do empreiteiro, o fornecimento e utilizagdo das maquinas, equipamentos, utensilios, ferramentas, montagem
e desmontagem de andaimes e de cobertura proviséria, todo o restante material indispensavel a boa execugao da obra, ensaios
e custos decorrentes do cumprimento do Regulamento de Ocupagédo da Via Publica com Estaleiros de Obra em vigor.

0.11

Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluida a execug&o de todos os trabalhos preparatérios ou
acessorios nomeadamente a execugdo de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro,
satisfazendo as prescrigdes relativas a seguranca, higiene e satde no trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as
serviddes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgdo de acessos ao estaleiro e das serventias
internas deste, em conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificagéo, vedagao da obra, mobilizagdo de
equipamento para execugéo dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de interveng&o, com todos os trabalhos e materias
necessarios.

0.12

Ponderar e considerar em todos os pregos unitarios o cumprimento de todas as normas estabelecidas no Dec-Lei N°178/06 e
N°46/08, carga, transporte e encaminhamento a destino final adequado de acordo com o PPGRCD, todos os encargos com os
operadores licenciados, taxas, montagem de equipamentos e servicos.

0.13

Ponderar em todos os trabalhos os custos do encaminhamento final adequado de acordo com o PPGRCD, de todos materiais
sobrantes.

0.14

No desmonte, manuseamento e transporte de material que contenha amianto, o empreiteiro devera ponderar e considerar em
todos os pregos unitarios o procedimento de acordo com o Decreto-Lei N° 266/07 em vigor, nomeadamente:

0.15

Devera ser efectuada a monitorizagao das particulas em suspens@o.

0.16

Os equipamentos de protecgao individual a utilizar sdo: mascara, luvas, fatos completos e botas.

0.17

Seréa da responsabilidade do Adjudicatario todas as andlises aos materiais que sejam necessarias, que terdo de ser entregues
copias das mesmas a fiscalizag&o.

0.18

A contabilizagdo dos metros cubicos das demoligbes efectutadas para operador licenciado, sera feita através da soma das
cargas dos camides, por isso tera que ser dada a fiscalizagdo listagem de todos os camides, matriculas e volumes de carga.

0.19

Tera que ser dada a fiscalizagdo copias das guias de transporte de RCD que seréo conferidos em obra e dos certificados de
RCD.

Cap. 1- PLANO PREVENGAO E GESTAO DOS RCD

Gestdo de residuos de construgdo e demoli¢do, incl.’ execugdo de todos os trabalhos e implementagdo das medidas,
metedologias de triagem, tarefas de reutilizagéo e/ou reciclagem previstas na legislagdo em vigor para o tratamento de residuos
de obra e de todos os residuos comuns (RCD e RSU) produzidos efou existentes no local, empolamentos e remog&o mecanica
e/ou manual da obra até local de carga. (pago de acordo com os certificados de RCD e C.E.)

m3

Sem
garantia

Gestdo de residuos de construgdo e demoli¢do, incl.’ execugdo de todos os trabalhos e implementagdo das medidas,
metedologias de triagem, tarefas de reutilizagéo e/ou reciclagem previstas na legislagdo em vigor para o tratamento de residuos
de obra e de todos os residuos comuns (RCD e RSU) produzidos efou existentes no local, carga mecénica ou manual dentro da
obra, remogao e transporte para reutilizago e/ou reciclagem efou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos
0s encargos com os operadores licenciados, empolamentos, taxas e montagem de equipamentos e servigos. (pago de acordo
com os certificados de RCD e C.E.)

m3

Sem
garantia
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Gestéo de residuos de construgéo e demoligdo dos materiais que contém Amianto, incl.° execugdo de todos os trabalhos e
implementagéo das medidas, metedologias de triagem, tarefas de reutilizagao e/ou reciclagem previstas na legislagéo em vigor
para o tratamento de todos os residuos dos materiais que contém Amianto, produzidos e/ou existentes no local, carga mecanica
ou manual, remogao e transporte para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os operadores
licenciados, empolamentos, taxas e montagem de equipamentos e servigos, tudo de acordo com o Decreto-Lei N° 266/07.
(naao de acordo com os certificados de RCD e C.E.)

ton

Sem
garantia

Cap. 2 - DEMOLIGOES E DESMONTES

2.1

Demolicdo manual completa, de qualquer construgéo, de qualquer tipo construtivo, incl.° coberturas, pavimentos, paredes,
betdo, madeira, zinco, véos, escadas, outros diversos materiais e respectivas fundagdes, corte das paredes que ficam,
desmatagdo e arranque de arvore, corte de laje em betdo armado com serra diamantada, limpeza de lixos (RSU) e/ou entulhos
(RCD) junto das mesmas, com recurso aos meios técnicos, equipamento e mao-de-obra necessarios, todos os remates e
acabamentos necessarios, regularizagao e limpeza total da zona, fornecimento e execug&o. (pago de acordo com as guias de
transborte e os certificados de RCD e C.E.).

m3

Sem
garantia

22

Demoligdo manual e/ou mecanica, completa de qualquer construgao, de qualquer tipo construtivo, incl.° coberturas, pavimentos,
paredes, betdo, madeira, zinco, vdos, escadas, outros diversos materiais e respectivas fundagdes, corte das paredes que ficam,
desmatacéo e arranque de arvore, corte de laje em betéo armado com serra diamantada, limpeza de lixos (RSU) e/ou entulhos
(RCD) junto das mesmas, com recurso aos meios técnicos, equipamentos e méo-de-obra necessérios, todos os remates e
acabamentos necessarios, regularizagéo e limpeza total da zona, fornecimento e execugao. (pago de acordo com as guias de
transnorte e os certificados de RCD e C.E.).

m3

Sem
garantia

2.3

Desmonte cuidadoso dos materiais que contém amianto e/ou recolha do existente espalhado no local, incl.° execugao de todos
os trabalhos e implementagdo de todas as medidas e metedologias previstas no Dec-Lei N° 266/2007, acondicionamento de
todos os materiais em folhas de polietileno devidamente sinalizados com o simbolo "a" e em big-bags, prontos para serem
transportados, montagem de todos os equipamentos e servigos, todas as medigdes de controle ambiental para avaliagéo de
concentracéo de fibras de amianto efectuadas Laboratério de Controlo de Fibras. (pago de acordo com as guias de transporte e
os certificados de RCD e C.E.).

m2

Sem
garantia

Cap. 3 - ESCAVAGOES E ATERROS

3.1

Escavagdo manual e/ou mecanica em terreno de qualquer natureza, em abertura de caboucos, sapatas e valas, incl.’
entivagdo, arranjo do fundo, aterro com material da escavagédo, compactagéo, carga, transporte e encaminhamento a destino
final adequado de acordo com a legislagdo em vigor para o tratamento de residuos, do material sobrante, todos os trabalhos
preparatoérios e complementares necessarios, fornecimento e execucao.

m3

Sem
garantia

3.2

Aterro de valas e fundagdes de qualquer profundidade manual e/ou mecanico, com terra existente e/ou de empréstimo, incl.’
espalhamento e compactagdo de terras por camadas com o maximo de 0,30 m de espessura, rega, todos os trabalhos
preparatorios e complementares necessarios, crga, transporte, fornecimento e execucéo.

m3

5 anos

Cap. 4 - BETAO ARMADO

4.1

Betdo de regularizagdo com 10 cm de espessura em fundagdes, incl.? todos os trabalhos preparatorios e complementares
necessarios, fornecimento e execugéo.

m2

10 anos

42

Betdo ciclopico C25/30 em fundagdes, incl.’ todos os trabalhos preparatorios e complementares necessarios, fornecimento e
execucao.

m3

10 anos

4.3

Betdo-armado C25/30 em sapatas incl.’ cofragem, armaduras em ago A400NR, vibragdo mecanica, descofragem, todos os
trabalhos preparatoérios e complementares necessarios, fornecimento e execugao.

m3

10 anos

44

Betéo-armado C25/30 em pilares, vigas, muros e lajes, incl.’ cofragem, armaduras em ago A400NR, vibragdo mecénica,
descofragem, todos os trabalhos preparatorios e complementares necessarios, fornecimento e execucao.

m3

10 anos

Cap. 5 - PAREDES E MUROS

Alvenarias

Alvenaria de tijolo furado 30x20x15, assente com argamassa de cimento ao trago 1:4, em emparedamentos de vaos, paredes e
muros e/ou regularizagéo e acerto dos topos dos muros e/ou paredes, incl.’ todos os trabalhos preparatdrios e andaimes,
fornecimentos e execucdo em paredes das empenas das construcdes confinantes e muros.

m2

5 anos

Bloco de betdo 50x20x15 cm, em alvenaria, assente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, em emparedamentos de
vaos, paredes e muros e/ou regularizagéo e acerto dos topos dos muros e/ou paredes, incl.® todos os trabalhos preparatorios e
complementares necessarios, fornecimentos e execugéo.

m2

5 anos

Bloco de betdo 50x20x15 cm, em alvenaria, assente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, em emparedamentos de
vaos, paredes e muros e/ou regularizagao e acerto dos topos dos muros e/ou paredes, incl.® 3 vardes de ago A400NR, @12 mm
em fiadas alternadas, todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios, fornecimentos e execugao.

m2

5 anos
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5.1.4 |Bloco de betdo 50x20x15 cm, em alvenaria, assente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, em emparedamentos de
vaos, paredes e muros e/ou regularizagao e acerto dos topos dos muros e/ou paredes, incl.’ enchimento dos blocos, 3 vardes 5 anos
de aco A400NR, @12 mm em fiadas alternadas, todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios, fornecimentos
€ execucéo. m2
5.1.5 |Bloco de betdo 50x20x20 cm, em alvenaria, assente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, em emparedamentos de
vaos, paredes e muros e/ou regularizagao e acerto dos topos dos muros e/ou paredes, incl.’ enchimento dos blocos, 3 vardes 5 anos
de aco A400NR, @12 mm em fiadas alternadas, todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios, fornecimentos
€ execucéo. m2
5.2 |Reforgos
5.2.1 |Colmatagdo das fendas e fissuras com injecgdo de resina epdxi do tipo "SIKADUR 52 INJECTION da SIKA" ou equivalente,
incl® abertura das fendas e fissuras, limpeza, todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios de acordo com as 5 anos
indicac&o do fabricante, fornecimento e execucéo. m
5.2.2 |Malha de ago galvanizado distendido espinhago 20/25, com densidade superior a 2 kg/m2, incl.? 0,20 m de sobreposicéo das
malhas, fixagdo com os grampos @ 8 mm em ago galvanizado S500, dispostos em quinconcio, afastados 0,80 m, na vertical e
na horizontal, furagéo da parede com furos @ 10 mm, com profundidade de 20 cm e uma inclinago de aproximadamente 30 5 anos
graus, fixagdo dos grampos com selagem dos furos com resina epoxy de alta resisténcia do tipo "SIKADUR 32 EF da SIKA" ou
equivalente, espagadores, todos os trabalhos preparatdrios e acessorios, fornecimentos e execugao. )
m
5.2.3 [Lamina de microbetéo projectado do tipo "SECILTEK MICROBETAO 25 da SECIL" ou equivalente, com 8 cm de espessura,
sobre rede de malha de aco, incl.® pulverizagdo prévia com um agente de colagem estrutural de resina epdxy do tipo "SIKADUR 5 anos
32 EF da SIKA" ou equivalente, regularizagdo final para receber pintura, todos os trabalhos preparatérios € complementares
necessarios, fornecimento e execucao. m2
6 Cap. 6 - REVESTIMENTO DE PAREDES E MUROS
6.1 |Demoligdes e desmontes
6.1.1 [Picagem de qualquer revestimento que exista nas paredes das empenas das construgdes confinantes e muros que tenhamos
que reparar, incl.® corte de estrutura de qualquer natureza para acerto de paredes, carga, transporte € encaminhamento a Sem
destino final adequado de acordo com a legislagdo em vigor para o tratamento de residuos e todos os trabalhos preparatérios, garantia
fornecimentos e execucso. m2
6.2 |Revestimentos
6.2.1 |Encasque de argamassa de cimento ao trago 1:3, em emparedamentos de véos, paredes e muros efou regularizagao e acerto 5 anos
dos topos dos muros e/ou paredes, incl.® todos os trabalhos preparatorios e acessérios, fornecimentos e execugéo. m2
6.2.2 [Salpisco, de argamassa de cimento ao trago 1:3, em emparedamentos de véos, paredes e muros e/ou regularizagéo e acerto 5 anos
dos topos dos muros efou paredes, incl.” todos os trabalhos preparatérios e acessorios, fornecimentos e execugéo. m2
6.2.3 |Reboco com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, em emparedamentos de véos, paredes e muros e/ou regularizagédo e
acerto dos topos dos muros e/ou paredes, incl.® todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios, fornecimentos 5 anos
€ eXecucAo. m2
6.3 |Pinturas
6.3.1 [Tinta 100% aclilica com as demaos necessarias a um perfeito acabamento, do tipo "NOVAQUA HD da CIN" ou equivalente, cor
a definir, em muro, incl.’ andaimes, limpeza e preparagdo prévia da superficie, desmonte e/ou protecgdo de todos os 5 anos
elementos existentes, aplicagdo de primario conforme a ficha técnica do fabricante, todos os trabalhos preparatérios e
complementares necessarios, fornecimentos e execucéo. m2
6.4 |Diversos
6.4.1 |Entaipamento de véos com paineis do tipo "Viroc bruto" ou equivalente, com 22 mm de espessura, incl.® estrutura para fixagéo,
cortes e desperdicios, andaimes, todos os acessorios, todos os trabalhos preparatérios € complementares necessérios, 5 anos
fornecimentos e execucao. m2
7 Cap. 7 - ARRANJOS EXTERIORES
7.1 |Desmontes
7.1.1 |Corte e remogdo de arvores de grande porte, incl.’ todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios, Sem
fornecimentos e execugéo. un garantia
7.2 |Modelagao do terreno
7.2.1 |Modelagéo superficial do terreno em toda a zona a intervencionar, em criagdo de pendentes de forma a garantir o adequado 5 anos
escoamento das aguas pluviais, incl.° fornecimentos e execugdo. (medi¢io vectorial) m2
7.2.2 |Modelagéo superficial do terreno em toda a zona a intervencionar, em criagéo de pendentes de forma a garantir 0 adequado
escoamento das aguas pluviais, incl.’ espalhamento de tout-venant com varias inclinagdes, rega e compactagéo, todos os 5 anos
trabalhos preparatdrios e complementares necessarios, fornecimentos e execugao. (medi¢&o vectorial) m2

3/5




£ Camara Municipal de Lisboa
’ \ Direcgao Municipal de Manutengdo e Consevagao

——

Desig.”:

Local:

Departamento de Habitagdo Municipal
Divis&o de Intervencdo em Habitagdo

Emp.? n.°37/DMMC/DHM/DIH/2020 "Demoli¢des prioritarias e urgentes de patriménio municipal"

Lisboa

Mapa de Garantias

Art.

Descricao

Prazo de
Garantia (art.°
397° CCP)

Drenagem

Valetas em meia-manilha de betdo C20/25, @200 mm, incl.® abertura de cama em terreno de qualquer natureza, preparagéo da
base, pendentes, tout-venant e areia, todos os trabalhos preparatérios € complementares necessarios, fornecimentos e
execucao.

5 anos

Cap. 8 - IMPERMEABILIZAGOES

Massame de betdo com 0,08 m, em pavimento ao longo das empenas das construgées confinantes, incl.® todos os trabalhos
preparatérios e complementares necessarios, fornecimento e execucao.

m2

5 anos

8.2

Membrana de betume-plastémero, composta de uma mistura de betume plastémero e de polimeros nobres (TPO), reforcada
com uma armadura composta de fibra de vidro e polyester, de 3,5 mm de espessura, massa nominal 4 kg/m?, com armadura de
feltro de fibra de vidro de 100 g/m?, de superficie ndo protegida, acabada com filme plastico termofusivel em ambas as faces,
incl.° preparagdo prévia da superficie, prévia aplicagdo de primario com emulsdo asfaltica ndo ibnica, cortes, desperdicios,
sobreposigdes, todos os acessdrios necessarios a garantir uma boa execugao do sistema, todos os trabalhos preparatérios e
comblementares necessarios para o perfeito acabamento. fornecimento e execucéo.

8.3

m2

5 anos

Sistema de impermeabilizagdo de telas betuminosas APP, composto por 2 telas, a 12 com massa nominal de 3 kg/m? com
armadura de poliester e a 22 com massa nominal de 4 kg/m? e superficie protegida com xisto, cor a definir pela fiscalizagao,
para ficar a vista, incl.® limpeza, preparagdo prévia da superficie, prévia aplicagdo de primario com emuls&o asfaltica ndo idnica,
cortes, desperdicios, sobreposicoes, todos os acessorios necessarios a garantir uma boa execugdo do sistema, todos os
trabalhos preparatérios e complementares necessarios para o perfeito acabamento, fornecimento e execugéo.

m2

5 anos

8.4

Revestimento elastico do tipo "Gumasil Ref.? 499 da Matesica" ou equivalente, incl.? limpeza, desempenamento e prepara¢do
prévia da superficie, rede de fibra de vidro anti-alcalino do tipo "Teprocil BN" ou equivalente, todos os acessorios necessarios a
garantir uma boa execugdo do sistema, tudo de acordo com as recomendagdes e especificagdes técnicas do fabricante,
desperdicios, sobreposigdes, todos os acessorios necessarios a garantir uma boa execugéo do sistema, todos os trabalhos
preparatoérios e complementares necesséarios para o perfeito acabamento, fornecimento e execucéo.

m2

5 anos

Cap. 9 - VEDAGOES

Desmontes

Remocgé&o de paineis de rede e de chapa existentes no local, incl.? caso necessario corte de prumos, corte de rede de vedagéo,
acerto em painéis, todos os trabalhos preparatorios e complementares necessarios, fornecimentos e execucéo.

Sem
garantia

Vedagoes

Vedagao tipo "BETAFENCE" ou equivalente, gama tipo "Nylofor 3D" ou equivalente, paineis de 2.500mm de largura e com
2.030mm de altura e postes tipo "BEKAFAST" ou equivalente, com tampa e perfil 60x50mm, com altura adwquada, incl.’
abertura de fundagdo com 0,5x0,5x0,5 m, betdo C12/15, para para a fixagdo de postes, todas os trabalhos e acessorios
necessarios, fornecimentos e colocacdo de acordo com as especificacdes técnicas do fabricante.

5 anos

Vedagao tipo "BETAFENCE" ou equivalente, gama tipo "Nylofor 3D" ou equivalente, paineis de 2.500 mm de largura e com
2.430 mm de altura e postes tipo "BEKAFAST" ou equivalente, com tampa e perfil 60x50mm, com altura adequada, incl.’
abertura de fundagdo com 0,5x0,5x0,5 m, betdo C12/15, para para a fixagdo de postes, todas os trabalhos e acessorios
necessarios, fornecimentos e colocacao de acordo com as especificacdes técnicas do fabricante.

5 anos

Portdo giratério tipo "Nylofor 3D Single" ou equivalente, com 1,00x2,03m de altura e postes com 80x80x3000 mm, incl.°
abertura de fundagdo com 0,5x0,5x0,5 m, betdo C12/15, para para a fixagdo de postes, todas os trabalhos e acessorios
necessarios, incluindo ferragens fechadura, fornecimentos e colocagéo de acordo com as especificagdes técnicas do fabricante.

un

5 anos

9.24

Portdo giratorio tipo "Nylofor 3D Single" ou equivalente, com 4,00x2,03m de altura e postes com 80x80x3000 mm, incl.°
abertura de fundagdo com 0,5x0,5x0,5 m, betdo C12/15, para para a fixagdo de postes, todas os trabalhos e acessdrios
necessarios, incluindo ferragens fechadura, fornecimentos e colocagéo de acordo com as especificagdes técnicas do fabricante.

un

5 anos

Rede do tipo "Dyne", ou equivalente, plastificada, em arame n° 12 e malha 1 1/2", com 2,00 m de altura, em vedagéo, incl.°
abertura de fundagdo com 0,5x0,5x0,5 m, betdo C12/15, para a fixagdo de prumos, prumos e escoras em ferro galvanizado
plastificado, todos os acessorios, todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios, fornecimento e execucéo.

5 anos

Portdo giratorio para vedagéo do tipo "Dyne",ou equivalente, com 1,00x2,03m de altura e postes com 80x80x3000 mm, incl.°
abertura de fundagdo com 0,5x0,5x0,5 m, betdo C12/15, para para a fixagdo de postes, todas os trabalhos e acessérios
necessarios, incluindo ferragens fechadura, fornecimentos e colocagéo de acordo com as especificagdes técnicas do fabricante.

un

5 anos

9.2.7

Portdo giratorio para vedagéo do tipo "Dyne", ou equivalente, com 4,00x2,03m de altura, incl.’ abertura de fundag&o com
0,5x0,5x0,5 m, betdo C12/15, para para a fixagdo de postes, todas os trabalhos e acessorios necessarios, ferragens, fechadura,
fornecimentos e colocagdo de acordo com as recomendacdes e especificagdes técnicas do fabricante.

un

5 anos

Cap. 10 - DIVERSOS
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’ \\ Direcgao Municipal de Manutengdo e Consevagao

==~ Departamento de Habitagao Municipal
Divis&o de Intervencdo em Habitagdo
Desig.é": Emp.? n.°37/DMMC/DHM/DIH/2020 "Demoli¢des prioritarias e urgentes de patriménio municipal"
Local: Lisboa
Mapa de Garantias Prazo de
L Garantia (art.°
Art. Descricéo uUn 397° CCP)
10.1  [Limpeza do interior da habitagdo que ndo & para demolir, incl.° carga, transporte, descarga e encaminhamento a destino final
em Lisboa a indicar pela Fiscalizagdo e/ou adequado de acordo com a legislagédo em vigor para o tratamento de residuos, de Sem
bens, lixos, recheio, monstros, mobilario e todos os materiais e equipamentos a defenir pela Fiscalizagéo, todos os trabalhos garantia
preparatorios e complementares necessérios, fornecimentos e execucéo. un
10.2 [Andaimes nas paredes exteriores, incl.” montagem, desmontagem , manuteng&o, protecgdes nas coberturas confinantes e na Sem
via publica, transportes, todos os trabalhos preparatorios e complementares necessarios e execugao conforme regulamentagéo garantia
legal em vigor. m2
10.3 |Rede de andaime, incl.®° montagem, desmontagem, manutengdo, transportes, todos os trabalhos preparatérios e Sem
complementares necessarios e execucdo conforme requlamentacéo legal em vigor. m2 garantia
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