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Procedimento 16/2021-E/AD

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS NA FREGUESIA DE TONDA
TERRAPLANAGEM
1.1 Trabalhos em condicGes particulares:
1 111 Limpeza, regularizagdo e reperfilamento de valetas, incluindo carga, transporte e colocacdo em vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnizagdo por|m 2500
deposito.
1.2 Execucgdo de drgdos ou trabalhos acesso6rios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacdo, a escavacdo em terreno de
gualquer natureza, a remocéao, reposi¢cdo e compactacdo, conduc¢éo a vazadouro dos produto
1.2.1 Passagens hidraulicas em caminhos paralelos e para continuidade de valetas sob serventias:
2 1.21.1 Em manilhas 0,40m ml 14
3 1.2.1.2 Em tubo corrugado 0,250 m SN8 e revestimento superior com betao. ml 21
4 (1.3 Execucéo de caixas 50x50 de rececéo em escavagao UN 4
14 Prolongamento da mina existente. Na estrada Covelo - Ecopista, junto ao novo muro de granito
5 141 Escavacéo na prospecéo da mina existente. vg 1
6 1.4.2 Execuc¢éo de bolbo drenante na ligacao da mina existente e tubagem a colocar. vg 1
7 1.4.3 Prolongamento da mina existente com duplo tubo corrugado @315. ml 6
8 1.4.4 Reforgo do prolongamento da mina com muro lateral em pedra e betonagem superior com betdo pronto. vg 1
2 PAVIMENTAGCAO
21 Camadas granulares:
21.1 Camada de base, em agregado britado de granulometria extensa
9 2111 Com espessura variavel inferior a 0,10m , incluindo consolidag&o do tout-venant existente. m2 2930
10 (2.1.1.2 Com 0,20 m de espessura (alargamentos), incluindo a abertura e consolida¢éo do fundo de caixa existente. m2 532,5
2.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
221 Camada de regularizagao
2211 AC20 bin ligante(MB):
11 [2.2.1.1.1 [Com espessura variavel [t | 61
222 Camada de desgaste:
2221 AC14 surf ligante(BB):
12 [2.2.2.1.1 [Com 0,05 m de espessura. [m2 | 2994
223 Rega de colagem:
13 [2.2.31 |Com emulsdo betuminosa [m2 | 2994
3 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
14 |31 Sinalizagao temporaria dos trabalhos, nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros equipamentos | vg 1
necessarios, incluindo fornecimento, implantagdo e colocagéo.
15 (3.2 Montagem, exploracédo e desmontagem de estaleiro de acordo com o disposto no artigo 350° do CCP e Plano de Seguranga e Salude aprovado vg 1
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