
Município de Tondela
Procedimento 16/2021-E/AD

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS NA FREGUESIA DE TONDA

TERRAPLANAGEM
 1.1 Trabalhos em condições particulares:
1 1.1.1 Limpeza, regularização e reperfilamento de valetas, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por

depósito.
m 2500

 1.2 Execução de órgãos ou trabalhos acessórios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de
qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produto

 1.2.1 Passagens hidráulicas em caminhos paralelos e para continuidade de valetas sob serventias:
2 1.2.1.1 Em manilhas 0,40m ml 14
3 1.2.1.2 Em tubo corrugado 0,250 m SN8  e revestimento superior com betão. ml 21
4 1.3 Execução de caixas 50x50 de receção em escavação UN 4
 1.4 Prolongamento da mina existente. Na estrada Covelo - Ecopista, junto ao novo muro de granito
5 1.4.1 Escavação na prospeção da mina existente. vg 1
6 1.4.2 Execução de bolbo drenante na ligaçao da mina existente e tubagem a colocar. vg 1
7 1.4.3 Prolongamento da mina existente com duplo tubo corrugado Ø315. ml 6
8 1.4.4 Reforço do prolongamento da mina com muro lateral em pedra e betonagem superior com betão pronto. vg 1
 2 PAVIMENTAÇÃO
 2.1 Camadas granulares:
 2.1.1 Camada de base, em agregado britado de granulometria extensa
9 2.1.1.1 Com espessura variavel inferior a 0,10m , incluindo  consolidação do tout-venant existente. m2 2930

10 2.1.1.2 Com 0,20 m de espessura (alargamentos), incluindo a abertura e consolidação do fundo de caixa existente. m2 532,5
 2.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 2.2.1 Camada de regularização
 2.2.1.1 AC20 bin ligante(MB):

11 2.2.1.1.1 Com espessura variavel t 61
 2.2.2 Camada de desgaste:
 2.2.2.1 AC14 surf ligante(BB):

12 2.2.2.1.1 Com 0,05 m de espessura. m2 2994
 2.2.3 Rega de colagem:

13 2.2.3.1 Com emulsão betuminosa m2 2994
 3 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS

14 3.1 Sinalização temporária dos trabalhos, nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos
necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.

vg 1

15 3.2 Montagem, exploração e desmontagem de estaleiro de acordo com o disposto no artigo 350º do CCP  e Plano de Segurança e Saúde aprovado vg 1
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