Municipio de Porto de Mos

Procedimento ECP009/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ARQUITECTURA - PROJETO DE EXECUCAO
1.1 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo da qualidade ou do sistema pretendido. Estas
referéncias devem, assim, ser sempre consideradas como associadas a expressao \"ou equivalente\".
111 ESTALEIRO E TRABALHOS ACESSORIOS
11.1.1 Instalacdes de Estaleiro
1 1.1.1.1.1 |Execucdo de escritérios de obra para fiscalizagdo a montar em sala com cerca de 20m2, no rés do chédo da casa principal, pintada, composta por 2 secretéarias, mesa de | vg 1
reunibes, 8 cadeiras e 2 armarios estantes com portas. Inclui-se as instalagdes eléctricas, de comunicagdes e de iluminagdo. Manutencéo e limpeza semanal.
2 1.1.1.1.2 |Execugdo de instalagdes sociais para pessoal de obra, composto por vestiarios e refeitério, a montar de acordo com as necessidades previstas em lei. vg 1
3 1.1.1.1.3 |Execucao de instalagfes sanitarias para pessoal de obra, a montar de acordo com as necessidades previstas em lei. vg 1
4 [1.1.1.1.4 |[Execucdo de vedacdes provisdrias e portdes de controlo de acesso e sua manutencao e adaptacdo durante o prazo da obra vg 1
1.1.1.1.5 |Instalag6es Técnicas Provisérias
5 1.1.1.1.6 |Rede proviséria de abastecimento de aguas, incluindo o pedido e instalagdo de contador de obra vg 1
6 1.1.1.1.7 |Rede proviséria de instalacGes eléctricas de energia, incluindo o pedido e instalacédo de contador de obra vg 1
7 1.1.1.1.8 |Rede proviséria de iluminagéo dos espagos da obra de acordo com as necessidades de circulagdo e de execucéo dos trabalhos vg 1
2 Equipamentos
8 2.1 Mobilizag&o, montagem, exploracéo e manutencdo de equipamento(s) de elevacdo de cargas necessario(s) a execugao das obras vg 1
9 2.2 Mobilizag&do, montagem, exploracéo e manutencao de todos os equipamentos necessarios a execugao das obra, nomeadamente para escavagoes, demoli¢des, etc. vg 1
3 Diversos
10 (3.1 Desenvolvimento e aplicacéo do Plano de Seguranca e Salude em fase de obra vg 1
11 (3.2 Montagem de elementos de seguran¢a, nhomeadamente cartazes de aviso de obra, indicagbes de seguranca, proteccdes aos pedes, protecgbes contra queda de |vg 1
objectos, proteccdes das entradas do edificios, etc., sua manutencéo e desmonte final
12 (3.3 Limpeza periédica dos espacos de estaleiro e das zonas circundantes da obra vg 1
13 (34 Limpeza final da obra, em cada espaco intervencionado, com reposi¢ao de pavimentos ou outros elementos exteriores eventualmente danificados vg 1
14 |35 Entrega de elementos para a compilagao técnica da obra vg 1
15 |3.6 Execucéao das telas finais da obra vg 1
16 (3.7 Pedido, acompanhamento e todos os servigos necessarios a certificacéo das redes técnicas e certificacdo de combate a incéndios, térmica e acustica vg 1
4 EDIFICIO \"ABEGOARIA\"
4.1 Andaimes e Plataformas de Trabalho
17 (411 Fornecimento, montagem, manutencéo e desmonte final de andaimes nos alcados exteriores, incluindo escadas de acesso em cada alcado e redes de proteccao m2 368
18 (4.1.2 Fornecimento, montagem, manutencdo e desmonte final de andaimes ou plataformas de trabalho nas faces interiores das paredes exteriores, incluindo escadas de | m2 340
acesso
19 |4.1.3 Fornecimento, montagem, manutengao e desmonte final de outras plataformas de trabalhos necessarios a execucao da obra vg 1
20 |4.1.4 Trabalhos de desmonte e posterior reconstru¢éo do telheiro do edificio vizinho confinante com a parede do algado de tardoz, de forma a permitir a realizagédo dos | vg 1
trabalhos de beneficiacdo da parede
5 Demoli¢cdes
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5.1 Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluidas as tarefas de remocéao e transporte de produtos a vazadouro autorizado ou para reciclagem, de acordo com o
Plano de Residuos de Demolicdo e Construgao.
5.1.1 Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluidas as tarefas de proteccao e seguranca do pessoal e dos elementos construidos, nomeadamente escoramentos,
plataformas, estruturas provisoérias, etc., de acordo com o Plano de Segurancga e de Saude e com os procedimentos aprovados pelo CSO
51.1.1 Coberturas
21 |5.1.1.1.1 |Demolicdo integral da cobertura do edificio, com todos os trabalhos e elementos, nomeadamente revestimento em telha, ripado, eventuais placas de revestimento e | m2 176
isolamento, forros ou tectos falsos, clarabdias, chaminés, estruturas de madeira, elementos de zinco, equipamentos e todos os elementos acima da paredes exteriores.
Medicéo em projeccéo horizontal
22 |5.1.1.1.2 |Demoligdo integral das paredes em alvenaria das empenas, acima do nivel da esteira e saneamento das superficies do topo da parede existente e a manter pronta a | m2 16
receber pegas em betdo armado e novas alvenarias
23 |5.1.1.1.3 |Demoli¢do integral dos beirados e saneamento das superficies do topo da parede existente pronta a receber pecas em betdo armado e novas alvenarias ml 47
6 Pavimentos Elevados
24 6.1 Demolicao integral do pavimento do primeiro andar, com todos os trabalhos e elementos, nomeadamente revestimento em madeira e/ou outros materiais, forros ou tectos | m2 133
falsos, vigamentos de madeira, vigamentos metalicos, escadas, reforgcos estruturais, eventuais placas de revestimento e isolamento, equipamentos e todos os elementos
integrados no pavimento.
7 Pavimentos Térreos
25 |71 Demolicdo integral do pavimento térreo, com todos os trabalhos e elementos, nomeadamente revestimento em betonilha, madeira, ceramicos e/ou outros materiais, base | m2 133
e sub-base de fundagéo do pavimento, eventuais placas de revestimento e isolamento, equipamentos e todos os elementos integrados no pavimento.
8 Divisorias
26 |8.1 Demolicao integral de paredes divisérias em materiais diversos, no rés do chdo e no primeiro andar, incluindo vaos, instalagdes técnicas e todos os elementos | m2 | 111
9 Revestimento de Paredes
27 191 Picagem de revestimento em reboco até as alvenarias das faces interiores e exteriores das paredes exteriores de alvenaria de pedra a manter, incluindo outros [ m2 591
revestimentos sobre o reboco, instalagdes técnicas, chumbadouros e qualquer elemento a estas paredes fixado. Ndo se deduzem os vdos mas consideram-se incluidos
as picagens das ombreiras e vergas dos mesmos.
10 Outros Elementos
28 |10.1 Demolicao integral do actual corpo exterior com escadas de acesso, com todos os elementos vg 1
29 |10.2 Demolicdo de pilares de madeira, metalicos e de betéo existentes no interior do piso térreo, incluindo as suas eventuais fundagoes vg 1
30 [10.3 Demolicao de tulhas, depdsitos, equipamentos e todos os elementos existentes sobre os pavimentos a demolir, incluindo as suas eventuais fundacdes vg 1
31 |104 Demoligdo integral do topo dos muros exteriores e saneamento das superficies do topo da parede existente pronta a receber novas alvenarias e revestimentos ml 18
32 |10.5 Picagem de revestimento em reboco até as alvenarias das faces das paredes dos muros exteriores de alvenaria de pedra a manter, incluindo outros revestimentos sobre | m2 80
o reboco, instalagdes técnicas, chumbadouros e qualquer elemento a estas paredes fixado. Nao se deduzem os vdos mas consideram-se incluidos as picagens das
ombreiras e vergas dos mesmos.
33 |10.6 Demolicdo das paredes de fecho dos vaos de \"janela\" existentes nos muros incluindo saneamento das superficies prontas a receber novos revestimentos e cantarias UN 2
34 |10.7 Demolicao de todos os elementos dos pavimentos exteriores do patio de tardoz, incluindo revestimento, bases e sub bases, elementos enterrados e redes técnicas m2 30
35 ]10.8 Desmonte de todos o0s vaos exteriores existentes vg 1
36 |10.9 Desmonte e remogdo de equipamento sanitario, mobiliario de cozinha, equipamentos e mobilirio diverso vg 1
37 ]10.10 Desmonte de todas as instala¢des técnicas vg 1
38 |10.11 Demolicao integral de pequeno telheiro/garagem junto ao alcado interior da abegoaria vg 1
39 |10.12 Demolicao integral dos muros exteriores do actual parque de estacionamento na Rua Carreia da Vila, incluindo muro e portéo principal da propriedade vg 1
11 Alvenarias
40 (111 Execucéo de paredes divisérias em alvenaria de tijolo ceramico furado normalizado, 30x20x22, assente com 0,22m no tosco m2 10
41 (112 Execucéao de paredes divisérias em alvenaria de tijolo ceramico furado normalizado, 30x20x11, assente com 0,11m no tosco m2 80
42 1113 Execucéo de paredes divisdrias em alvenaria de tijolo ceramico furado normalizado, 30x20x7, assente com 0,07m no tosco m2 10
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43 (114 Execucdo de paredes exteriores duplas, a construir sobre as paredes de alvenaria de pedra existentes, compostas por dois panos de tijolo furado normalizado, | m2 55
30x20x22, assente com 0,22m no tosco, formando caixa de ar com cerca de 0,08m de espessura, de forma a obter a espessura da parede sobre a qual é construida
12 Divisérias Leves
44 112.1 Execucéo de paredes divisorias leves, de gesso cartonado, do tipo \"Knauff\" ou equivalente, compostas por estrutura em aco galvanizado, prépria do sistema, 2 placas | m2 10
de gesso cartonado normal de 12,5mm de um dos lados e 2 placas de gesso cartonado hidr6fugo de 12,5mm no outro, incluindo isolamento acustico da caixa de ar com
manta de |& mineral de 70 kg/m3 e 50mm de espessura, da Isofer ou equivalente, barramentos e lixagem, prontas a receber pintura ou outro revestimento
45 (122 Execucéo de paredes divisérias leves, de gesso cartonado, do tipo \"Knauff\" ou equivalente, compostas por estrutura em aco galvanizado, propria do sistema com 2 [ m2 4
placas de gesso cartonado hidréfugo de 12,5mm de cada lado, incluindo isolamento acustico da caixa de ar com manta de |& mineral de 70 kg/m3 e 50mm de espessura,
da Isofer, ou equivalente, barramentos e lixagem, prontas a receber pintura ou outro revestimento
13 Cobertura em Telhado
13.1 Isolamentos e Revestimentos
46 (13.1.1 Revestimento da face inferior do telhado em forro de contraplacado maritimo com 20mm de espessura, incluindo envernizamento com verniz incolor, incluindo todos os | m2 130
cortes, remates e fixacoes.
47 (13.1.2 Fornecimento e assentamento de isolamento térmico constituido por placa de poliestireno extrudido, do tipo \"Roofmate\" da DAL ou equivalente, com 8 cm de espessura | m2 195
48 |13.1.3 Fornecimento e assentamento de placas sub telha, do tipo \"ST50\" da Onduline ou equivalente, com todos os trabalhos, incluindo fixacdo conjunta da sub telha e das | m2 195
placas de poliestireno e aplicacdo de fita adesiva impermeéavel do tipo \"Onduband\", ou equivalente, nas zonas de vedagdo, nomeadamente em cumeeiras, remates,
guarda fogos, etc.
49 |13.1.4 Fornecimento e assentamento de ripa de PVC, com seccéo de cerca de 30x22 mm, da \"Onduline\", ou equivalente, com todos os trabalhos, incluindo fixa¢éo m2 195
50 |13.15 Fornecimento e assentamento de telha ceramica vermelha do tipo \"Marselha\" do tipo \"Domus\" da Coelho da Silva ou similar, no revestimento do telhado, incluindo | m2 195
10% de telhas passadeiras e todos os trabalhos e cortes
51 |13.1.6 Execucgéo de cumeeiras com telhdo apropriado, incluindo tamancos, assentamento com argamassa e todos os trabalhos para uma perfeita estanquicidade. ml 21
14 Beirados e Guarda Fogos
52 141 Execucéo de remate de beirados simples, com telha Marselha, com todos os trabalhos e remates, incluindo execuc¢édo de sistema de impermeabilizagéo, sob o beirado, | ml 46
no revestimento do topo da parede, com argamassa cimenticia impermeéavel do tipo \"Weberdry 824\" da Weber ou equivalente, em duas demaos, com interposicéo de
rede de fibra de vidro do tipo \"Weberdry rede 50\" da Weber, ou equivalente
53 |14.2 Execucéo de guarda fogos em alvenaria de tijolo ceramico furado normalizado, 30x20x11, assente com 0,11m no tosco. m2 9
15 Acessorios de Zinco
54 |15.1 Rufos de zinco na ligacéo as alvenarias, composto por aba horizontal e canal, no remate as telhas e aba vertical no remate as alvenarias, incluindo pestana superior de | ml 18
remate. Desenvolvimento aproximado de 0,50m2/m
55 |15.2 Capeamento dos muretes dos guarda fogos com chapa de zinco, composto por revestimento horizontal com cerca de 0,20m de abas verticais com 0,05m. ml 18
Desenvolvimento aproximado de 0,30m2/m
56 |15.3 Capeamento e remate da ligacéo entre a cobertura e o revestimento inferior do telhado, na zona do terraco técnico, composto por revestimento horizontal com cerca de | ml 14
0,30m, aba vertical e pingadeira com 0,50m. Desenvolvimento aproximado de 0,80m2/m
16 Outros Trabalhos
57 |16.1 Execucéo de chaminé completa incluindo alvenarias, rebocos, ductos, ligagées, capelo, de acordo com os desenhos vg 1
58 |16.2 Revestimento da face inferior do telhado, na zona do terrago técnico composto por placas de contraplacado maritimo com 20mm de espessura, incluindo pintura e todos | m2 20
os remates e acabamentos
17 Coberturas em Terrago
171 Terrago Técnico
59 |17.11 Execucédo de camada de forma, com espessura média de 6 cm, em betdo leve, com leca ou regranulado de cortica, na formacéo de pendentes para perfeita drenagem | m2 27

das aguas pluviais para os tubos de queda
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60 |17.1.2 Execucéo de sistema de impermeabilizagdo completo e executado de acordo com as regras da arte, composto por: primario \"Imperkote\" da Imperalum, ou similar, | m2 31
primeira camada, composta por tela \"Poliplas 30\" e segunda camada de tela \"Poliester 40\", da Imperalum, ou similar, incluindo a soldadura, remates e dobragem em
cerca de 0,20m nas paredes, incluindo preparacéo das superficies
61 |17.1.3 Fornecimento e assentamento de placas de poliestireno extrudido do tipo \"Roofmate\" da DAL ou similar, com 5 cm de espessura m2 27
62 |17.1.4 Fornecimento e assentamento de camada separadora com manta geotéxtil do tipo \"Ifoam cobertura\" da Imperalum, ou similar, m2 27
63 |17.15 Execucéao de betonilha e reboco de proteccéo e de revestimento final, com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protecgcdo com endurecedor | m2 27
de superficie do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instrugdes do fabricante, de cor cinza
64 |17.1.6 Execucéo de pestana de zinco no remate entre as telas e as paredes dos muretes e paredes, incluindo todos os trabalhos e fixacdes ml 22
65 |17.1.7 Pintura das faces interiores dos muretes e paredes e de coroamentos dos muretes com tinta do tipo \"Cinoxano Mineral\" da Cin em duas dem&os m2 23
18 Varanda da Entrada
66 |18.1 Execucédo de camada de forma, com espessura média de 6 cm, em betdo leve, com leca ou regranulado de cortica, na formacéo de pendentes para perfeita drenagem | m2 20
das aguas pluviais para os tubos de queda
67 |18.2 Execucéo de sistema de impermeabilizagdo completo e executado de acordo com as regras da arte, composto por: primario \"Imperkote\" da Imperalum, ou similar, | m2 25
primeira camada, composta por tela \"Poliplas 30\" e segunda camada de tela \"Poliester 40\", da Imperalum, ou similar, incluindo a soldadura, remates e dobragem em
cerca de 0,20m nas paredes, incluindo preparagdo das superficies
68 |18.3 Fornecimento e assentamento de placas de poliestireno extrudido do tipo \"Roofmate\" da DAL ou similar, com 5 cm de espessura m2 20
69 |184 Fornecimento e assentamento de camada separadora com manta geotéxtil do tipo \"Ifoam cobertura\" da Imperalum, ou similar, m2 20
70 |185 Execucéo de betonilha e reboco de proteccéo e de revestimento final, com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protec¢cdo com endurecedor | m2 20
de superficie do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instrucdes do fabricante, de cor cinza
71 |18.6 Execucéo de pestana de zinco no remate entre as telas e as paredes dos muretes e paredes, incluindo todos os trabalhos e fixagGes ml 24
19 Revestimento de Paredes Exteriores
72 1191 Execucdo de enchimentos, encasques e regularizagdo das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 01\" da Secil, ou equivalente, com | m2 370
espessura variavel
73 |19.2 Execucéao de rebocos de regularizacédo das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm | m2 440
de espessura
74 119.3 Execucéo de revestimento final liso das superficies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de [ m2 440
espessura
75 |19.4 Pintura com duas demaos de tinta do tipo \"Novaqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demé&o prévia de primario \"Cinolite\" m2 440
76 195 Lavagem geral com jacto de 4gua sob presséo das cantarias e soco de pedra. Lavagem com escova de plastico ou arame das cantarias de guarnecimento de vaos e de |vg 1
socos retirando as marcas de sujidade e de fungos.
77 119.6 Abertura das juntas entre as cantarias e saneamento do espaco. Refechamento das juntas com betume do tipo \"Webercolor Premium\" da Weber, ou similar, na cor | vg 1
idéntica a das pedras
20 Revestimento de Paredes Interiores
78 |20.1 Execucéao de rebocos de regularizacéo das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm | m2 380
de espessura
79 ]20.2 Fornecimento e assentamento de painéis do tipo \"Valchromate\" ou similar, de cor a escolher e de acordo com a estereometria a definir, incluindo todos os trabalhos | m2 120
corte, fixacdo remate e acabamentos, incluindo envernizamento com verniz escolhi do e aplica¢éo de acordo com as instru¢des do fabricante
80 |20.3 Fornecimento e assentamento de azulejo branco industrial do tipo \"Nova Arquitectura\" da 15x15 ou equivalente, assente com cola impermeabilizante do tipo \"Sikabond | m2 8
T8\" da Sika ou equivalente, incluindo betumagem de juntas com produto do tipo \"Fermacolor\" ou equivalente de cor branco
81 |20.4 Execucéo de revestimento final liso das superficies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de [ m2 330
espessura
82 |20.5 Pintura com duas deméos de tinta do tipo \"Novaqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre deméao prévia de primario \"Cinolite\" nas zonas secas ou primario anti fungos | m2 330

nas zonas himidas
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21 Revestimento de Tectos
83 |21.1 Preparacdo de superficies de vigas de pavimento e base em contraplacado. Pintura com duas deméaos de tinta do tipo \"Novaqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre | m2 140
demaéo prévia de primario adequado a madeira. A medigéo é feita em projecgéo horizontal devendo ser considerado no prego, para além das superficies horizontais, a
pintura das faces verticais das vigas de madeira.
84 |21.2 Execucéo de rebocos de regularizacé@o das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm | m2 51
de espessura
85 [21.3 Execucéo de revestimento final liso das superficies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de [ m2 51
espessura
86 |21.4 Pintura com duas deméos de tinta do tipo \"Novaqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre deméao prévia de primario \"Cinolite\" nas zonas secas ou primario anti fungos | m2 51
nas zonas humidas
22 Revestimento de Pavimentos Interiores
87 |22.1 Execucéo de betonilha e reboco de proteccéo e de revestimento final, com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protec¢do com endurecedor | m2 160
de superficie do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instrugdes do fabricante, de cor cinza
88 |22.2 Fornecimento e assentamento de soalho de madeira de pinho, assente sobre sarrafos de madeira de pinho 50x50, incluindo isolamento acustico com manta de 1& mineral | m2 130
de 70kg/m3 e 50 mm de espessura da Isofer ou equivalente, afagamento e envernizamento com trés demaos de verniz do tipo \"Durocin 2K WB\" acetinado, da CIN ou
equivalente
89 |22.3 Fornecimento e assentamento de rodapé de ago inox com 4 cm de altura, com alheta reentrante, com todos os trabalhos de corte, fixacdo e de acabamento ml 115
90 |224 Fornecimento e assentamento de rodapé de aco inox com 10 cm de altura, com alheta reentrante, com todos os trabalhos de corte, fixacdo e de acabamento ml 30
91 |225 Aplicacdo de camada de base e de impermeabilizagdo composta por aplicagdo de argamassa impermeavel do tipo \"Weber.dry.KG\" da Weber ou similar, em camadas | m2 9
de 5mm até atingir 15mm de espessura total, incluindo dobragem nas paredes
23 Serralharias
92 |23.1 Fornecimento e assentamento de guarda metalica no terraco técnico, de acordo com os desenhos, incluindo todos os trabalhos de remate e de fixagdo. Pintura com trés [ ml 15
demaos de tinta tipo \"Hammerit\" da Robbialac ou equivalente
93 |23.2 Fornecimento e assentamento de guarda metdlica e de vidro laminado no terrago da entrada, de acordo com os desenhos, incluindo todos os trabalhos de remate e de [ ml 8
fixacdo. Pintura com trés demdos de tinta tipo \"Hammerit\" da Robbialac ou equivalente
94 1233 Fornecimento e assentamento de grade metalica nos vaos do muro de entrada, de acordo com os desenhos, incluindo todos os trabalhos de remate e de fixagdo. Pintura | m2 4
com trés demdos de tinta tipo \"Hammerit\" da Robbialac ou equivalente
24 Carpintarias
95 |24.1 Fornecimento e montagem de armario de copa, de acordo com os desenhos, com todos os materiais e equipamentos, nomeadamente forna micro ondas, placa|UN 1
vitroceramica de dois bicos frigorifico, exaustor, maquina de café e torradeira, como indicado no projecto
96 |24.2 Fornecimento e montagem de armario de copa, de acordo com os desenhos, com todos os materiais e equipamentos, nomeadamente forna micro ondas, placa|UN 1
vitroceramica de dois bico,s arméario frigorifico com porta de vidro, exaustor, maquina de lavar loica, maquina de café liquificadora e torradeira, mesa de refeicdes 10 pax
cadeiras respectivas como indicado no projecto
25 Véos
25.1 Vaos Exteriores Novos
97 |25.1.1 Fornecimento e montagem de vdo em aluminio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra n17000 Luminous Life / LL, ou similar, com todos os trabalhos de | UN 1
acordo com o mapa de vaos, incluindo fornecimento e assentamento de cantaria em falta semelhante as existentes - VAe001
98 |25.1.2 Fornecimento e montagem de vdo em aluminio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra n17000 Luminous Life / LL, ou similar, com todos os trabalhos de [ UN 2
acordo com o mapa de vaos - VAe002 e VAe004
99 |25.1.3 Fornecimento e montagem de vdo em aluminio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra n17000 Luminous Life / LL, ou similar, com todos os trabalhos de | UN 1
acordo com o mapa de vaos, incluindo fornecimento e assentamento de cantaria em falta semelhante as existentes - VAe003
100 (25.1.4 Fornecimento e montagem de vdo em aluminio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra n25400 Luminous Life / LL, ou similar, com todos os trabalhos de [ UN 1

acordo com o mapa de vaos - VAe005
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101 |25.1.5 Fornecimento e montagem de vdo em aluminio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra n17000 Luminous Life / LL, ou similar, com todos os trabalhos de | UN
acordo com o mapa de vaos, incluindo fornecimento e assentamento de cantarias em falta semelhantes as existentes - VAe006

102 |25.1.6 Fornecimento e montagem de v8o em estrutura e revestimento de madeira, com todos os trabalhos de acordo com o mapa de véos, incluindo fornecimento e [ UN
assentamento de guarnecimento de véo em chapa de ago pintada - VAe007

103 |25.1.7 Fornecimento e montagem de vao em estrutura de ago e vidro laminado, de acordo com o mapa de vaos, incluindo fornecimento e assentamento de cantarias em falta | UN
semelhantes as existentes - VAe008

104 |25.1.8 Fornecimento e montagem de vao em estrutura de aco e vidro laminado, de acordo com o mapa de vaos, incluindo fornecimento e assentamento de cantarias em falta | UN
semelhantes as existentes - VAe009

105 |[25.1.9 Fornecimento e montagem de vdo em aluminio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra n17000 Luminous Life / LL, ou similar, com todos os trabalhos de | UN
acordo com o mapa de vaos, incluindo fornecimento e assentamento de cantaria em falta semelhante as existentes - VAe101 a VASe104 e VAe108

106 (25.1.10 Fornecimento e montagem de vao em estrutura de ago e vidro laminado, de acordo com o mapa de vaos - VAe105 UN

107 |25.1.11 Fornecimento e montagem de vdo em aluminio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra n17000 Luminous Life / LL, ou similar, com todos os trabalhos de | UN
acordo com o mapa de vaos - VAe106

108 |25.1.12 Fornecimento e montagem de véo em aluminio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra n17000 Luminous Life / LL, ou similar, com todos os trabalhos de [ UN
acordo com o0 mapa de vaos, incluindo fornecimento e assentamento de cantaria em falta semelhante as existentes - VAe107

109 (25.1.13 Fornecimento e montagem de v@o em estrutura de ago e madeira, de acordo com o mapa de véaos - VAe109 UN

110 (25.1.14 Fornecimento e montagem de janelas de sétédo do tipo \"Velux\" ou similar, incluindo todos os trabalhos, motorizagdo, comandos e fornecimento e montagem de cortina | UN
interior eléctrica, de acordo com o mapa de véaos - VAe201 a VAe208

26 Vaos Interiores Novos
111 (26.1 Fornecimento e montagem de vao de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnicdes, ferragens e acabamentos, de acordo com o | UN
mapa de vaos - VAI001, VAI0O02, VAIO08 e VAIO09
112 |26.2 Fornecimento e montagem de v@o em estrutura de acgo e vidro laminado, de acordo com o mapa de vaos - VAe003 UN
113 |[26.3 Fornecimento e montagem de vao de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarni¢cées, ferragens e acabamentos, de acordo com o | UN
mapa de vaos - VAI004
114 |26.4 Fornecimento e montagem de vao de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnigées, ferragens e acabamentos, de acordo com o | UN
mapa de vaos - VAIO05
115 (26.5 Fornecimento e montagem de vao de porta em madeira macica de mogno, aduelas, aros e guarnigdes, ferragens e acabamentos, de acordo com o mapa de védos -|UN
VAI006 a VAI007
27 Outros
116 (27.1 Execucdo completa de tuneis de luz do tipo \"Velux\", com todos os trabalhos e acabamentos, de acordo com os desenhos UN
117 [27.2 Execugé@o completa de claraboia fixa sobre as IS do 1°. andar, com todos os trabalhos e acabamentos, de acordo com os desenhos UN
118 (27.3 Execucé@o completa de v@o de acesso ao terraco, com todos os trabalhos e acabamentos, de acordo com os desenhos UN
28 Diversos
119 (28.1 Trabalhos de recuperacao da lareira/chaminé existente, com todos os trabalhos de consolidagao e de beneficiagao UN
120 |[28.2 Execugéo completa de escada interior de acesso ao terrago técnico, incluindo estruturas, degraus, murete/guarda em madeira, de acordo com os desenhos, com todos | UN
0s materiais e acabamentos
29 Loicas e Equipamentos Sanitarios
121 [29.1 Lavatorio para IS de deficientes modelo \"Mobil\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira de acessibilidade \"Unic\" da Sanitana ou equivalente, com todas as | UN
fixacdes, acessorios e montagens
122 (29.2 Sanita para IS de deficientes e tanque de mochila modelo \"Mobil\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira de seccionamento, com todas as fixacdes, acessorios e | UN
montagens
123 |[29.3 Conjunto de apoios de sanita para deficiente composto por apoio modelo \"simples 80 New Care\" e apoio \"basculante 80 New Care com porta rolo\" da Sanidusa ou [ UN

equivalente, com todas as fixa¢des, acessoérios e montagens
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124 (29.4 Espelho inclinavel \"New Care\" da Sanidusa, ou equivalente, com todos os acessoérios e montagens UN 2
125 |[29.5 Lavatério \"Be You 60\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira de acessibilidade \"Unic\" da Sanitana ou equivalente, com todas as fixagdes, acessoérios e | UN 4
montagens
126 (29.6 Lavatério para IS modelo \"Smile\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira \"Unic\" da Sanitana ou equivalente, com infravermelhos, com todas as fixacoes, | UN 2
acessorios e montagens
127 (29.7 Sanita para IS e tanque de mochila modelo \"Glam\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira de seccionamento, com todas as fixagdes, acessorios e montagens UN 2
128 (29.8 Cuba e escorredor da Sanitana ou equivalente com torneira misturadora monocomando da Sanitana, ou equivalente, com todas as ligagcdes, acessorios e montagens UN 1
129 |[29.9 Espelho com 1,00x1,10 UN 2
30 EDIFICIO \"LAGAR\"
30.1 Andaimes e Plataformas de Trabalho
130 |30.1.1 Fornecimento, montagem, manutencéo e desmonte final de andaimes nos alcados exteriores, incluindo escadas de acesso em cada al¢ado e redes de proteccéo m2 389
131 |[30.1.2 Fornecimento, montagem, manutengéo e desmonte final de andaimes ou plataformas de trabalho nas faces interiores das paredes exteriores e das paredes interiores a | m2 750
manter, incluindo escadas de acesso
132 |30.1.3 Fornecimento, montagem, manutengao e desmonte final de outras plataformas de trabalhos necessarios a execucao da obra vg 1
133 |30.1.4 Trabalhos de protecgdo, desmonte e posterior reconstrugdo da cobertura do edificio vizinho confinante com a parede do algcado de tardoz, de forma a permitir a|vg 1
realizacéo dos trabalhos de beneficiacdo da parede
31 Demoli¢cdes
311 Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluidas as tarefas de remocéo e transporte de produtos a vazadouro autorizado ou para reciclagem, de acordo com o
Plano de Residuos de Demolicdo e Construcdo. Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluidas as tarefas de protecgdo e seguranca do pessoal e dos
elementos construidos, nomeadamente escoramentos, plataformas, estruturas provisorias, etc., de acordo com o Plano de Seguranca e de Salide e com os procedimentos
31.1.1 Coberturas
134 [31.1.1.1 |Demolicdo integral da cobertura do edificio, com todos os trabalhos e elementos, nomeadamente revestimento em telha, ripado, eventuais placas de revestimento e [ m2 380
isolamento, forros ou tectos falsos, clarabdias, chaminés, estruturas de madeira, elementos de zinco, equipamentos e todos os elementos acima da paredes exteriores.
Medigdo em projeccéo horizontal
135 [31.1.1.2 |Demolicédo integral da cobertura do telheiro frontal, tinel e compartimento de passagem, com todos os trabalhos e elementos, nomeadamente revestimento em telha, | m2 160
ripado, eventuais placas de revestimento e isolamento, forros ou tectos falsos, claraboias, chaminés, estruturas de madeira, elementos de zinco, equipamentos e todos
os elementos acima da paredes exteriores. Medi¢céo em projecgéo horizontal
136 [31.1.1.3 |Demolicéo integral dos beirados e guarda fogos e saneamento das superficies do topo da parede existente pronta a receber novas pegas estruturais ml 130
32 Muros de Suporte
137 |32.1 Picagem cuidadosa de elementos de revestimento em mau estado dos revestimentos em reboco do muro de suporte de separacéo entre os dois niveis do pavimento do | ml 12
compartimento principal, com cerca de 1,20m de altura aparente, mantendo os acessorios fixados e outros equipamentos
33 Pavimentos Térreos
138 [33.1 Demolicdo integral do pavimento térreo interior, com todos os trabalhos e elementos, nomeadamente revestimento em betonilha, madeira, ceramicos e/ou outros | m2 270
materiais, base e sub-base de fundagdo do pavimento, eventuais placas de revestimento e isolamento, equipamentos e todos os elementos integrados no pavimento.
Zona de IS, de cozinha e escritério.
139 |[33.2 Limpeza e saneamento geral do pavimento. Remoc¢do de detritos existentes sobre os pavimentos. Avivamento de fendas relevantes e demolicdo de argamassas e | m2 45
macigos sobre o pavimento. Lavagem geral com detergente desengordurante. Preparagdo geral do pavimento existente para o revestimento provisério a realizar. Zona
de espaco multiuso e atelier.
140 |[33.3 Limpeza e saneamento geral do pavimento exterior. Remogao de detritos existentes sobre os pavimentos. Remogéo, para posterior reaplicacédo, de pedras soltas ou em | m2 110
mau estado, demolicdo de argamassas e macigos sobre o pavimento. Lavagem geral com detergente desengordurante. Preparagéo geral do pavimento existente para a
recuperagao do revestimento existente. Zona de Alpendre
34 Divisorias
141 |34.1 Demolicdo integral de paredes divis6rias em materiais diversos, incluindo vaos, instalagées técnicas e todos os elementos | m2 60
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35 Revestimento de Paredes
142 |35.1 Picagem de revestimento em reboco até as alvenarias das faces interiores e exteriores das paredes exteriores e faces das paredes interiores de alvenaria de pedra a | m2 1120
manter, incluindo outros revestimentos sobre o reboco, instala¢des técnicas, chumbadouros e qualquer elemento a estas paredes fixado. Nao se deduzem os vdos mas
consideram-se incluidos as picagens das ombreiras e vergas dos mesmos.
36 Outros Elementos
143 (36.1 Demolicdo de elementos soltos ou pulverulentos dos pilares de alvenaria do telheiro prontos a receber novos reforgos e revestimentos. Remocéo e limpeza de pinturas | vg 1
37 Demoligcéo de tulhas, depdsitos, equipamentos e todos os elementos existentes sobre os pavimentos a demolir, incluindo as suas eventuais fundagdes
144 |37.1 Demolicdo para abertura de novos vaos incluindo saneamento das superficies prontas a receber novos revestimentos e cantarias UN 1
145 |37.2 Remocéo e transporte de todos os detritos e materiais existentes no interiores dos espacos vg 1
146 |37.3 Desmonte de todos os equipamentos, tubagens e outros elementos considerados para ndo manter em obra vg 1
147 |37.4 Protecc@o mecénica de todos 0s equipamentos e materiais a manter em obra e a preservar vg 1
148 (375 Rebaixamento do pavimento da zona da cozinha com escavagao para obteng&o das cotas necessarias m3 10
149 (37.6 Demolicdo do pavimento da sobreloja, incluindo revestimentos e estruturas vg 1
38 Alvenarias
150 |[38.1 Execucédo de paredes divisérias em alvenaria de tijolo ceramico furado normalizado, 30x20x11, assente com 0,11m no tosco m2 45
151 |38.2 Execucéo de paredes divisdrias em alvenaria de tijolo ceramico furado normalizado, 30x20x7, assente com 0,07m no tosco m2 20
39 Cobertura em Telhado
39.1 Isolamentos e Revestimentos
152 |39.1.1 Revestimento da face inferior do telhado sobre os vigamentos de madeira em forro de madeira de abeto, do tipo \"Forro de Madeira\" da Portilame ou equivalente, | m2 540
envernizado incolor, incluindo todos os cortes, remates e fixagdes
153 |[39.1.2 Revestimento da face inferior do telhado sobre os vigamentos de madeira com duas placas de gesso cartonado do tipo \"Knauff\" ou equivalente, com 2 placas de gesso | m2 100
hidréfugo, barramentos e lixagem, prontas a receber pintura ou outro revestimento.
154 |[39.1.3 Fornecimento e assentamento de isolamento térmico constituido por placa de poliestireno extrudido, do tipo \"Roofmate\" da DAL ou equivalente, com 8 cm de espessura | m2 640
155 |[39.14 Fornecimento e assentamento de placas sub telha, do tipo \"ST50\" da Onduline ou equivalente, com todos os trabalhos, incluindo fixagcdo conjunta da sub telha e das | m2 640
placas de poliestireno e aplicagdo de fita adesiva impermeavel do tipo \"Onduband\", ou equivalente, nas zonas de vedac¢@o, nomeadamente em cumeeiras, remates,
guarda fogos, etc.
156 [39.1.5 Fornecimento e assentamento de ripa de PVC, com secgao de cerca de 30x22 mm, da \"Onduline\", ou equivalente, com todos os trabalhos, incluindo fixacéo m2 640
157 |39.1.6 Fornecimento e assentamento de telha ceramica vermelha do tipo \"Marselha\" do tipo \"Domus\" da Coelho da Silva ou similar, no revestimento do telhado, incluindo | m2 640
10% de telhas passadeiras e todos os trabalhos e cortes
158 |[39.1.7 Execucéo de cumeeiras com telhdo apropriado, incluindo tamancos, assentamento com argamassa e todos os trabalhos para uma perfeita estanquicidade. ml 22
40 Beirados e Guarda Fogos
159 (40.1 Execucéo de remate de beirados simples, com telha Marselha, com todos os trabalhos e remates, incluindo execucéo de sistema de impermeabilizacdo, sob o beirado, [ ml 50
no revestimento do topo da parede, com argamassa cimenticia impermeavel do tipo \"Weberdry 824\" da Weber ou equivalente, em duas demaos, com interposicdo de
rede de fibra de vidro do tipo \"Weberdry rede 50\" da Weber, ou equivalente
160 [40.2 Execucéo de guarda fogos em alvenaria de tijolo ceramico furado normalizado, 30x20x11, assente com 0,11m no tosco. m2 22
41 Acessorios de Zinco
161 [41.1 Rufos de zinco na ligacéo as alvenarias, composto por aba horizontal e canal, no remate as telhas e aba vertical no remate as alvenarias, incluindo pestana superior de | ml 55
remate. Desenvolvimento aproximado de 0,50m/m
162 [41.2 Capeamento dos muretes dos guarda fogos com chapa de zinco, composto por revestimento horizontal com cerca de 0,20m de abas verticais com 0,05m. [ ml 40
Desenvolvimento aproximado de 0,30m/m
42 Outros Trabalhos
163 (42.1 Execucéo de trabalhos de recuperagdo da chaminé existente, incluindo picagem, tratamento e consolidagdo de alvenarias, rebocos, pintura e fornecimento e montagem | vg 1
de capelo em chapa metdlica pintada
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43 Coberturas em Terrago
164 |43.1 Execucdo de camada de forma, com espessura média de 6 cm, em betdo leve, com leca ou regranulado de cortiga, na formacéo de pendentes para perfeita drenagem | m2 18
das aguas pluviais para os tubos de queda
165 [43.2 Execucdo de sistema de impermeabilizacdo completo e executado de acordo com as regras da arte, composto por: primario \"Imperkote\" da Imperalum, ou similar, | m2 21
primeira camada, composta por tela \"Poliplas 30\" e segunda camada de tela \"Poliester 40\", da Imperalum, ou similar, incluindo a soldadura, remates e dobragem em
cerca de 0,20m nas paredes, incluindo preparagao das superficies
166 (43.3 Fornecimento e assentamento de placas de poliestireno extrudido do tipo \"Roofmate\" da DAL ou similar, com 5 cm de espessura m2 18
167 |43.4 Fornecimento e assentamento de camada separadora com manta geotéxtil do tipo \"Ifoam cobertura\" da Imperalum, ou similar, m2 18
168 |[43.5 Execucéo de betonilha e reboco de proteccéo e de revestimento final, com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protecgdo com endurecedor | m2 18
de superficie do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instrugdes do fabricante, de cor cinza
169 |[43.6 Execucédo de pestana de zinco no remate entre as telas e as paredes dos muretes e paredes, incluindo todos os trabalhos e fixagcdes ml 17
170 (43.7 Pintura das faces interiores dos muretes e paredes e de coroamentos dos muretes com tinta do tipo \"Cinoxano Mineral\" da Cin em duas demaos m2 23
171 (43.8 Execucgéo de remates de zinco entre a cobertura em telha e as paredes do terrago, incluindo todos os trabalhos e fixagdes com cerca de 0,80m2/m ml 10
44 Revestimento de Paredes Exteriores
172 |44.1 Execucdo de enchimentos, encasques e regularizagdo das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 01\" da Secil, ou equivalente, com | m2 400
espessura variavel
173 |44.2 Execucéao de rebocos de regularizacédo das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm | m2 400
de espessura
174 |44.3 Execucéo de revestimento final liso das superficies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de [ m2 400
espessura
175 (44.4 Pintura com duas demaos de tinta do tipo \"Novaqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demé&o prévia de primario \"Cinolite\" m2 400
176 |44.5 Lavagem geral com jacto de 4gua sob presséo das cantarias e soco de pedra. Lavagem com escova de plastico ou arame das cantarias de guarnecimento de vaos e de [ UN 1
socos retirando as marcas de sujidade e de fungos.
177 |44.6 Abertura das juntas entre as cantarias e saneamento do espaco. Refechamento das juntas com betume do tipo \"Webercolor Premium\" da Weber, ou similar, na cor | vg 1
idéntica a das pedras
45 Revestimento de Paredes Interiores
178 [45.1 Execucéao de rebocos de regularizacéo das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm | m2 840
de espessura
179 |45.2 Fornecimento e assentamento de azulejo branco industrial do tipo \"Nova Arquitectura\" da 15x15 ou equivalente, assente com cola impermeabilizante do tipo \"Sikabond | m2 35
T8\" da Sika ou equivalente, incluindo betumagem de juntas com produto do tipo \"Fermacolor\" ou equivalente de cor branco
180 [45.3 Execucao de revestimento final liso das superficies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de | m2 805
espessura
181 |[45.4 Pintura com duas demé&os de tinta do tipo \"Novaqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demao prévia de primario \"Cinolite\" nas zonas secas ou primario anti fungos | m2 805
nas zonas himidas
46 Revestimento de Tectos
182 |46.1 Pintura de tectos em placas de gesso cartonado com duas dema&os de tinta do tipo \"Novaqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre deméo prévia de primario \"Cinolite\" | m2 100
nas zonas secas ou primario anti fungos nas zonas himidas. Envernizamento dos vigamentos de madeira a vista
a7 Revestimento de Pavimentos Interiores
183 [47.1 Execucédo de betonilha e reboco de proteccéo e de revestimento final, com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protecgdo com endurecedor | m2 90
de superficie do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instru¢des do fabricante, de cor cinza
184 (47.2 Fornecimento e assentamento de soalho de madeira de pinho, assente sobre sarrafos de madeira de pinho 50x50, incluindo isolamento acustico com manta de 1& mineral | m2 50

de 70kg/m3 e 50 mm de espessura da Isofer ou equivalente, afagamento e envernizamento com trés demaos de verniz do tipo \"Durocin 2K WB\" acetinado, da CIN ou
equivalente
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185 |[47.3 Execucéo de pintura sobre o pavimento existente com revestimento epéxi do tipo \"Sikafloor-264\" da Sika, ou similar, incluindo todos os trabalhos, aplicado de acordo | m2 230
com as instrug6es do fabricante, de cor cinza
186 |(47.4 Beneficiagdo geral do pavimento exterior em calgada irregular, incluindo fornecimento de pedra em falta e a regularizacdo de superficies mais deformadas, com | m2 110
levantamento e reassentamento de pedra
187 (475 Fornecimento e assentamento de rodapé de aco inox com 4 cm de altura, com alheta reentrante, com todos os trabalhos de corte, fixagéo e de acabamento ml 15
188 (47.6 Fornecimento e assentamento de rodapé de aco inox com 10 cm de altura, com alheta reentrante, com todos os trabalhos de corte, fixacéo e de acabamento ml 90
48 Serralharias
189 |48.1 Fornecimento e assentamento de guarda metalica no murete de separagdo de niveis da sala principal, de acordo com os desenhos, incluindo todos os trabalhos de | ml 10
remate e de fixacédo. Pintura com trés demaos de tinta tipo \"Hammerit\" da Robbialac ou equivalente
190 [48.2 Alcapao de acesso ao terraco UN 1
49 Carpintarias e equipamento de cozinha
191 [49.1 Fornecimento e montagem de armarios de cozinha, de acordo com os desenhos, com todos os materiais e equipamentos, nhomeadamente bancada central, | UN 1
electrodomesticos como dois frigorificos e dois armarios frigorificos duas placas de inducéo de 4 bicos dois micro ondas duas maquinas de lavar loica maquina de lavar
roupa, arca frigorifica, dois fornos electricos, processadora de alimentos, batedeira profissional, torradeira quadrupla, tostadeira de bancada, varinha magina industrial,
varinha magica, liquificadora, picadora, maquina de fatiar queijo e carnes, dois lava-lougas e duas misturadoras de mangueira pendurada.
50 Véaos
50.1 Véos Exteriores a Recuperar
192 |50.1.1 Trabalhos de recuperacéo geral do vao existente, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicio de pecas em mau estado, rectificacéo geral, | UN 1
barramentos, pinturas e todos os acabamentos, de acordo com o mapa de vaos - VL001
193 |50.1.2 Trabalhos de recuperacéo geral do vao existente, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicio de pegas em mau estado, rectificacdo geral, | UN 1
barramentos, pinturas e todos os acabamentos, de acordo com o mapa de véos - VL002
194 |50.1.3 Trabalhos de recuperacédo geral do vao existente, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de pecas em mau estado, rectificacdo geral, | UN 1
barramentos, pinturas e todos os acabamentos, de acordo com o mapa de vaos - VL003.
51 Vaos Exteriores Novos
195 |51.1 Fornecimento e montagem de vdo em aluminio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra série 20000, ou similar, com todos os trabalhos de acordo com o mapa | UN 1
de véos, incluindo fornecimento e assentamento de cantaria em falta semelhante as existentes - VLe004
196 (51.2 Fornecimento e montagem de vao em aluminio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra série 20000, ou similar, com todos os trabalhos de acordo com o mapa | UN 1
de vaos, incluindo fornecimento e assentamento de cantaria em falta semelhante as existentes - VLe005
197 |51.3 Fornecimento e montagem de vao em aluminio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra série 20000, ou similar, com todos os trabalhos de acordo com o mapa | UN 1
de vaos, incluindo fornecimento e assentamento de cantaria em falta semelhante as existentes - VLe006
198 |51.4 Fornecimento e montagem de vdo em aluminio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra série 20000, ou similar, com todos os trabalhos de acordo com o mapa | UN 1
de vaos, incluindo fornecimento e assentamento de cantaria em falta semelhante as existentes - VLe007
199 (515 Fornecimento e montagem de vao em aluminio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra série 20000, ou similar, com todos os trabalhos de acordo com o mapa | UN 1
de vaos, incluindo fornecimento e assentamento de cantaria em falta semelhante as existentes - VLe008
200 (51.6 Trabalhos de execugéo de réplica do vao actual, com todas as ferragens, pinturas e todos os acabamentos, de acordo com o mapa de véos - VL009 UN 1
201 (51.7 Fornecimento e montagem de vdo em madeira, com todos os trabalhos de acordo com o mapa de vaos, incluindo fornecimento e assentamento de cantaria em falta | UN 1
semelhante as existentes - VLe010
202 (51.8 Fornecimento e montagem de vdo em madeira, com todos os trabalhos de acordo com o mapa de vaos, incluindo fornecimento e assentamento de cantaria em falta | UN 1
semelhante as existentes - VLe011
52 Vaos Interiores Novos
203 |52.1 Fornecimento e montagem de vao de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnic@es, ferragens e acabamentos, de acordo com o | UN 1

mapa de vaos - VLi001
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204 |52.2 Fornecimento e montagem de véao de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarni¢cées, ferragens e acabamentos, de acordo com o | UN 1
mapa de vaos - VLi002
205 [52.3 Fornecimento e montagem de vao de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarni¢ées, ferragens e acabamentos, de acordo com o | UN 1
mapa de vaos - VLi003
206 |52.4 Fornecimento e montagem de vao envidracado de estrutura de madeira e vidro liso, aros e guarnicdes, ferragens e acabamentos, de acordo com o mapa de véos -|UN 1
VLi004
207 |52.5 Fornecimento e montagem de vao envidragcado de estrutura de madeira e vidro liso, aros e guarni¢des, ferragens e acabamentos, de acordo com o mapa de véos -|UN 1
VLi005
208 [52.6 Fornecimento e montagem de vao envidracado de estrutura de madeira e vidro liso, aros e guarni¢des, ferragens e acabamentos, de acordo com o mapa de vaos -|UN 1
VLi006
209 (52.7 Fornecimento e montagem de vao envidragado de estrutura de madeira e vidro liso, aros e guarni¢des, ferragens e acabamentos, de acordo com o mapa de vados -|UN 1
VLi007
210 |52.8 Fornecimento e montagem de réplica do vao existente, aduelas, aros e guarni¢des, ferragens e acabamentos, de acordo com o mapa de vaos - VLi008 UN 1
211 |52.9 Fornecimento e montagem de véao de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnic@es, ferragens e acabamentos, de acordo com o | UN 1
mapa de vaos - VLi017
212 |52.10 Fornecimento e montagem de vao de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarni¢cées, ferragens e acabamentos, de acordo com o | UN 1
mapa de vaos - VLi018
213 |52.11 Fornecimento e montagem de vao de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnigées, ferragens e acabamentos, de acordo com o | UN 1
mapa de vaos - VLi019
53 Diversos
214 (53.1 Trabalhos de recuperacéo dos apoios e fixagdes dos equipamentos do lagar a manter, com todos os trabalhos de consolidacdo e de beneficiagdo UN 1
215 (53.2 Execucdo de pequenas escadas de transicdo de nivel, com estrutura em laje de betdo, sub base em enrocamento e acabamento a betonilha com endurecedor de [ UN 5
superficie igual ao do pavimento
216 |[53.3 Trabalhos de recuperagdo dos elementos constituintes dos pilares de suporte do alpendre, com todos os trabalhos de consolidagao e de beneficiagdo, nomeadamente | UN 4
tratamento de juntas, reconstrucéo de pecas e acabamento
217 |53.4 limpeza da zona de moagem e recuperacao dos elementos existentes. Pintura dos elementos metalicos com Hammerit\" da Robbialac ou equivalente vg 1
218 |53.5 Limpeza mecanica e pintura com conversor de metais a cor natural dos carris embutidos nos pavimentos vg 1
219 |53.6 Limpeza geral e pintura antifingica das superficies das zonas da cave técnica sob as més vg 1
220 (53.7 Proteccéo da placa comemorativa durante a execugéo da obra. Limpeza final cuidadosa com espoja, agua e detergente. vg 1
221 (53.8 Trabalhos de recuperagéo e de beneficiagéo de pogo técnico. Recuperacéo geral de rebocos e de revestimento em tijolo a vista. Fornecimento e montagem de tampa em | vg 1
madeira, com dobradicas e cadeado.
222 [53.9 Trabalhos de recuperacédo e de beneficiagdo de cisterna. Recuperagdo geral de rebocos e de revestimento. Fornecimento e montagem de tampa em madeira, com | vg 1
dobradicas e cadeado.
54 Loicas e Equipamentos Sanitarios
223 (54.1 Lavatério para IS de deficientes modelo \"Mobil\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira de acessibilidade \"Unic\" da Sanitana ou equivalente, com todas as | UN 1
fixagcdes, acessorios e montagens
224 |54.2 Sanita para IS de deficientes e tanque de mochila modelo \"Mobil\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira de seccionamento, com todas as fixagdes, acessoérios e [ UN 1
montagens
225 (54.3 Conjunto de apoios de sanita para deficiente composto por apoio \"basculante 80 New Care com porta rolo\" da Sanidusa ou equivalente, com todas as fixacoes, [ UN 1
acessorios e montagens
226 |54.4 Espelho inclinavel \"New Care\" da Sanidusa, ou equivalente, com todos 0s acessorios e montagens UN 1
55 EDIFICIO \"TELHEIRO\"
55.1 Andaimes e Plataformas de Trabalho
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227 [55.11 Fornecimento, montagem, manutengéo e desmonte final de andaimes nos alcados exteriores, incluindo escadas de acesso em cada algcado e redes de proteccdo m2 205
228 [55.1.2 Fornecimento, montagem, manutencéo e desmonte final de andaimes ou plataformas de trabalho nas faces interiores das paredes exteriores e das paredes interiores a | m2 215
manter, incluindo escadas de acesso
229 (55.1.3 Fornecimento, montagem, manutengdo e desmonte final de outras plataformas de trabalhos necessérios a execucéo da obra vg 1
56 Demolicdes
56.1 Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluidas as tarefas de remocgéao e transporte de produtos a vazadouro autorizado ou para reciclagem, de acordo com o
Plano de Residuos de Demoligdo e Construcdo. Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluidas as tarefas de protecgdo e seguranca do pessoal e dos
elementos construidos, nomeadamente escoramentos, plataformas, estruturas provisorias, etc., de acordo com o Plano de Seguranca e de Salde e com os procedimentos
56.1.1 Coberturas
230 [56.1.1.1 |Limpeza profunda e definitiva da vegetagao existente. Remocé&o de telhas partidas ou em mau estado. m2 180
231 |56.1.1.2 | Demolicdo integral dos guarda fogos e saneamento das superficies do topo da parede existente pronta a receber novos guarda fogos ml 40
57 Pavimentos Térreos
232 |57.1 Demolicdo integral do pavimento térreo interior, com todos os trabalhos e elementos, nomeadamente revestimento em betonilha, madeira, ceramicos e/ou outros | m2 160
materiais, base e sub-base de fundacédo do pavimento, eventuais placas de revestimento e isolamento, equipamentos e todos os elementos integrados no pavimento.
58 Revestimento de Paredes
233 [58.1 Picagem de revestimento em reboco até as alvenarias das faces interiores e exteriores das paredes exteriores e faces das paredes interiores de alvenaria de pedra a | m2 200
manter, incluindo outros revestimentos sobre o reboco, instalagdes técnicas, chumbadouros e qualquer elemento a estas paredes fixado. Ndo se deduzem os vaos mas
consideram-se incluidos as picagens das ombreiras e vergas dos mesmos.
234 |[58.2 Preparacdo de superficies de alvenaria de pedra ou de alvenaria de tijolo, & vista, incluindo revestimento, instalagdes técnicas, chumbadouros e qualquer elemento a | m2 220
estas paredes fixado. Nao se deduzem os vados mas consideram-se incluidos as picagens das ombreiras e vergas dos mesmos.
59 Outros Elementos
235 [59.1 Demolicdo de elementos soltos ou pulverulentos dos pilares de alvenaria do telheiro prontos a receber novos reforcos e revestimentos vg 1
236 [59.2 Remocéo e transporte de todos os detritos e materiais existentes no interiores dos espacos vg 1
60 Divisérias Pesadas
237 (60.1 Execucéo de paredes exteriores da constru¢do nova compostas por: estrutura de tubo de aco galvanizado do tipo \"faca\", com 50x50x4 mm, com afastamento de cerca | m2 46
de 0,60m, revestimento exterior e interior com placas de \"Viroc\" de 20mm, com juntas iguais aos da estrutura. Isolamento interior com manta de |a mineral com 590mm
de espessura e 70 kg/m3 de densidade.
238 [60.2 Execucéo de paredes interiores da construgdo nova compostas por: estrutura de tubo de aco galvanizado do tipo \"faca\", com 50x50x4 mm, com afastamento de cerca | m2 16
de 0,60m, revestimento exterior e interior com placas de \"Viroc\" de 20mm, com juntas iguais aos da estrutura. Isolamento interior com manta de |& mineral com 590mm
de espessura e 70 kg/m3 de densidade.
61 Divisérias Leves
239 (61.1 Execucédo de paredes divisérias leves, de painéis de fendlico e acessoérios em aco inox, do tipo \"HPL\" da Covema ou similar, com 2,00m de altura, incluindo fixa¢ées, | m2 3
puxadores, fecho \"livre/ocupado\" e todos os acessorios
62 Cobertura em Telhado
240 (62.1 Limpeza geral das estruturas de madeira. Revisé@o geral das fixagbes com substituicdo de pecas em mau estado. Execucdo de novas ligag6es ou empalmes. Tratamento | m2 180
das superficies com 6leo do tipo \"Cuprinol Imunizador\" da Robbilalac ou equivalente.
241 (62.2 Reviséo geral e fornecimento e colocacédo de telhas em falta ou com necessidade de substituicdo, com todos os trabalhos. Considera-se a necessidade de fornecer e | m2 35
montar 20% das telhas
63 Guarda Fogos
242 163.1 Execucéo de guarda fogos em alvenaria de tijolo ceramico furado normalizado, 30x20x11, assente com 0,11m no tosco. | m2 40
64 Acessorios de Zinco
243 |64.1 Rufos de zinco na ligagéo as alvenarias, composto por aba horizontal e canal, no remate as telhas e aba vertical no remate as alvenarias, incluindo pestana superior de | ml 40
remate. Desenvolvimento aproximado de 0,50m/m
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244 (64.2 Capeamento dos muretes dos guarda fogos com chapa de zinco, composto por revestimento horizontal com cerca de 0,20m de abas verticais com 0,05m. ml 40
Desenvolvimento aproximado de 0,30m/m
65 Cobertura Leve
245 (65.1 Execucgédo de tectos da construgdo nova compostas por: estrutura de tubo de ago galvanizado do tipo \"faca\", com 50x100x4 mm, com afastamento de cerca de 0,60m, | m2 16
revestimento exterior e interior com placas de \"Viroc\" de 20mm, com juntas iguais aos da estrutura. Isolamento interior com manta de |a mineral com 590mm de
espessura e 70 kg/m3 de densidade.
66 Revestimento de Paredes Exteriores
246 |(66.1 Execucdo de enchimentos, encasques e regularizagdo das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 01\" da Secil, ou equivalente, com | m2 200
espessura variavel
247 |(66.2 Execucéao de rebocos de regularizacédo das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm | m2 200
de espessura
248 |(66.3 Execucéo de revestimento final liso das superficies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de [ m2 200
espessura
249 166.4 Pintura com duas demaos de tinta do tipo \"Novaqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demé&o prévia de primario \"Cinolite\" m2 200
67 Revestimento de Paredes Interiores
250 (67.1 Execucdo de enchimentos, encasques e regularizagao das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 01\" da Secil, ou equivalente, com | m2 220
espessura variavel
251 |(67.2 Execucédo de rebocos de regularizagdo das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm | m2 220
de espessura
252 |67.3 Fornecimento e assentamento de azulejo branco industrial do tipo \"Nova Arquitectura\" da 15x15 ou equivalente, assente com cola impermeabilizante do tipo \"Sikabond | m2 36
T8\" da Sika ou equivalente, incluindo betumagem de juntas com produto do tipo \"Fermacolor\" ou equivalente de cor branco
253 (67.4 Execucdo de revestimento final liso das superficies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de [ m2 220
espessura
254 (67.5 Pintura com duas deméos de tinta do tipo \"Novaqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre deméao prévia de primario \"Cinolite\" nas zonas secas ou primario anti fungos | m2 220
nas zonas humidas
255 (67.6 Pintura com duas demaos de tinta do tipo \"Novaqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre deméo prévia de primario \"Cinolite\" nas paredes interiores de \"Viroc\" na zona | m2 16
das IS
68 Revestimento de Tectos
256 (68.1 Pintura com duas dem&os de tinta do tipo \"Novaqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre deméao prévia de primario \"Cinolite\" nos tectos interiores de \"Viroc\" na zona | m2 9
das IS
69 Revestimento de Pavimentos Interiores
257 (69.1 Execucédo de base do pavimento térreo constituido por manta de geotéxtil sobre terreno compactado e alisado, camada de enrocamento com 0,30m de espessura e laje | m2 150
de betédo, com 10 cm de espessura armada com rede electrossoldada CQ30, com todos os trabalhos
258 |69.2 Execucéo de betonilha e reboco de proteccéo e de revestimento final, esquartelada e com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protecgéo | m2 150
com endurecedor de superficie do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instru¢des do fabricante, de cor cinza
70 Véos
259 (70.1 Fornecimento e montagem de portas exteriores em estrutura de perfis de aco em tubo do tipo \"Facar\" 50x50x4 e revestimento com chapa de \"Viroc\" de 20mm, | UN 3
incluindo grelhas, pinturas, fechaduras, ferragens, pinturas e acabamentos, de acordo com o mapa de vaos - VTe001 e VTe002
260 (70.2 Fornecimento e montagem de portas interiores em estrutura de perfis de ago em tubo do tipo \"Facar\" 50x50x4 e revestimento com chapa de \"Viroc\" de 20mm, | UN 1
incluindo grelhas, pinturas, fechaduras, ferragens, pinturas e acabamentos, de acordo com o0 mapa de vaos
261 |70.3 Fornecimento e montagem de portées em ripado tipo reixa tosco 4cm, com todas as ferragens, acessorios e acabamentos, de acordo com o mapa de vaos - VTe003 a | UN 3
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262 (70.4 Fornecimento e montagem de v&o em estrutura de perfis de ago e revestimento com chapa de aco, incluindo grelhas, pinturas, vidros, fechaduras, ferragens, pinturas e | UN 1
acabamentos, de acordo com o0 mapa de vaos - VTe006
71 Diversos
263 (71.1 Trabalhos de recuperacéo dos elementos constituintes dos pilares de suporte do alpendre, com todos os trabalhos de consolidacédo e de beneficiagdo UN 4
264 |71.2 Fornecimento e montagem de manta de proteccéo e de recolha de aguas do tipo \"Enkadrain SL 6mm\" da Enkadrain ou equivalente, na protec¢ao do tardoz das paredes | m2 20
exteriores nas zonas das instalagdes sanitarias
265 |71.3 Fornecimento e montagem de placas de poliestireno extrudido, do tipo \"Wallmate\" da DAL ou equivalente, na proteccéo do tardoz das paredes exteriores nas zonas das | m2 20
instalagdes sanitarias
266 (71.4 Execucéo de caleira de fundo de recolha de aguas de infiltragéo no tardoz das instalagdes sanitérias incluindo ligacéo a caixa de visita ml 10
72 Loicas e Equipamentos Sanitérios
267 |72.1 Lavatério para IS modelo \"Be You 40\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira \"Unic\" da Sanitana ou equivalente, com infravermelhos, com todas as fixacoes, [ UN 1
acessorios e montagens
268 |72.2 Sanita para IS e tanque de mochila modelo \"Glam\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira de seccionamento, com todas as fixagdes, acessorios e montagens UN 1
269 |72.3 Base de duche em pedra de Lioz com 1,00x1,00, polido, incluindo furacdes, ligacdes, ralo e sifdo de esgoto e torneira misturadora termostatica da Sanitana, ou similar, | UN 1
incluindo chuveiro, bicha, com todas as fixagcdes, acessoérios e montagens
270 (72.4 Bancada em pedra de Lioz com 1,00x0,60, polido, incluindo furagdes e suportes para lavatério UN 1
271 725 Espelho com 1,00x1,10 UN 1
73 EDIFICIO \"ADEGA\"
73.1 Nesta parte da lista de trabalhos encontram-se considerados os trabalhos no exterior do corpo \"Adega\", mas, pelo interior, consideram-se, somente os trabalhos a executar na
zona \"industrial\", sendo os interiores, com utilizagdo habitacional incluidos na casa principal
73.1.1 Andaimes e Plataformas de Trabalho
272 [73.1.1.1 |Fornecimento, montagem, manutencéo e desmonte final de andaimes nos algados exteriores, incluindo escadas de acesso em cada algado e redes de proteccéo m2 433
273 |73.1.1.2 |Fornecimento, montagem, manutencé@o e desmonte final de andaimes ou plataformas de trabalho nas faces interiores das paredes exteriores e das paredes interiores a [ m2 380
manter, incluindo escadas de acesso
274 |73.1.1.3 | Fornecimento, montagem, manutengdo e desmonte final de outras plataformas de trabalhos necessarios a execucéo da obra vg 1
74 Demoligdes
74.1 Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluidas as tarefas de remocéao e transporte de produtos a vazadouro autorizado ou para reciclagem, de acordo com o
Plano de Residuos de Demolicdo e Construcdo. Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluidas as tarefas de proteccdo e seguranca do pessoal e dos
elementos construidos, nomeadamente escoramentos, plataformas, estruturas provisorias, etc., de acordo com o Plano de Seguranca e de Salde e com os procedimentos
74.1.1 Coberturas
275 [74.1.1.1 |Limpeza profunda e definitiva da vegetagao existente. Remocéao de telhas partidas ou em mau estado. m2 300
276 (74.1.1.2 |Demolicao integral dos guarda fogos e saneamento das superficies do topo da parede existente pronta a receber novos guarda fogos ml 20
75 Pavimentos Térreos
75.1 Nao se consideram trabalhos no pavimento elevado de depdsitos e equipamentos da adega, que serdo alvo de intervengao especial
277 |75.1.1 Limpeza e saneamento geral do pavimento. Remogédo de detritos existentes sobre os pavimentos. Avivamento de fendas relevantes e demolicdo de argamassas e | m2 130
macigos sobre o pavimento. Lavagem geral com detergente desengordurante. Preparacdo geral do pavimento existente para o revestimento provisério a realizar. Zona
de espaco multiuso e atelier.
76 Revestimento de Paredes
278 |(76.1 Picagem de revestimento em reboco até as alvenarias das faces interiores e exteriores das paredes exteriores e faces das paredes interiores de alvenaria de pedra a | m2 820
manter, incluindo outros revestimentos sobre o reboco, instalacdes técnicas, chumbadouros e qualquer elemento a estas paredes fixado. Ndo se deduzem os vaos mas
consideram-se incluidos as picagens das ombreiras e vergas dos mesmos.
77 Outros Elementos
279 (77.1 Demolicdo de elementos soltos ou pulverulentos dos pilares de alvenaria da pérgula prontos a receber novos reforgos e revestimentos | vg 1
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280 (77.2 Remocéo e transporte de todos os detritos e materiais existentes no interiores dos espagos vg 1
281 (77.3 Desmonte dos madeiramentos da pérgula vg 1
78 Cobertura em Telhado
282 |78.1 Limpeza geral das estruturas de madeira. Revisdo geral das fixacdes com substituicdo de pecas em mau estado. Execucdo de novas ligacGes ou empalmes. Tratamento | m2 300
das superficies com 6leo do tipo \"Cuprinol Imunizador\" da Robbilalac ou equivalente.
283 |78.2 Reviséo geral e fornecimento e colocagao de telhas em falta ou com necessidade de substituicdo, com todos os trabalhos. Considera-se a necessidade de fornecer e [ m2 300
montar 20% das telhas
79 Guarda Fogos
284 (79.1 Execuc¢éo de guarda fogos em alvenaria de tijolo ceramico furado normalizado, 30x20x11, assente com 0,11m no tosco. | m2 | 20
80 Acessdrios de Zinco
285 (80.1 Rufos de zinco na ligagéo as alvenarias, composto por aba horizontal e canal, no remate as telhas e aba vertical no remate as alvenarias, incluindo pestana superior de | ml 30
remate. Desenvolvimento aproximado de 0,50m/m
286 |80.2 Capeamento dos muretes dos guarda fogos com chapa de zinco, composto por revestimento horizontal com cerca de 0,20m de abas verticais com 0,05m. |ml 20
Desenvolvimento aproximado de 0,30m/m
81 Revestimento de Paredes Exteriores
287 (81.1 Execucdo de enchimentos, encasques e regularizagao das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 01\" da Secil, ou equivalente, com | m2 440
espessura variavel
288 (81.2 Execucédo de rebocos de regularizagdo das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm | m2 440
de espessura
289 |81.3 Execucéo de revestimento final liso das superficies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de [ m2 440
espessura
290 (81.4 Pintura com duas deméos de tinta do tipo \"Novaqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre deméao prévia de primario \"Cinolite\" m2 440
291 (81.5 Lavagem geral com jacto de dgua sob presséo das cantarias e soco de pedra. Lavagem com escova de plastico ou arame das cantarias de guarnecimento de vaos e de |vg 1
socos retirando as marcas de sujidade e de fungos.
292 (81.6 Abertura das juntas entre as cantarias e saneamento do espa¢o. Refechamento das juntas com betume do tipo \"Webercolor Premium\" da Weber, ou similar, na cor | vg 1
idéntica & das pedras
82 Revestimento de Paredes Interiores
293 (82.1 Execucéo de enchimentos, encasques e regularizagao das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 01\" da Secil, ou equivalente, com | m2 250
espessura variavel
294 (82.2 Execucéo de rebocos de regularizacédo das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm | m2 250
de espessura
295 (82.3 Fornecimento e assentamento de azulejo branco industrial do tipo \"Nova Arquitectura\" da 15x15 ou equivalente, assente com cola impermeabilizante do tipo \"Sikabond | m2 36
T8\" da Sika ou equivalente, incluindo betumagem de juntas com produto do tipo \"Fermacolor\" ou equivalente de cor branco
296 |82.4 Execucéo de revestimento final liso das superficies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de [ m2 250
espessura
297 (825 Pintura com duas deméos de tinta do tipo \"Novaqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre deméao prévia de primario \"Cinolite\" m2 250
83 Revestimento de Tectos
298 (83.1 Limpeza geral das estruturas e dos revestimentos em forro de madeira. Revisédo geral das fixacdes com substituicdo de pegas e de forro em mau estado. Execucéo de | m2 300
novas ligagBes ou empalmes. Tratamento das superficies com 6leo do tipo \"Cuprinol Imunizador\" da Robbilalac ou equivalente.
299 |83.2 Pintura com duas deméos de tinta do tipo \"Novaqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre dem&o prévia de primario \"Cinolite\" m2 35
84 Revestimento de Pavimentos Interiores
300 |84.1 Execucéao de betonilha e reboco de proteccéo e de revestimento final, com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protecgdo com endurecedor | m2 130
de superficie do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instrugdes do fabricante, de cor cinza
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85 Véos
85.1 Véaos Exteriores
301 (85.11 Execucéo de todos os trabalhos de recuperacéo dos vaos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de | UN 1
vidros, substituicdo de pegas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com 0 mapa de vaos - VAe001
302 |85.1.2 Execucéo de todos os trabalhos de recuperacéo dos vaos existentes, em madeira ou metdlicos, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de [ UN 1
vidros, substituicdo de pegas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de véaos - VAe002
303 |85.1.3 Execucéo de todos os trabalhos de recuperagdo dos vaos existentes, em madeira ou metdlicos, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de [ UN 1
vidros, substituicdo de pegas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o0 mapa de véos - VAe003
304 (85.14 Execucdo de todos os trabalhos de recuperagdo dos vaos existentes, em madeira ou metdlicos, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de [ UN 1
vidros, substituicdo de pegcas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vaos - VAe004
305 (85.15 Execuc¢édo de todos os trabalhos de recuperacéo dos vaos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de | UN 1
vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vaos - VAe005
306 |85.1.6 Execucéo de todos os trabalhos de recuperacdo dos vaos existentes, em madeira ou metdlicos, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de [ UN 1
vidros, substituicdo de pegas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de véaos - VAe006
307 (85.1.7 Execucdo de todos os trabalhos de recuperagdo dos vaos existentes, em madeira ou metdlicos, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de [ UN 1
vidros, substituicdo de pe¢as em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vaos - VAe007
308 (85.1.8 Execucéo de todos os trabalhos de recuperagdo dos vaos existentes, em madeira ou metdlicos, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de [ UN 1
vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vaos - VAe008
309 (85.1.9 Execucéo de todos os trabalhos de recuperagdo dos vaos existentes, em madeira ou metdlicos, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de [ UN 1
vidros, substituicdo de pegas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vaos - VAe009
310 |85.1.10 Execucéo de todos os trabalhos de recuperagdo dos vaos existentes, em madeira ou metdlicos, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de [ UN 1
vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vaos - VAe010
311 (85.1.11 Execucéo de todos os trabalhos de recuperagdo dos vaos existentes, em madeira ou metdlicos, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de [ UN 1
vidros, substituicdo de pe¢as em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com 0 mapa de vaos - VAe011
86 Vaos Interiores
312 (86.1 Execucéo de todos os trabalhos de recuperagdo dos vaos existentes, em madeira ou metdlicos, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de [ UN 1
vidros, substituicdo de pegas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vaos - VAIO01
87 Diversos
313 (87.1 Trabalhos de recuperagdo dos elementos constituintes dos pilares de suporte da pérgula, com todos os trabalhos de consolidacéo e de beneficiagdo UN 4
314 (87.2 Fornecimento e montagem de vigas de madeira de secgéo rectangular, iguais as existentes, em madeira de kambala, ou equivalente, na formagéo da pérgula, idéntica a | m2 90
existente, incluindo fixagGes e tratamento das superficies com produto impregnante do tipo \"Bondex\" ou equivalente, incolor
315 (87.3 Reviséo geral dos betumes do painel de azulejo existente, com retirada do betume existente e aplicacdo de betume do tipo \"Fermacolor\" de cor branca. Verificagao da | vg 1
fixacdo dos azulejos
88 EDIFICIOS \"ARMAZEM E RSU\"
88.1 Andaimes e Plataformas de Trabalho
316 (88.1.1 Fornecimento, montagem, manutencéo e desmonte final de andaimes nos alcados exteriores, incluindo escadas de acesso em cada alcado e redes de proteccao m2 90
317 (88.1.2 Fornecimento, montagem, manutengdo e desmonte final de andaimes interiores e outras plataformas de trabalhos necessérios a execugéo da obra vg 1
89 Demoli¢cdes
89.1 Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluidas as tarefas de remocéo e transporte de produtos a vazadouro autorizado ou para reciclagem, de acordo com o
Plano de Residuos de Demolicdo e Construcdo. Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluidas as tarefas de protecgdo e seguranca do pessoal e dos
elementos construidos, nomeadamente escoramentos, plataformas, estruturas provisorias, etc., de acordo com o Plano de Seguranca e de Salde e com os procedimentos
89.1.1 Coberturas
318 [89.1.1.1 |Limpeza profunda e definitiva da vegetacao existente. Remocé&o de telhas partidas ou em mau estado. | m2 | 40
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319 |89.1.1.2 |Demolicao integral dos guarda fogos e saneamento das superficies do topo da parede existente pronta a receber novos guarda fogos | ml 20
90 Pavimentos Térreos
320 |90.1 Demolicdo integral do pavimento térreo interior, com todos os trabalhos e elementos, nomeadamente revestimento em betonilha, madeira, ceramicos e/ou outros | m2 31
materiais, base e sub-base de fundacédo do pavimento, eventuais placas de revestimento e isolamento, equipamentos e todos os elementos integrados no pavimento.
91 Revestimento de Paredes
321 |91.1 Picagem de revestimento em reboco até as alvenarias das faces interiores e exteriores das paredes exteriores e faces das paredes interiores de alvenaria de pedra ou de [ m2 210
tijolo a manter, incluindo outros revestimentos sobre o reboco, instalages técnicas, chumbadouros e qualquer elemento a estas paredes fixado. Nao se deduzem os
vaos mas consideram-se incluidos as picagens das ombreiras e vergas dos mesmos.
92 Outros Elementos
322 (92.1 Demolicdo de portas, vedacdes e redes existentes vg 1
323 [92.2 Remocéo e transporte de todos os detritos e materiais existentes no interiores dos espacos vg 1
93 Cobertura em Telhado
324 |93.1 Limpeza geral das estruturas de madeira. Revisao geral das fixagdes com substituicdo de pecas em mau estado. Execugao de novas ligagdes ou empalmes. Tratamento | m2 40
das superficies com 6leo do tipo \"Cuprinol Imunizador\" da Robbilalac ou equivalente. Fornecimento e aplicacédo de novo ripado
325 (93.2 Apeamento, limpeza e recolocacgéo de telhas. Fornecimento e colocacéo de telhas em falta ou com necessidade de substituicdo, com todos os trabalhos. Considera-se a | m2 40
necessidade de fornecer e montar 20% das telhas
94 Guarda Fogos
326 (94.1 Execucéo de guarda fogos em alvenaria de tijolo ceramico furado normalizado, 30x20x11, assente com 0,11m no tosco. | m2 | 20
95 Acessorios de Zinco
327 |95.1 Rufos de zinco na ligacéo as alvenarias, composto por aba horizontal e canal, no remate as telhas e aba vertical no remate as alvenarias, incluindo pestana superior de | ml 20
remate. Desenvolvimento aproximado de 0,50m/m
328 [95.2 Capeamento dos muretes dos guarda fogos com chapa de zinco, composto por revestimento horizontal com cerca de 0,20m de abas verticais com 0,05m. ml 20
Desenvolvimento aproximado de 0,30m/m
96 Revestimento de Paredes Exteriores
329 (96.1 Execuc¢do de enchimentos, encasques e regularizagao das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 01\" da Secil, ou equivalente, com | m2 80
espessura variavel
330 |96.2 Execucéao de rebocos de regularizacéo das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm | m2 80
de espessura
331 (96.3 Execucdo de revestimento final liso das superficies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de [ m2 80
espessura
332 (96.4 Pintura com duas demaos de tinta do tipo \"Novaqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre deméao prévia de primario \"Cinolite\" m2 80
97 Revestimento de Paredes Interiores
333 |97.1 Execucéo de enchimentos, encasques e regularizagdo das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 01\" da Secil, ou equivalente, com [ m2 130
espessura variavel
334 (97.2 Execucédo de rebocos de regularizacéo das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm | m2 130
de espessura
335 (97.3 Execucdo de revestimento final liso das superficies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de | m2 130
espessura
336 (97.4 Pintura com duas demé&os de tinta do tipo \"Novaqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre deméo prévia de primario \"Cinolite\" m2 130
98 Revestimento de Pavimentos Interiores
337 |98.1 Execucédo de betonilha e reboco de proteccéo e de revestimento final, com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protecgdo com endurecedor | m2 31
de superficie do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instrugdes do fabricante, de cor cinza
99 Véaos
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338 [99.1 Fornecimento e montagem de portas em estrutura de perfis de aco e revestimento com chapa de aco, incluindo grelas, pinturas, fechaduras, ferragens, pinturas e | UN 3
acabamentos, de acordo com o mapa de véos - VL012 a VLe014
100 FORNO
100.1 Andaimes e Plataformas de Trabalho
339 |100.1.1 Fornecimento, montagem, manutencao e desmonte final de andaimes exteriores e interiores e outras plataformas de trabalhos necessérios a execucao da obra | vg | 1
101 Demoligdes
101.1 Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluidas as tarefas de remocéao e transporte de produtos a vazadouro autorizado ou para reciclagem, de acordo com o
Plano de Residuos de Demolicdo e Construcdo. Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluidas as tarefas de proteccdo e seguranca do pessoal e dos
elementos construidos, nomeadamente escoramentos, plataformas, estruturas provisorias, etc., de acordo com o Plano de Seguranca e de Salde e com os procedimentos
101.1.1 Coberturas
340 |101.1.1.1 |Demolicdo integral da cobertura, com todos os trabalhos e elementos, nomeadamente revestimento em telha, ripado, eventuais placas de revestimento e isolamento, | m2 35
forros ou tectos falsos, clarabdias, chaminés, estruturas de madeira, elementos de zinco, equipamentos e todos os elementos acima da paredes exteriores. Medicdo em
projecgédo horizontal
341 |101.1.1.2 | Demoligao integral dos guarda fogos e saneamento das superficies do topo da parede existente pronta a receber novos guarda fogos vg 1
102 Revestimento de Paredes
342 |102.1 Picagem de revestimento em reboco até as alvenarias das faces exteriores das paredes exteriores de alvenaria de pedra ou de tijolo a manter, incluindo outros | m2 115
revestimentos sobre o reboco, instalagfes técnicas, chumbadouros e qualquer elemento a estas paredes fixado. N&o se deduzem os vaos mas consideram-se incluidos
as picagens das ombreiras e vergas dos mesmos.
103 Outros
343 ]103.1 Demolicao integral da construgédo anexa ao forno, paredes, pavimento, vaos e coberturas, no local de constru¢cdo da rampa exterior de acesso ao parque publico com | vg 1
todos os trabalhos preparatérios e acessorios
104 Cobertura em Telhado
344 |104.1 Fornecimento e assentamento de telha cerdmica vermelha do tipo \"Marselha\" do tipo \"Domus\" da Coelho da Silva ou similar, no revestimento do telhado, incluindo | m2 35
10% de telhas passadeiras e todos os trabalhos e cortes. Incluem-se o fornecimento e assentamento de ripa de madeira tratada assente sobre a estrutura da cobertura
em vigamento de madeira.
105 Guarda Fogos
345 |105.1 Execucgéo de guarda fogos em alvenaria de tijolo ceramico furado normalizado, 30x20x11, assente com 0,11m no tosco. | ml 15
106 Acessorios de Zinco
346 |106.1 Rufos de zinco na ligacéo as alvenarias, composto por aba horizontal e canal, no remate as telhas e aba vertical no remate as alvenarias, incluindo pestana superior de | ml 15
remate. Desenvolvimento aproximado de 0,50m/m
347 |106.2 Capeamento dos muretes dos guarda fogos com chapa de zinco, composto por revestimento horizontal com cerca de 0,20m de abas verticais com 0,05m. [ ml 15
Desenvolvimento aproximado de 0,30m/m
107 Revestimento de Paredes Exteriores
348 |107.1 Execucéo de enchimentos, encasques e regularizagao das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 01\" da Secil, ou equivalente, com [ m2 65
espessura variavel
349 |107.2 Execucédo de rebocos de regularizacédo das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm | m2 65
de espessura
350 [107.3 Execucao de revestimento final liso das superficies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de | m2 65
espessura
351 |107.4 Pintura com duas demé&os de tinta do tipo \"Novaqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre deméo prévia de primario \"Cinolite\" vg 65
108 Revestimento de Paredes Interiores
352 |108.1 Execucéo de enchimentos, encasques e regularizagdo das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 01\" da Secil, ou equivalente, com | m2 55
espessura variavel
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353 |108.2 Execucéao de rebocos de regularizacéo das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm | m2 55
de espessura
354 |108.3 Execucéo de revestimento final liso das superficies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de [ m2 55
espessura
355 |108.4 Pintura com duas demaos de tinta do tipo \"Novaqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre dem&o prévia de primario \"Cinolite\" m2 55
109 Revestimento de Pavimentos Interiores
356 |109.1 Execucéo de betonilha e reboco de proteccéo e de revestimento final, esquartelada e com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protecgéo | m2 16
com endurecedor de superficie do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instru¢des do fabricante, de cor cinza
110 Véos
357 [110.1 Fornecimento e montagem de vdo em aluminio, do tipo Navarra n14200, ou similar, com todos os trabalhos de acordo com o mapa de véos - VF001 UN 1
358 |110.2 Fornecimento e montagem de vao em aluminio, do tipo Navarra n14200, ou similar, com todos os trabalhos de acordo com o mapa de vaos - VF002 UN 1
111 Diversos
359 |111.1 Recuperagao geral, com consolidacéo de alvenarias, picagem de rebocos, execugao de novos rebocos e pintura da chaminé existente vg 1
360 |111.2 Fornecimento e montagem de porta de forno, incluindo aros e todos os acesso6rios, incluindo remogéo das pecas da anterior porta ainda no local vg 1
112 CASA PRINCIPAL
112.1 Andaimes e Plataformas de Trabalho
361 (112.1.1 Fornecimento, montagem, manuten¢éo e desmonte final de andaimes nos algcados exteriores, incluindo escadas de acesso em cada algcado e redes de proteccao m2 580
362 [112.1.2 Fornecimento, montagem, manutencdo e desmonte final de andaimes ou plataformas de trabalho nas faces interiores das paredes exteriores e das paredes interiores a | m2 580
manter, incluindo escadas de acesso
363 |112.1.3 Fornecimento, montagem, manutengéo e desmonte final de outras plataformas de trabalhos necessarios a execucéo da obra vg 1
113 Demoligdes
113.1 Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluidas as tarefas de remocéao e transporte de produtos a vazadouro autorizado ou para reciclagem, de acordo com o
Plano de Residuos de Demoligdo e Construcdo. Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluidas as tarefas de proteccdo e seguranca do pessoal e dos
elementos construidos, nomeadamente escoramentos, plataformas, estruturas provisérias, etc., de acordo com o Plano de Seguranca e de Saude e com os procedimentos
113.1.1 Coberturas
364 |113.1.1.1 |Limpeza profunda e definitiva da vegetagédo existente. Reviséo geral com remogao de telhas partidas ou em mau estado no corpo principal da casa. m2 300
365 |113.1.1.2 | Demolicao parcial do telhado, revestimento, estrutura e forros, para abertura de novos vaos de telhado e nova trapeira, com todos os trabalhos ml 13
366 |113.1.1.3 | Demoligao integral da cobertura, revestimento, estruturas forros e acessorios, do anexo do patio m2 12
367 [113.1.1.4 | Demolicdo integral da cobertura em terraco, incluindo os beirados e os remates ao muretes, do pequeno terraco sobre a ligagéo entre a cozinha e a casa principal m2 10
114 Pavimentos Elevados
368 [114.1 Demolicao parcial do pavimento do primeiro andar, com todos os trabalhos e elementos, nomeadamente revestimento em madeira e/ou outros materiais, forros ou tectos | m2 90
falsos, vigamentos de madeira, vigamentos metalicos, escadas, reforcos estruturais, eventuais placas de revestimento e isolamento, equipamentos e todos os elementos
integrados no pavimento.
369 |114.2 Demoligcdo parcial do pavimento do segundo andar/sétéo, com todos os trabalhos e elementos, nomeadamente revestimento em madeira e/ou outros materiais, forros ou | m2 2
tectos falsos, vigamentos de madeira, para abertura de pogo de luz para o escritério
115 Pavimentos Térreos
370 |115.1 Demolicdo integral do pavimento térreo interior, com todos os trabalhos e elementos, nomeadamente revestimento em betonilha, madeira, ceramicos e/ou outros | m2 182
materiais, base e sub-base de fundacéo do pavimento, eventuais placas de revestimento e isolamento, equipamentos e todos os elementos integrados no pavimento.
116 Divisorias
371 |116.1 Demolicdo integral de paredes divisérias em materiais diversos, no rés do ch@o e nos primeiro e segundo andares, incluindo vaos, instalagdes técnicas e todos os | m2 120
elementos
117 Revestimento de Paredes
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372 |117.1 Picagem de revestimento em reboco até as alvenarias das faces exteriores das paredes exteriores de alvenaria de pedra a manter, incluindo outros revestimentos sobre | m2 410
o reboco, instalagdes técnicas, chumbadouros e qualquer elemento a estas paredes fixado. Ndo se deduzem os vdos mas consideram-se incluidos as picagens das
ombreiras e vergas dos mesmos.
373 |117.2 Picagem de revestimento em reboco até as alvenarias das faces das paredes interiores de alvenaria de pedra ou outros materiais, a manter, incluindo outros|m2 1370
revestimentos sobre o reboco, instalacées técnicas, chumbadouros e qualquer elemento a estas paredes fixado.
118 Outros Elementos
374 |118.1 Demolicao integral da actual escada de acesso interior junto ao algado principal, com todos os elementos vg 1
375 |118.2 Demolicdo de pilastra de cantaria na sala de ateliers, incluindo a execugdo de escoramentos provisoérios até a sua substituigdo UN 3
376 [118.3 Desmonte de todos os vaos exteriores para 0s quais ndo seja prevista a sua recuperacao, actualmente existentes, incluindo aros, portadas e guarni¢ées UN 1
377 |118.4 Desmonte de todos os vaos interiores para 0s quais nao seja prevista a sua recuperagdo, actualmente existentes, incluindo aros, aduelas e guarni¢des vg 1
378 [118.5 Demolicdo parcial de paredes de alvenaria de pedra, com os cuidados e escoramentos necessarios, para abertura do vao de porta no algado principal VCe013 vg 1
379 |118.6 Demolicdo parcial de paredes de alvenaria de pedra, com os cuidados e escoramentos necessarios, para abertura do véo de porta no algado principal VCe014 vg 1
380 |118.7 Demolicdo parcial de paredes de alvenaria de pedra, com os cuidados e escoramentos necessarios, para abertura do vao para instalacdo de equipamento elevatorio | vg 1
entre a sala de ateliers e a cozinha
381 |118.8 Demolicao integral das floreiras existentes em frente ao alcado de tardoz vg 1
382 [118.9 Demolicdo integral da lareira/fogdo de sala existente na sala de refei¢6es, incluindo a suas chaminé e a sua continuidade e fundagéo no rés do chao vg 1
383 (118.10 Desmonte e remogédo de equipamento sanitario, mobiliario de cozinha, estantes, prateleiras, tulhas, equipamentos e mobiliario diverso vg 1
384 |118.11 Desmonte de todas as instalagdes técnicas vg 1
385 (118.12 Demolicdo de revestimentos de pequenos tectos existentes UN 1
119 Alvenarias
386 [119.1 Execucéo de pequenos panos de paredes em alvenaria de tijolo ceramico furado normalizado, 30x20x11 em enchimentos, regularizagéo de paredes ou enchimentos e [ m2 20
nichos
120 Divisérias Leves
387 [120.1 Execucéo de paredes divisorias leves, de gesso cartonado, do tipo \"Knauff\" ou equivalente, compostas por estrutura em aco galvanizado, propria do sistema, 2 placas | m2 45
de gesso cartonado normal de 12,5mm de um dos lados e 2 placas de gesso hidréfugo de 12,5mm no outro, incluindo isolamento aclstico da caixa de ar com manta de
1& mineral de 70 kg/m3 e 50mm de espessura, da Isofer ou equivalente, barramentos e lixagem, prontas a receber pintura ou outro revestimento
388 |120.2 Execucéo de paredes divisrias leves, de gesso cartonado, do tipo \"Knauff\" ou equivalente, compostas por estrutura em aco galvanizado, propria do sistema com 2 [ m2 30
placas de gesso cartonado hidréfugo de 12,5mm dos dois lados, incluindo isolamento acustico da caixa de ar com manta de |a mineral de 70 kg/m3 e 50mm de
espessura, da Isofer, ou equivalente, barramentos e lixagem, prontas a receber pintura ou outro revestimento
389 [120.3 Execucdo de paredes divisérias leves, de gesso cartonado, do tipo \"Knauff\" ou equivalente, compostas por estrutura em aco galvanizado, prépria do sistema com 2 [ m2 35
placas de gesso cartonado normal de 12,5mmn dos dois lados, incluindo isolamento acustico da caixa de ar com manta de 1& mineral de 70 kg/m3 e 50mm de espessura,
da Isofer, ou equivalente, barramentos e lixagem, prontas a receber pintura ou outro revestimento
390 |120.4 Revestimento interior das paredes laterais das mansardas, em gesso cartonado, do tipo \"Knauff\" ou equivalente, compostas por estrutura em ago galvanizado, prépria | UN 10
do sistema, fixada a estrutura da mansarda, revestido com 2 placas de gesso cartonado normal de 12,5mm, incluindo isolamento acustico da caixa de ar com manta de
1& mineral de 70 kg/m3 e 50mm de espessura, da Isofer, ou equivalente, barramentos e lixagem, prontas a receber pintura ou outro revestimento
391 |120.5 Execucdo de paredes divisérias leves, de gesso cartonado, do tipo \"Knauff\" ou equivalente, compostas por estrutura em aco galvanizado, prépria do sistema com 2 [ m2 25
placas de gesso cartonado corte fogo com a espessura necessaria ao cumprimento das condi¢des indicadas no projecto de SCI, incluindo isolamento acUstico da caixa
de ar com manta de 1& mineral de 70 kg/m3 e 50mm de espessura, da Isofer, ou equivalente, barramentos e lixagem, prontas a receber pintura ou outro revestimento
392 [120.6 Execucéo de paredes divisdrias leves, de painéis de fendlico e acessorios em ago inox, do tipo \"HPL\" da Covema ou similar, com 2,00m de altura, incluindo painéis fixos | m2 30
e portas, fixagdes, puxadores, fecho \"livre/ocupado\" e todos os acessorios
121 Cobertura em Telhado
121.1 Isolamentos e Revestimentos
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393 (12111 Limpeza geral das estruturas de madeira. Revisd@o geral das fixacbes com substituicdo de pecas em mau estado. Execucdo de novas ligag6es ou empalmes. Tratamento | m2 320
das superficies com 6leo do tipo \"Cuprinol Imunizador\" da Robbilalac ou equivalente.
394 (121.1.2 Reviséo geral e fornecimento e colocacéo de telhas em falta ou com necessidade de substituicdo, com todos os trabalhos. Considera-se a necessidade de fornecer e | m2 320
montar 10% das telhas
395 |121.1.3 Execucéo de todos os trabalhos, de demoli¢éo, de reforgo estrutural e de adaptacéo, de construcéo de paredes e de cobertura, isolamentos e remates, para a execugéo | UN 1
de nova trapeira, de acordo com os desenhos
396 |121.1.4 Execucéo de todos os trabalhos, de demolicéo, de reforgo estrutural e de adaptacdo, isolamentos e remates, para montagem de janelas de s6tdo, de acordo com os | vg 1
desenhos
397 (12115 Execucéo de todos os trabalhos, de demolicdo, de reforgo estrutural e de adaptacéo, isolamentos e remates, para montagem de vdo VCe209, de acordo com 0s|vg 1
desenhos
398 |121.1.6 Execucé@o de todos os trabalhos, de demoli¢céo, de reforco estrutural e de adaptacdo, isolamentos e remates, para montagem de vdo VCe210, de acordo com os | vg 1
desenhos
399 |121.1.7 Fornecimento e assentamento de isolamento térmico constituido por placa de poliestireno extrudido, do tipo \"Roofmate\" da DAL ou equivalente, com 8 cm de [ m2 15
espessura, sobre IS do 1°. Andar
400 |121.1.8 Fornecimento e assentamento de placas sub telha, do tipo \"ST50\" da Onduline ou equivalente, com todos os trabalhos, incluindo fixacdo conjunta da sub telha e das | m2 15
placas de poliestireno e aplicacdo de fita adesiva impermeéavel do tipo \"Onduband\", ou equivalente, nas zonas de vedagdo, nomeadamente em cumeeiras, remates,
guarda fogos, etc.
401 |121.1.9 Fornecimento e assentamento de ripa de PVC, com seccéo de cerca de 30x22 mm, da \"Onduline\", ou equivalente, com todos os trabalhos, incluindo fixa¢éo m2 15
402 |121.1.10 |Fornecimento e assentamento de telha ceramica vermelha do tipo \"Marselha\" do tipo \"Domus\" da Coelho da Silva ou similar, no revestimento do telhado, incluindo | m2 15
10% de telhas passadeiras e todos os trabalhos e cortes
403 |121.1.11 [Execucao de cumeeiras com telh&o apropriado, incluindo tamancos, assentamento com argamassa e todos os trabalhos para uma perfeita estanquicidade. ml 5
122 Beirados e Guarda Fogos
404 |122.1 Execucdo de remate de beirados de telha de meia cana, semelhante ao existente, com todos os trabalhos e remates, incluindo execucdo de sistema de|ml 9
impermeabilizagdo, sob o beirado, no revestimento do topo da parede, com argamassa cimenticia impermeavel do tipo \"Weberdry 824\" da Weber ou equivalente, em
duas demaos, com interposicéo de rede de fibra de vidro do tipo \"Weberdry rede 50\" da Weber, ou equivalente
405 |122.2 Revisédo geral dos beirados de telha de meia cana existentes, com todos os trabalhos e beneficiagdo de remates, incluindo execucéo de sistema de impermeabilizacéo, | ml 64
sob o beirado, no revestimento do topo da parede, com argamassa cimenticia impermeavel do tipo \"Weberdry 824\" da Weber ou equivalente, em duas deméaos, com
interposicao de rede de fibra de vidro do tipo \"Weberdry rede 50\" da Weber, ou equivalente
406 |122.3 Execucéo de guarda fogos em alvenaria de tijolo ceramico furado normalizado, 30x20x11, assente com 0,11m no tosco. m2 30
123 Acessdrios de Zinco
407 |123.1 Rufos de zinco na ligacé@o &s alvenarias, composto por aba horizontal e canal, no remate as telhas e aba vertical no remate as alvenarias, incluindo pestana superior de [ ml 30
remate. Desenvolvimento aproximado de 0,50m2/m
408 |123.2 Capeamento dos muretes dos guarda fogos com chapa de zinco, composto por revestimento horizontal com cerca de 0,20m de abas verticais com 0,05m. |ml 30
Desenvolvimento aproximado de 0,30m2/m
409 |123.3 Revestimento exterior das trapeiras existentes em chapa de zinco, de acordo com os desenhos, incluindo todos os fornecimentos, ligagcdes aos materiais de base, reforgo | UN 10
estrutural se necessario, caleiras periféricas e rufos, acessorios e remates
410 |123.4 Execucéo de laré, revestido em chapa de zinco, composto por revestimento horizontal com cerca de 0,20m de abas verticais com 0,05m e abas horizontais com cerca de | ml 3
0,20m. Desenvolvimento aproximado de 0,70m2/m
124 Outros Trabalhos
411 |124.1 Beneficiacdo geral de chaminés existentes, incluindo rebocos, pinturas, capelo, remates em zinco e todos os trabalhos, de acordo com os desenhos UN 2
412 |124.2 Execugdo completa de remate a fachada do edificio vizinho, incluindo pecas em chapa de zinco, pestana de fixagdo, reboco e pinturas, com todos os trabalhos [ ml 13
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413 |124.3 Execucdo, completa de pequena alteragdo da pendente da cobertura, para permitir a passagem de condutas de AVAC, incluindo estruturas, revestimentos, larés e [ m2 3
remates.
125 Coberturas em Terrago
125.1 Terrago Técnico-Ligag&o Cozinha a Casa
414 |125.11 Execucdo de camada de forma, com espessura média de 6 cm, em betdo leve, com leca ou regranulado de cortica, na formacéo de pendentes para perfeita drenagem | m2 7
das aguas pluviais para os tubos de queda
415 |125.1.2 Execucéo de sistema de impermeabilizagdo completo e executado de acordo com as regras da arte, composto por: primario \"Imperkote\" da Imperalum, ou similar, | m2 9
primeira camada, composta por tela \"Poliplas 30\" e segunda camada de tela \"Poliester 40\", da Imperalum, ou similar, incluindo a soldadura, remates e dobragem em
cerca de 0,20m nas paredes, incluindo preparagdo das superficies
416 |125.1.3 Fornecimento e assentamento de placas de poliestireno extrudido do tipo \"Roofmate\" da DAL ou similar, com 5 cm de espessura m2 27
417 |125.1.4 Fornecimento e assentamento de camada separadora com manta geotéxtil do tipo \"Ifoam cobertura\" da Imperalum, ou similar, m2 7
418 |125.1.5 Execucéo de betonilha e reboco de proteccéo e de revestimento final, com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protec¢do com endurecedor | m2 7
de superficie do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instrugdes do fabricante, de cor cinza
419 |125.1.6 Execucéo de pestana de zinco no remate entre as telas e as paredes dos muretes e paredes, incluindo todos os trabalhos e fixacGes ml 11
420 |125.1.7 Pintura das faces interiores dos muretes e paredes e de coroamentos dos muretes com tinta do tipo \"Cinoxano Mineral\" da Cin em duas dem&os m2 6
421 |125.1.8 Execucéo de remate de beirados de telha de meia cana, rectos e curvos, semelhante ao existente, com todos os trabalhos e remates, incluindo execucao de sistema de | ml 7
impermeabilizagdo, sob o beirado, no revestimento do topo da parede, com argamassa cimenticia impermeavel do tipo \"Weberdry 824\" da Weber ou equivalente, em
duas demaos, com interposicao de rede de fibra de vidro do tipo \"Weberdry rede 50\" da Weber, ou equivalente
422 |125.1.9 Execugéo de cumeeiras com telhdo apropriado, incluindo tamancos, assentamento com argamassa e todos os trabalhos para uma perfeita estanquicidade. ml 4
423 |125.1.10 |Recuperagao ou reconstrucao das decoragdes existentes no frontao vg 1
126 Patio Interior
424 1126.1 Execucdo de camada de forma, com espessura média de 6 cm, em betdo leve, com leca ou regranulado de cortica, na formacéo de pendentes para perfeita drenagem | m2 8
das aguas pluviais para os tubos de queda
425 |1126.2 Execucéo de sistema de impermeabilizacdo completo e executado de acordo com as regras da arte, composto por: priméario \"Imperkote\" da Imperalum, ou similar, | m2 11
primeira camada, composta por tela \"Poliplas 30\" e segunda camada de tela \"Poliester 40\", da Imperalum, ou similar, incluindo a soldadura, remates e dobragem em
cerca de 0,20m nas paredes, incluindo preparagao das superficies
426 |126.3 Fornecimento e assentamento de placas de poliestireno extrudido do tipo \"Roofmate\" da DAL ou similar, com 5 cm de espessura m2 8
427 1126.4 Fornecimento e assentamento de camada separadora com manta geotéxtil do tipo \"Ifoam cobertura\" da Imperalum, ou similar, m2 8
428 |126.5 Execucéo de betonilha e reboco de protecc¢éo e de revestimento final, com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protecgdo com endurecedor | m2 8
de superficie do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instrugdes do fabricante, de cor cinza
429 |126.6 Execuc¢édo de pestana de zinco no remate entre as telas e as paredes dos muretes e paredes, incluindo todos os trabalhos e fixacdes ml 13
127 Revestimento de Paredes Exteriores
430 |127.1 Execucéo de enchimentos, encasques e regularizagao das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 01\" da Secil, ou equivalente, com [ m2 320
espessura variavel
431 |127.2 Execucéao de rebocos de regularizacéo das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm | m2 320
de espessura
432 |127.3 Execucéo de revestimento final liso das superficies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de | m2 320
espessura
433 |127.4 Pintura com duas demaos de tinta do tipo \"Novaqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre deméo prévia de primario \"Cinolite\" m2 320
434 |127.5 Lavagem geral com jacto de agua sob presséo das cantarias e soco de pedra. Lavagem com escova de plastico ou arame das cantarias de guarnecimento de véos e de|vg 1
socos retirando as marcas de sujidade e de fungos.
435 |127.6 Abertura das juntas entre as cantarias e saneamento do espago. Refechamento das juntas com betume do tipo \"Webercolor Premium\" da Weber, ou similar, na cor | vg 1
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128 Revestimento de Paredes Interiores

436 |128.1 Execucédo de rebocos de regularizacéo das superficies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm | m2 1370
de espessura

437 |128.2 Fornecimento e assentamento de painéis do tipo \"Valchromate\" ou similar, de cor a escolher e de acordo com a estereometria a definir, incluindo todos os trabalhos | m2 30
corte, fixagao remate e acabamentos, incluindo envernizamento com verniz ep6xi de acordo com as instrugbes do fabricante

438 |128.3 Fornecimento e assentamento de azulejo branco industrial do tipo \"Nova Arquitectura\" da 15x15 ou equivalente, assente com cola impermeabilizante do tipo \"Sikabond | m2 86
T8\" da Sika ou equivalente, incluindo betumagem de juntas com produto do tipo \"Fermacolor\" ou equivalente de cor branco

439 |128.4 Fornecimento e assentamento de azulejo tradicional tipo \"Vilva Lamego\" ou equivalente, assente com cola impermeabilizante do tipo \"Sikabond T8\" da Sika ou | m2 45
equivalente, incluindo betumagem de juntas com produto do tipo \"Fermacolor\" ou equivalente de cor branco

440 |128.5 Reviséo geral do revestimento em azulejo existente na IS de residéncias, incluindo colmatagao de pecas em falta ou danificadas, recolagem de pecas mal aderentes ao | m2 16
suporte, avivamento de juntas e incluindo betumagem de juntas com produto do tipo \"Fermacolor\" ou equivalente de cor branco

441 |128.6 Reviséo geral do revestimento em azulejo existente nos lambrins do patio, incluindo colmatacéo de pecas em falta ou danificadas, recolagem de pecas mal aderentes ao | vg 1
suporte, avivamento de juntas e incluindo betumagem de juntas com produto do tipo \"Fermacolor\" ou equivalente de cor branco

442 |128.7 Limpeza geral da parede de pedra \"a vista\", incluindo tratamento de juntas e aplicagdo de verniz epoxi. m2 50

443 |128.8 Execucéo de soco/lambrim em betdo descofrado, betonado contra a parede, com 0,10m de espessura, incluindo armadura de pele em \"Malhasol\" CQ30, cofragem com | m2 25
tabua de solho cuidada, descofragem e envernizamento com \"Sikagard-680 S Betoncolor\" da Sika, ou similar.

444 1128.9 Execucao de revestimento final liso das superficies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de | m2 1200
espessura

445 1128.10 Pintura com duas demé&os de tinta do tipo \"Novaqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demao prévia de primario \"Cinolite\" nas zonas secas ou primario anti fungos | m2 1385
nas zonas himidas

129 Revestimento de Tectos

446 |129.1 Revestimento continuo na face inferior das vigas do pavimento ou da esteira em forro de madeira de abeto, do tipo \"Forro de Madeira\" da Portilame ou equivalente, | m2 80
envernizado incolor, incluindo todos os cortes, roda-tectos ou sancas, remates e fixacdes

447 1129.2 Fornecimento e assentamento de painéis do tipo \"Valchromate\" ou similar, de cor a escolher e de acordo com a estereometria a definir, incluindo todos os trabalhos | m2 5
corte, fixagdo remate e acabamentos, incluindo envernizamento com verniz ep6xi de acordo com as instrugées do fabricante

448 |129.3 Beneficiacdo geral do forro de madeira de pinho existente no sé6tdo, com substituicdo pontual de tdbuas em mau estado. Lixagem geral e envernizamento com verniz | m2 200
epoxi de acordo com as instrugdes do fabricante

449 |129.4 Fornecimento e assentamento de painéis de contraplacado de 5mm fixado aos vigamentos existentes, de cor a escolher e de acordo com a estereometria a definir, [ m2 45
incluindo todos os trabalhos corte, fixagdo remate e acabamentos, incluindo envernizamento com verniz ep6xi de acordo com as instru¢des do fabricante

450 |129.5 Execucéo de tectos falsos de gesso cartonado, do tipo \"Knauff\" ou equivalente, compostas por estrutura em ago galvanizado, prépria do sistema, suspensdes, apoios | m2 185
de suspensao resilientes, e revestimento com duas placas de gesso cartonado normal de 12,5mm de espessura, incluindo isolamento acustico da caixa de ar com manta
de la mineral de 70 kg/m3 e 50mm de espessura, da Isofer ou equivalente, barramentos e lixagem, prontas a receber pintura ou outro revestimento e execucgao de sanca
simples, alheta ou outro remate com a parede

451 |129.6 Execucéao de tectos falsos de gesso cartonado, do tipo \"Knauff\" ou equivalente, compostas por estrutura em aco galvanizado, propria do sistema, suspensoes, apoios | m2 40
de suspensao resilientes, e revestimento com duas placas de gesso cartonado hidréfugo de 12,5mm de espessura, incluindo isolamento acustico da caixa de ar com
manta de 1& mineral de 70 kg/m3 e 50mm de espessura, da Isofer ou equivalente, barramentos e lixagem, prontas a receber pintura ou outro revestimento e execugéo de
sanca simples, alheta ou outro remate com a parede

452 |129.7 Execucgédo de tectos falsos de gesso cartonado, do tipo \"Knauff\" ou equivalente, compostas por estrutura em ago galvanizado, propria do sistema, suspensdes, apoios | m2 30
de suspensao resilientes, e revestimento com placas corta fogo com a espessura necessaria ao cumprimento do projecto de SCI, incluindo isolamento acustico da caixa
de ar com manta de 1a mineral de 70 kg/m3 e 50mm de espessura, da Isofer ou equivalente, barramentos e lixagem, prontas a receber pintura ou outro revestimento e
execucao de sanca simples, alheta ou outro remate com a parede

453 |129.8 Pintura com duas deméos de tinta do tipo \"Novaqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre deméao prévia de primario \"Cinolite\" nas zonas secas ou primario anti fungos | m2 255
nas zonas himidas

Praca da Republica
Telef. 244499600 / Fax. 244499601
www.municipio-portodemos.pt

Pagina 23 de 75




A5, PORT L ]
w= MOS Municipio de Porto de Mds
Procedimento ECP009/2021

454 1129.9 Limpeza geral dos tectos de vigamentos de madeira e tAbua de soalho & vista, incluindo tratamento final com duas dem&os de \"Vioxene\" incolor ou similar m2 150

455 1129.10 Retirada de revestimento de placas em tectos. Fornecimento e aplicagcdo de placas de OSB pregado ao vigamento da cobertura m2 32

456 |129.11 Execuc¢éo de todos os trabalhos de recuperacé@o dos revestimentos das vergas interiores do vdos em estuque, incluindo picagem, aplicacdo de argamassas e pintura | vg 1
idénticos aos previstos para as paredes

130 Revestimento de Pavimentos Interiores

457 1130.1 Base para pavimento de zonas humidas composta por placas de OSB de 22mm de espessura, de classe prépria para zonas himidas, assente sobre vigamento de [ m2 55
madeira existente

458 |130.2 Aplicagcdo de camada de base e de impermeabilizacdo composta por aplicagcéo de argamassa impermeavel do tipo \"Weber.dry.KG\" da Weber ou similar, em camadas | m2 70
de 5mm até atingir 15mm de espessura total, assente sobre tela de borracha soldada, incluindo dobragem nas paredes

459 |130.3 Execucéo de betonilha e reboco de proteccéo e de revestimento final, com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protec¢do com endurecedor | m2 85
de superficie do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instru¢des do fabricante, de cor cinza

460 |130.4 Fornecimento e assentamento de ladrilho em pedra de lioz, com as dimens6es e espessuras indicadas nos desenhos, e assente de acordo com a estereometria, assente | m2 25
com cola impermeabilizante do tipo \"Sikabond T8\" da Sika ou equivalente, incluindo betumagem de juntas com produto do tipo \"Fermacolor\" ou equivalente de cor
branco

461 |130.5 Fornecimento e assentamento de soalho de madeira de pinho, assente sobre sarrafos de madeira de pinho 50x50, incluindo isolamento aclstico com manta de 1& mineral | m2 200
de 70kg/m3 e 50 mm de espessura da Isofer ou equivalente, afagamento e enceramento com cera acrilica

462 |130.6 Reviséo geral do soalho existente, com substituicdo de tAbuas deterioradas, incluindo afagamento e enceramento com cera acrilica m2 195

463 |130.7 Fornecimento e assentamento de rodapé em madeira, de perfil igual ao das guarni¢cdes das portas, incluindo pintura com trés demaos de tinta de esmalte sobre primario | ml 320
adequado, com todos os trabalhos de corte, fixac&o e de acabamento

464 |130.8 Fornecimento e assentamento de rodapé de acgo inox com 4 cm de altura, com alheta reentrante, com todos os trabalhos de corte, fixacdo e de acabamento ml 45

465 |130.9 Fornecimento e assentamento de rodapé em pedra de lioz polida, com 10 cm de altura, com todos os trabalhos de corte, fixagdo e de acabamento ml 25

466 |130.10 Limpeza geral e tratamento de juntas de revestimento existente em cantaria, incluindo rodapés no mesmo material quando existente m2 50

467 |130.11 Limpeza geral, preenchimento de lacunas em revestimento de pedra aparelhada, incluindo tratamento final com verniz ep6xi, incluindo rodapés no mesmo material | m2 28
guando existente

468 |130.12 Limpeza geral, preenchimento de lacunas em revestimento de pedra irregular, incluindo tratamento final com verniz epoxi m2 50

469 |130.13 Limpeza geral e tratamento de juntas de revestimento existente no patio, incluindo rodapés no mesmo material quando existente m2 8

470 |130.14 Limpeza geral e tratamento de juntas de revestimento existente na IS das residéncias, incluindo rodapés no mesmo material quando existente m2 8

471 ]130.15 Execucéo de rodapé em betonilha e reboco de protecgdo e de revestimento final, com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protecgdo com | ml 70
endurecedor de superficie do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instru¢cdes do fabricante, de cor cinza com curvatura de
ligagcdo pavimento e parede com 2 cm de raio e 10cm de altura

472 1130.16 Execucéo de remate de separacéo entre pavimentos com filete em perfil de ago inox, com todos os trabalhos ml 3

473 |130.17 Execucéo de todos os trabalhos de beneficiagdo e de acabamento das escadas de acesso do hall de entrada do rés do ché@o a cozinha, incluindo reforgo estrutural, se | vg 1
necessario, trabalhos em espelhos e cobertores, corriméo, com acabamento encerado com cera acrilica.

474 1130.18 Execucéo de todos os trabalhos de beneficiacdo e de acabamento das escadas de acesso da circulagdo ao so6tdo da adega, incluindo reforgo estrutural, se necessario, | vg 1
trabalhos em espelhos e cobertores, corriméo, com acabamento encerado com cera acrilica.

475 ]130.19 Execucédo de base do pavimento térreo constituido por manta de geotéxtil sobre terreno compactado e alisado, camada de enrocamento com 0,30m de espessura e laje [ m2 182
de beté@o, com 10 cm de espessura armada com rede electrossoldada CQ30, com todos os trabalhos

476 |130.20 Execucéao de alteamento do pavimento no quarto sobre o corredor, para permitir a passagem de conduta de AVAC. Incluem.se os trabalhos de execucdo de estrutura em | m2 5
vigamento de madeira, soalho e envernizamento

131 Serralharias
477 |131.1 Recuperacgao geral da guarda do vdo VCel12 com todos os trabalhos, nomeadamente decapagem, reforco das fixagoes, reparacdo das pecas metalicas e pintura com [ UN 1

tinta de esmalte sobre primario adequado. Inclui o fornecimento e montagem de corrimdo em madeira e respectiva pintura.
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478 |131.2 Fornecimento e montagem de guarda do vdo VCel13 idéntico ao existente ao lado, com todos os trabalhos e pintura com tinta de esmalte sobre priméario adequado. | UN
Inclui o fornecimento e montagem de corrimdo em madeira e respectiva pintura.
479 |131.3 Fornecimento e assentamento de molduras e pecas de revestimento do véo e poco interior do acesso mecanico a cozinha, incluindo todos os trabalhos de fixagdo e de | vg
acabamento
132 Carpintarias
480 |132.1 Fornecimento e montagem de armarios e bancadas de cozinha, de acordo com os desenhos,incluindo iluminacdo de 2 niveis embutida, com todos os materiais e [ UN
equipamentos assinalados, nomeadamente placa de inducédo de 4 bicos, maquina de lavar louca, frigorifico combinado, forno electrico, forno microondas, torradeira,
tostadeira, liquificadora, maquina de café, batedeira, trituradora de alimentos.
481 |132.2 Fornecimento e montagem de armarios e bancadas de copa, de acordo com os desenhos, com todos os materiais e equipamentos assinalados, incluindo duas duzias de | UN
talheres tipo IKEA e uma duzia de jogo de pratos e duas duzias de copos
133 Véaos
133.1 Vaos Exteriores Existentes

482 |133.1.1 Execucédo de todos os trabalhos de recuperacédo dos vaos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo as guarnicoes e molduras interiores quando existentes, [ UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de véos - VCe001

483 |133.1.2 Execucdo de todos os trabalhos de recuperacédo dos vaos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo as guarnigdes e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicao de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCe002

484 |133.1.3 Execucéo de todos os trabalhos de recuperacéo dos vaos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo as guarnicées e molduras interiores quando existentes, [ UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de véaos - VCe003

485 |133.1.4 Execucdo de todos os trabalhos de recuperacédo dos vaos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo as guarnigdes e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicao de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCe004

486 |133.1.5 Execucé@o de todos os trabalhos de recuperacdo das portadas existentes, em madeira, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, incluindo | UN
decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de
acordo com o mapa de vaos - VCe006

487 |133.1.6 Execucéo de todos os trabalhos de recuperagdo das portadas existentes, em madeira, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, incluindo | UN
decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de
acordo com o mapa de vaos - VCe007

488 |133.1.7 Execucdo de todos os trabalhos de recuperagdo das portadas existentes, em madeira, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, incluindo | UN
decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de
acordo com o mapa de vaos - VCe008

489 |133.1.8 Execucéo de todos os trabalhos de recuperacéo das portadas existentes, em madeira, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, incluindo | UN
decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de
acordo com o mapa de vaos - VCe012

490 |133.1.9 Execucdo de todos os trabalhos de recuperacédo dos vaos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo as guarnicées e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicao de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de véaos - Inclui estore branco de correr - VCel101

491 |133.1.10 |Execucado de todos os trabalhos de recuperacdo dos véos existentes, em madeira ou metdlicos, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de v&os - Inclui estore branco de correr - VCe102
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492 |133.1.11 |Execucado de todos os trabalhos de recuperacdo dos védos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicao de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vaos - Inclui estore branco de correr - VCe103

493 |133.1.12 |Execucao de todos os trabalhos de recuperacdo dos vaos existentes, em madeira ou metdlicos, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, [ UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de véos - VCel05

494 |133.1.13 |Execucao de todos os trabalhos de recuperacdo dos vdos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCel06

495 |133.1.14 |Execucado de todos os trabalhos de recuperacéo dos vaos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo as guarni¢cdes e molduras interiores quando existentes, [ UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicao de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pe¢cas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCel08

496 |133.1.15 [Execucao de todos os trabalhos de recuperacdo dos védos existentes, em madeira ou metdlicos, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de véos - VCel09

497 |133.1.16 |Execucdo de todos os trabalhos de recuperacdo dos vdos existentes, em madeira ou metdlicos, incluindo as guarnices e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicao de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de véaos - Inclui estore branco de correr - VCe110

498 |133.1.17 |Execucado de todos os trabalhos de recuperacdo dos véos existentes, em madeira ou metdlicos, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vaos - Inclui estore branco de correr - VCel1ll

499 |133.1.18 |Execucado de todos os trabalhos de recuperacdo dos vaos existentes, em madeira ou metdlicos, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicao de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vaos - Inclui estore branco de correr - VCel112

500 |133.1.19 |Execucdo de todos os trabalhos de recuperac@o dos vaos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de véaos - Inclui estore branco de correr - VCe113

501 |133.1.20 |Execucdo de todos os trabalhos de recuperacédo dos vaos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo as guarnigdes e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vaos - Inclui estore branco de correr - VCel14

502 |133.1.21 |Execucdo de todos os trabalhos de recuperacédo dos vaos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo as guarnigdes e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de véaos - Inclui estore branco de correr - VCel16

503 |133.1.22 |Execucéo de todos os trabalhos de recuperagédo dos vaos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo as guarnigdes e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCell7

504 |133.1.23 |Execucdo de todos os trabalhos de recuperacédo dos vaos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicao de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCel18

505 |133.1.24 |Execucdo de todos os trabalhos de recuperacdo dos vaos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de véos - VCel19
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506 |133.1.25 |Execucdo de todos os trabalhos de recuperacdo dos vaos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicao de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCe120

507 [133.1.26 |Execucdo de todos os trabalhos de recuperagdo dos vaos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de véos - VCel21

508 |133.1.27 |Execucéo de todos os trabalhos de recuperacdo dos vaos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de véos - VCel22

509 [133.1.28 |Execucdo de todos os trabalhos de recuperagdo dos vaos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo as guarnicbes e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicao de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pe¢cas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCel23

510 |133.1.29 |Execucéo de todos os trabalhos de recuperacéo dos vaos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCel23A

511 |133.1.30 |Execucdo de todos os trabalhos de recuperacdo dos vaos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo as guarnigdes e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicao de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCel24

512 |133.1.31 |Execucdo de todos os trabalhos de recuperacéo dos vaos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de véos - VCel25

513 |133.1.32 |Execucdo de todos os trabalhos de recuperacdo dos vaos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo as guarnigdes e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicao de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de véos - VCel26

514 |133.1.33 |Execucdo de todos os trabalhos de recuperac@o dos vaos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de véos - VCe128

515 |133.1.34 |Execucdo de todos os trabalhos de recuperacdo dos vaos existentes, em madeira ou metalicos, incluindo as guarnigdes e molduras interiores quando existentes, | UN
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de véos - VCel29

134 Vaos Exteriores Novos

516 |134.1 Execuc¢édo de janelas de aco e vidro, incluindo aros e guarnigdes, ferragens, fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de véaos - | UN
VCe005

517 |134.2 Execucéo de janelas de aco e vidro, incluindo aros e guarnicdes, ferragens, fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de véos - | UN
VCe006

518 |134.3 Execucéo de janelas de aco e vidro, incluindo aros e guarnigdes, ferragens, fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de véos - | UN
VCe007

519 |134.4 Execucéo de janelas de aco e vidro, incluindo aros e guarni¢des, ferragens, fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de véos - | UN
VCe008

520 |134.5 Execucéo de vaos completos em aluminio Navarra ou similar, série 10000, incluindo vidros, aros e guarnigdes, ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vaos - | UN
VCe009

521 |134.6 Execucéo de vaos completos em perfis de aco, incluindo vidros, aros e guarni¢des, ferragens, fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o | UN

mapa de vaos - VCe010
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522 |134.7 Execucéo de vaos completos em perfis de ago, incluindo vidros, aros e guarnicdes, ferragens, fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o | UN 1
mapa de vaos - VCe011

523 [134.8 Execucéo de vdos completos em aluminio Navarra ou similar, série 10000, incluindo vidros, aros e guarnigées, ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vaos - | UN 1
VCe013

524 |134.9 Execucéo de vaos completos em aluminio Navarra ou similar, série 10000, incluindo vidros, aros e guarnigcdes, ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vaos - | UN 1
VCe014

525 |134.10 Execucéao de réplica do vao existente em madeira ou em aco, incluindo vidros, aros e guarni¢oes, ferragens, fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de [ UN 1
acordo com o mapa de vaos - Inclui estore branco de correr - VCel04

526 (134.11 Execucéo de réplica do vao existente em madeira ou em aco, incluindo vidros, aros e guarnicdes, ferragens, fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de | UN 1
acordo com o mapa de vaos - VCel07

527 (134.12 Execucéao de réplica do véo existente em madeira ou em aco, incluindo vidros, aros e guarnicdes, ferragens, fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de [ UN 1
acordo com o mapa de vaos - inclui estore branco de correr - VCel15

528 |134.13 Execucéao de réplica do vao existente em madeira ou em aco, incluindo vidros, aros e guarni¢des, ferragens, fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de [ UN 1
acordo com o mapa de vaos - VCel27

529 (134.14 Execucéo de vdos completos em caixilharia de aluminio do tipo Navarra ou similar, série 14200, perfil oculto, com rotura térmica, incluindo vidros, aros e guarni¢des, | UN 1
ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vaos - Inclui-se estore interior de enrolar do tipo Blackout e cortina mosquiteira - VCe201

530 (134.15 Execucéo de vaos completos em caixilharia de aluminio do tipo Navarra ou similar, série 14200, perfil oculto, com rotura térmica, incluindo vidros, aros e guarnicées, | UN 1
ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vaos - Inclui-se estore interior de enrolar do tipo Blackout e cortina mosquiteira - VCe202

531 |134.16 Execucéo de vdos completos em caixilharia de aluminio do tipo Navarra ou similar, série 14200, perfil oculto, com rotura térmica, incluindo vidros, aros e guarni¢oes, [ UN 1
ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vaos - Inclui-se estore interior de enrolar do tipo Blackout e cortina mosquiteira - VCe203

532 (134.17 Execucéo de vados completos em caixilharia de aluminio do tipo Navarra ou similar, série 14200, perfil oculto, com rotura térmica, incluindo vidros, aros e guarni¢des, | UN 1
ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vaos - Inclui-se estore interior de enrolar do tipo Blackout e cortina mosquiteira - VCe204

533 (134.18 Execucdo de vdos completos em caixilharia de aluminio do tipo Navarra ou similar, série 14200, perfil oculto, com rotura térmica, incluindo vidros, aros e guarni¢des, | UN 1
ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vaos - Inclui-se estore interior de enrolar do tipo Blackout e cortina mosquiteira - VCe205

534 (134.19 Execuc¢do de vaos completos em caixilharia de aluminio do tipo Navarra ou similar, série 14200, perfil oculto, com rotura térmica, incluindo vidros, aros e guarnicdes, | UN 1
ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vaos - Inclui-se estore interior de enrolar do tipo Blackout e cortina mosquiteira - VCe206

535 |134.20 Execucéo de vdos completos em caixilharia de aluminio do tipo Navarra ou similar, série 14200, perfil oculto, com rotura térmica, incluindo vidros, aros e guarni¢des, [ UN 1
ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vaos - Inclui-se estore interior de enrolar do tipo Blackout e cortina mosquiteira - VCe207

536 (134.21 Execucdo de vdos completos em caixilharia de aluminio do tipo Navarra ou similar, série 14200, perfil oculto, com rotura térmica, incluindo vidros, aros e guarni¢des, | UN 1
ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vaos - Inclui-se estore interior de enrolar do tipo Blackout e cortina mosquiteira - VCe208

537 (134.22 Execucéo de vdos completos em caixilharia de aluminio do tipo Navarra ou similar, série 14200, perfil oculto, com rotura térmica, incluindo vidros, aros e guarni¢des, [ UN 1
ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vaos - Inclui-se estore interior de enrolar do tipo Blackout e cortina mosquiteira - VCe209

538 (134.23 Execucéo de vdos completos em caixilharia de aluminio do tipo Navarra ou similar, série 14200, perfil oculto, com rotura térmica, incluindo vidros, aros e guarni¢des, | UN 1
ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vaos - Inclui-se estore interior de enrolar do tipo Blackout e cortina mosquiteira - VCe210

539 |134.24 Execucéo de vdos completos em caixilharia de aluminio do tipo Navarra ou similar, série 14200, perfil oculto, com rotura térmica, incluindo vidros, aros e guarni¢des, | UN 1
ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vaos - Inclui-se estore interior de enrolar do tipo Blackout e cortina mosquiteira - VCe211

540 (134.25 Execucdo de vdos completos em caixilharia de aluminio do tipo Navarra ou similar, série 14200, perfil oculto, com rotura térmica, incluindo vidros, aros e guarni¢des, | UN 1
ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vaos - Inclui-se estore interior de enrolar do tipo Blackout e cortina mosquiteira - VCe212

135 Janelas de S6téo

541 [135.1 Execucgéo de vdo completo de sétéo, do tipo \"Velux\" GGU CK02, motorizado, incluindo todos os acessorios e cortina de obscurecimento eléctrica - VCe213 UN 1

542 ]135.2 Execucéo de vdo completo de sétao, do tipo \"Velux\" GGU CK02, motorizado, incluindo todos os acessorios e cortina de obscurecimento eléctrica - VCe214 UN 1

543 [135.3 Execucéo de vdo completo de sétéo, do tipo \"Velux\" GGL PK06, motorizado, incluindo todos os acessorios e cortina de obscurecimento eléctrica - VCe215 UN 1

544 |135.4 Execucéo de vdo completo de sétao, do tipo \"Velux\" GGL PK06, motorizado, incluindo todos os acessorios e cortina de obscurecimento eléctrica - VCe216 UN 1
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136 V&os Interiores Existentes
545 [136.1 Execucéo de todos os trabalhos de recuperacédo dos vaos existentes, em madeira, incluindo as guarni¢cdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN

geral, substituicdo de ferragens, substituicao de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCi002

546 |136.2 Execucéo de todos os trabalhos de recuperagéo dos véos existentes, em madeira, incluindo as guarni¢cdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pegcas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCi004

547 [136.3 Execucéo de todos os trabalhos de recuperacédo dos vaos existentes, em madeira, incluindo as guarni¢cdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCi005

548 |136.4 Execucéo de todos os trabalhos de recuperacéo dos vaos existentes, em madeira, incluindo as guarni¢cdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCi006

549 |136.5 Execucéao de todos os trabalhos de recuperagéo dos vaos existentes, em madeira, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCi008

550 |136.6 Execucéo de todos os trabalhos de recuperacéo dos vaos existentes, em madeira, incluindo as guarni¢cdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de véaos - VCil01

551 |136.7 Execucéao de todos os trabalhos de recuperacéo dos vaos existentes, em madeira, incluindo as guarni¢cdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pegcas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCi102

552 [136.8 Execucéo de todos os trabalhos de recuperacéo dos vaos existentes, em madeira, incluindo as guarni¢cdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de véaos - VCi103

553 |136.9 Execucéao de todos os trabalhos de recuperacéo dos véos existentes, em madeira, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCi104

554 (136.10 Execucéo de todos os trabalhos de recuperacéo dos vaos existentes, em madeira, incluindo as guarni¢cdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de véaos - VCil05

555 (136.11 Execucéao de todos os trabalhos de recuperacéo dos véos existentes, em madeira, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCi107

556 (136.12 Execucéo de todos os trabalhos de recuperacéo dos vaos existentes, em madeira, incluindo as guarni¢cdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de véos - VCi108

557 [136.13 Execucédo de todos os trabalhos de recuperacédo dos vaos existentes, em madeira, incluindo as guarni¢cdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCi109

558 |136.14 Execucéao de todos os trabalhos de recuperagéo dos vaos existentes, em madeira, incluindo as guarni¢gdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCil10
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559 |136.15 Execucéo de todos os trabalhos de recuperacéo dos vaos existentes, em madeira, incluindo as guarni¢gdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN

geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCilll

560 [136.16 Execuc¢éo de todos os trabalhos de recuperacéo dos vaos existentes, em madeira, incluindo as guarni¢cdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCill2

561 |136.17 Execucéao de todos os trabalhos de recuperagéo dos vaos existentes, em madeira, incluindo as guarni¢cdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCill5

562 (136.18 Execucédo de todos os trabalhos de recuperacéo dos vaos existentes, em madeira, incluindo as guarni¢cdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de véaos - VCill7

563 |136.19 Execucéao de todos os trabalhos de recuperacéo dos vaos existentes, em madeira, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCil18

564 |(136.20 Execucéo de todos os trabalhos de recuperacéo dos vaos existentes, em madeira, incluindo as guarni¢cdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de véaos - VCil19

565 |136.21 Execucéao de todos os trabalhos de recuperacéo dos véos existentes, em madeira, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCi120

566 |(136.22 Execucéo de todos os trabalhos de recuperacéo dos vaos existentes, em madeira, incluindo as guarni¢des e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCil21

567 |136.23 Execucéo de todos os trabalhos de recuperacéo dos véos existentes, em madeira, incluindo as guarnicdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCil22

568 |[136.24 Execucéo de todos os trabalhos de recuperacéo dos vaos existentes, em madeira, incluindo as guarni¢cdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCil23

569 |[136.25 Execucéao de todos os trabalhos de recuperacédo dos vaos existentes, em madeira, incluindo as guarni¢cdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCil24

570 |136.26 Execucéao de todos os trabalhos de recuperagéo dos vaos existentes, em madeira, incluindo as guarni¢gdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCil25

571 (136.27 Execucéo de todos os trabalhos de recuperacédo dos vaos existentes, em madeira, incluindo as guarni¢cdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicao de vidros, substituicdo de pecas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de véaos - VCil26

572 (136.28 Execucéo de todos os trabalhos de recuperagéo dos véos existentes, em madeira, incluindo as guarni¢cdes e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem | UN
geral, substituicdo de ferragens, substituicdo de vidros, substituicdo de pegas em mau estado, substituicdo de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vaos - VCil27

137 Vaos Interiores Novos
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573 |137.1 Fornecimento e montagem de vao de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarni¢cées, ferragens e acabamentos, de acordo com o | UN 1
mapa de vaos - VCi001

574 |137.2 Fornecimento e montagem de vao de porta em chapa de aco e madeira, aduelas, aros e guarnicdes, ferragens e acabamentos, de acordo com o mapa de vaos - VCi003 | UN 1

575 [137.3 Fornecimento e montagem de vao de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnigées, ferragens e acabamentos, de acordo com o | UN 1
mapa de vaos - VCi007

576 |137.4 Execucéo de vaos completos em caixilharia de aluminio do tipo Navarra ou similar, série 10000, incluindo vidros com pelicula, aros e guarnicdes, ferragens, fechaduras, | UN 1
de acordo com o mapa de vaos - VCi009

577 |137.5 Execucédo de vdos completos em caixilharia de aluminio do tipo Navarra ou similar, série 10000, incluindo vidros com pelicula, aros e guarni¢cGes, ferragens, fechaduras, | UN 1
de acordo com o mapa de véos - VCi010

578 |137.6 Fornecimento e montagem de vao de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarni¢cées, ferragens e acabamentos, de acordo com o | UN 1
mapa de vaos - VCi0ll

579 |137.7 Fornecimento e montagem de vao de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarni¢c@es, ferragens e acabamentos, de acordo com o | UN 1
mapa de vaos - VCi012

580 |137.8 Fornecimento e montagem de vao de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnicGes, ferragens e acabamentos, de acordo com o | UN 1
mapa de vaos - VCi013

581 |137.9 Execucéo de vdos completos em caixilharia de aluminio do tipo Navarra ou similar, série 10000, incluindo vidros com pelicula, aros e guarni¢cées, ferragens, fechaduras, | UN 1
de acordo com o mapa de véos - VCi014

582 (137.10 Fornecimento e montagem de véo de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarni¢cées, ferragens e acabamentos, de acordo com o | UN 1
mapa de vaos - VCi015

583 |137.11 Fornecimento e montagem de vao de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarni¢c@es, ferragens e acabamentos, de acordo com o | UN 1
mapa de vaos - VCi0l5a

584 (137.12 Fornecimento e montagem de vao com estrutura em perfis de aco e vidro, aduelas, aros e guarnicdes, ferragens e acabamentos, de acordo com o mapa de vaos -|UN 1
VCi016

585 (137.13 Fornecimento e montagem de vao com estrutura em perfis de aco e vidro, aduelas, aros e guarni¢des, ferragens e acabamentos, de acordo com o mapa de vaos -|UN 1
VCi017

586 |137.14 Fornecimento e montagem de vao com estrutura em perfis de aco e vidro, aduelas, aros e guarnigcoes, ferragens e acabamentos, de acordo com o mapa de véos -|UN 1
VCi018

587 [137.15 Execucéo de réplica do vao existente, incluindo todos os trabalhos, aduelas, aros e guarni¢des, ferragens e acabamentos, de acordo com o mapa de vaos - Vcil06 UN 1

588 |[137.16 Execucéo de réplica do vao existente, incluindo todos os trabalhos, aduelas, aros e guarni¢ées, ferragens e acabamentos, de acordo com o mapa de vaos - Vcill3 UN 1

589 (137.17 Fornecimento e montagem de vao de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarni¢ées, ferragens e acabamentos, de acordo com o | UN 1
mapa de vaos - VCill4

590 (137.18 Fornecimento e montagem de véo de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnicées, ferragens e acabamentos, de acordo com o | UN 1
mapa de vaos - VCill6

591 |137.19 Fornecimento e montagem de vao de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarni¢c@es, ferragens e acabamentos, de acordo com o | UN 10
mapa de vaos - VCi201 a VCi210

138 Diversos

592 [138.1 Trabalhos de recuperacgao e beneficiagdo geral dos arcos e nichos em estuque existentes no corredor do primeiro andar, com todos os trabalhos de consolidagdo e de | vg 1
acabamento

593 [138.2 Execucé@o completa de escada e passadico de acesso ao terraco técnico, incluindo estruturas, degraus, guarda metalica, de acordo com os desenhos, com todos os | vg 1
materiais e acabamentos

594 |138.3 Execugéo completa de pogo de luz proveniente do véo de sétdo VCe130, incluindo paredes de gesso cartonado, isolamento térmico e vidro encaixilhado no tecto da sala | vg 1
de reunides

595 [138.4 Trabalhos de recuperagao e beneficiagdo geral da chaminé/lareira da cozinha, com todos os trabalhos de consolidacéo e de acabamento vg 1
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596 |138.5 Limpeza, regularizagéo e pintura dos socos em tijoleira rastica sem brilho existentes no espaco de ateliers vg 1
597 [138.6 Limpeza, regularizagéo e pintura dos socos em tijoleira rdstica sem brilho existentes no espaco museoldgico vg 1
598 |138.7 Limpeza geral profunda das talhas de pedra do espago museolégico vg 1
599 |138.8 Trabalhos de remate das aberturas dos equipamentos de elevacéo vg 2
600 |138.9 Recuperagéo, com substituicdo de pegcas em mau estado, de revestimento interior, de paredes e pavimento, da lareira da cozinha vg 1
601 |138.10 Beneficiacdo geral dos rebocos do pequeno sétao sobre a cozinha, incluindo execugéo de rebocos nos remates a estrutura da cobertura vg 1
602 |138.11 Revestimento dos tectos do pequeno sétdo sobre a cozinha com placas de OSB pregado directamente ao vigamento m2 32
603 (138.12 Fornecimento e montagem de pilaretes em cantaria de calcario, idénticos aos existentes, incluindo a ligacdo a fundacéo e a viga de suporte do pavimento, no hall de [ UN 8
entrada
604 (138.13 Execucéo de revestimentos do pavimento confinante com a Rua Carreira da Vila, na zona no algado principal da casa, junto & escada exterior, de acordo com os|vg 1
desenhos, incluindo todos os trabalhos. Demolicdo de revestimentos de pavimento e respectiva base e sub base. Reconstrucdo do pavimento térreo em enrocamento e
massame idéntico ao projectado para o interior da casa, betonilhas de regularizacéo, revestimento em seixo aparelhado, pedras de remate e capeamento em pedra de
lioz, murete em alvenaria de tijolo rebocado e pintado e caldeira para arvore. Area aproximada de 16 m2.
605 |138.14 Execucéao de algcapédo em tecto de gesso cartonado, com as dimensoes de 30x30 cm2, utilizando as estruturas proprias para o efeito e revestimento em gesso cartonado | UN 5
e pintura, com todos os trabalhos
606 |(138.15 Execucdo de algapdo em tecto de gesso cartonado, com as dimensdes de 190x90 cm2, utilizando as estruturas préprias para o efeito e revestimento em gesso | UN 1
cartonado e pintura, com todos os trabalhos
139 Loicas e Equipamentos Sanitarios
607 [139.1 Lavatorio para IS de deficientes modelo \"Mobil\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira de acessibilidade \"Unic\" da Sanitana ou equivalente, com todas as | UN 3
fixacdes, acessorios e montagens
608 |139.2 Sanita para IS de deficientes e tanque de mochila modelo \"Mobil\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira de seccionamento, com todas as fixacdes, acessorios e | UN 2
montagens
609 [139.3 Sanita para IS modelo \"Aveira 70\" da Sanitana ou equivalente, suspensa, incluindo torneira de seccionamento, estrutura de suspensao, tanque embutido, com todas as [ UN 1
fixacOes, acessorios e montagens
610 [139.4 Conjunto de apoios de sanita para deficiente composto por apoio \"basculante 80 New Care com porta rolo\" da Sanidusa ou equivalente, com todas as fixacdes, | UN 5
acessorios e montagens
611 |139.5 Espelho inclinavel \"New Care\" da Sanidusa, ou equivalente, com todos os acessoérios e montagens UN 3
612 |139.6 Lavatério \"Nexo 56\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira de acessibilidade \"Unic\" da Sanitana ou equivalente, com todas as fixagcdes, acessorios e | UN 5
montagens
613 |139.7 Lavatério \"Smile\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira de acessibilidade \"Unic\" da Sanitana ou equivalente, com todas as fixa¢6es, acessérios e montagens | UN 4
614 [139.8 Sanita para IS e tanque de mochila modelo \"Glam\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira de seccionamento, com todas as fixagdes, acessorios e montagens UN 6
615 [139.9 Sanita para IS modelo \"Glam\" da Sanitana ou equivalente, suspensa, incluindo torneira de seccionamento, estrutura de suspenséo, tanque embutido, com todas as [ UN 2
fixacdes, acessorios e montagens
616 |139.10 Base de duche em pedra de Lioz com cerca de 0,90x0,90, polido, incluindo furagées, ligacoes, ralo e sifao de esgoto e torneira misturadora termostatica da Sanitana, ou | UN 3
similar, incluindo cabine de vidro de seguranca, chuveiro, bicha, com todas as fixacGes, acessdrios e montagens
617 (139.11 Cuba e escorredor da Sanitana ou equivalente com torneira misturadora monocomando da Sanitana, ou equivalente, com todas as ligagdes, acessorios e montagens UN 1
618 (139.12 Bancada em pedra de Lioz com 0,60 m de largura e 0,04m de espessura, polido, incluindo furagdes para lavatérios, estrutura de fixacéo, rodapé com 0,10m de altura e [ ml 8
0,02m de espessura e todos os trabalhos
619 (139.13 Fornecimento e montagem de plataforma de elevacdo completa do tipo Stannah / Lifetech ou equivalente, na ligagdo entrada/corredor e saldo, com todos os trabalhos UN 1
620 |139.14 Fornecimento e montagem de plataforma de elevacéo completa do tipo Stannah / Lifetech ou equivalente, na ligagcéo ateliers/cozinha, com todos os trabalhos UN 1
621 |139.15 Espelhos com 1,00x1,10 UN 10
622 |139.16 Espelhos com 3,60x1,10 UN 1
623 (139.17 Fornecimento e montagem de dispensador de toalhas de papel inox UN 14
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624 |139.18 Cesto para toalhas de papel inox UN 14
625 (139.19 Fornecimento e montagem de dispensador de sab&o liquido inox UN 14
626 |(139.20 Fornecimento e montagem de dispensador de desinfectante inox UN 12
627 (139.21 Fornecimento e montagem de porta rolos \"Jumbo\" para sanitario inox UN 17
628 |139.22 Fornecimento e montagem de porta piacaba de parede para sanitario inox UN 17
629 |139.23 Cesto de papeis inox UN 17
630 |139.24 Fornecimento e montagem de cabide de parede para sanitario UN 17
140 EXTERIORES
140.1 Véaos
631 (140.1.1 Fornecimento e montagem completa de portées, incluindo todos os trabalhos de adaptacéo dos vaos nas alvenarias dos muros existentes, incluindo demoligdes quando | UN 1
necessario, aros, portdes, ferragens, fechaduras e pinturas, tudo de acordo com o mapa de vaos - Pe0l
632 |140.1.2 Fornecimento e montagem completa de port6es, incluindo todos os trabalhos de adaptacdo dos vaos nas alvenarias dos muros existentes, incluindo demolicdes quando | UN 1
necessario, aros, portoes, ferragens, fechaduras e pinturas, tudo de acordo com o mapa de véaos - Pe02
633 |140.1.3 Fornecimento e montagem completa de port6es, incluindo todos os trabalhos de adaptagdo dos véos nas alvenarias dos muros existentes, incluindo demoligdes quando | UN 1
necessario, aros, portdes, ferragens, fechaduras e pinturas, tudo de acordo com o mapa de véos - Pe03
141 Demoli¢des, Remocgdes e Limpezas
141.1 Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluidas as tarefas de remocéo e transporte de produtos a vazadouro autorizado ou para reciclagem, de acordo com o
Plano de Residuos de Demolicdo e Construgdo. Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluidas as tarefas de protec¢do e seguranca do pessoal e dos
elementos construidos, nomeadamente escoramentos, plataformas, estruturas provisorias, etc., de acordo com o Plano de Seguranca e de Salide e com os procedimentos
634 |141.1.1 Demolicdo integral do telheiro/garagem em ruina parcial, junto ao portdo principal, incluindo revestimento e estrutura da cobertura, paredes, pilaretes com todos os | vg 1
trabalhos
635 [141.1.2 Demolicdo integral dos muros exteriores em alvenaria de pedra ou de tijolo, incluindo as respectivas fundagbes se coincidirem com novos elementos enterrados, | m2 105
infra-estruturas ou novas construgées
636 [141.1.3 Demolicdo ou levantamento do revestimento do pavimento do actual parque de estacionamento, incluindo base e sub-base m2 190
637 [141.1.4 Desmatacao geral dos pavimentos dos patios, ndo revestidos, incluindo retirada de lixos, equipamentos e sobrantes, prontos a receber novos revestimentos e|m2 720
acabamentos.
638 |141.1.5 Demolicao integral das floreiras junto a casa principal ml 13
142 Rampa para Parque Verde
639 |[142.1 Execucéo da demolicdo do muro na zona de implantacéo da rampa, com todos os trabalhos m2 10
640 |142.2 Demolicdo de revestimento de pavimentos, e respectivas bases e sub bases, na zona de implantagéo da rampa, quer no interior da Casa quer no parque verde exterior |vg 1
641 |142.3 Concepcéao e execucdo dos muros de suporte em betdo armado dimensionados para a contencao das terras da rampa, quer no interior (em aterro) quer no exterior (em | vg 1
escavacao). Incluem-se os revestimentos em reboco e pinturas
642 |142.4 Execucéo de todos os remates necessarios ao acabamento geral da rampa, incluindo revestimento e pintura de muros e paredes nas zonas afectadas vg 1
143 Beneficiagdes
643 |143.1 Trabalhos de beneficiagdo geral, com picagens, rebocos e pinturas, sempre que necessario, limpeza de cantarias, tratamento de juntas, etc., de muretes de alvenaria ou | vg 1
de elementos de cantaria existentes e a manter
644 |143.2 Limpeza geral dos pavimentos em pedra irregular de calcario, a manter, com remogéo de vegetacéo, fornecimento de pedra em falta, abertura de juntas e recarga das | m2 105
mesmas com aredo ou p6 de areia.
144 Pavimentacgao
645 |144.1 Execucéo de calcada de cubos de vidraco 5x5x5 em formacéo de passeio, incluindo abertura de caixa, compactacdo do terreno, manta geotéxtil de separacao, bases e [ m2 55
sub-bases em tout venant e tratamento de juntas com p6 de pedra
646 |144.2 Execucgéo de lancil recto em pedra calcéria, incluindo abertura e betonagem de fundagéao ml 60
647 |144.3 Execucéo de caldeiras circulares para arvores de acordo com os desenhos ml 8
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648 |144.4 Execucéo de pavimento betuminoso em estacionamento, incluindo base, sub-base e pintura dos lugares de estacionamento. Inclui-se o remate com lancil plano com o | m2 80
arruamento
649 |144.5 Execucéao de caleira semi circular em betédo, no remate entre a Rua Carreiro da Vila e os pavimentos da Casa, incluindo os remates com os pavimentos betuminosos ml 42
650 |144.6 Execucédo de calgada irregular de pedra de calcario na ampliagdo do pavimento ja existente, incluindo abertura de caixa, compactagdo do terreno, manta geotéxtil de | m2 115
separacao, bases e sub-bases em tout venant e tratamento de juntas com p6 de pedra
651 |144.7 Execucéo de pavimento em lajes de betdo 40x40, incluindo abertura de caixa, compactacéo do terreno, manta geotéxtil de separagdo, bases e sub-bases em tout venant | m2 54
e tratamento de juntas com p6 de pedra
652 |144.8 Execucéo de pavimento em grelhas de enrelvamento de betdo, incluindo abertura de caixa, compactacédo do terreno, manta geotéxtil de separacdo, bases e sub-bases | m2 50
em brita e enchimento dos vazios com terra vegetal
653 |144.9 Execucéo de faixas de pavimento curvas, em grelhas de enrelvamento de betdo, incluindo abertura de caixa, compactacao do terreno, manta geotéxtil de separacéo, | m2 110
bases e sub-bases em brita e enchimento dos vazios com terra vegetal
654 |144.10 Execucéo de betonilha e reboco de proteccéo e de revestimento final, com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protec¢do com endurecedor | m2 30
de superficie do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instru¢des do fabricante, de cor cinza. Considera-se incluidos os trabalhos
de saneamento, picagem e preparacgao da base existente. Considera-se incluido a execugdo de novo dois degraus de acesso
655 |(144.11 Execucéo de pavimento em betdo colorido igual ao do parque verde na formacdo dos corredores de passagem e revestimento da rampa. Considera-se incluindo a | m2 90
abertura de caixa, execucdo de base e sub-base e fornecimento e colocagdo de \"guiais\" em chapas de ago na separacédo com as grelhas de enrelvamento periféricas
145 Espacos Verdes
656 |145.1 Fornecimento e plantagéo de arvores de pequeno porte, de espécies a definir, com cerca de 3,00m de altura UN 12
657 |145.2 Obtengéo, transporte e colocagao no local, de Oliveira de grande porte, com todos os trabalhos UN 2
658 |145.3 Fornecimento e camada de terra vegetal, mobilizagdo do terreno e semeadura de relva de pisar, com todos os trabalhos de tratamento e corte durante o primeiro ano. UN 650
659 |145.4 Concepgéo e execugdo de rede automatica de rega oculta, composta por: 7 aspersores para rega de relva; 14 pontos de rega de arvores; tubagem de abastecimento dos | vg 1
pontos enterrada em PEAD ou similar; programador automatico; bomba submersivel para instalagédo na cisterna, com todos os acessorios, boiadores e quadro eléctrico;
comutacdo automatica para rede de 4gua quando em situacdo de falta de agua na cisterna. Todos os trabalhos e acessérios pronta a funcionar
146 Muros e Vedacges
660 |146.1 Execuc¢do do muro junto a entrada, com todos os trabalhos, nomeadamente abertura e betonagem de fundagao em betéo ligeiramente armado, alvenaria de tijolo furado | m2 13
30x20x22, assente com 0,22m no tosco, reboco e pintura nas duas faces, com cerca de 3,00m de altura
661 |146.2 Lixagem geral e pintura com duas dem&os de tinta do tipo \"Hammerit\" da Robbialac, ou similar, de gradeamentos exteriores de janelas e outros pequenos elementos | vg 1
metalicos
662 |146.3 Fornecimento e montagem de vedagdo em perfis metalicos, incluindo todos os trabalhos de fixagdo, metalizagdo e pintura a tinta de esmalte, com cerca de 3,00m de [ m2 33
altura
147 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAS - PROJETO DE EXECUCAO
147.1 Notas : A presente lista de medi¢cGes ndo constitui uma descri¢cdo exaustiva das condicGes em que os fornecimentos e trabalhos deverdo ser executados, e deverdo ser lidas em
conjunto com as pecas desenhadas. Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos precos unitarios a apresentar, a totalidade dos
trabalhos de apoio de construgéo civil e outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respectivas. Devem ainda incluir nos
precos unitarios os respectivos ensaios, vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacao aplicavel. O presente projeto ndo dispensa a consulta do processo
147.1.1 EXTERIORES
147.1.1.1 |REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA FRIA
663 |[147.1.1.1. | Execucdo de ramal de abastecimento de agua a rede publica, em PEAD PN10 PE100 e com os diametros indicados e de acordo com a cépia selada e carimbada pelos | vg 1
1 Servicos Municipalizados, incluindo levantamento e reposicdo do pavimento com as caracteristicas do existente, abertura e tapamento de valas com o preenchimento

das mesmas, com transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado com o pagamento das respectivas taxas e macicos para apoio de tubagens, acessorios de
interligagdo, curvas forquilhas, véalvulas e outros, movimento de terras e todos os trabalhos necessarios de acordo com as normas e especificacdes dos Servigos
Municipalizados.
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664 |147.1.1.1. | Fornecimento e montagem de contador GERAL, a instalar onde indicado e em nicho préprio, com os respetivos remates, suporte para contador, tubagem, valvulas de | vg 1
2 seccionamento, filtro, estabilizador de caudal, reducdes, junta de desmontagem/junta elastica, trogo recto com tomada de agua, valvula de retencéo, olho de boi,
incluindo ligacBes e todos os trabalhos necessarios, tudo de acordo com as normas e especificagdes dos servicos municipalizados de Porto de Més
148 Fornecimento e assentamento de tubo em PEAD PN16 SDR11, incluindo abertura e tapamento de vala, manutencdo a seco e entivacdo, maci¢cos de protecdo de tubagem,
acessorios e ligac6es e demais trabalhos necessarios
665 |[148.1 DN20 ml 56
666 |148.2 DN25 ml 22
667 |148.3 DN32 ml 38
668 |148.4 DN40 ml 82
669 |148.5 DN50 ml 14
670 |148.6 Fornecimento e montagem de torneiras para mangueira, incluindo valvula de seccionamento, todos os acessorios, colocagdo, montagem, ligacéo a condutas, acessorios | UN 5
e orgaos, e ensaios
671 |148.7 Fornecimento e montagem de grupos hidropressor a instalar no pogo e onde indicado, afeto a rede de rega e com capacidade para elevar o caudal necessario e a|CJ 1
presséo indicada no projeto de rega, incluindo coletores, valvulas, amortecedor de golpes de ariete, deposito de expanséo, quadro elétrico e sistema de controlo e
gestdo de funcionamento, incluindo ligacdes ao reservatério e/ou furo, furagGes, fixacdes, pinturas das tubagens, ligagdes completas, valvulas de seccionamento, de
retencdo e demais equipamentos e acessorios de acordo com as especificagdes do fornecedor dos equipamentos
149 ABEGOARIA
149.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA FRIA
672 |149.1.1 Fornecimento e montagem de contador, a instalar onde indicado e em nicho proprio, com os respetivos remates, suporte para contador, tubagem, valvllas de |vg 1
seccionamento, filtro, estabilizador de caudal, redugdes, junta de desmontagem/junta elastica, trogo recto com tomada de agua, valvula de retencéo, olho de boi,
incluindo ligacdes e todos os trabalhos necessarios, tudo de acordo com as normas e especificagdes dos servicos municipalizados de Porto de Més
150 Fornecimento e montagem de tubagem multicamada PEXAL, da VALSIR, ou equivalente, para distribuicdo de agua fria, incluindo abertura e tapamento de rogos, todos os
acessorios, colocagdo, montagem, ligacdo a acessoérios e a orgdos, ensaio e, com os seguintes diametros nominais: (Nota: a tubagem colocada a vista ou sobre tectos falsos seréa
673 |150.1 DN16 ml 23
674 |150.2 DN20 ml 42
675 |[150.3 DN26 ml 11
676 |150.4 DN32 ml 37
151 Fornecimento e montagem de véalvulas de seccionamento e/ou passagem, incluindo todos os acessdrios, colocacao, ligagdo a condutas e ensaios e, com os seguintes diametros
677 |151.1 DN20 UN 6
678 |151.2 DN26 UN 1
152 Ligacdo as redes de distribuicdo de agua, incluindo torneiras de esquadria com filtro, todos os acessorios, colocagdo, montagem e ensaio nos seguintes aparelhos sanitarios :
679 |[152.1 Bacias de Retrete UN 4
680 [152.2 Lavatdrios e cubas UN 8
681 |152.3 Lava loica UN 2
682 |152.4 Fornecimento e montagem de torneiras para mangueira, incluindo valvula de seccionamento, todos os acessorios, colocagdo, montagem, ligacédo a condutas, acessorios | UN 2
e orgéos, e ensaios
153 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUENTE
153.1 Fornecimento e montagem de tubagem Multicamada PEXAL, da VALSIR, ou equivalente, encamizado em manga de isolamento, para distribuicdo de agua quente e de retorno,
incluindo abertura e tapamento de rog¢os, todos 0s acessorios, colocagcdo, montagem, ligagcdo a acessorios e a orgdos, ensaio, com 0s seguintes diametros nominais: (Nota: a
tubagem colocada a vista ou sobre tectos falsos sera fornecida em vara)
683 |[153.1.1 DN16 ml 10
684 |[153.1.2 DN20 ml 23
685 |[153.1.3 DN26 ml 9
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154 Fornecimento e montagem de véalvulas de seccionamento e/ou passagem, incluindo todos os acessdrios, colocacéao, ligagdo a condutas e ensaios e, com os seguintes diametros
686 |[154.1 DN20 UN 1
687 |[154.2 DN26 UN 1
155 Fornecimento e montagem de Termoacumulador elétrico, incluindo todos os acessorios, valvulas de seccionamento e de retencdo, ligacdes hidraulicas e, todos os trabalhos
complementares para o bom funcionamento do sistema (Nota: este equipamento deve ser selecionado e/ou cumprir as condicdes indicadas no projeto de RCCTE)
688 |155.1 100litros UN 1
689 |155.2 Certificacdo da instalagédo do termoacumulador eléctrico por entidade certificada, de acordo com a legislagdo em vigor (Portaria 1081/91, de 24 de Outubro) . vg 1
156 LAGAR
156.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA FRIA
690 [156.1.1 Fornecimento e montagem de contador, a instalar onde indicado e em nicho proprio, com os respetivos remates, suporte para contador, tubagem, valvilas de|vg 1
seccionamento, filtro, estabilizador de caudal, redugdes, junta de desmontagem/junta elastica, troco recto com tomada de agua, valvula de retencao, olho de boi,
incluindo ligacdes e todos os trabalhos necessarios, tudo de acordo com as normas e especificagdes dos servicos municipalizados de Porto de Més
157 Fornecimento e montagem de tubagem multicamada PEXAL, da VALSIR, ou equivalente, para distribuicdo de agua fria, incluindo abertura e tapamento de rocos, todos os
acessorios, colocagdo, montagem, ligacdo a acessorios e a orgaos, ensaio e, com os seguintes diametros nominais: (Nota: a tubagem colocada a vista ou sobre tectos falsos sera
691 |[157.1 DN16 ml 6
692 |157.2 DN20 ml 18
693 |157.3 DN26 ml 23
694 |157.4 DN32 ml 20
695 |[157.5 DN40 ml 16
158 Fornecimento e montagem de véalvulas de seccionamento e/ou passagem, incluindo todos os acessdrios, colocacao, ligagdo a condutas e ensaios e, com os seguintes diametros
696 |158.1 DN20 UN 1
697 |158.2 DN26 UN 2
698 |[158.3 DN32 UN 1
159 Ligacdo as redes de distribuicdo de agua, incluindo torneiras de esquadria com filtro, todos os acessérios, colocagdo, montagem e ensaio nos seguintes aparelhos sanitarios :
699 |159.1 Bacias de Retrete UN 7
700 |[159.2 Urinois UN 3
701 |159.3 Lavatérios e cubas UN 7
702 |159.4 Lava loica UN 2
703 |159.5 Maquina de lavar loiga UN 2
160 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUENTE
160.1 Fornecimento e montagem de tubagem Multicamada PEXAL, da VALSIR, ou equivalente, encamizado em manga de isolamento, para distribuicdo de agua quente e de retorno,
incluindo abertura e tapamento de rog¢os, todos 0s acessorios, colocagdo, montagem, ligagcdo a acessorios e a orgdos, ensaio, com 0s seguintes diametros nominais: (Nota: a
tubagem colocada a vista ou sobre tectos falsos sera fornecida em vara)
704 (160.1.1 DN20 ml 10
705 [160.1.2 DN26 ml 1
161 Fornecimento e montagem de véalvulas de seccionamento e/ou passagem, incluindo todos os acessdrios, colocacéao, ligagdo a condutas e ensaios e, com os seguintes diametros
706 [161.1 DN26 [UN | 1
162 Fornecimento e montagem de Termoacumulador elétrico, incluindo todos os acessoérios, valvulas de seccionamento e de retencgdo, ligagdes hidraulicas e, todos os trabalhos
complementares para o bom funcionamento do sistema (Nota: este equipamento deve ser selecionado e/ou cumprir as condicdes indicadas no projeto de RCCTE)
707 |162.1 100litros UN 1
708 |162.2 Certificacéo da instalacéo do termoacumulador eléctrico por entidade certificada, de acordo com a legislagao em vigor (Portaria 1081/91, de 24 de Outubro) . vg 1
163 CASA
163.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA FRIA
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709 [163.1.1 Fornecimento e montagem de contador, a instalar onde indicado e em nicho préprio, com os respetivos remates, suporte para contador, tubagem, valvllas de |vg 1
seccionamento, filtro, estabilizador de caudal, reducdes, junta de desmontagem/junta elastica, trogo recto com tomada de agua, valvula de retencéo, olho de boi,
incluindo ligacBes e todos os trabalhos necessarios, tudo de acordo com as normas e especificagdes dos servicos municipalizados de Porto de Més
164 Fornecimento e montagem de tubagem multicamada PEXAL, da VALSIR, ou equivalente, para distribuicdo de agua fria, incluindo abertura e tapamento de rocos, todos os
acessorios, colocacédo, montagem, ligacéo a acessorios e a orgaos, ensaio e, com os seguintes diametros nominais: (Nota: a tubagem colocada a vista ou sobre tectos falsos seréa
710 |164.1 DN16 ml 48
711 |164.2 DN20 ml 49
712 |164.3 DN26 ml 61
713 |164.4 DN32 ml 27
714 |164.5 DN40 ml 4
165 Fornecimento e montagem de véalvulas de seccionamento e/ou passagem, incluindo todos os acessorios, colocagao, ligacdo a condutas e ensaios e, com os seguintes diametros
715 |[165.1 DN16 UN 1
716 |165.2 DN20 UN 4
717 |165.3 DN26 UN 4
166 Ligacao as redes de distribuicdo de agua, incluindo torneiras de esquadria com filtro, todos os acessdrios, colocagdo, montagem e ensaio nos seguintes aparelhos sanitarios :
718 |166.1 Bacias de Retrete UN 10
719 |166.2 Lavatodrios e cubas UN 12
720 |166.3 Chuveiros UN 5
721 |166.4 Bidé UN 1
722 |166.5 Lava loica UN 1
723 |166.6 Maquina de lavar loica UN 1
167 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUENTE
167.1 Fornecimento e montagem de tubagem Multicamada PEXAL, da VALSIR, ou equivalente, encamizado em manga de isolamento, para distribuicdo de agua quente e de retorno,
incluindo abertura e tapamento de rocos, todos os acessérios, colocagdo, montagem, ligagdo a acessoérios e a orgados, ensaio, com os seguintes didmetros nominais: (Nota: a
tubagem colocada a vista ou sobre tectos falsos sera fornecida em vara)
724 |167.1.1 DN16 ml 14
725 |167.1.2 DN20 ml 35
726 |167.1.3 DN26 ml 38
727 (167.1.4 DN32 ml 10
168 Fornecimento e montagem de véalvulas de seccionamento e/ou passagem, incluindo todos os acessérios, colocacéo, ligagdo a condutas e ensaios e, com os seguintes diametros
728 |168.1 DN20 UN 5
729 |168.2 Fornecimento e montagem de sistema de produgdo e acumulagdo de agua quente - depdsito de 500litros com resisténcia elétrica, a instalar no edificio Casa Principal, | CJ 1
onde indicado em projeto, incluindo todos os itens que se descrevem e restantes equipamentos e acessorios indicados no projeto e conforme indicagdes do fabricante,
incluindo ligagdes hidraulicas, elétricas, estrutura de suporte para montagem e demais trabalhos necessarios para o correto funcionamento do sistema de produgdo de
aguas quentes
730 [168.3 Fornecimento e montagem de valvula de mistura termostatica, valvula de seguranga, valvula de purga com ligagdo sifonada a esgoto, vaso de expansao préprio para | CJ 1
agua guente sanitaria, ligacoes hidraulicas e elétricas para o correto funcionamento do sistema de distribuigcdo de agua quente, incluindo valvulas de seccionamento e de
retencao e todos os trabalhos complementares e acessérios conforme peca desenhada e de acordo com as indicagdes do fornecedor dos equipamentos
731 |168.4 Certificacao da instalagdo do termoacumulador eléctrico por entidade certificada, de acordo com a legislagao em vigor (Portaria 1081/91, de 24 de Outubro) . vg 1
169 ADEGA
169.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA FRIA
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732 1169.1.1 Fornecimento e montagem de contador, a instalar onde indicado e em nicho préprio, com os respetivos remates, suporte para contador, tubagem, valvilas de |vg 1
seccionamento, filtro, estabilizador de caudal, reducdes, junta de desmontagem/junta elastica, troco recto com tomada de agua, vélvula de retencdo, olho de boi,
incluindo ligacdes e todos os trabalhos necessarios, tudo de acordo com as normas e especificagdes dos servigcos municipalizados de Porto de Més
170 Fornecimento e montagem de tubagem multicamada PEXAL, da VALSIR, ou equivalente, para distribuicdo de agua fria, incluindo abertura e tapamento de rog¢os, todos os
acessorios, colocacdo, montagem, ligacéo a acessorios e a orgaos, ensaio e, com os seguintes didmetros nominais: (Nota: a tubagem colocada a vista ou sobre tectos falsos seréa
733 |[170.1 DN16 ml 4
734 |170.2 DN20 ml 3
735 |[170.3 DN26 ml 30
171 Fornecimento e montagem de véalvulas de seccionamento e/ou passagem, incluindo todos os acessérios, colocacdao, ligagdo a condutas e ensaios e, com os seguintes diametros
736 |[171.1 DN20 UN 1
737 |171.2 DN26 UN 1
172 Ligacao as redes de distribuicdo de agua, incluindo torneiras de esquadria com filtro, todos os acessdrios, colocacdo, montagem e ensaio nos seguintes aparelhos sanitarios :
738 |172.1 Bacias de Retrete UN 1
739 |172.2 Lavatérios e cubas UN 1
740 [172.3 Lava loica UN 1
173 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUENTE
173.1 Fornecimento e montagem de tubagem Multicamada PEXAL, da VALSIR, ou equivalente, encamizado em manga de isolamento, para distribuicdo de dgua quente e de retorno,
incluindo abertura e tapamento de roc¢os, todos 0s acessorios, colocagdo, montagem, ligacdo a acessorios e a orgdos, ensaio, com o0s seguintes diametros nominais: (Nota: a
tubagem colocada a vista ou sobre tectos falsos sera fornecida em vara)
741 [173.11 [DN20 [ml | 2
174 Fornecimento e montagem de véalvulas de seccionamento e/ou passagem, incluindo todos os acessdrios, colocacao, ligagdo a condutas e ensaios e, com os seguintes diametros
742 [174.1 DN20 [uN | 1
175 Fornecimento e montagem de Termoacumulador elétrico, incluindo todos os acessoérios, valvulas de seccionamento e de retencdo, ligagdes hidraulicas e, todos os trabalhos
complementares para o bom funcionamento do sistema (Nota: este equipamento deve ser selecionado e/ou cumprir as condi¢des indicadas no projeto de RCCTE)
743 |175.1 50litros UN 1
744 |175.2 Certificacéo da instala¢éo do termoacumulador eléctrico por entidade certificada, de acordo com a legislagdo em vigor (Portaria 1081/91, de 24 de Outubro) . vg 1
176 TELHEIRO
176.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA FRIA
176.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem multicamada PEXAL, da VALSIR, ou equivalente, para distribuicdo de agua fria, incluindo abertura e tapamento de rogos, todos os
acessorios, colocagdo, montagem, ligacdo a acessoérios e a orgdos, ensaio e, com os seguintes diametros nominais: (Nota: a tubagem colocada a vista ou sobre tectos falsos sera
745 |[176.1.1.1 |DN16 ml 2
746 |[176.1.1.2 | DN20 ml 10
747 |176.1.1.3 |DN26 ml 28
177 Fornecimento e montagem de véalvulas de seccionamento e/ou passagem, incluindo todos os acessdrios, colocacao, ligagdo a condutas e ensaios e, com os seguintes diametros
748 |177.1 DN20 UN 1
749 |177.2 DN32 UN 1
178 Ligacdo as redes de distribuicdo de agua, incluindo torneiras de esquadria com filtro, todos os acessérios, colocagdo, montagem e ensaio nos seguintes aparelhos sanitarios :
750 |178.1 Bacias de Retrete UN 1
751 |178.2 Lavatérios e cubas UN 1
752 |178.3 Chuveiros UN 1
753 |178.4 Fornecimento e montagem de torneiras para mangueira, incluindo valvula de seccionamento, todos os acessorios, colocagdo, montagem, ligacéo a condutas, acessorios | UN 1
e orgéos, e ensaios
179 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUENTE
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179.1 Fornecimento e montagem de tubagem Multicamada PEXAL, da VALSIR, ou equivalente, encamizado em manga de isolamento, para distribuicdo de agua quente e de retorno,
incluindo abertura e tapamento de rocos, todos os acessérios, colocagcdo, montagem, ligagdo a acessoérios e a orgdos, ensaio, com o0s seguintes didmetros nominais: (Nota: a
tubagem colocada a vista ou sobre tectos falsos sera fornecida em vara)
754 [179.1.1 |DN20 [ml | 2
180 Fornecimento e montagem de Termoacumulador elétrico, incluindo todos os acessoérios, valvulas de seccionamento e de retencdo, ligagdes hidraulicas e, todos os trabalhos
complementares para o bom funcionamento do sistema (Nota: este equipamento deve ser selecionado e/ou cumprir as condi¢des indicadas no projeto de RCCTE)
755 [180.1 50litros UN 1
756 |180.2 Certificagéo da instalacéo do termoacumulador eléctrico por entidade certificada, de acordo com a legislagdo em vigor (Portaria 1081/91, de 24 de Outubro) . vg 1
181 DIVERSOS
757 |181.1 Realizacdo de sondagens de forma a determinar eventuais infraestruturas nos locais dos trabalhos, incluindo todo os trabalhos acessorios, equipamentos e materiais | vg 1
necessarios e complementares
758 |181.2 Desmontagem, remocao e/ou reposicdo cuidada de equipamento existente (tubagens, acessorios, contadores e/ou restantes elementos), incluindo limpezas, protecéo | vg 1
de elementos a manter, transporte de produtos sobrantes a local a indicar e todos os restantes trabalhos acessérios e complementares, de acordo com instrucdes do
dono de obra ou seu representante
182 Ensaios de canalizagdes e acessorios de acordo com o estipulado no Regulamento do Dec. Regulamentar n® 23/95 de 23.08.95 incluindo fornecimento e montagem de bomba e
mandémetro e todos 0s acessérios complementares necessarios para a execugado do ensaio
759 [182.1 Execucédo de Telas Finais de todas as instalagées da Empreitada, relativas a instalacéo da rede de aguas. As Telas Finais deverdo ter um grau de pormenor no minimo | vg 1
igual ao Projecto de Execucao, sendo que todos os equipamentos instalados deverdo ser alvo de pormenorizagao.
183 CLIMATIZAGCAO E VENTILAGAO (AVAC)- PROJETO DE EXECUGCAO
183.1 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, séo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se
associadas ao termo \" ou equivalente\". Em todos os artigos que constam deste documento, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos
de apoio de construgao civil e outros preparatérios e complementares, materiais e equipamentos de modo a garantir o perfeito funcionamento das respectivas instalagées. Devem
ainda incluir nos precos unitarios os respectivos ensaios, vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacdo aplicavel. Para estes trabalhos serdo observadas
todas as pecas escritas e desenhadas, ndo sendo esta uma descri¢cdo exaustiva das condic6es em que os mesmos deverdo ser executados.
183.1.1 ABEGOARIA
183.1.1.1 |CLIMATIZAGAO E VENTILAGAO
183.1.1.1. | Unidade de climatizacdo do tipo VRF, incluindo montagem, meios de elevagdo e todos os acessoérios necessarios ao seu correto funcionamento.
1
183.1.1.1. [ Unidad Exterior (condensador):
1.1
760 |[183.1.1.1. |UE.A1 UN 1
1.11
184 Unidades Interiores (evaporadores), incluindo comando por cabo ou por infravermelho, derivadores de cobre, e todos 0s acesso6rios necessarios ao seu correto funcionamento.
761 |184.1 ULA1L.1 UN 1
762 |184.2 ULLA1.2 UN 1
763 |184.3 UILLA1.3 UN 1
764 |184.4 Ul.A1.4 UN 1
765 |184.5 ULALS5 UN 1
766 |184.6 UI.AL1.6 UN 1
185 Fornecimento e montagem de tubagem frigorifica em cobre, incluindo fixag&o e acessdrios do mesmo tipo. A tubagem quando instalada em teto falso ou a vista deve ser instalada
em esteira metalica ou calha pléastica. A tubagem quando instalada no exterior seréa instalada em esteira com tampa.
185.1 c/ isolamento + esteira c/ tampa
767 [185.1.1 |@9,52mm [ml | 5
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768 [185.1.2 |@ 19,05mm [ ml 5
186 c/ isolamento
769 |186.1 @ 6,35mm ml 28
770 |186.2 @ 9,52mm ml 31
771 |186.3 @ 12,7mm ml 28
772 |186.4 @ 15,88mm ml 29
773 |186.5 @ 19,05mm ml 2
187 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC para drenagem de condensados, incluindo acessé6rios do mesmo tipo e material de fixagéo.
774 [187.1 DN32 [mi | 55
188 Ventilador de ar novo com recuperador térmico do tipo fluxos cruzados de alta eficiéncia, filtro F7 na insuflagdo e M5 no retorno, completamente equipado, incluindo comando,
juntas flexiveis, plenos de adaptagao as condutas, controlo integrado com possibilidade de ligacdo a GTC, apoios antivibraticos e corte local.
775 |188.1 VANR.A (Q.Ins.: 1.000m%h; Q.Ext.: 900m?/h) |UN | 1
189 Ventiladores completamente equipados, incluindo juntas flexiveis, plenos de adaptagéo as condutas, apoios antivibraticos e corte local.
189.1 Ventilador do tipo \"in-line\", incluindo gola de ligagdo a conduta e restantes acessorios de montagem de acordo com C.E.
776 [189.1.1 [VEIS.AL (90 m¥/h) [UN | 1
190 Ventilador do tipo \"ventax\", incluindo gola de ligagcdo a conduta e restantes acessorios de montagem de acordo com C.E.
777 [190.1 VEIS.A2 (90 m3/h) UN 1
778 |[190.2 VEIS.A3 (90 m3/h) UN 1
779 [190.3 VEIS.A4 (90 m3/h) UN 1
191 Exaustor com ventilador incorporado, incluindo filtros, iluminacéo led e todos os acessorios necessarios ao seu correto funcionamento.
780 [191.1 EXA.A1 UN 1
781 [191.2 EXA.A2 UN 1
192 Grelhas, incluindo pleno e conduta flexivel para ligagdo e todos os acessérios e material de fixagao.
192.1 Grelha de Insuflagao de dupla deflexdo com registo de caudal
782 (192.1.1 GRI.2 - 325x125 | UN 4
193 Grelha de Extracéo de simples deflexdo com registo de caudal
783 [193.1 GRE.1 - 225x125 UN 1
784 [193.2 GRE.2 - 325x125 UN 5
194 Grelha de Porta, incluindo contra-aro
785 [194.1 GRP.1 - 300x150 [uN | 6
195 Valvula de Extracéo, incluindo gola de adaptacao e acesso6rios de montagem
786 [195.1 VE.1-@125 [uN | 1
196 Rede de Distribuicéo de Ar
196.1 Conduta circular tipo Spiro em chapa de aco galvanizado, incluindo todos ao acessoérios de montagem:
196.1.1 c/isolamento + forra mecéanica
787 [196.1.1.1 |@ 280 [ ml 6
197 s/ isolamento
788 |[197.1 @ 125 ml 32
789 |[197.2 @ 150 ml 17
790 [197.3 @ 280 ml 3
198 c/ isolamento
791 |[198.1 @ 100 ml 7
792 |[198.2 @ 160 ml 9
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793 |[198.3 @ 180 ml 27
794 |198.4 @ 200 ml 31
795 |[198.5 @ 225 ml 16
796 |[198.6 @ 280 ml 5
199 \"Bico de pato\" com rede metdlica anti-passaro
797 [199.1 @ 125 UN 4
798 |[199.2 @ 280 UN 2
200 INSTALAGAO ELETRICA ASSOCIADA
799 |[200.1 Instalagédo elétrica associada a empreitada de instalagdes mecanicas, incluindo alimentagéo elétrica aos equipamentos, comando e sinalizacéo, a partir do Q.Elétrico | vg | 1
201 LAGAR
201.1 VENTILAGCAO
201.1.1 Ventilador de ar novo com recuperador térmico do tipo fluxos cruzados de alta eficiéncia, filtro F7 na insuflagdo e M5 no retorno, completamente equipado, incluindo comando,
juntas flexiveis, plenos de adaptagéo as condutas, controlo integrado com possibilidade de ligagdo a GTC, apoios antivibraticos e corte local.
800 [201.1.1.1 [VANR.L (Q.Ins.: 1.200m3/h; Q.Ext.: 720m3/h) [UN | 1
202 Ventiladores completamente equipados, incluindo juntas flexiveis, plenos de adaptagéo as condutas, apoios antivibraticos e corte local.
202.1 Ventilador do tipo \"in-line\", incluindo gola de ligacdo a conduta e restantes acessoérios de montagem de acordo com C.E.
801 [202.1.1 [VEIS.L1 (810 me/h) [UN | 1
203 Grelhas, incluindo pleno e conduta flexivel para ligagdo e todos os acessorios e material de fixagao.
203.1 Grelha de Insuflagdo de dupla deflexdo com registo de caudal
802 [203.1.1 |GRI.2-325x125 | UN | 5
204 Grelha de Extracéo de simples deflexdo com registo de caudal
803 [204.1 GRE.2 - 325x125 [uN | 4
205 Grelha de Porta, incluindo contra-aro
804 |[205.1 GRP.1 - 300x150 UN 3
805 |[205.2 GRP.2 - 400x200 UN 1
206 Valvula de Extracao, incluindo gola de adaptacéo e acessorios de montagem
806 [206.1 VE.1-@125 [UN 9
207 Rede de Distribuicéo de Ar
207.1 Conduta circular tipo Spiro em chapa de aco galvanizado, incluindo todos ao acessérios de montagem:
207.1.1 c/ isolamento + forra mecénica
807 |[207.1.1.1 |@ 250 ml 1
808 |[207.1.1.2 |@ 315 ml 1
208 s/ isolamento
809 [208.1 @ 125 ml 7
810 |208.2 @ 160 ml 5
811 |208.3 @ 180 ml 2
812 |208.4 @ 200 ml 5
813 |208.5 @ 250 ml 6
814 |208.6 @ 315 ml 4
209 c/ isolamento
815 |[209.1 @ 160 ml 8
816 [209.2 @ 180 ml 2
817 |[209.3 @ 200 ml 5

Praca da Republica
Telef. 244499600 / Fax. 244499601
www.municipio-portodemos.pt

Pagina 41 de 75




N | [¢]
[, PORTO . ,
== MOS Municipio de Porto de Mds
Procedimento ECP009/2021
818 |[209.4 @ 225 ml 26
819 |209.5 @ 250 ml 20
820 |[209.6 @ 280 ml 4
821 |209.7 @ 315 ml 13
210 \"Bico de pato\" com rede metdlica anti-passaro
822 |[210.1 @ 250 UN 2
823 |[210.2 @ 315 UN 1
211 INSTALACAO ELETRICA ASSOCIADA
824 |211.1 Instalagédo elétrica associada a empreitada de instalagdes mecanicas, incluindo alimentagéo elétrica aos equipamentos, comando e sinalizacéo, a partir do Q.Elétrico | vg 1
212 CASA PRINCIPAL
212.1 CLIMATIZAGCAO E VENTILAGAO
212.1.1 Unidade de climatizacdo do tipo VRF, Multi-Split e Mono-Split, incluindo montagem, meios de elevagao e todos os acessOrios necessarios ao seu correto funcionamento.
212.1.1.1 |Unidades Exteriores (condensadores):
825 (212.1.1.1. |UE.C1 UN 1
1
826 (212.1.1.1. |UE.C2 UN 1
2
827 (212.1.1.1. |UE.C3 UN 1
3
828 |[212.1.1.1. |UE.C4 UN 1
4
829 |(212.1.1.1. |UE.AD1 UN 1
5
213 Unidades Interiores (evaporadores), incluindo comando por cabo ou por infravermelho, derivadores de cobre, e todos 0s acesso6rios necessarios ao seu correto funcionamento.
830 [213.1 UL.C1.1 UN 1
831 |[213.2 ul.C2.1 UN 1
832 |[213.3 ul.C2.2 UN 1
833 |[213.4 Ul.C2.3 UN 1
834 |213.5 uUl.C2.4 UN 1
835 |[213.6 UI.C2.5 UN 1
836 |213.7 UL.C2.6 UN 1
837 |213.8 Ul.C2.7 UN 1
838 [213.9 UI.C3.1 UN 1
839 |[213.10 UI.C3.2 UN 1
840 (213.11 UL.C3.3 UN 1
841 (213.12 UL.C4.1 UN 1
842 |213.13 Ul.C4.2 UN 1
843 |[213.14 ULLAD1.1 UN 1
844 |[213.15 UILLAD1.2 UN 1
845 |213.16 UI.AD1.3 UN 1
214 Fornecimento e montagem de tubagem frigorifica em cobre, incluindo fixag&o e acessdrios do mesmo tipo. A tubagem quando instalada em teto falso ou a vista deve ser instalada
em esteira metalica ou calha plastica. A tubagem quando instalada no exterior seréa instalada em esteira com tampa.
214.1 c/ isolamento + esteira c/ tampa
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846 (214.1.1 @ 6,35mm ml 13
847 |(214.1.2 @ 9,52mm ml 15
848 (214.1.3 @ 12,7mm ml 3
849 (214.1.4 @ 19,05mm ml 5
215 c/ isolamento
850 [215.1 @ 6,35mm ml 174
851 |215.2 @ 9,52mm ml 147
852 |215.3 @ 12,7mm ml 54
853 |[215.4 @ 15,88mm ml 12
854 |215.5 @ 19,05mm ml 15
216 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC para drenagem de condensados, incluindo acess6rios do mesmo tipo e material de fixagéao.
855 [216.1 DN32 [mI | 117
217 Ventilador de ar novo com recuperador térmico do tipo fluxos cruzados de alta eficiéncia, filtro F7 na insuflagdo e M5 no retorno, completamente equipado, incluindo comando,
juntas flexiveis, plenos de adaptagéo as condutas, controlo integrado com possibilidade de ligagdo a GTC, apoios antivibraticos e corte local.
856 [217.1 VANR.C (Q.Ins.: 1.625m3/h; Q.Ext.: 1.520m?3/h) [uN | 1
218 Ventiladores completamente equipados, incluindo juntas flexiveis, plenos de adaptagéo as condutas, apoios antivibraticos e corte local.
218.1 Ventilador do tipo \"in-line\", incluindo gola de ligacdo a conduta e restantes acessérios de montagem de acordo com C.E.
857 |(218.1.1 VEIS.C1 (270 m3/h) UN 1
858 [218.1.2 VEIS.C3 (270 m3h) UN 1
219 Ventilador do tipo \"ventax\", incluindo gola de ligacdo a conduta e restantes acessorios de montagem de acordo com C.E.
859 [219.1 VEIS.AD1 (90m3/h) UN 1
860 |219.2 VEIS.C2 (90m3/h) UN 1
861 [219.3 VEIS.C4 (60m?3/h) UN 1
862 |(219.4 VEIS.C5 (60m3/h) UN 1
863 |[219.5 VEIS.C6 (60m3/h) UN 1
220 Exaustor com ventilador incorporado, incluindo filtros, iluminacéo led e todos os acessoérios necessarios ao seu correto funcionamento.
864 [220.1 EXA.C1 [UN | 1
221 Grelhas, incluindo pleno e conduta flexivel para ligacdo e todos os acessoérios e material de fixagao.
221.1 Grelha de Insuflagdo de dupla deflexdo com registo de caudal
865 (221.1.1 GRI.1 - 225x125 UN 3
866 (221.1.2 GRI.3 - 1025x125 UN 2
222 Grelha de Extragéo de simples deflexdo com registo de caudal
867 |[222.1 GRE.1 - 225x125 UN 3
868 |[222.2 GRE.3 - 1025x125 UN 2
223 Grelha de Porta, incluindo contra-aro
869 |[223.1 GRP.1 - 300x150 UN 1
870 |223.2 GRP.2 - 400x200 UN 1
224 Grelha de Exterior passo 25, incluindo pleno, rede anti-inseto e acessdrios de montagem
871 |224.1 GRX.1 - 100x100 UN 3
872 |224.2 GRX.2 - 600x400 UN 2
225 Valvula de Extracao, incluindo gola de adaptacédo e acessorios de montagem
873 [225.1 VE.1-@125 [UN | 6
226 Rede de Distribuicdo de Ar
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226.1 Conduta retangular em chapa de ago galvanizado, incluindo todos ao acessoérios de montagem:
874 |(226.1.1 s/ isolamento m2 26
875 |[226.1.2 c/ isolamento m2 31
227 Conduta circular tipo Spiro em chapa de aco galvanizado, incluindo todos ao acessoérios de montagem:
227.1 s/ isolamento
876 |[227.1.1 @ 100 ml 2
877 |227.1.2 @ 125 ml 18
878 |[227.1.3 @ 150 ml 11
879 |(227.1.4 @ 160 ml 2
880 |[227.1.5 @ 180 ml 21
228 c/ isolamento
881 |[228.1 @ 125 ml 11
882 |[228.2 @ 160 ml 9
883 |[228.3 @ 200 ml 11
884 |228.4 @ 225 ml 3
885 [228.5 @ 250 ml 3
229 \"Bico de pato\" com rede metdlica anti-p4ssaro
886 [229.1 @ 125 UN 2
887 |[229.2 @ 180 UN 2
230 INSTALAGAO ELETRICA ASSOCIADA
888 [230.1 Instalagdo elétrica associada a empreitada de instalagdes mecénicas, incluindo alimentagéo elétrica aos equipamentos, comando e sinalizacéo, a partir do Q.Elétrico vg 1
889 |[230.2 Controlo centralizado da marca do sistema VRF, a instalar na rece¢do da casa principal, ou em local a indicar pelo dono-obra, para controlo e motorizacéo de todo o [ UN 1
sistema de climatizagdo, incluindo montagem e todos os acessérios necessarios ao seu correto funcionamento. Este sistema é constituido por 1 controlador e por uma
fonte de alimentagéo.
231 DIVERSOS
890 |231.1 Formacéo, identificacdo de redes hidraulicas e aerolicas, ensaios e afinagdes da instalacao. vg 1
891 |231.3 Telas finais em suporte informéatico e trés copias em papel. CJ 1
892 |231.4 Conservacao e manutencgao das instalacdes durante o periodo de garantia (visitas trimestrais). vg 1
232 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS - PROJETO DE EXECUCAO
232.1 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se
associadas ao termo \" ou equivalente\". Em todos os artigos que constam deste documento, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos
de apoio de construcao civil e outros preparatdrios e complementares, materiais e equipamentos de modo a garantir o perfeito funcionamento das respectivas instalacées. Devem
ainda incluir nos precos unitarios os respectivos ensaios, vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacéo aplicavel.Para estes trabalhos serdo observadas todas
as pecas escritas e desenhadas, ndo sendo esta uma descricdo exaustiva das condicdes em que os mesmos deverdo ser executados.
232.1.1 EXTERIOR
232.1.1.1 |ALIMENTADORES E ALIMENTADORES ESPECIFICOS
893 |232.1.1.1. | Fornecimento e instalacdo de Quadro de Colunas, com constituicdo de acordo com as pegas desenhadas de projeto, incluindo todos os acessérios necessarios a sua | UN 1
1 instalacao e correto funcionamento Quitérios ou equivalente
894 |232.1.1.1. | Fornecimento e instalacdo de Portinhola P400, equipada com bases para fusivel e respectivos fusiveis, e tambem com a base de neutro seccionavel. Quitérios ou [ UN 1
2 equivalente
895 |232.1.1.1. | Fornecimento e instalagao de caixa para alojamento do contador de energia de acordo com o projeto. Quitérios ou equivalente UN 6
3
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896 |232.1.1.1. | Fornecimento e instalagdo de caixa para alojamento de TI\'S do tipo 300/5A Quitérios ou equivalente UN 1
4
897 [232.1.1.1. | Fornecimento e instalacdo de ligador amovivel Quitérios ou equivalente UN 1
5
898 |232.1.1.1. | Fornecimento e instalacao de elétrodo de terra, em nimero de varetas que se verifigue necessarias para obter o valor de terra desejavel, incluindo todos os acessorios | CJ 1
6 necessarios a sua instalacdo. Obo Bettermann ou equivalente.
233 Fornecimento e instalagdo de tubos, para montagem enterrada: JSL ou equivalente.
899 |[233.1 PVC Corrugado 50mm m 114
900 [233.2 PVC Corrugado 63mm m 261
901 |[233.3 PVC Corrugado 110mm m 5
234 Fornecimento e instalacdo de tubos embebidos na laje, em ro¢o na parede ou estabelecidos sobre bragadeiras (bragadeiras incluidas): JSL ou equivalente.
902 [234.1 VD 40 mm [m | 13
235 Fornecimento e instalagédo de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM, VD ou PVC (tubos né&o incluidos): Cabelte ou
903 |[235.1 XVR3G16 m 15
904 |[235.2 XVR3G25 m 115
905 |[235.3 XV5G16 m 178
906 |[235.4 XVR3x35+2G16 m 73
907 |235.5 XVR3X150+70 m 5
908 |[235.6 HO7VR G70 m 10
236 ILUMINAGAO NORMAL
236.1 Fornecimento e instalagdo de aparelhos de iluminac&o incluindo todos os acessoérios indispensaveis a sua fixagdo e ao seu funcionamento, nomeadamente |ampadas, drivers e etc:
909 [236.1.1 [L9 LLEDO ou equivalente. [uN | 33
237 Fornecimento e instalacdo de tubos estabelecidos a vista ou oculta em tecto falso (incluindo bragadeiras):
910 |237.1 Fornecimento e instalagcéo de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos néo incluidos) ou [ UN 223
instalados em caminho de cabos:
911 |237.2 XVU3G2,5 Cabelte ou equivalente m 223
238 Fornecimento e instalagéo de tubos enterrados diretamente no solo:
912 [238.1 PVC 25mm JSL ou equivalente. [m | 242,4
239 Fornecimento e instalagcdo de cabos ou condutores estabelecidos enterrados diretamente no solo e protegidos por tubo do tipo PVC (tubos néo incluidos): Cabelte ou equivalente
913 [239.1 XVU3G2,5 [m | 2626
240 ABEGOARIA
240.1 ALIMENTADORES E ALIMENTADORES ESPECIFICOS
240.1.1 Fornecimento e instalacdo de quadro elétrico cuja constituicdo e dimensionamento deverd ser de acordo com as especificagdes técnicas do presente projeto e os esquemas
914 |240.1.1.1 | Q. ABEGOARIA Legrand ou equivalente UN 1
915 |240.1.1.2 | Q.PARCIAL Legrand ou equivalente UN 1
241 Fornecimento e montagem de calha técnica em PVC branco, com dois compartimentos dotados de tampas independentes, destinandose um deles a passagem de cabos de
telecomunicacgdes e outro a passagem de cabos de energia e a montagem de aparelhagem, incluindo todos os acessérios necessarios a sua instalacéo.
916 |241.1 130x50mm_Legrand ou equivalente. [m | 25
242 Fornecimento e instalacdo de tubos embebidos na laje, em ro¢o na parede ou estabelecidos sobre bragadeiras (bragadeiras incluidas): JSL ou equivalente.
917 |242.1 VD (zh) 63mm m 22
918 |[242.2 VD 32 mm m 20
919 |[242.3 VD 20 mm m 180
920 (2424 VD (zh) 20 mm m 6
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243 Fornecimento e instalagdo de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos néo incluidos) ou instalados em
caminho de cabos: Cabelte ou equivalente.
921 |[243.1 XVU3G2,5 m 180
922 |243.2 XVU3G4 m 20
923 |243.3 SZ1K(AS+)U4x1,5 m 6
924 |243.4 Fornecimento, instalacéo e colocacéo em servigo de botoneira de corte de energia de acéo dupla atuacéo por pressao apds quebra de vidro dotada de contacto livre | UN 1
de potencial (NA) e dois sinalizadores luminosos de estado do dispositivo de corte comandado (aberto/ fechado). Legrand ou equivalente
925 |243.5 Fornecimento e instalagdo de caixa de alimentacdo 80x80x35mm equipada com placa de bornes e bucim para saida de cabo. JSL ou equivalente. UN 6
244 Fornecimento e instalagdo de tomadas monofasicas, 2P+T, 240V/ 16A, incluindo todos os acessorios indispensaveis a sua fixagdo e ao seu funcionamento:
926 |244.1 Do tipo schuko, com alvéolos protegidos para montagem embebida, incluindo caixa de aparelhagem. série Quadro 45 da Efapel, ou equivalente | UN | 6
245 TOMADAS DE USOS GERAIS
245.1 Fornecimento e instalagéo de tomadas monofasicas, 2P+T, 240V/ 16A, incluindo todos os acessorios indispensaveis a sua fixa¢do e ao seu funcionamento:
927 |245.1.1 Do tipo schuko, com alvéolos protegidos para montagem embebida, incluindo caixa de aparelhagem. Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 6
928 |245.1.2 Do tipo schuko, com alvéolos protegidos para montagem saliente, incluindo centro com tampa P44 e caixa de aparelhagem. Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 6
929 (245.1.3 Do tipo CEE 2P+T, 230V/16A, estanque, com alvéolos protegidos para montagem saliente. P17 Pro da Legrand ou equivalente UN 8
930 (245.1.4 Do tipo CEE 4P+T, 400V/16A, estanque, com alvéolos protegidos para montagem saliente. P17 Pro da Legrand ou equivalente UN 3
931 (245.1.5 Do tipo schuko, com alvéolos protegidos para montagem em calha técnica Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 42
246 Fornecimento e instalacdo de tubos estabelecidos embebidos na laje ou na parede:
932 |246.1 ERM 20mm JSL ou equivalente. m 136
933 |246.2 ERM 32mm JSL ou equivalente. m 36
247 Fornecimento e instalagéo de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos néo incluidos) ou instalados em
caminho de cabos:
934 |247.1 XVU3G2,5 JSL ou equivalente. m 175
935 |247.2 XVU5G2,5 JSL ou equivalente. m 39
936 |247.3 Fornecimento e instalacé@o de caixa de derivagdo 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2. JSL ou equivalente. UN 4
248 ILUMINAGAO NORMAL
248.1 Fornecimento e instalagéo de aparelhos de iluminag&o incluindo todos os acessoérios indispensaveis a sua fixagdo e ao seu funcionamento, nomeadamente |ampadas, drivers e etc:
937 |248.1.1 L1 LLEDO ou Equivalente UN 1
938 ([248.1.2 L3 LLEDO ou Equivalente UN 2
939 ([248.1.3 L4 LLEDO ou Equivalente UN 4
940 |[248.1.4 L5 LLEDO ou Equivalente UN 37
941 |248.1.5 L6 LLEDO ou Equivalente UN 31
942 |248.1.6 L7 LLEDO ou Equivalente UN 12
249 Fornecimento e instalacdo de tubos estabelecidos a vista ou oculta em tecto falso (incluindo bragadeiras):
943 [249.1 VD 20mm JSL ou equivalente. [m | 312
250 Fornecimento e instalagdo de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos nao incluidos) ou instalados em
caminho de cabos:
944 |250.1 XVU3G1,5 Cabelte ou equivalente m 312
945 |250.2 HO7VU1x1,5 Cabelte ou equivalente m 13
946 |250.3 Fornecimento e instalacdo de caixa de derivagdo 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2. JSL ou equivalente. UN 8
251 Fornecimento e instalacdo de aparelhos de comando incluindo todos os acessérios indispensaveis a sua fixagao e ao seu funcionamento:
947 |251.1 Detetores de movimento Parede/Teto 180°90° Legrand UN 4
948 |251.2 Interruptores para montagem saliente Estanque 48 da Efapel ou equivalente UN 5
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949 |251.3 Comutador de escada Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 2
252 ILUMINAGAO DE SEGURANGA
252.1 Fornecimento e instalacédo de luminérias para iluminagdo de seguranca, incluindo baterias, pictogramas, fontes de luz, sistema de fixacdo e todos 0s acessorios inerentes ao seu
funcionamento, ao tipo de instalagdo preconizado e a sua fixagao:
950 |252.1.1 Bloco auténomo do tipo permanente Ura One, Legrand ou equivalente. | UN | 13
253 Fornecimento e instalagdo de cabos ou condutores estabelecidos afilagados em caminhos de cabos ou protegidos por tubos (caminhos de cabos e tubos néo incluidos):
951 |253.1 XZ1(frt,zh)U3G1,5 Cabelte ou equivalente. m 79
952 |253.2 XV(zh)U2x1,5 (BUS) Cabelte, ou equivalente. m 86
254 Fornecimento e instalagdo de tubos embebidos na laje, em roco na parede ou estabelecidos sobre bracadeiras (bragadeiras incluidas):
953 |254.1 ERM(zh) 20mm JSL ou equivalente. m 165
954 |254.2 Fornecimento e instalacdo de caixa de derivacdo (zh) 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2. JSL ou equivalente. UN 14
255 LAGAR
255.1 ALIMENTADORES E ALIMENTADORES ESPECIFICOS
255.1.1 Fornecimento e instalacdo de quadro elétrico cuja constituicdo e dimensionamento devera ser de acordo com as especificagfes técnicas do presente projeto e os esquemas
955 [255.1.1.1 |Q.LAGAR Legrand ou equivalente UN 1
956 [255.1.1.2 |Q.FOODLAB Legrand ou equivalente UN 1
957 [255.1.1.3 | Q.LOJA Legrand ou equivalente UN 1
256 Fornecimento e instalacdo de tubos embebidos na laje, em ro¢o na parede ou estabelecidos sobre bragadeiras (bragadeiras incluidas): JSL ou equivalente.
958 |256.1 VD (zh) 63mm m 25
959 |256.2 VD 20 mm m 135
960 |256.3 VD (zh) 20 mm m 30
961 |256.4 ERM 32 mm m 59
257 Fornecimento e instalagdo de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos nao incluidos) ou instalados em
caminho de cabos: Cabelte ou equivalente.
962 |257.1 XVR3x35+2G16 m 25
963 |257.2 XVU3G2,5 m 165
964 |257.3 XVU3G4 m 41
965 |257.4 XVU3G6 m 18
966 |257.5 Fornecimento e instalagdo de caixa de alimentacdo 80x80x35mm equipada com placa de bornes e bucim para saida de cabo. JSL ou equivalente. UN 11
258 Fornecimento e instalagcdo de tomadas monofasicas, 2P+T, 240V/ 16A, incluindo todos os acessorios indispensaveis a sua fixagdo e ao seu funcionamento:
967 |258.1 Do tipo schuko, com alvéolos protegidos para montagem embebida, incluindo caixa de aparelhagem. série Quadro 45 da Efapel, ou equivalente | UN | 11
259 TOMADAS DE USOS GERAIS
259.1 Fornecimento e instalagdo de tomadas monoféasicas, 2P+T, 240V/ 16A, incluindo todos os acessorios indispenséaveis a sua fixagdo e ao seu funcionamento:
968 |259.1.1 Do tipo schuko, com alvéolos protegidos para montagem embebida, incluindo caixa de aparelhagem. Quadro 45 da Efapel ou equivalente | UN | 22
260 Fornecimento e instalacdo de tubos estabelecidos embebidos na laje ou na parede:
969 [260.1 ERM 20mm JSL ou equivalente. [m | 107
261 Fornecimento e instalagdo de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos néo incluidos) ou instalados em
caminho de cabos:
970 [261.1 XVU3G2,5 JSL ou equivalente. [m | 107
262 ILUMINAGAO NORMAL
262.1 Fornecimento e instalacéo de aparelhos de iluminag&o incluindo todos os acessoérios indispensaveis a sua fixagdo e ao seu funcionamento, nomeadamente lampadas, drivers e etc:
971 (262.1.1 L1 LLEDO ou Equivalente UN 8
972 (262.1.2 L2 LLEDO ou Equivalente UN 28
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973 [262.1.3 [L4 LLEDO ou Equivalente [UN | 5
263 Fornecimento e instalacdo de tubos estabelecidos a vista ou oculta em tecto falso (incluindo bragadeiras):
974 [263.1 VD 20mm JSL ou equivalente. [m | 221
264 Fornecimento e instalacdo de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos néo incluidos) ou instalados em
caminho de cabos:
975 |264.1 XVU3G1,5 Cabelte ou equivalente m 221
976 |264.2 Fornecimento e instalacdo de caixa de derivagdo 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2. JSL ou equivalente. UN 12
265 Fornecimento e instalagdo de aparelhos de comando incluindo todos os acessérios indispensaveis a sua fixagdo e ao seu funcionamento:
977 |265.1 Detetores de movimento Teto 360° Legrand UN 5
978 |265.2 Interruptores para montagem saliente Estanque 48 da Efapel ou equivalente UN 4
979 |265.3 Comutador de escada Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 2
266 ILUMINAGCAO DE SEGURANCA
266.1 Fornecimento e instalacdo de luminarias para iluminacao de segurancga, incluindo baterias, pictogramas, fontes de luz, sistema de fixacdo e todos 0s acessorios inerentes ao seu
funcionamento, ao tipo de instalagdo preconizado e a sua fixagéo:
980 [266.1.1 Bloco auténomo do tipo permanente Ura One, Legrand ou equivalente. | UN | 11
267 Fornecimento e instalagdo de cabos ou condutores estabelecidos afilagados em caminhos de cabos ou protegidos por tubos (caminhos de cabos e tubos néo incluidos):
981 |267.1 XZ1(frt,zh)U3G1,5 Cabelte ou equivalente. m 55
982 |267.2 XV(zh)U2x1,5 (BUS) Cabelte, ou equivalente. m 60
268 Fornecimento e instalagéo de tubos embebidos na laje, em rogo na parede ou estabelecidos sobre bragadeiras (bragadeiras incluidas):
983 |[268.1 ERM(zh) 20mm JSL ou equivalente. m 115
984 |268.2 Fornecimento e instala¢éo de caixa de derivagdo (zh) 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2. JSL ou equivalente. UN 14
269 CASA
269.1 ALIMENTADORES E ALIMENTADORES ESPECIFICOS
269.1.1 Fornecimento e instalacdo de quadro elétrico cuja constituicdo e dimensionamento devera ser de acordo com as especificagées técnicas do presente projeto e os esquemas
985 [269.1.1.1 | Q. CASA SEGURANCA Legrand ou equivalente UN 1
986 |269.1.1.2 | Q.CASA Legrand ou equivalente UN 1
987 |1269.1.1.3 |Q.P.0.1 Legrand ou equivalente UN 1
988 |269.1.1.4 |Q.P.0.2 Legrand ou equivalente UN 1
989 (269.1.1.5 |Q.P.2.1 Legrand ou equivalente UN 1
270 Fornecimento e instalagdo de tubos embebidos na laje, em roco na parede ou estabelecidos sobre bracadeiras (bragadeiras incluidas): JSL ou equivalente.
990 |[270.1 VD 20 mm m 428
991 |270.2 VD (zh) 20 mm m 138
992 |[270.3 ERM 32 mm m 84
271 Fornecimento e instalagdo de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos néo incluidos) ou instalados em
caminho de cabos: Cabelte ou equivalente.
993 [271.1 XVU3G2,5 m 428
994 |271.2 XZ1(frt,zh)U3G2,5 m 138
995 |271.3 XVU3G4 m 42
996 |[271.4 XVU3G6 m 42
997 |271.5 Fornecimento e instalacdo de caixa de alimentagéo 80x80x35mm equipada com placa de bornes e bucim para saida de cabo. JSL ou equivalente. UN 16
272 Fornecimento e instalacdo de tomadas monoféasicas, 2P+T, 240V/ 16A, incluindo todos os acessorios indispensaveis a sua fixagéo e ao seu funcionamento:
998 |[272.1 Do tipo schuko, com alvéolos protegidos para montagem embebida, incluindo caixa de aparelhagem. série Quadro 45 da Efapel, ou equivalente UN 8
999 |[272.2 Do tipo schuko estanque, com alvéolos protegidos para montagem embebida, incluindo caixa de aparelhagem. série Quadro 45 da Efapel, ou equivalente UN 2
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273 TOMADAS DE USOS GERAIS
273.1 Fornecimento e instalagdo de tomadas monofasicas, 2P+T, 240V/ 16A, incluindo todos os acessorios indispensaveis a sua fixagdo e ao seu funcionamento:
1000 |273.1.1 Do tipo schuko, com alvéolos protegidos para montagem embebida, incluindo caixa de aparelhagem. Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 65
1001 | 273.1.2 Do tipo schuko estanque, com alvéolos protegidos para montagem embebida, incluindo caixa de aparelhagem. série Quadro 45 da Efapel, ou equivalente UN 5
274 Fornecimento e instalacéo de tubos estabelecidos embebidos na laje ou na parede:
1002 [274.1 ERM 20mm JSL ou equivalente. [m | 536
275 Fornecimento e instalagdo de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos néo incluidos) ou instalados em
caminho de cabos:
1003 | 275.1 XVU3G2,5 JSL ou equivalente. m 536
1004 | 275.2 Fornecimento e instalacé@o de caixa de derivagdo 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2. JSL ou equivalente. UN 10
276 ILUMINAQAO NORMAL
276.1 Fornecimento e instalagéo de aparelhos de iluminag&o incluindo todos os acessorios indispensaveis a sua fixagdo e ao seu funcionamento, nomeadamente |ampadas, drivers e etc:
1005 [276.1.1 L1 LLEDO ou Equivalente UN 12
1006 |276.1.2 L3 LLEDO ou Equivalente UN 7
1007 |276.1.3 L5 LLEDO ou Equivalente UN 7
1008 |276.1.4 L6 LLEDO ou Equivalente UN 27
1009 | 276.1.5 L7 LLEDO ou Equivalente UN 28
1010 |276.1.6 L11 LLEDO ou Equivalente m 15
1011 [276.1.7 L13 LLEDO ou Equivalente UN 16
1012 (276.1.8 L14 LLEDO ou Equivalente UN 24
1013 (276.1.9 L15 LLEDO ou Equivalente UN 20
1014 |276.1.10 (L16 LLEDO ou Equivalente UN 4
1015 (276.1.11 [L17 LLEDO ou Equivalente UN 2
1016 (276.1.12 |[L18 LLEDO ou Equivalente UN 4
277 Fornecimento e instalagéo de tubos estabelecidos a vista ou oculta em tecto falso (incluindo bragadeiras):
1017 [277.1 VD 20mm JSL ou equivalente. [m | 943
278 Fornecimento e instalagdo de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos néo incluidos) ou instalados em
caminho de cabos:
1018 | 278.1 XVU3G1,5 Cabelte ou equivalente m 943
1019 | 278.2 Fornecimento e instalacéo de caixa de derivagdo 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2. JSL ou equivalente. UN 23
279 Fornecimento e instalacdo de aparelhos de comando incluindo todos os acessorios indispensaveis a sua fixagdo e ao seu funcionamento:
1020 |279.1 Detetores de movimento Teto 360° Legrand UN 8
1021 | 279.2 Interruptores para montagem saliente Estanque 48 da Efapel ou equivalente UN 3
1022 (279.3 Interruptores para montagem encastrar Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 13
280 ILUMINACAO DE SEGURANCA
280.1 Fornecimento e instalagcédo de luminarias para iluminacdo de seguranga, incluindo baterias, pictogramas, fontes de luz, sistema de fixacdo e todos 0s acessoérios inerentes ao seu
funcionamento, ao tipo de instalagdo preconizado e a sua fixagéo:
1023 |280.1.1 Bloco autébnomo do tipo permanente Ura One, Legrand ou equivalente. UN 32
1024 |280.1.2 Bloco autébnomo do tipo ndo permanente Ura One, Legrand ou equivalente. UN 4
281 Fornecimento e instalagcéo de cabos ou condutores estabelecidos afilagados em caminhos de cabos ou protegidos por tubos (caminhos de cabos e tubos néo incluidos):
1025 [281.1 XZ1(frt,zh)U3G1,5 Cabelte ou equivalente. [m | 168
282 Fornecimento e instalagdo de tubos embebidos na laje, em rogo na parede ou estabelecidos sobre bracadeiras (bragadeiras incluidas):
1026 [282.1 ERM(zh) 20mm JSL ou equivalente. [m | 168
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1027 |282.2 Fornecimento e instala¢éo de caixa de derivagdo (zh) 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2. JSL ou equivalente. | UN | 26
283 ADEGA
283.1 ALIMENTADORES E ALIMENTADORES ESPECIFICOS
283.1.1 Fornecimento e instalacdo de quadro elétrico cuja constituicdo e dimensionamento deverd ser de acordo com as especificagdes técnicas do presente projeto e os esquemas
1028 [283.1.1.1 |Q.ADEGA Legrand ou equivalente [UN | 1
284 Fornecimento e instalacdo de tubos embebidos na laje, em roco na parede ou estabelecidos sobre bracadeiras (bragcadeiras incluidas): JSL ou equivalente.
1029 [284.1 VD 20 mm [m | 10
285 Fornecimento e instalagdo de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos néo incluidos) ou instalados em
caminho de cabos: Cabelte ou equivalente.
1030 [285.1 XVU3G2,5 m 10
1031 | 285.2 Fornecimento e instalacdo de caixa de alimenta¢@o 80x80x35mm equipada com placa de bornes e bucim para saida de cabo. JSL ou equivalente. UN 1
286 Fornecimento e instalagéo de tomadas monofasicas, 2P+T, 240V/ 16A, incluindo todos os acessorios indispensaveis a sua fixa¢do e ao seu funcionamento:
1032 (286.1 Do tipo schuko, com alvéolos protegidos para montagem embebida, incluindo caixa de aparelhagem. série Quadro 45 da Efapel, ou equivalente | UN | 11
287 TOMADAS DE USOS GERAIS
287.1 Fornecimento e instalagcdo de tomadas monoféasicas, 2P+T, 240V/ 16A, incluindo todos os acessorios indispensaveis a sua fixagédo e ao seu funcionamento:
1033 |287.1.1 Do tipo schuko, com alvéolos protegidos para montagem embebida, incluindo caixa de aparelhagem. Quadro 45 da Efapel ou equivalente | UN | 4
288 Fornecimento e instalacdo de tubos estabelecidos embebidos na laje ou na parede:
1034 |288.1 ERM 20mm JSL ou equivalente. [m | 30
289 Fornecimento e instalacdo de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos néo incluidos) ou instalados em
caminho de cabos:
1035 |289.1 XVU3G2,5 JSL ou equivalente. m 30
1036 |289.2 Fornecimento e instala¢éo de caixa de derivagdo 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2. JSL ou equivalente. UN 1
290 ILUMINAGAO NORMAL
290.1 Fornecimento e instalagdo de aparelhos de iluminacéo incluindo todos os acessoérios indispensaveis a sua fixagdo e ao seu funcionamento, nomeadamente lampadas, drivers e etc:
1037 [290.1.1 L1 LLEDO ou Equivalente UN 5
1038 [290.1.2 L12 LLEDO ou Equivalente m 19
291 Fornecimento e instalagdo de tubos estabelecidos a vista ou oculta em tecto falso (incluindo bragadeiras):
1039 [291.1 VD 20mm JSL ou equivalente. [m | 72
292 Fornecimento e instalagdo de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos néo incluidos) ou instalados em
caminho de cabos:
1040 |292.1 XVU3G1,5 Cabelte ou equivalente m 72
1041 |292.2 Fornecimento e instalacéo de caixa de derivagdo 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2. JSL ou equivalente. UN 1
293 ILUMINAGAO DE SEGURANGA
293.1 Fornecimento e instalagédo de luminarias para iluminagao de seguranga, incluindo baterias, pictogramas, fontes de luz, sistema de fixacdo e todos 0s acessorios inerentes ao seu
funcionamento, ao tipo de instalagdo preconizado e a sua fixagéo:
1042 |293.1.1 Bloco auténomo do tipo permanente Ura One, Legrand ou equivalente. | UN | 2
294 Fornecimento e instalagdo de cabos ou condutores estabelecidos afilagados em caminhos de cabos ou protegidos por tubos (caminhos de cabos e tubos néo incluidos):
1043 |294.1 XZ1(frt,zh)U3G1,5 Cabelte ou equivalente. m 15
1044 [294.2 XV(zh)U2x1,5 (BUS) Cabelte, ou equivalente. m 15
295 Fornecimento e instalacéo de tubos embebidos na laje, em roco na parede ou estabelecidos sobre bracadeiras (bracadeiras incluidas):
1045 (295.1 ERM(zh) 20mm JSL ou equivalente. m 30
1046 (295.2 Fornecimento e instalacdo de caixa de derivagao (zh) 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2. JSL ou equivalente. UN 2
296 TELHEIRO
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296.1 ALIMENTADORES E ALIMENTADORES ESPECIFICOS
296.1.1 Fornecimento e instalacdo de quadro elétrico cuja constituicdo e dimensionamento deverad ser de acordo com as especificagfes técnicas do presente projeto e os esquemas
1047 [296.1.1.1 |Q.TELHEIRO Legrand ou equivalente [uN | 1
297 Fornecimento e instalacdo de tubos embebidos na laje, em ro¢o na parede ou estabelecidos sobre bragadeiras (bragadeiras incluidas): JSL ou equivalente.
1048 [297.1 VD 20 mm [m | 44
298 Fornecimento e instalagdo de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos néo incluidos) ou instalados em
caminho de cabos: Cabelte ou equivalente.
1049 | 298.1 XVU3G2,5 m 44
1050 | 298.2 Fornecimento e instalagdo de caixa de alimentacdo 80x80x35mm equipada com placa de bornes e bucim para saida de cabo. JSL ou equivalente. UN 1
299 Fornecimento e instalagdo de tomadas monoféasicas, 2P+T, 240V/ 16A, incluindo todos os acessoérios indispensaveis a sua fixagdo e ao seu funcionamento:
1051 |299.1 Do tipo schuko, com alvéolos protegidos para montagem embebida, incluindo caixa de aparelhagem. série Quadro 45 da Efapel, ou equivalente | UN | 1
300 TOMADAS DE USOS GERAIS
300.1 Fornecimento e instalagdo de tomadas monoféasicas, 2P+T, 240V/ 16A, incluindo todos os acessorios indispenséaveis a sua fixagdo e ao seu funcionamento:
1052 (300.1.1 Do tipo schuko, com alvéolos protegidos para montagem saliente, incluindo centro com tampa P44 e caixa de aparelhagem. Quadro 45 da Efapel ou equivalente | UN | 4
301 Fornecimento e instalagdo de tubos estabelecidos a vista ou oculta em tecto falso (incluindo bragadeiras):
1053 [301.1 VD 20mm JSL ou equivalente. [m | 25
302 Fornecimento e instalagdo de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos néo incluidos) ou instalados em
caminho de cabos:
1054 [302.1 XVU3G2,5 JSL ou equivalente. [m | 25
303 ILUMINACAO NORMAL
303.1 Fornecimento e instalagdo de aparelhos de iluminag&o incluindo todos os acessoérios indispensaveis a sua fixagdo e ao seu funcionamento, nomeadamente lampadas, drivers e etc:
1055 |303.1.1 L1 LLEDO ou Equivalente UN 7
1056 |303.1.2 L4 LLEDO ou Equivalente m 4
304 Fornecimento e instalagéo de tubos estabelecidos a vista ou oculta em tecto falso (incluindo bragadeiras):
1057 [304.1 VD 20mm_JSL ou equivalente. [m | 130
305 Fornecimento e instalagdo de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos néo incluidos) ou instalados em
caminho de cabos:
1058 (305.1 XVU3G1,5 Cabelte ou equivalente m 130
1059 |305.2 Fornecimento e instala¢éo de caixa de derivagdo 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2. JSL ou equivalente. UN 9
306 Fornecimento e instalacdo de aparelhos de comando incluindo todos os acessérios indispensaveis a sua fixagdo e ao seu funcionamento:
1060 |306.1 Detetores de movimento Teto 360° Legrand UN 2
1061 |306.2 Interruptores para montagem saliente Estanque 48 da Efapel ou equivalente UN 3
307 ILUMINAGAO DE SEGURANGA
307.1 Fornecimento e instalacdo de luminarias para iluminagao de segurancga, incluindo baterias, pictogramas, fontes de luz, sistema de fixacdo e todos 0s acessorios inerentes ao seu
funcionamento, ao tipo de instalagdo preconizado e a sua fixagéo:
1062 |307.1.1 Bloco auténomo do tipo permanente Ura One, Legrand ou equivalente. | UN | 1
308 Fornecimento e instalagdo de cabos ou condutores estabelecidos afilagados em caminhos de cabos ou protegidos por tubos (caminhos de cabos e tubos néo incluidos):
1063 [308.1 XZ1(frt,zh)U3G1,5 Cabelte ou equivalente. [m | 5
309 Fornecimento e instalagéo de tubos embebidos na laje, em roco na parede ou estabelecidos sobre bracadeiras (bracadeiras incluidas):
1064 [309.1 ERM(zh) 20mm JSL ou equivalente. [m | 5
310 DIVERSOS
1065 |310.1 Contactos com a concessionaria e pagamento de todas as taxas de certificagdo da instalagéo. CJ 1
1066 |310.2 Todos os trabalhos de construcao civil inerentes a execugdo das empreitadas. CJ 1
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1067 |310.3 Selagens CortaFogo. CJ 1
1068 |310.4 Telas finais em suporte informatico e trés copias em papel. CJ 1
1069 |310.5 Ensaios de todos o0s equipamentos e instalacdes. CJ 1
311 REDES DE ESGOTOS DOMESTICOS E PLUVIAIS - PROJETO DE EXECUCAO
3111 Notas : Ndo constituindo este documento uma descrigdo exaustiva das condi¢gdes em que os trabalhos e fornecimentos dever&o ser executados, devera ser lido obrigatoriamente
em conjunto com a Meméria Descritiva, Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas de Projeto.Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se
incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construgéo civil e outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito
funcionamento das instalagdes respectivas. Devem ainda incluir nos pregos unitarios os respectivos ensaios, vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentagao
aplicavel. O presente projeto ndo dispensa a consulta do processo aprovado e certificado por entidade competente.
311.1.1 EXTERIORES
311.1.1.1 |DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
1070 [311.1.1.1. [ Execucao de ramal de ligacdo a rede publica de esgotos, em tubo PVC rigido de 10 Kg/cm2 f250 e com aproximadamente 10ml, (unides por acoplamento com retentor | vg 1
1 de neoprene), incluindo todos os acessorios de ligacao, levantamento e reposicdo do pavimento com as caracteristicas do existente, abertura e tapamento de valas com
o preenchimento das mesmas segundo pormenor, com transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado com o pagamento das respetivas taxas, e todos os
trabalhos necessarios de acordo com as normas e especificagcdes da entidade gestora.
312 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, incluindo abertura e tapamento de vala e incluindo acessérios:
312.1 Em tubo de PVC rigido de 6kg/cm2
1071 |312.1.1 DN110 m 5
1072 [312.1.2 DN125 m 79
1073 [312.1.3 DN140 m 15
1074 [312.1.4 DN160 m 8
1075 |312.1.5 DN200 m 23,2
1076 [312.1.6 DN250 m 7,15
313 Fornecimento e assentamento de caixa de visita quadrada em alvenaria rebocada, com revestimento na tampa metalica igual ao do pavimento com as dimens8es, acabamentos e
remates de acordo com desenho de projecto
1077 [313.1 CV1 UN 2
1078 [313.2 Cv2 UN 4
1079 [313.3 CV3 UN 2
314 Fornecimento e assentamento de camaras de visita em anéis de betdo pré-fabricado com 1.00 m e cdpula do mesmo material, incluindo aro e tampa em ferro fundido e fundo de
betdo com regularizagéo interior , ligagdes, acessérios, degraus metalizados e todos os movimentos de terras com transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado
com o pagamento das respectivas taxas, e todos os trabalhos necessarios, desde a escavagédo até a remocao, tudo segundo pormenor.
1080 [314.1 CV4 [uN | 5
315 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
1081 (315.1 Execucéo de ramal de ligagao rede publica de esgotos pluviais e/ou a linha de agua mais proxima existente (a verificar com os servicos municipalizados), incluindo todos | vg 1
os acessorios de ligagao, levantamento e reposicédo do pavimento com as caracteristicas do existente, abertura e tapamento de valas com o preenchimento das mesmas
segundo pormenor, com transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado com o pagamento das respectivas taxas e incluindo execucéo de boca de descarga
conforme pormenor tipo e todos os trabalhos necessarios de acordo com as normas e especificagdes dos servigcos municipalizados
316 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, incluindo abertura e tapamento de vala e todos 0s acessorios e ligagdes necessarios:
316.1 Em tubo de PVC rigido de 6 kg/cm2
1082 [316.1.1 DN110 m 33
1083 [316.1.2 DN125 m 10
1084 [316.1.3 DN160 m 13
1085 [316.1.4 DN200 m 62
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1086 |316.1.5 DN250 m 13
1087 |316.1.6 DN315 m 16
1088 |316.1.7 Fornecimento e montagem de caleiras em betdo polimero e com grelha metalica, tipo Self 100 da ACO DRAIN, ou equivalente, a instalar no exterior, incluindo ligacao de | m 43
tubagens, remates, impermeabilizag6es e todos os trabalhos necessarios a sua boa aplicagdo e funcionamento
1089 (316.1.8 Fornecimento e assentamento de sumidouros, de acordo com desenho de pormenor UN 4
317 Fornecimento e assentamento de caixa de visita quadrada em alvenaria rebocada, com revestimento na tampa metalica igual ao do pavimento com as dimensdes, acabamentos e
remates de acordo com desenho de projecto
1090 |317.1 Cv1i UN 2
1091 |317.2 Cv2 UN 1
1092 (317.3 CV3 UN 1
318 Fornecimento e assentamento de camaras de visita em anéis de betdo pré-fabricado com 1.00 m e clpula do mesmo material, incluindo aro e tampa em ferro fundido e fundo de
betdo com regularizagéo interior , ligagdes, acessorios, degraus metalizados e todos os movimentos de terras com transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado
com o pagamento das respectivas taxas, e todos os trabalhos necessérios, desde a escavagao até a remocao, tudo segundo pormenor
1093 [318.1 CV4 [UN | 4
319 ABEGOARIA
319.1 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
319.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, incluindo abertura e tapamento de vala e incluindo acessorios:
319.1.1.1 |Em tubo de PVC rigido de 6kg/cm2
1094 (319.1.1.1. [DN110 m 16
1
1095 |319.1.1.1. [ DN125 m 18
2
320 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U rigido série B, incluindo abertura e tapamento de rocos, todos os acessdrios necessarios (curvas, tés, forquilhas), ligagdes
aos aparelhos e todos os trabalhos necesséarios:
320.1 Em ramais de descarga e ramais de ligacdo, embebidos no pavimento e nas paredes
1096 |320.1.1 DN40 m 15
1097 [320.1.2 DN50 m 10
1098 |320.1.3 DN75 m 5
1099 [320.1.4 DN90 m 4
321 Em tubos de queda, ligacGes as caixas e tubos de ventilagédo
1100 |321.1 DN50 m 10
1101 |321.2 DN75 m 12
1102 [321.3 DN110 m 10
322 Fornecimento e assentamento de ventiladores estaticos em tubo de PVC em \"H\", incluindo ligagdo a prumada de ventilagdo, todas as fixagdes necessarias, vedagéo periférica do
tubo com o revestimento da cobertura e com os seguintes diametros nominais adequados a prumada de ventilagéo:
1103 |322.1 DN50 UN 1
1104 |322.2 DN75 UN 1
1105 |322.3 DN110 UN 1
1106 |322.4 Fornecimento e montagem, de sifées de pavimento em PVC rigido, com tampa cromada f90, entradas f50 e saida 75, de acordo com C.E. e pecas desenhadas. UN 4
1107 (322.5 Fornecimento e assentamento de sifées incorporados, do tipo garrafa e/ou tubular, para colocacéo em lavatérios e/ou cubas, incluindo ligacao aos ramais de descarga, e | UN 4
todos os acessorios e trabalhos necesséarios a sua boa aplicagéo
1108 |322.6 Fornecimento e assentamento de sifdo em PVC rigido do tipo \"Garrafa\" de marca Politejo, ou equivalente, para temperaturas até 60° C com capacidade de retengdo de | UN 2

sélidos incluindo acessérios para a ligacédo a rede de drenagem com diametro de 50 mm
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1109 (322.7 Fornecimento e assentamento de ralo sifonado com grelha, no compartimento dos lixos, arrumos ou outros | UN | 1
323 Fornecimento e assentamento de caixa de visita quadrada em alvenaria rebocada, com revestimento na tampa metélica igual ao do pavimento com as dimensdes, acabamentos e
remates de acordo com desenho de projecto
1110 |323.1 CVv1l UN 3
1111 |323.2 Cv2 UN 1
324 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
324.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U rigido série B, incluindo abertura e tapamento de rocos, todos os acessdrios necessarios (curvas, tés, forquilhas), ligagdes
aos aparelhos e todos os trabalhos necessérios:
324.1.1 Em tubos de queda, ligacGes as caixas, ramais de ligacdo embebidos no pavimento
1112 [324.1.1.1 |DN110 [m | 12
325 Fornecimento e montagem de ralo de pinha em latdo cromado no topo dos tubos de queda e com os seguintes diametros:
1113 |325.1 DN75 UN 1
1114 [325.2 DN110 UN 2
1115 (325.3 Fornecimento e montagem de caleiras, que serdo abertas na camada de revestimento das lajes de cobertura e terdo as dimensdes e caracteristicas do projeto, incluindo [ m 7
ligacdo de tubagens, remates, impermeabilizagdes e todos os trabalhos necessérios & sua boa aplicacéo e funcionamento
1116 |325.4 Fornecimento e montagem de caleiras e chapas de remate em zinco, ou equivalente, com 0.20m de largura e profundidade minima 0.10m, incluindo ligacédo de [ m 26
tubagens, remates, impermeabilizagdes e todos os trabalhos necessarios a sua boa aplicacéo e funcionamento, para montagem na cobertura
326 LAGAR
326.1 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
326.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, incluindo abertura e tapamento de vala e incluindo acessorios:
326.1.1.1 |Em tubo de PVC rigido de 6kg/cm2
1117 |326.1.1.1. | DN110 m 8
1
1118 |326.1.1.1. | DN140 m 7
2
1119 (326.1.1.1. | DN160 m 15
3
327 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U rigido série B, incluindo abertura e tapamento de rocos, todos os acessdrios necessarios (curvas, tés, forquilhas), ligagdes
aos aparelhos e todos os trabalhos necessarios:
327.1 Em ramais de descarga e ramais de ligagao, embebidos no pavimento e nas paredes
1120 |327.1.1 DN40 m 6
1121 |327.1.2 DN50 m 17
1122 [327.1.3 DN75 m 11
1123 |327.1.4 DN90 m 13
328 Em tubos de queda, ligacGes as caixas e tubos de ventilagdo
1124 [328.1 DN90 [m | 13
329 Fornecimento e assentamento de ventiladores estaticos em tubo de PVC em \"H\", incluindo ligagdo a prumada de ventilagdo, todas as fixagdes necessarias, vedagao periférica do
tubo com o revestimento da cobertura e com os seguintes diametros nominais adequados a prumada de ventilagéo:
1125 |329.1 DN90 UN 1
1126 (329.2 Fornecimento e montagem, de sifdes de pavimento em PVC rigido, com tampa cromada f90, entradas f50 e saida f75, de acordo com C.E. e pecas desenhadas. UN 4
1127 (329.3 Fornecimento e assentamento de caixa de passagem de PVC rigido com tampa roscada cromada f90, entradas f40, f50 e saida f75, de acordo com C.E. e pecgas | UN 1
desenhadas.
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1128 [329.4 Fornecimento e assentamento de sifdo em PVC rigido do tipo \"Garrafa\" de marca Politejo, ou equivalente, para temperaturas até 60° C com capacidade de retencdo de | UN 2
sélidos incluindo acessérios para a ligacédo a rede de drenagem com diametro de 50 mm
1129 |329.5 Fornecimento e assentamento de ralo sifonado em polipropileno DN50, com descarga horizontal e aro grelha em aco inox aparafusada UN 2
1130 |329.6 Fornecimento e assentamento de ralo sifonado com grelha, no compartimento dos lixos, arrumos ou outros UN 1
1131 |329.7 Fornecimento e instalacdo de camara separadora de gorduras compacta e em ago inox com cesto para retengdo de residuos sélidos, incluindo tubo de despejo | UN 1
incorporado, sonda com alarme luminoso e acustico e bomba doseadora para injecdo de tratamento enzimatico com relégio programador, suporte para assentamento
sobre o pavimento em ago inox e demais acessorios trabalhos e fornecimentos complementares necessarios, tudo de acordo com as indicagdes do fornecedor do
equipamento
330 Fornecimento e assentamento de caixa de visita quadrada em alvenaria rebocada, com revestimento na tampa metalica igual ao do pavimento com as dimensdes, acabamentos e
remates de acordo com desenho de projecto
1132 |330.1 Cv1 UN 1
1133 [330.2 CV2 UN 3
331 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
331.1 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, incluindo abertura e tapamento de vala e incluindo acessorios:
331.1.1 Em tubo de PVC rigido de 6kg/cm2
1134 [331.1.1.1 [DN110 [m | 26
332 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U rigido série B, incluindo abertura e tapamento de rogos, todos 0s acessoOrios necessarios (curvas, tés, forquilhas), ligac6es
aos aparelhos e todos os trabalhos necessarios:
332.1 Em tubos de queda, ligacGes as caixas, ramais de ligacdo embebidos no pavimento
1135 |332.1.1 DN90 m 5
1136 [332.1.2 DN110 m 24
333 Fornecimento e montagem de ralo de pinha em latdo cromado no topo dos tubos de queda e com o0s seguintes diametros:
1137 |333.1 DN90 UN 2
1138 |333.2 DN110 UN 6
1139 |333.3 Fornecimento e montagem de caleiras e chapas de remate em zinco, ou equivalente, com 0.20m de largura e profundidade minima 0.10m, incluindo ligacéo de [ m 58]
tubagens, remates, impermeabilizacdes e todos os trabalhos necessarios a sua boa aplicacéo e funcionamento, para montagem na cobertura
334 Fornecimento e assentamento de caixa de visita quadrada em alvenaria rebocada, com revestimento na tampa metalica igual ao do pavimento com as dimensdes, acabamentos e
remates de acordo com desenho de projecto
1140 |334.1 Cv1i UN 2
1141 |334.2 Cv2 UN 2
335 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
335.1 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, incluindo abertura e tapamento de vala e incluindo acessoérios:
335.1.1 Em tubo de PVC rigido de 6kg/cm2
1142 [335.1.1.1 [DN110 [m | 29
336 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U rigido série B, incluindo abertura e tapamento de rocos, todos os acessdrios necessarios (curvas, tés, forquilhas), ligagdes
aos aparelhos e todos os trabalhos necessarios:
336.1 Em ramais de descarga e ramais de ligagao, embebidos no pavimento e nas paredes
1143 |336.1.1 DN40 m 19
1144 |336.1.2 DN50 m 5
1145 [336.1.3 DN75 m 3
1146 |336.1.4 DN90 m 14
1147 |336.1.5 DN110 m 4
337 Em tubos de queda, coletores junto ao teto, ligagbes as caixas e tubos de ventilagédo
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1148 [337.1 DN50 m 3
1149 (337.2 DN75 m 5
1150 [337.3 DN90 m 28
1151 |337.4 DN110 m 19
338 Fornecimento e assentamento de ventiladores estaticos em tubo de PVC em \"H\", incluindo ligacdo a prumada de ventilacéo, todas as fixacdes necessarias, vedacao periférica do
tubo com o revestimento da cobertura e com os seguintes diametros nominais adequados a prumada de ventilagédo:
1152 [338.1 DN90 UN 3
1153 [338.2 DN110 UN 4
339 Fornecimento e montagem de bocas de limpeza do mesmo material da tubagem onde se inserem, com todos 0s acessérios e componentes, para o seu perfeito funcionamento, com
0s seguintes diametros:
1154 [339.1 DN75 UN 1
1155 (339.2 DN90 UN 1
1156 |339.3 DN110 UN 1
1157 [339.4 Fornecimento e montagem, de sifdes de pavimento em PVC rigido, com tampa cromada f90, entradas f50 e saida f75, de acordo com C.E. e pegas desenhadas. UN 3
1158 |339.5 Fornecimento e assentamento de caixa de passagem de PVC rigido com tampa roscada cromada f90, entradas f40, f50 e saida f75, de acordo com C.E. e pecgas | UN 1
desenhadas.
1159 |339.6 Fornecimento e assentamento de sifdo em PVC rigido do tipo \"Garrafa\" de marca Politejo, ou equivalente, para temperaturas até 60° C com capacidade de retengao de | UN 1
sélidos incluindo acessérios para a ligagéo a rede de drenagem com diametro de 50 mm
1160 |339.7 Fornecimento e assentamento de sifées incorporados, do tipo garrafa e/ou tubular, para colocacéo em lavatérios e/ou cubas, incluindo ligacao aos ramais de descarga, e | UN 10
todos os acessorios e trabalhos necesséarios a sua boa aplicagéo
1161 |339.8 Fornecimento e assentamento de ralo sifonado para colocag¢éo nas bases de duche, com descarga vertical e/ou horizontal, incluindo ramais de descarga e todos os | UN 3
acessorios necessarios
340 Fornecimento e assentamento de caixa de visita quadrada em alvenaria rebocada, com revestimento na tampa metalica igual ao do pavimento com as dimensdes, acabamentos e
remates de acordo com desenho de projecto
1162 |340.1 Cvi UN 5
1163 [340.2 Cv2 UN 1
341 ADEGA
341.1 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
341.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, incluindo abertura e tapamento de vala e incluindo acessoérios:
341.1.1.1 [Em tubo de PVC rigido de 6kg/cm2
1164 (341.1.1.1. [DN110 m 28
1
1165 (341.1.1.1. [ DN125 m 7
2
342 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U rigido série B, incluindo abertura e tapamento de rocos, todos os acessdrios necessarios (curvas, tés, forquilhas), ligagdes
aos aparelhos e todos os trabalhos necessérios:
342.1 Em ramais de descarga e ramais de ligagdo, embebidos no pavimento e nas paredes
1166 [342.1.1 DN40 m 1
1167 [342.1.2 DN50 m 3
1168 [342.1.3 DN75 m 11
1169 [342.1.4 DN90 m 1
343 Em tubos de queda, ligacGes as caixas e tubos de ventilagédo
1170 [343.1 DN75 m 11

Praca da Republica
Telef. 244499600 / Fax. 244499601
www.municipio-portodemos.pt

Pagina 56 de 75




[, PORT . ,
== MOS Municipio de Porto de Mds
Procedimento ECP009/2021
1171 [343.2 DN90 [m | 17
344 Fornecimento e assentamento de ventiladores estaticos em tubo de PVC em \"H\", incluindo ligacdo a prumada de ventilagdo, todas as fixac6es necessarias, vedagdo periférica do
tubo com o revestimento da cobertura e com os seguintes diametros nominais adequados a prumada de ventilagéo:
1172 |344.1 DN110 UN 1
1173 (344.2 Fornecimento e assentamento de sifdo em PVC rigido do tipo \"Garrafa\" de marca Politejo, ou equivalente, para temperaturas até 60° C com capacidade de retencéo de | UN 1
sélidos incluindo acessorios para a ligacéo a rede de drenagem com diametro de 50 mm
1174 (344.3 Fornecimento e montagem, de sifdes de pavimento em PVC rigido, com tampa cromada f90, entradas f50 e saida f75, de acordo com C.E. e pegas desenhadas. UN 1
1175 | 344.4 Fornecimento e assentamento de ralo sifonado com grelha, no compartimento dos lixos, arrumos ou outros UN 8
345 Fornecimento e assentamento de caixa de visita quadrada em alvenaria rebocada, com revestimento na tampa metélica igual ao do pavimento com as dimensdes, acabamentos e
remates de acordo com desenho de projecto
1176 |345.1 CVv1l UN 4
1177 |345.2 Cv2 UN 1
346 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
346.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U rigido série B, incluindo abertura e tapamento de rocos, todos os acessdrios necessarios (curvas, tés, forquilhas), ligagdes
aos aparelhos e todos os trabalhos necessérios:
346.1.1 Em tubos de queda, ligagGes as caixas, ramais de ligagdo embebidos no pavimento
1178 |346.1.1.1 |DN110 [m | 18
347 Fornecimento e montagem de ralo de pinha em latdo cromado no topo dos tubos de queda e com os seguintes diametros:
1179 [347.1 DN110 UN 2
1180 (347.2 Fornecimento e montagem de caleiras e chapas de remate em zinco, ou equivalente, com 0.20m de largura e profundidade minima 0.10m, incluindo ligagdo de [ m 23
tubagens, remates, impermeabilizagdes e todos os trabalhos necessarios a sua boa aplicacéo e funcionamento, para montagem na cobertura
348 TELHEIRO
348.1 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
348.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, incluindo abertura e tapamento de vala e incluindo acessoérios:
348.1.1.1 |Em tubo de PVC rigido de 6kg/cm2
1181 (348.1.1.1. [ DN110 m 10
1
349 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U rigido série B, incluindo abertura e tapamento de rocos, todos os acessdrios necessarios (curvas, tés, forquilhas), ligagdes
aos aparelhos e todos os trabalhos necessarios:
349.1 Em ramais de descarga e ramais de ligagao, embebidos no pavimento e nas paredes
1182 |349.1.1 DN40 m 2
1183 |349.1.2 DN50 m 3
1184 [349.1.3 DN75 m 4
1185 |349.1.4 DN90 m 3
350 Em tubos de queda, ligacGes as caixas e tubos de ventilagdo
1186 [350.1 DN90 [m | 7
351 Fornecimento e assentamento de ventiladores estaticos em tubo de PVC em \"H\", incluindo ligagdo a prumada de ventilagdo, todas as fixagdes necessarias, vedagao periférica do
tubo com o revestimento da cobertura e com os seguintes diametros nominais adequados a prumada de ventilagéo:
1187 |351.1 DN90 UN 1
1188 (351.2 Fornecimento e assentamento de caixa de passagem de PVC rigido com tampa roscada cromada f90, entradas f40, f50 e saida f75, de acordo com C.E. e pecas | UN 1
desenhadas.
1189 |351.3 Fornecimento e assentamento de ralo sifonado para colocag¢éo nas bases de duche, com descarga vertical e/ou horizontal, incluindo ramais de descarga e todos os | UN 1
acessOrios necessarios
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1190 (351.4 Fornecimento e assentamento de ralo sifonado com grelha, no compartimento dos lixos, arrumos ou outros | UN | 1
352 Fornecimento e assentamento de caixa de visita quadrada em alvenaria rebocada, com revestimento na tampa metélica igual ao do pavimento com as dimensdes, acabamentos e
remates de acordo com desenho de projecto
1191 |352.1 cvi [UN | 1
353 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
353.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U rigido série B, incluindo abertura e tapamento de rocos, todos os acessdrios necessarios (curvas, tés, forquilhas), ligagdes
aos aparelhos e todos os trabalhos necessarios:
353.1.1 Em tubos de queda, ligagGes as caixas, ramais de ligagdo embebidos no pavimento
1192 [353.1.1.1 [DN110 [m | 7
354 Fornecimento e montagem de ralo de pinha em latdo cromado no topo dos tubos de queda e com os seguintes didametros:
1193 |354.1 DN110 m 2
1194 |354.2 Fornecimento e montagem de caleiras e chapas de remate em zinco, ou equivalente, com 0.20m de largura e profundidade minima 0.10m, incluindo ligacdo de [ m 23
tubagens, remates, impermeabilizagdes e todos os trabalhos necessérios a sua boa aplicacéo e funcionamento, para montagem na cobertura
355 DIVERSOS
1195 |355.1 Realizagdo de sondagens de forma a determinar eventuais infraestruturas nos locais dos trabalhos, incluindo todo os trabalhos acessérios, equipamentos e materiais | UN 1
necessarios e complementares
1196 |355.2 Desmontagem, remogao e/ou reposi¢ao cuidada de equipamento existente (tubagens e/ou coletores, acessorios, caleiras, caixas e/ou restantes elementos), incluindo | UN 1
limpezas, protecéo de elementos a manter, transporte de produtos sobrantes a local a indicar e todos os restantes trabalhos acessérios e complementares, de acordo
com instrugdes do dono de obra ou seu representante
356 Ensaios de canalizagdes e acessorios de acordo com o estipulado no Regulamento do Dec. Regulamentar n° 23/95 de 23.08.95
1197 (356.1 Execucédo de Telas Finais de todas as instalagcdes da empreitada, relativas a instalagdo da rede de dguas e esgotos, incluindo suporte digital e trés cépias em papel | UN | 1
357 FUNDACOES E ESTRUTURAS - PROJETO DE EXECUCAO
357.1 Nota : A presente lista de medi¢cdes ndo constitui uma descricdo exaustiva das condicbes em que os fornecimentos e trabalhos deverdo ser executados, e deverdo ser lidas em
conjunto com as restantes pecas escritas e desenhadas do projecto. Devera ser efectuado pelos concorrentes um levantamento exaustivo das estruturas actualmente existentes no
local da obra, de forma a correlacionar o existente com o indicado nas pecas escritas e desenhadas de projecto.Uma vez que ndo foram efectuadas obras de demolicdo de
recobrimentos ao longo de todo o edificio, ndo foi possivel avaliar a real condicdo de conservacdo dos elementos estruturais existentes no edificio, quer seja relativo a vigas de
suporte de pisos, quer sejam referentes a elementos embebidos em paredes de frontal, ou de outro tipo. Desta forma foram considerados valores estimados para os elementos de
madeira que estejam em avancado estado de degradacgao, quer seja em pisos, como embebidos em paredes existentes e a manter.
357.1.1 FUNDACOES E ESTRUTURAS
357.1.1.1 |ABEGOARIA
357.1.1.1. | DEMOLICOES
1
357.1.1.1. | Nota Geral: Todas as Demolicdes e Desmontes deverdo cumprir 0s requisitos de seguranca associados a este tipo de trabalhos, tudo o descrito no projecto de Demoli¢des Parcias
1.1 e Estabilidade, assim como com todas as indicagdes fornecidas pela fiscalizagcdo da obra.
1198 |357.1.1.1. | Execucdo da demolicdo de elementos existentes em avancado estado de degradacdo, para implantagéo das novas estruturas e estruturas de reforgo, de acordo com o | vg 1
111 indicado nas pecas desenhadas de projecto, com recurso a métodos de demoligdo o menos intrusivos possivel, incluindo todos os escoramentos necessarios, transporte
a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, e todos os restantes trabalhos e acessérios necessarios para a sua execucdo de acordo com o descrito nas pegas
escritas e desenhadas de projecto.
1199 (357.1.1.1. [ Execucdo da demoli¢éo localizada de paredes de fachada de pedra aparelhada, para abertura e/ou alargamento de véos, seguindo o processo construtivo re reforgo | m2 8
1.1.2 associado, de acordo com o indicado nas pecas desenhadas de projecto, com recurso a métodos de demolicdo o menos intrusivos possivel, incluindo todos os
escoramentos necessarios, transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, e todos os restantes trabalhos e acessorios necessarios para a sua execugéo de
acordo com o descrito nas pegas escritas e desenhadas de projecto.
358 MOVIMENTO DE TERRAS
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1200 (358.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza até a cota superior das fundacdes, incluindo demolicées de elementos existentes, entivagdes, escoramentos, bombagem de [ m3 96,61
aguas, remocdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. (Nota: a medicdo foi efectuada pelas sec¢ées geométricas dos elementos a implantar pelo que o
Empreiteiro devera considerar no preco todas as sobrelarguras, reposicoes e aterros que entenda necessarios a execugéo do trabalho).

359 Escavagcao em terreno de qualquer natureza até a cota inferior das fundacgdes, incluindo demolicbes de elementos existentes, entivacdes, escoramentos, bombagem de aguas,
remocao e todos os trabalhos e materiais necessarios. (Nota: a medicéo foi efectuada pelas sec¢g6es geométricas dos elementos a implantar pelo que o Empreiteiro deveréa
considerar no prego todas as sobrelarguras, reposi¢des e aterros que entenda necessarios a execugao do trabalho).

1201 (359.1 Sapatas Abegoaria m3 24,08
1202 |359.2 Transporte de Produtos Resultantes da escavacdo a Vazadouro Autorizado, incluindo, coeficiente de empolamento de 15%, carregamento, transporte e vazadouro no | m3 138,79
local a indicar pelo empreiteiro com a aprovacgéo da fiscalizagdo.

360 ELEMENTOS DE BETAO ARMADO

360.1 Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza da classe C12/15, Classe de Exposicdo X0, Teor de Cloretos CL 1.0, Consisténcia > S2, numa espessura média de 0.10m, incluindo
vibragdo mecéanica, e todos os trabalhos necessérios, conforme elementos de projecto em:

1203 (360.1.1 Sapatas Abegoaria m2 4,036
1204 (360.1.2 Linteis Abegoaria m2 1

361 Fornecimento e aplicacdo de betdo armado da classe C25/30, Classe de Exposi¢cdo XC2, Teor de Cloretos CL 0.2, Consisténcia > S2, inertes com dimens&do maxima (D<20), incluindo
armaduras em aco A500NR, vibragdo mecanica, bem como todos os trabalhos necessarios, conforme elementos de projecto em:

1205 [361.1 Sapatas Abegoaria m3 20,05
1206 |361.2 Linteis Abegoaria m3 0,2

362 Fornecimento e aplicacdo de microbetdo projectado ou néo, e armado, da classe C30/37, Classe de Exposicdo XC3, Teor de Cloretos CL 0.2, Consisténcia > S4, inertes com
dimensao méaxima (D<6), incluindo armaduras ordinarias em agco A500NR, pernos roscados selados na alvenaria/betdo de acordo com as pecas desenhadas de projecto, demoligédo
parcial da paredes, vibragdo mecanica onde necessaria, bem como todos os trabalhos necessérios, conforme elementos de projecto em:

1207 [362.1 Pérticos de Reforco de Aberturas [m3 | 5,2

363 Fornecimento e aplicagéo de betdo armado da classe C30/37, Classe de Exposi¢do XC3, Teor de Cloretos CL 0.2, Consisténcia > S3, inertes com dimensdo méaxima (D<20), Relacédo
Agua-Cimento 0.55, Dosagem de Cimento minima de 280 kg/m2, incluindo armaduras em aco A500NR, vibragdo mecéanica, bem como todos os trabalhos necessérios, conforme
elementos de projecto em:

1208 (363.1 Pilares Abegoaria m3 1,3
1209 (363.2 Vigas Abegoaria m3 3,2
1210 (363.3 Lajes Abegoaria m3 9,5
1211 |363.4 Linteis de Coroamento Abegoaria m3 11,8

364 Execugdo , montagem e desmontagem de cofragem normal, incluindo escoramentos e todos os trabalhos acessérios e complementares, aplicada nos seguintes elementos
1212 |364.1 Sapatas Abegoaria m2 78,44
1213 | 364.2 Linteis Abegoaria m2 4,6
1214 |364.3 Pilares Abegoaria m2 20
1215 |364.4 Vigas Abegoaria m2 39,2
1216 |364.5 Lajes Abegoaria m2 63,21

365 DIVERSOS

365.1 Fornecimento e aplicagdo de tintas betuminosas de isolamento de elementos enterrados, do tipo Flinkote, em duas deméos cruzadas, incluindo todos os trabalhos e acessérios
1217 (365.1.1 Sapatas Abegoaria m2 118,16
1218 [365.1.2 Linteis Abegoaria m2 5,52
1219 (365.1.3 Pilares Abegoaria m2 4
1220 (365.1.4 Execucdo de Negativos em Lajes, Vigas e Paredes para atravessamento de tubagens de Aguas, Esgotos, etc, a executar com recurso a maquinas rotativas | vg 1

caroteadoras/negativos na betonagem, considerando todos os reforcos estruturais e trabalhos acessoérios necessarios a sua boa execugéo, de acordo com o indicado
nas pecas desenhadas dos fornecedores dos equipamentos da piscina e nos restantes projectos de Especialidade.
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366 Fornecimento e Aplicacdo de Pintura intumescente nos elementos metalicos de suporte, em estruturas de ago laminado a quente, mediante o esquema de pintura apresentado nas
pecas desenhadas, com tintas CIN da gama C-Therm , ou euivalente, com os modelos mais adequados para cada situacdo, para REI de 60min e temperatura critica de 500°C,
incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua aplicagéo, a aplicar nos seguintes elementos:

366.1 Abegoaria

1221 (366.1.1 HE120A - Reforco de Abertura de Vaos m2 3,39
1222 (366.1.2 Montante tubular Escada m2 14
1223 (366.1.3 Chapas degraus Escada m2 16

367 Execucgdo de pavimento térreo, constituido por enrocamento e massame armado, executado sobre solo compactado, com 0,50m de espessura total, constituido por macadame de
granulometria extensa com enrocamento com 35cm de espessura apds compactagdo, betdo C25/30, XC2, S4, com espessura de 15cm, malha electrosoldada CQ30, incluindo
bordos de pavimento, tela plastica de impermeabilizacdo, regularizacdo e compactacdo do terreno; espalhamento, rega e compactagéo da brita; colocacédo; protecgdo e cura do
betéo, corte e colocagao da malhasol, todos os trabalhos e materiais necessarios.

1224 |1367.1 Abegoaria m2 151,56
1225 (367.2 Fornecimento e aplicagéo de placas de OSB 12, rectificado, preparado para posterior pintura, incluindo fixagdes com parafusos autoroscantes, com afastamento méaximo | m2 134,6
de 0.50m entre si, cortes e todos os trabalhos e acessorios necessarios & sua boa aplicacdo, sobre as vigas de piso existentes/novas, de acordo com o indicado nas
pecas desenhadas de projecto, a aplicar no piso 1 do Edificio Abegoaria.

368 Fornecimento e Aplicacédo de solucédo de reforgo para as paredes existentes, constituida por Reabilita Cal RJ da Secil, ou equivalente, para refechamento de juntas, e argamassas
de reboco Reabilita Cal AC da Secil, ou equivalente, incluindo malha de fibra de vidro a interligar a sapata com a base da parede, de acordo com pormenores construtivos
apresentados e com as especificacoes definidas pelo farbicantes, incluindo todos os restantes trabalhos e acesso6rios necessarios a sua correta aplicagao.

1226 |368.1 Abegoaria [ m2 [ 4314

369 ESTRUTURAS METALICAS

369.1 Fornecimento e montagem de estrutura metalica (perfis normalizados) em ago S275JR, incluindo chapas de reforco, chapas de ligagdo, calgos para ajustamentos, fixagdes ao betdo
armado e/ou entre elementos, , soldaduras, var6es de aperto entre estrutura, pernos e chumbadouros da classe 8.8, e todos os restantes trabalhos e materiais, execugéo e
aplicacado de acordo com elementos de projecto.

369.1.1 Abegoaria

1227 [369.1.1.1 [HE120A - Reforco de Abertura de Vaos kg 109,45
1228 (369.1.1.2 [ Montante Tubular Escada kg 69,8
1229 (369.1.1.3 [ Chapas degraus Escada kg 502,4

370 Fornecimento e montagem de estrutura metalica (Chapa Soldada) em ago da classe S275JR, incluindo chapas de reforco, chapas de ligacéo, cal¢os para ajustamentos, fixagcdes ao
betdo armado e/ou entre elementos, soldaduras, vardes de aperto entre estrutura, pernos e chumbadouros da classe 8.8, pintura final dos elementos de acordo com o descrito na
arquitectura (abaixo indicado), incluindo todos os trabalhos preparatdrios, e todos os restantes trabalhos e materiais, execucéo e aplicacdo de acordo com elementos de projecto.

Escada Exterior - Hamerite acabamento mate (normal ) antracite; Escada Interior - Hamerite acabamento alto brilho
1230 |370.1 Abegoaria - Escada CH.10 kg 4150,5
1231 (370.2 Abegoaria - Cobertura CH.15 kg 475

371 ESTRUTURAS DE MADEIRA

371.1 Fornecimento e montagem de estrutura de madeira resinosa da classe de resisténcia C24, em pinho nérdico, incluindo chapas de ligagédo, parafusos autoroscantes, sistemas de
ligacdo ao betdo e alvenaria, calgos para ajustamentos, entalhes de fixacdo entre pecas, tratamento antifungico e de superficie da madeira, todos os restantes trabalhos e
materiais, execucdo e aplicagdo de acordo com elementos de projecto.

371.1.1 Abegoaria

1232 [371.1.1.1 [20x10 ml 514,7
1233 [371.1.1.2 [10x10 ml 220,25
372 LAGAR
372.1 DEMOLICOES

Praca da Republica
Telef. 244499600 / Fax. 244499601

www.municipio-portodemos.pt

Pagina 60 de 75




PORTO
OSDE

Municipio de Porto de Mos

Procedimento ECP009/2021

372.1.1 Nota Geral: Todas as DemolicGes e Desmontes deverdo cumprir os requisitos de seguranca associados a este tipo de trabalhos, tudo o descrito no projecto de Demoli¢cdes Parcias
e Estabilidade, assim como com todas as indicagdes fornecidas pela fiscalizagao da obra.

1234 |372.1.1.1 |Execucgdo da demolicdo de elementos existentes em avancado estado de degradacao, para implantagdo das novas estruturas e estruturas de reforgo, de acordo com o | vg 1
indicado nas pec¢as desenhadas de projecto, com recurso a métodos de demolicdo o menos intrusivos possivel, incluindo todos os escoramentos necessarios, transporte
a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, e todos os restantes trabalhos e acessdrios necessarios para a sua execucéo de acordo com o descrito nas pecgas
escritas e desenhadas de projecto.

373 MOVIMENTO DE TERRAS

1235 |373.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza até a cota superior das fundacdes, incluindo demolig6es de elementos existentes, entivagdes, escoramentos, bombagem de [ m3 143,37
aguas, remocdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. (Nota: a medicdo foi efectuada pelas sec¢Ges geométricas dos elementos a implantar pelo que o
Empreiteiro devera considerar no precgo todas as sobrelarguras, reposicdes e aterros que entenda necessarios a execugao do trabalho).

374 Escavacdo em terreno de qualquer natureza até a cota inferior das fundacgdes, incluindo demolic6es de elementos existentes, entivacdes, escoramentos, bombagem de aguas,
remocao e todos os trabalhos e materiais necessarios. (Nota: a medicdo foi efectuada pelas sec¢c6es geométricas dos elementos a implantar pelo que o Empreiteiro devera
considerar no prego todas as sobrelarguras, reposi¢des e aterros que entenda necessarios a execugao do trabalho).

1236 |374.1 Sapatas Lagar m3 38,4

1237 |374.2 Linteis Lagar m3 20,95

1238 |374.3 Transporte de Produtos Resultantes da escavacdo a Vazadouro Autorizado, incluindo, coeficiente de empolamento de 15%, carregamento, transporte e vazadouro no | m3 233,13
local a indicar pelo empreiteiro com a aprovagéo da fiscalizagdo.

375 ELEMENTOS DE BETAO ARMADO

375.1 Fornecimento e aplicagéo de betdo de limpeza da classe C12/15, Classe de Exposi¢ao X0, Teor de Cloretos CL 1.0, Consisténcia > S2, numa espessura média de 0.10m, incluindo
vibragdo mecanica, e todos os trabalhos necessarios, conforme elementos de projecto em:

1239 |375.1.1 Sapatas Lagar m2 29
1240 |375.1.2 Linteis Lagar m2 34,91

376 Fornecimento e aplicacdo de betdo armado da classe C25/30, Classe de Exposi¢cdo XC2, Teor de Cloretos CL 0.2, Consisténcia > S2, inertes com dimens&do maxima (D<20), incluindo
armaduras em aco A500NR, vibragdo mecanica, bem como todos os trabalhos necessarios, conforme elementos de projecto em:

1241 |376.1 Sapatas Lagar m3 14,5
1242 (376.2 Linteis Lagar m3 17,45

377 Fornecimento e aplicacdo de microbetdo projectado ou nédo, e armado, da classe C30/37, Classe de Exposicdo XC3, Teor de Cloretos CL 0.2, Consisténcia > S4, inertes com
dimensdo maxima (D<6), incluindo armaduras ordinarias em ago A500NR, pernos roscados selados na alvenaria/betdo de acordo com as pecgas desenhadas de projecto, demoligédo
parcial da paredes, vibragdo mecanica onde necessaria, bem como todos os trabalhos necessarios, conforme elementos de projecto em:

1243 |377.1 Macigos embebidos em Paredes de Alvenaria de Pedra/Ceramica [m3 | 3,5

378 Fornecimento e aplicacéo de betdo armado da classe C30/37, Classe de Exposi¢cdo XC3, Teor de Cloretos CL 0.2, Consisténcia > S3, inertes com dimensdo maxima (D<20), Relagao
Agua-Cimento 0.55, Dosagem de Cimento minima de 280 kg/m2, incluindo armaduras em aco A500NR, vibracdo mecéanica, bem como todos os trabalhos necessarios, conforme
elementos de projecto em:

1244 (378.1 Pilares Lagar m3 49
1245 |378.2 Linteis de Coroamento Lagar m3 12,4

379 Execugdo , montagem e desmontagem de cofragem normal, incluindo escoramentos e todos os trabalhos acessérios e complementares, aplicada nos seguintes elementos
1246 |379.1 Sapatas Lagar m2 41
1247 |379.2 Linteis Lagar m2 139,63
1248 |379.3 Pilares Lagar m2 68,6
1249 [379.4 Linteis de Coroamento Lagar m2 68,34

380 DIVERSOS

380.1 Fornecimento e aplicagédo de tintas betuminosas de isolamento de elementos enterrados, do tipo Flinkote, em duas dem&os cruzadas, incluindo todos os trabalhos e acessérios
1250 [380.1.1 [Sapatas Lagar [m2 | 72
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1251 (380.1.2 Linteis Lagar m2 174,55
1252 |380.1.3 Pilares Lagar m2 14
1253 |380.1.4 Execucdo de Negativos em Lajes, Vigas e Paredes para atravessamento de tubagens de Aguas, Esgotos, etc, a executar com recurso a maquinas rotativas |vg 1
caroteadoras/negativos na betonagem, considerando todos os reforcos estruturais e trabalhos acessoérios necessarios a sua boa execucado, de acordo com o indicado
nas pecas desenhadas dos fornecedores dos equipamentos da piscina e nos restantes projectos de Especialidade.

381 Execucgdo de pavimento térreo, constituido por enrocamento e massame armado, executado sobre solo compactado, com 0,50m de espessura total, constituido por macadame de
granulometria extensa com enrocamento com 35cm de espessura apds compactagdo, betdo C25/30, XC2, S4, com espessura de 15cm, malha electrosoldada CQ30, incluindo
bordos de pavimento, tela plastica de impermeabilizacdo, regularizagdo e compactagdo do terreno; espalhamento, rega e compactacdo da brita; colocacéo; protecgdo e cura do
betdo, corte e colocacdo da malhasol, todos os trabalhos e materiais necessarios.

1254 |381.1 Lagar [ m2 | 310

382 Fornecimento e Aplicagéo de solucédo de reforco para as paredes existentes, constituida por Reabilita Cal RJ da Secil, ou equivalente, para refechamento de juntas, e argamassas
de reboco Reabilita Cal AC da Secil, ou equivalente, incluindo malha de fibra de vidro a interligar a sapata com a base da parede, de acordo com pormenores construtivos
apresentados e com as especificacoes definidas pelo farbicantes, incluindo todos os restantes trabalhos e acesso6rios necessarios a sua correta aplicagao.

1255 [382.1 Lagar [ m2 | 14352

383 ESTRUTURAS DE MADEIRA

383.1 Fornecimento e montagem de estrutura de madeira resinosa da classe de resisténcia C24, em pinho nérdico, incluindo chapas de ligagdo, parafusos autoroscantes, sistemas de
ligagdo ao betdo e alvenaria, calgos para ajustamentos, entalhes de fixacdo entre pecas, tratamento antifungico e de superficie da madeira, todos os restantes trabalhos e
materiais, execucéo e aplicacdo de acordo com elementos de projecto.

383.1.1 Lagar

1256 [383.1.1.1 [20x10 ml 570
1257 [383.1.1.2 [10x10 ml 462
1258 [383.1.1.3 [25x15 ml 19

384 CASA

384.1 DEMOLICOES

384.1.1 Nota Geral: Todas as Demoli¢cdes e Desmontes deverdo cumprir 0s requisitos de segurancga associados a este tipo de trabalhos, tudo o descrito no projecto de Demoligdes Parcias
e Estabilidade, assim como com todas as indicagdes fornecidas pela fiscalizagc&o da obra.

1259 (384.1.1.1 [Execucao da demolicdo de elementos existentes em avancado estado de degradagédo, para implantacdo das novas estruturas e estruturas de reforco, de acordo com o | vg 1
indicado nas pecas desenhadas de projecto, com recurso a métodos de demolicdo o menos intrusivos possivel, incluindo todos os escoramentos necessarios, transporte
a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, e todos os restantes trabalhos e acessérios necessarios para a sua execucédo de acordo com o descrito nas pegas
escritas e desenhadas de projecto.

1260 |384.1.1.2 [Execugdo da demolicdo localizada dos pilares de pedra existentes, que se encontram em avancado estado de degradagédo, seguindo o processo construtivo associado, | m3 0,25
para substituicdo do mesmo por elementos novos, de acordo com o indicado nas pecgas desenhadas de projecto, com recurso a métodos de demolicdo o menos
intrusivos possivel, incluindo todos os escoramentos necessarios, transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, e todos os restantes trabalhos e acessorios
necessarios para a sua execucao de acordo com o descrito nas pecas escritas e desenhadas de projecto.

385 MOVIMENTO DE TERRAS

385.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza até a cota inferior das fundagdes, incluindo demolicées de elementos existentes, entivacdes, escoramentos, bombagem de aguas,
remocdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. (Nota: a medicdo foi efectuada pelas seccées geométricas dos elementos a implantar pelo que o Empreiteiro devera
considerar no preco todas as sobrelarguras, reposi¢cdes e aterros que entenda necessarios a execucao do trabalho).

1261 |385.1.1 Sapatas Casa Principal m3 2,11
1262 |385.1.2 Transporte de Produtos Resultantes da escavacdo a Vazadouro Autorizado, incluindo, coeficiente de empolamento de 15%, carregamento, transporte e vazadouro no [ m3 25
local a indicar pelo empreiteiro com a aprovagao da fiscalizagdo.

386 ELEMENTOS DE BETAO ARMADO
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386.1 Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza da classe C12/15, Classe de Exposicdo X0, Teor de Cloretos CL 1.0, Consisténcia > S2, numa espessura média de 0.10m, incluindo
vibragdo mecanica, e todos os trabalhos necessarios, conforme elementos de projecto em:

1263 [386.1.1 |Sapatas Casa Principal [ m2 | 3,52

387 Fornecimento e aplicacdo de betdo armado da classe C25/30, Classe de Exposi¢ao XC2, Teor de Cloretos CL 0.2, Consisténcia > S2, inertes com dimensao maxima (D<20), incluindo
armaduras em aco A500NR, vibracdo mecanica, bem como todos os trabalhos necessarios, conforme elementos de projecto em:

1264 [387.1 Sapatas Casa Principal [m3 | 138

388 Fornecimento e aplicacdo de microbetdo projectado ou nédo, e armado, da classe C30/37, Classe de Exposigdo XC3, Teor de Cloretos CL 0.2, Consisténcia > S4, inertes com
dimensdo maxima (D<6), incluindo armaduras ordinarias em ago A500NR, pernos roscados selados na alvenaria/betdo de acordo com as pecgas desenhadas de projecto, demoligédo
parcial da paredes, vibragdo mecanica onde necessaria, bem como todos os trabalhos necessarios, conforme elementos de projecto em:

1265 |388.1 Macicos embebidos em Paredes de Alvenaria de Pedra/Ceramica [m3 | 2,5

389 Fornecimento e aplicacéo de betdo armado da classe C30/37, Classe de Exposi¢cdo XC3, Teor de Cloretos CL 0.2, Consisténcia > S3, inertes com dimensdo maxima (D<20), Relagao
Agua-Cimento 0.55, Dosagem de Cimento minima de 280 kg/m2, incluindo armaduras em aco A500NR, vibracdo mecéanica, bem como todos os trabalhos necessérios, conforme
elementos de projecto em:

1266 (389.1 Plintos Casa Principal m3 0,3
1267 |389.2 Linteis de Coroamento Casa Principal m3 59
390 Execugdo , montagem e desmontagem de cofragem normal, incluindo escoramentos e todos os trabalhos acessérios e complementares, aplicada nos seguintes elementos
1268 (390.1 Sapatas Casa Principal m2 5,2
1269 |390.2 Plintos Casa Principal m2 2,4
1270 |390.3 Linteis de Coroamento Casa Principal m2 46,74
391 DIVERSOS
3911 Fornecimento e aplicagédo de tintas betuminosas de isolamento de elementos enterrados, do tipo Flinkote, em duas dem&os cruzadas, incluindo todos os trabalhos e acessérios
1271 |391.1.1 Sapatas Casa Principal m2 8,72
1272 |391.1.2 Plintos Casa Principal m2 2,4
1273 |1391.1.3 Execucdo de Negativos em Lajes, Vigas e Paredes para atravessamento de tubagens de Aguas, Esgotos, etc, a executar com recurso a maquinas rotativas |vg 1
caroteadoras/negativos na betonagem, considerando todos os reforcos estruturais e trabalhos acessoérios necessarios a sua boa execucao, de acordo com o indicado
nas pecas desenhadas dos fornecedores dos equipamentos da piscina e nos restantes projectos de Especialidade.

392 Fornecimento e Aplicacdo de Pintura intumescente nos elementos metalicos de suporte, em estruturas de ago laminado a quente, mediante o esquema de pintura apresentado nas
pecas desenhadas, com tintas CIN da gama C-Therm , ou euivalente, com os modelos mais adequados para cada situacdo, para REI de 60min e temperatura critica de 500°C,
incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios & sua aplicagéo, a aplicar nos seguintes elementos:

392.1 Casa Principal

1274 [392.1.1 IPE240 m2 6,07
1275 [392.1.2 UNP200 m2 9,58

393 Fornecimento e Aplicacdo de Argamassas fibrosas corta fogo, do tipo PROMASPRAY P300 para REI 60 min, a aplicar na face inferior das lajes de piso, de forma a servir de corta
fogo entre pisos, ou equivalente de outro fornecedor, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios & sua aplicagéo de acordo com as indicag8es do fabricante.

1276 [393.1 Casa Principal [m2 | 570

394 Fornecimento e Aplicacéo de solucéo de reforgo para as paredes existentes, constituida por Reabilita Cal RJ da Secil, ou equivalente, para refechamento de juntas, e argamassas
de reboco Reabilita Cal AC da Secil, ou equivalente, incluindo malha de fibra de vidro a interligar a sapata com a base da parede, de acordo com pormenores construtivos
apresentados e com as especificagoes definidas pelo farbicantes, incluindo todos os restantes trabalhos e acesso6rios necessarios a sua correta aplicagao.

1277 [394.1 Casa Principal [ m2 | 6114

395 ESTRUTURAS METALICAS

395.1 Fornecimento e montagem de estrutura metalica (perfis normalizados) em ago S275JR, incluindo chapas de reforco, chapas de ligacdo, calgos para ajustamentos, fixagdes ao betao

armado e/ou entre elementos, , soldaduras, varGes de aperto entre estrutura, pernos e chumbadouros da classe 8.8, e todos os restantes trabalhos e materiais, execucdo e
aplicacdo de acordo com elementos de projecto.
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395.1.1 Casa Principal
1278 |395.1.1.1 |IPE200 kg 365
1279 |395.1.1.2 |IPE240 kg 219,51
396 Fornecimento e montagem de estrutura metélica (Chapa Soldada) em ago da classe S275JR, incluindo chapas de reforco, chapas de ligacéo, cal¢os para ajustamentos, fixacdes ao
betdo armado e/ou entre elementos, soldaduras, vardes de aperto entre estrutura, pernos e chumbadouros da classe 8.8, pintura final dos elementos de acordo com o descrito na
arquitectura (abaixo indicado), incluindo todos os trabalhos preparatdrios, e todos os restantes trabalhos e materiais, execucéo e aplicacao de acordo com elementos de projecto.
Escada Exterior - Hamerite acabamento mate (normal ) antracite; Escada Interior - Hamerite acabamento alto brilho
1280 [396.1 Casa Principal - Escadas e Tunel CH.10 [kg | 2818,83
397 ESTRUTURAS DE MADEIRA
397.1 Fornecimento e montagem de estrutura de madeira resinosa da classe de resisténcia C24, em pinho ndrdico, incluindo chapas de ligacéo, parafusos autoroscantes, sistemas de
ligacdo ao betdo e alvenaria, cal¢cos para ajustamentos, entalhes de fixagdo entre pecas, tratamento antifungico e de superficie da madeira, todos os restantes trabalhos e
materiais, execucéo e aplicacdo de acordo com elementos de projecto.
397.1.1 Casa Principal
1281 [397.1.1.1 [20x10 ml 193
1282 (397.1.1.2 [10x10 ml 50
1283 |397.1.1.3 | 24x12 ml 175
1284 |397.1.1.4 |16x8 ml 45
398 ADEGA
398.1 DEMOLIGCOES
398.1.1 Nota Geral: Todas as DemolicGes e Desmontes deverdo cumprir os requisitos de seguranga associados a este tipo de trabalhos, tudo o descrito no projecto de Demoli¢des Parcias
e Estabilidade, assim como com todas as indicagdes fornecidas pela fiscalizagdo da obra.
1285 |398.1.1.1 |Execucdo da demolicdo de elementos existentes em avancado estado de degradacdo, para implantagdo das novas estruturas e estruturas de reforco, de acordo com o | vg 1
indicado nas pecas desenhadas de projecto, com recurso a métodos de demolicdo o menos intrusivos possivel, incluindo todos os escoramentos necessarios, transporte
a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, e todos os restantes trabalhos e acessérios necessarios para a sua execucdo de acordo com o descrito nas pegas
escritas e desenhadas de projecto.
1286 (398.1.1.2 [Execucdo da demoli¢do localizada dos pilares de pedra existentes, que se encontram em avancado estado de degradagdo, seguindo o processo construtivo associado, | m3 0,25
para substituicdo do mesmo por elementos novos, de acordo com o indicado nas pecas desenhadas de projecto, com recurso a métodos de demoligdo o menos
intrusivos possivel, incluindo todos os escoramentos necessarios, transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, e todos os restantes trabalhos e acessorios
necessarios para a sua execugéo de acordo com o descrito nas pecas escritas e desenhadas de projecto.
399 MOVIMENTO DE TERRAS
399.1 Escavagao em terreno de qualquer natureza até a cota inferior das fundacgdes, incluindo demolicbes de elementos existentes, entivagdes, escoramentos, bombagem de aguas,
remoc¢ao e todos os trabalhos e materiais necessarios. (Nota: a medicdo foi efectuada pelas sec¢des geométricas dos elementos a implantar pelo que o Empreiteiro devera
considerar no prego todas as sobrelarguras, reposi¢des e aterros que entenda necessarios a execugéao do trabalho).
1287 (399.1.1 Sapatas Adega m3 2,3
1288 |399.1.2 Transporte de Produtos Resultantes da escavagdo a Vazadouro Autorizado, incluindo, coeficiente de empolamento de 15%, carregamento, transporte e vazadouro no | m3 2,7
local a indicar pelo empreiteiro com a aprovacgéo da fiscalizagdo.
400 ELEMENTOS DE BETAO ARMADO
400.1 Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza da classe C12/15, Classe de Exposicdo X0, Teor de Cloretos CL 1.0, Consisténcia > S2, numa espessura média de 0.10m, incluindo
vibragdo mecanica, e todos os trabalhos necessarios, conforme elementos de projecto em:
1289 [400.1.1 [Sapatas Adega [m2 | 37
401 Fornecimento e aplicacao de betdo armado da classe C25/30, Classe de Exposi¢cao XC2, Teor de Cloretos CL 0.2, Consisténcia > S2, inertes com dimens&o maxima (D<20), incluindo
armaduras em aco A500NR, vibragdo mecanica, bem como todos os trabalhos necessarios, conforme elementos de projecto em:
1290 [401.1 Sapatas Adega [m3 | 1,84
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402 Fornecimento e aplicagdo de betdo armado da classe C30/37, Classe de Exposi¢gdo XC3, Teor de Cloretos CL 0.2, Consisténcia > S3, inertes com dimensdo méaxima (D<20), Relacdo

Agua-Cimento 0.55, Dosagem de Cimento minima de 280 kg/m2, incluindo armaduras em aco A500NR, vibracdo mecanica, bem como todos os trabalhos necesséarios, conforme
elementos de projecto em:

1291 [402.1 Plintos Adega [m3 | 0,3
403 Execugdo , montagem e desmontagem de cofragem normal, incluindo escoramentos e todos os trabalhos acesso6rios e complementares, aplicada nos seguintes elementos
1292 |403.1 Sapatas Adega m2 5,4
1293 (403.2 Plintos Adega m2 2,4
404 DIVERSOS
404.1 Fornecimento e aplicagdo de tintas betuminosas de isolamento de elementos enterrados, do tipo Flinkote, em duas deméos cruzadas, incluindo todos os trabalhos e acessérios
1294 |404.1.1 Sapatas Adega m2 9,08
1295 [404.1.2 Plintos Adega m2 2,4
405 TELHEIRO
405.1 DEMOLICOES
405.1.1 Nota Geral: Todas as DemolicGes e Desmontes deverdo cumprir os requisitos de seguranca associados a este tipo de trabalhos, tudo o descrito no projecto de Demoli¢cdes Parcias
e Estabilidade, assim como com todas as indica¢gdes fornecidas pela fiscalizagdo da obra.
1296 |405.1.1.1 |Execucdo da demolicdo de elementos existentes em avancado estado de degradacao, para implantagdo das novas estruturas e estruturas de reforgo, de acordo com o | vg 1
indicado nas pec¢as desenhadas de projecto, com recurso a métodos de demolicdo o menos intrusivos possivel, incluindo todos os escoramentos necessarios, transporte
a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, e todos os restantes trabalhos e acessoérios necessarios para a sua execugdo de acordo com o descrito nas pegas
escritas e desenhadas de projecto.
406 ELEMENTOS DE BETAO ARMADO
406.1 Fornecimento e aplicagdo de betdo armado da classe C30/37, Classe de Exposigdo XC3, Teor de Cloretos CL 0.2, Consisténcia > S3, inertes com dimensdo méaxima (D<20), Relacao
Agua-Cimento 0.55, Dosagem de Cimento minima de 280 kg/m2, incluindo armaduras em aco A500NR, vibragdo mecanica, bem como todos os trabalhos necessarios, conforme
elementos de projecto em:
1297 [406.1.1 |[Linteis de Coroamento Telheiro [m3 | 1,5
407 Execugdo , montagem e desmontagem de cofragem normal, incluindo escoramentos e todos os trabalhos acessérios e complementares, aplicada nos seguintes elementos
1298 [407.1 Linteis de Coroamento Telheiro [m2 | 12
408 TOTAL DO CAPITULO
408.1 DIVERSOS
408.1.1 Fornecimento e Aplicacéo de solucéo de reforgo para as paredes existentes, constituida por Reabilita Cal RJ da Secil, ou equivalente, para refechamento de juntas, e argamassas
de reboco Reabilita Cal AC da Secil, ou equivalente, incluindo malha de fibra de vidro a interligar a sapata com a base da parede, de acordo com pormenores construtivos
apresentados e com as especificagoes definidas pelo farbicantes, incluindo todos os restantes trabalhos e acesso6rios necessarios a sua correta aplicagao.
1299 [408.1.1.1 [Telheiro [ m2 | 28
409 ESTRUTURAS DE MADEIRA
409.1 Fornecimento e montagem de estrutura de madeira resinosa da classe de resisténcia C24, em pinho nérdico, incluindo chapas de ligagédo, parafusos autoroscantes, sistemas de
ligacdo ao betdo e alvenaria, calgos para ajustamentos, entalhes de fixacdo entre pegcas, tratamento antifungico e de superficie da madeira, todos os restantes trabalhos e
materiais, execucdo e aplicagdo de acordo com elementos de projecto.
409.1.1 Telheiro
1300 [409.1.1.1 [20x10 ml 3,8
1301 [409.1.1.2 [10x10 ml 21,6
1302 [409.1.1.3 [16x8 ml 16,5
410 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL - PROJETO DE EXECUGAO
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410.1 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se
associadas ao termo \" ou equivalente\". Em todos os artigos que constam deste documento, consideram-se incluidos nos pre¢os unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos
de apoio de construgdo civil e outros preparatérios e complementares, materiais e equipamentos de modo a garantir o perfeito funcionamento das respectivas instalagées. Devem
ainda incluir nos precos unitarios os respectivos ensaios, vistorias e certificagcdes, nos termos das normas e regulamentacdo aplicavel. Para estes trabalhos serdo observadas
todas as pecas escritas e desenhadas, ndo sendo esta uma descri¢cao exaustiva das condicées em que os mesmos deverdo ser executados.
410.1.1 RAMAL DE ALIMENTAQAO
1303 (410.1.1.1 [Fornecimento e instalagcdo de manga de PVC 75mm para entrada de tubagem de polietileno na caixa de entrada do edificio. | m | 5
411 CAIXAS
411.1 CAIXA DE ENTRADA
1304 |411.11 Fornecimento e instalacdo de caixa de entrada do edificio, devidamente equipada conforme especificagfes técnicas e esquema apresentado nas pegas desenhadas. | CJ 1
Incluindo eletrédo de terra.
1305 (411.1.2 Fornecimento e instalacdo de caixa de transicdo aplicada na parede, devidamente equipada conforme especificagdes técnicas e esquema apresentado nas pecas | CJ 1
desenhadas. Incluindo eletrédo de terra.
1306 (411.1.3 Execucdo de nicho em alvenaria para futura instalacdo de coletor de valvulas, com a disposicdo em conformidade com as especificagdes técnicas e pormenor|CJ 1
apresentado nas pecas desenhadas.
412 TUBAGEM E ACESSORIOS
4121 Fornecimento e instalagao de tubo de cobre revestido, nas condi¢des especificadas no presente projeto, incluindo todos os acessoOrios necessarios a sua instalagéo, estabelecido
embebido com os seguintes diametros:
1307 [412.2.1 [DN22mm [m | 8
413 Fornecimento, instalagédo e ensaio de tubagens em PE SDR11, estabelecida em vala técnica, incluindo todos os acessoérios necessarios a sua instalagao:
1308 [413.1 DN 40mm [m | 83
414 VALVULAS
414.1 Fornecimento e instalagdo das seguintes valvulas, incluindo todos os acessoérios necessarios a sua instalagdo, com os seguintes diametros:
1309 [414.1.1 |DN 22mm [UN | 1
415 Fornecimento e instalagéo de eletrovélvulas de corte em cobre, incluindo todos os acessdrios necessarios a sua instalagdo, com os seguintes diametros:
1310 [415.1 DN 22mm [UN | 1
416 DIVERSOS
1311 |416.1 Todos os trabalhos de construcao civil inerentes a execugdo da empreitada, incluindo aberturas de ventilagéo natural. UN 1
1312 |416.2 Contatos com entidade certificadora e pagamento de todas as taxas de certifica¢éo da instalacao. UN 1
1313 |416.3 Telas finais em suporte informatico e trés copias em papel. UN 1
1314 |416.4 Ensaios de todos os equipamentos e instalacdes. UN 1
417 SEGURANCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFICIOS (SCIE) - PROJETO DE EXECUCAO
417.1 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se
associadas ao termo \" ou equivalente\". Para estes trabalhos serdo observadas todas as pecas escritas e desenhadas, ndo sendo esta uma descricdo exaustiva das condicdes em
que 0s mesmos deverdo ser executados.
417.1.1 ABEGOARIA - SISTEMA AUTOMATICO DE DETECAO DE INCENDIO (SADI)
1315 (417.1.1.1 [Fornecimento, instalagdo e colocacédo em servico de central de detecédo de incéndio convencional, CDI, de duas zonas de detecgdo e carta de saida para alarmes, dotada | UN 1
de armario com painel frontal com teclado de operagéo, visor para apresentagdo de alarmes, ocorréncias e menus e indicadores de acéo luminosos de avarias, alarmes
e estados de funcionamento, equipada com fonte de alimentacdo AC/ DC e baterias de socorro herméticas e sem manutencéo para setenta e duas horas de autonomia
em stand by, seguida de trinta minutos de alarme geral, incluindo todos os acessorios e trabalhos indispensaveis ao seu bom funcionamento e sua instalacdo e a parte
proporcional da engenharia correspondente a sua programacao. Cooper/ Eaton ou equivalente.
418 Fornecimento, instalagéo e colocagdo em servigo dos seguintes equipamentos, incluindo, quando aplicavel, a parte proporcional da engenharia correspondente a sua programacao
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1316 (418.1 Detetor 6ptico de tecnologia analégica com saida para ligagédo a sinalizador remoto e incorporando o proprio indicador de agdo, para aplicagdo pontual, dotado de [ UN 8
isolador de avaria no préprio detetor e ou no circuito do loop respetivo (interrupgéo ou curtocircuito). Cooper/ Eaton ou equivalente.
1317 |418.2 Detetor termovelocimétrico de tecnologia analégica com saida para ligacéo a sinalizador remoto e incorporando o proprio indicador de acao, para aplicacao pontual, | UN 2
dotado de isolador de avaria no proprio detetor e ou no circuito do loop respetivo (interrup¢ao ou curtocircuito). Cooper/ Eaton ou equivalente.
1318 (418.3 Base para detetor de incéndio, compativel com este. Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 10
1319 (4184 Botoneira de alarme de incéndio de tecnologia analégica, em caixa na cor vermelho incéndio, com vidro de quebrar e dispositivo de teste. Cooper/ Eaton ou equivalente. | UN 3
1320 (418.5 Indicador de agdo Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 5
1321 |418.6 Sinalizador acusticoluminoso para alarme interior, com sirene eletrénica com farol com difusor na cor vermelho, de tecnologia enderecéavel, para integragdo no circuito de | UN 2
detecdo. Cooper/ Eaton ou equivalente.
1322 |418.7 Sinalizador acusticoluminoso para alarme exterior, com sirene eletrénica com farol com difusor na cor vermelho, de tecnologia enderegavel, para integragéo no circuito de | UN 1
detec@o. Cooper/ Eaton ou equivalente.
1323 |418.8 Médulo de fim de linha. Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 2
419 Fornecimento e instalacdo de cabos ou condutores estabelecidos afilacados em caminhos de cabos, ou protegidos por tubos, a vista sobre abracadeira ou embebidos nos
elementos de construcao (caminhos de cabos e tubos néo incluidos):
1324 |419.1 JEH(ST)H FE180/E30 2x2x0,8 Helukabel ou equivalente. | m | 139
420 Fornecimento e instalacdo de tubos, sobre bracadeiras de encaixe, para montagem a vista, nos ocos da construgdo, ou embebidos em rogo:
1325 [420.1 ERM(zh) 20mm JSL ou equivalente. [m | 139
421 MEIOS DE PRIMEIRA INTERVENCAO
421.1 Fornecimento e aplicagao de:
1326 (421.1.1 Extintor portatil ABF Grupo de Incéndio, S.A. ou equivalente. UN 3
1327 |421.1.2 Extintor P6 Quimico CO2 Grupo de Incéndio, S.A. ou equivalente. UN 1
422 SINALIZACAO PASSIVA DE SEGURANCA (SINAL) E PLANTAS DE EMERGENCIA
422.1 Fornecimento e montagem de placa de sinalizacdo de seguranga fotoluminescente de acordo com as carateristicas indicadas no projeto: Sinalux ou equivalente.
1328 |422.1.1 Botédo de Alarme P 05 16 UN 3
1329 [422.1.2 Extintor P 04 00 UN 4
1330 [422.1.3 Agente Extintor ABF P 04 60 UN 3
1331 |422.1.4 Agente Extintor CO2 P 04 49 UN 1
1332 (422.1.5 Corte Geral de Energia P 07 53 UN 1
1333 |422.1.6 Corte Parcial de Energia P 08 34 UN 1
1334 [422.1.7 Quadro Elétrico P 08 62 UN 2
1335 |422.1.8 Perigo de Eletrocussédo P 10 91 UN 2
1336 (422.1.9 Central de Detecao de Incéndios P 07 91 UN 1
1337 [422.1.10 [Planta de Localizacdo P HV GB UN 2
1338 (422.1.11 |[Indicagao Saida de Emergéncia P 00 17 UN 13
423 LAGAR
423.1 SISTEMA AUTOMATICO DE DETECAO DE INCENDIO (SADI)
1339 |423.1.1 Fornecimento, instalacéo e colocagdo em servigo de central de detegdo de incéndio convencional, CDI, de duas zonas de detecdo e carta de saida para alarmes, dotada | UN 2
de arméario com painel frontal com teclado de operagéo, visor para apresentagdo de alarmes, ocorréncias e menus e indicadores de agao luminosos de avarias, alarmes
e estados de funcionamento, equipada com fonte de alimentagao AC/ DC e baterias de socorro herméticas e sem manutencao para setenta e duas horas de autonomia
em stand by, seguida de trinta minutos de alarme geral, incluindo todos os acessorios e trabalhos indispensaveis ao seu bom funcionamento e sua instalacdo e a parte
proporcional da engenharia correspondente a sua programagao. Cooper/ Eaton ou equivalente.
424 Fornecimento, instalacéo e colocagdo em servigo dos seguintes equipamentos, incluindo, quando aplicavel, a parte proporcional da engenharia correspondente a sua programacgao
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1340 |424.1 Detetor 6ptico de tecnologia analégica com saida para ligacédo a sinalizador remoto e incorporando o proprio indicador de agdo, para aplicagdo pontual, dotado de [ UN 9
isolador de avaria no préprio detetor e ou no circuito do loop respetivo (interrupgdo ou curtocircuito). Cooper/ Eaton ou equivalente.
1341 |424.2 Detetor termovelocimétrico de tecnologia analégica com saida para ligagdo a sinalizador remoto e incorporando o préprio indicador de acéo, para aplicagcdo pontual, | UN 2
dotado de isolador de avaria no proprio detetor e ou no circuito do loop respetivo (interrupgéo ou curtocircuito). Cooper/ Eaton ou equivalente.
1342 |424.3 Base para detetor de incéndio, compativel com este. Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 11
1343 [424.4 Botoneira de alarme de incéndio de tecnologia analégica, em caixa na cor vermelho incéndio, com vidro de quebrar e dispositivo de teste. Cooper/ Eaton ou equivalente. | UN 5
1344 (424.5 Indicador de agdo Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 5
1345 | 424.6 Sinalizador acusticoluminoso para alarme interior, com sirene eletrénica com farol com difusor na cor vermelho, de tecnologia enderecavel, para integragdo no circuito de | UN 2
detecé@o. Cooper/ Eaton ou equivalente.
1346 (424.7 Sinalizador acusticoluminoso para alarme exterior, com sirene eletronica com farol com difusor na cor vermelho, de tecnologia enderecavel, para integrag&o no circuito de | UN 2
detegdo. Cooper/ Eaton ou equivalente.
1347 (424.8 Maodulo de fim de linha. Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 2
425 Fornecimento e instalagdo de cabos ou condutores estabelecidos afilagados em caminhos de cabos, ou protegidos por tubos, a vista sobre abracadeira ou embebidos nos
elementos de construcdo (caminhos de cabos e tubos néo incluidos):
1348 [425.1 JEH(ST)H FE180/E30 2x2x0,8 Helukabel ou equivalente. [m | 122
426 Fornecimento e instalacdo de tubos, sobre bracadeiras de encaixe, para montagem a vista, nos ocos da construgdo, ou embebidos em rogo:
1349 [426.1 ERM(zh) 20mm JSL ou equivalente. [m | 122
427 SISTEMA AUTOMATICO DE DETEGAO DE GAS (SADGAS)
1350 (427.1 Fornecimento e instalacdo de Central de Detecdo de Gas Combustivel com quatro circuitos de detecgdo/linhas independentes, com trés saida de alarme e duas saidas | UN 1
por contactos livres de potencial para os comandos de seguranga e sinalizacao de alarme, capacidade de monitorizacéo as linhas de detecéo e de comando, dotada de
fonte de alimentagdo AC/DC interna ou externa com baterias de socorro, herméticas e sem manutencéo, para doze horas de autonomia continua, seguidas de cinco
minutos em alarme geral, incluindo a parte proporcional da engenharia correspondente a sua programacéo e configuragdo. Sensitron ou equivalente.
428 Fornecimento, instalagédo e colocacdo em servigo dos seguintes equipamentos, incluindo, quando aplicavel, a parte proporcional da engenharia correspondente a sua programacao
e a configuragdo do respetivo sistema, incluindo do sistema de supervisédo:
1351 |428.1 Fornecimento, instalag&o e colocag@o em servigo de detetor de g4s propano com sensor eletrocatalitico, dotado da respetiva base. Sensitron ou equivalente. UN 1
1352 |428.2 Painel opticoacustico de alarmes, de modelo de face simples, com proteccéo IP40, dotado de bezouro piezoelétrico com 90db (A) a 1m, fonte luminosa com LED\'s de [ UN 3
alto rendimento, alimentagdo a 12Vcc, com involucro de cor branco dotado de visor transparente com distico de fundo amarelo com a legenda \"ATMOSFERA
PERIGOSA\". Cooper/ Eaton ou equivalente.
429 Fornecimento e instalacdo de cabos ou condutores estabelecidos afilagados em caminhos de cabos, ou protegidos por tubos, a vista sobre abracadeira ou embebidos nos
elementos de construgdo (caminhos de cabos e tubos néo incluidos):
1353 |429.1 JEH(ST)H FE180/E30 1x2x0,8 Helukabel ou equivalente. m 54
1354 [429.2 JEH(ST)H FE180/E30 2x2x0,8 Helukabel ou equivalente. m 42
430 Fornecimento e instalagéo de tubos, sobre bragadeiras de encaixe, para montagem a vista, nos ocos da constru¢ado, ou embebidos em roco:
1355 (430.1 ERM(zh) 20mm JSL ou equivalente. m 88
1356 |430.2 Fornecimento e instala¢éo de caixa de derivagdo 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2. JSL ou equivalente. UN 1
431 MEIOS DE PRIMEIRA INTERVENGAO
431.1 Fornecimento e aplicagéo de:
1357 (431.1.1 Extintor portatil ABF Grupo de Incéndio, S.A. ou equivalente. UN 3
1358 (431.1.2 Extintor P6 Quimico CO2 Grupo de Incéndio, S.A. ou equivalente. UN 1
1359 (431.1.3 Manta Ignifuga Grupo de Incéndio, S.A. ou equivalente. UN 1
432 SINALIZAGAO PASSIVA DE SEGURANGCA (SINAL) E PLANTAS DE EMERGENCIA
432.1 Fornecimento e montagem de placa de sinalizacdo de seguranga fotoluminescente de acordo com as carateristicas indicadas no projeto: Sinalux ou equivalente.
1360 [432.1.1 [Central de Detecdio de Gas P 07 90 [UN | 1
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1361 (432.1.2 Botéo de Alarme P 05 16 UN 5
1362 [432.1.3 Extintor P 04 00 UN 4
1363 |432.1.4 Agente Extintor ABF P 04 60 UN 3
1364 [432.1.5 Agente Extintor CO2 P 04 49 UN 1
1365 |432.1.6 Corte Geral de Energia P 07 53 UN 2
1366 (432.1.7 Corte Parcial de Energia P 08 34 UN 1
1367 (432.1.8 Corte Geral de Gas P 07 55 UN 1
1368 |432.1.9 Quadro Elétrico P 08 62 UN 3
1369 |432.1.10 [Perigo de Eletrocussdo P 10 91 UN &
1370 [432.1.11 [Central de Dete¢do de Incéndios P 07 91 UN 2
1371 [(432.1.12 [Central de Desenfumagem P 08 84 UN 1
1372 [432.1.13 |[Indicagdo Saida de Emergéncia P 00 17 UN 11
433 CASA - SISTEMA AUTOMATICO DE DETEGAO DE INCENDIO (SADI)
1373 (433.1 Fornecimento, instalacéo e colocagao em servigo de central de detegdo de incéndio convencional, CDI, de duas zonas de detecdo e carta de saida para alarmes, dotada | UN 1
de armario com painel frontal com teclado de operagéo, visor para apresentagdo de alarmes, ocorréncias e menus e indicadores de acéo luminosos de avarias, alarmes
e estados de funcionamento, equipada com fonte de alimentacdo AC/ DC e baterias de socorro herméticas e sem manutencéo para setenta e duas horas de autonomia
em stand by, seguida de trinta minutos de alarme geral, incluindo todos os acessorios e trabalhos indispensaveis ao seu bom funcionamento e sua instalacdo e a parte
proporcional da engenharia correspondente a sua programacao. Cooper/ Eaton ou equivalente.
434 Fornecimento, instalac@o e colocacao em servigo dos seguintes equipamentos, incluindo, quando aplicavel, a parte proporcional da engenharia correspondente a sua programacao
e a configuracao do respetivo sistema, incluindo do sistema de supervisao:
1374 |434.1 Detetor 6ptico de tecnologia analégica com saida para ligacédo a sinalizador remoto e incorporando o proprio indicador de agdo, para aplicagdo pontual, dotado de | UN 26
isolador de avaria no préprio detetor e ou no circuito do loop respetivo (interrupgdo ou curtocircuito). Cooper/ Eaton ou equivalente.
1375 |434.2 Detetor termovelocimétrico de tecnologia analégica com saida para ligagdo a sinalizador remoto e incorporando o préprio indicador de acéo, para aplicacdo pontual, | UN 1
dotado de isolador de avaria no préprio detetor e ou no circuito do loop respetivo (interrupgéo ou curtocircuito). Cooper/ Eaton ou equivalente.
1376 |434.3 Base para detetor de incéndio, compativel com este. Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 27
1377 |434.4 Botoneira de alarme de incéndio de tecnologia analégica, em caixa na cor vermelho incéndio, com vidro de quebrar e dispositivo de teste. Cooper/ Eaton ou equivalente. | UN 8
1378 (434.5 Indicador de agdo Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 8
1379 (434.6 Sinalizador acusticoluminoso para alarme interior, com sirene eletrénica com farol com difusor na cor vermelho, de tecnologia enderecavel, para integragao no circuito de | UN S
detecdo. Cooper/ Eaton ou equivalente.
1380 |434.7 Sinalizador acuUsticoluminoso para alarme exterior, com sirene eletrénica com farol com difusor na cor vermelho, de tecnologia enderegavel, para integragéo no circuito de | UN 1
detecdo. Cooper/ Eaton ou equivalente.
1381 |434.8 Médulo de fim de linha. Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 2
435 Fornecimento e instalagdo de cabos ou condutores estabelecidos afilacados em caminhos de cabos, ou protegidos por tubos, a vista sobre abracadeira ou embebidos nos
elementos de construcao (caminhos de cabos e tubos n&o incluidos):
1382 [435.1 JEH(ST)H FE180/E30 2x2x0,8 Helukabel ou equivalente. [m | 350
436 Fornecimento e instalacdo de tubos, sobre bracadeiras de encaixe, para montagem a vista, nos ocos da construgdo, ou embebidos em rogo:
1383 [436.1 ERM(zh) 20mm JSL ou equivalente. [m | 350
437 MEIOS DE PRIMEIRA INTERVENCAO
437.1 Fornecimento e aplicacao de:
1384 |437.1.1 Extintor portatil ABF Grupo de Incéndio, S.A. ou equivalente. UN 10
1385 (437.1.2 Extintor P6 Quimico CO2 Grupo de Incéndio, S.A. ou equivalente. UN 1
1386 |437.1.3 Manta Ignifuga Grupo de Incéndio, S.A. ou equivalente. UN 1
438 SINALIZACAO PASSIVA DE SEGURANCA (SINAL) E PLANTAS DE EMERGENCIA
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438.1 Fornecimento e montagem de placa de sinalizagcdo de seguranga fotoluminescente de acordo com as carateristicas indicadas no projeto: Sinalux ou equivalente.
1387 |438.1.1 Botéo de Alarme P 05 16 UN 8
1388 |438.1.2 Extintor P 04 00 UN 11
1389 |438.1.3 Agente Extintor ABF P 04 60 UN 10
1390 |438.1.4 Agente Extintor CO2 P 04 49 UN 1
1391 (438.1.5 Corte Geral de Energia P 07 53 UN 2
1392 (438.1.6 Corte Parcial de Energia P 08 34 UN 3
1393 |438.1.7 Quadro Elétrico P 08 62 UN 5
1394 1438.1.8 Perigo de Eletrocusséo P 10 91 UN 5
1395 |438.1.9 Central de Detecao de Incéndios P 07 91 UN 1
1396 |438.1.10 |[Indicacao Saida de Emergéncia P 00 17 UN 37
1397 [438.1.11 |Manta Ignifuga P 04 97 UN 1
439 ADEGA
439.1 SISTEMA AUTOMATICO DE DETECAO DE INCENDIO (SADI)
1398 |439.1.1 Fornecimento, instalacéo e colocagdo em servigo de central de detegdo de incéndio convencional, CDI, de duas zonas de detecdo e carta de saida para alarmes, dotada | UN 1
de armario com painel frontal com teclado de operagéo, visor para apresentagdo de alarmes, ocorréncias e menus e indicadores de acéo luminosos de avarias, alarmes
e estados de funcionamento, equipada com fonte de alimentagcao AC/ DC e baterias de socorro herméticas e sem manutencao para setenta e duas horas de autonomia
em stand by, seguida de trinta minutos de alarme geral, incluindo todos os acessorios e trabalhos indispensaveis ao seu bom funcionamento e sua instalacao e a parte
proporcional da engenharia correspondente a sua programacado. Cooper/ Eaton ou equivalente.
440 Fornecimento, instalacéo e colocagao em servico dos seguintes equipamentos, incluindo, quando aplicavel, a parte proporcional da engenharia correspondente a sua programacao
e a configuracao do respetivo sistema, incluindo do sistema de supervisao:
1399 |440.1 Detetor 6ptico de tecnologia analégica com saida para ligacédo a sinalizador remoto e incorporando o préprio indicador de agdo, para aplicagdo pontual, dotado de | UN 3
isolador de avaria no préprio detetor e ou no circuito do loop respetivo (interrupgdo ou curtocircuito). Cooper/ Eaton ou equivalente.
1400 | 440.2 Base para detetor de incéndio, compativel com este. Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 3
1401 |440.3 Botoneira de alarme de incéndio de tecnologia analégica, em caixa na cor vermelho incéndio, com vidro de quebrar e dispositivo de teste. Cooper/ Eaton ou equivalente. | UN 1
1402 |440.4 Sinalizador acusticoluminoso para alarme interior, com sirene eletrénica com farol com difusor na cor vermelho, de tecnologia enderecéavel, para integracao no circuito de | UN 1
detecdo. Cooper/ Eaton ou equivalente.
1403 | 440.5 Sinalizador acusticoluminoso para alarme exterior, com sirene eletrénica com farol com difusor na cor vermelho, de tecnologia enderegavel, para integracéo no circuito de | UN 1
detecdo. Cooper/ Eaton ou equivalente.
1404 | 440.6 Maodulo de fim de linha. Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 1
441 Fornecimento e instalacdo de cabos ou condutores estabelecidos afilagados em caminhos de cabos, ou protegidos por tubos, a vista sobre abracadeira ou embebidos nos
elementos de construgao (caminhos de cabos e tubos néo incluidos):
1405 [441.1 JEH(ST)H FE180/E30 2x2x0,8 Helukabel ou equivalente. |m | 48
442 Fornecimento e instalagdo de tubos, sobre bragadeiras de encaixe, para montagem a vista, nos ocos da construgao, ou embebidos em rogo:
1406 [442.1 ERM(zh) 20mm JSL ou equivalente. [m | 48
443 MEIOS DE PRIMEIRA INTERVENCAO
443.1 Fornecimento e aplicagéo de:
1407 [443.1.1 | Extintor portatil ABF Grupo de Incéndio, S.A. ou equivalente. [UN | 2
444 SINALIZAGAO PASSIVA DE SEGURANGA (SINAL) E PLANTAS DE EMERGENCIA
444.1 Fornecimento e montagem de placa de sinalizacdo de seguranca fotoluminescente de acordo com as carateristicas indicadas no projeto: Sinalux ou equivalente.
1408 (444.1.1 Botéo de Alarme P 05 16 UN 1
1409 |444.1.2 Extintor P 04 00 UN 2
1410 |444.1.3 Agente Extintor ABF P 04 60 UN 2

Praca da Republica
Telef. 244499600 / Fax. 244499601
www.municipio-portodemos.pt Pagina 70 de 75




PORTO
OSDE

Municipio de Porto de Mos

Procedimento ECP009/2021

1411 |444.1.4 Corte Geral de Energia P 07 53 UN 1
1412 |(444.15 Quadro Elétrico P 08 62 UN 1
1413 |444.1.6 Perigo de Eletrocussédo P 1091 UN 1
1414 (444.1.7 Central de Detecdo de Incéndios P 07 91 UN 1
1415 (444.1.8 Indicacd@o Saida de Emergéncia P 00 17 UN 1
445 TELHEIRO
445.1 MEIOS DE PRIMEIRA INTERVENCAOQ
445.1.1 Fornecimento e aplicagéo de:
1416 (445.1.1.1 |Extintor P6 Quimico CO2 Grupo de Incéndio, S.A. ou equivalente. | UN | 1
446 SINALIZAGCAO PASSIVA DE SEGURANCA (SINAL) E PLANTAS DE EMERGENCIA
446.1 Fornecimento e montagem de placa de sinalizacdo de seguranca fotoluminescente de acordo com as carateristicas indicadas no projeto: Sinalux ou equivalente.
1417 [446.1.1 Extintor P 04 00 UN 1
1418 |446.1.2 Agente Extintor CO2 P 04 49 UN 1
1419 (446.1.3 Corte Parcial de Energia P 08 34 UN 1
1420 |446.1.4 Quadro Elétrico P 08 62 UN 1
1421 | 446.1.5 Perigo de Eletrocusséo P 10 91 UN 1
1422 |446.1.6 Indicag&o Saida de Emergéncia P 00 17 UN 1
447 DIVERSOS
1423 |447.1 Execucdo de selagens cortafogo nas travessias das diversas instalag@es técnicas nas fronteiras de compartimentagédo cortafogo, isolamento e protegéo de locais, | UN 1
definidas no projeto de seguranga. Obo Bettermann, ou equivalente.
1424 (447.2 Contacto com a ANPC e pagamento de taxa de certificagéo da instalagdo. UN 1
1425 |447.3 Todos os trabalhos de construcao civil inerentes a execugdo da empreitada. UN 1
1426 |447.4 Telas finais em suporte informatico e trés copias em papel. UN 1
1427 |447.5 Execuc¢édo de todos os ensaios. UN 1
448 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACOES EM EDIFICIOS (ITED) - PROJETO DE EXECUGAO
448.1 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se
associadas ao termo \" ou equivalente\". Em todos os artigos que constam deste documento, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos
de apoio de construgao civil e outros preparatérios e complementares, materiais e equipamentos de modo a garantir o perfeito funcionamento das respectivas instalagées. Devem
ainda incluir nos precos unitarios os respectivos ensaios, vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacdo aplicavel. Para estes trabalhos serdo observadas
todas as pecgas escritas e desenhadas, ndo sendo esta uma descri¢céo exaustiva das condi¢c6es em que os mesmos deverdo ser executados.
448.1.1 EXTERIOR
448.1.1.1 |REDE DE TUBOS E CAIXAS
448.1.1.1. | Fornecimento e montagem de tubos, incluindo todos os acessorios necessarios a sua montagem:
1
448.1.1.1. | Tubos para montagem embebida/enterrada no pavimento:
1.1
1428 (448.1.1.1. [ PVC Corrugado 40mm Chagas, ou equivalente. m 211
111
449 Tubos para montagem embebida em rogo:
1429 (449.1 ERM 25mm JSL, ou equivalente. m 10
1430 (449.2 VD(zh) 32mm JSL, ou equivalente. m 15
1431 (449.3 VD(zh) 40mm JSL, ou equivalente. m 30
450 Fornecimento e instalagdo de caixas, incluindo todos os acessoérios necessarios a sua instalagéo:
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1432 (450.1 Caixa ATE C500xL600xP200 (equipada) JSL, ou equivalente. UN 1
1433 |450.2 Caixa de Visita Multioperador do tipo CVM com C500xL500xA1000mm (caso esta ndo faca parte das infraestruturas do loteamento), incluindo tampa. Cavan, ou [ UN 1
equivalente.
1434 |450.3 Caixa de Visita do tipo CV com C500xL500xA1000mm, incluindo tampa. Cavan, ou equivalente. UN 5
1435 |450.4 Ligador amovivel UN 1
451 REDE DE CABOS
451.1 REDE DE DISTRIBUICAO DE PARES DE COBRE
451.1.1 Fornecimento e instalagdo de cabos, incluindo todos os acess6rios necessarios a sua instalagéo:
451.1.1.1 |Cabo para distribuicdo horizontal de 4 pares trancados de condutores sdlidos AWG24, de categoria 6/ classe E, cumprindo no minimo a norma IEC 603321, com bainha em
termoplastico livre de halogéneos (tubo nao incluido).
1436 |451.1.1.1. | Tipo UTP 4x2x0,5, cat. 6 Barpa, ou equivalente. m 228
1
452 REDE DE DISTRIBUIGAO DE SINAL TV (CATV+MATV)
452.1 Fornecimento e instalagdo de cabos, incluindo todos os acesso6rios necessarios a sua instalagéo:
452.1.1 Cabo Coaxial estabelecido embebido no pavimento protegidos por tubo (tubos né&o incluido):
1437 |452.1.1.1 |Tipo TCDCH (RG6) Teka, ou equivalente. m 228
453 REDE DE DISTRIBUICAO DE FIBRA OPTICA
453.1 Fornecimento e instalagéo de cabos, incluindo todos os acessorios necessarios a sua instalagao:
453.1.1 Cabo de Fibra Optica préconectorizado estabelecido embebido no pavimento protegido por tubo (tubos n&o incluido):
1438 (453.1.1.1 [Tipo ITUT G.657A1 Teka, ou equivalente. m | 228
454 REDE DE TERRAS
454.1 Fornecimento e instalagdo de cabos, incluindo todos os acesso6rios necessarios a sua instalagéo:
454.1.1 Condutor de terra estabelecido em tubo (tubos néo incluido):
1439 |454.1.1.1 [HO7VRG6 Cabelte, ou equivalente. m 20
455 ABEGOARIA
455.1 REDE DE TUBOS E CAIXAS
455.1.1 Fornecimento e montagem de tubos, incluindo todos os acessoOrios necessarios a sua montagem:
455.1.1.1 |Tubos para montagem embebida em rogo:
1440 |455.1.1.1. | ERM 25mm JSL, ou equivalente. m 201
1
1441 (455.1.1.1. [VD(zh) 25mm JSL, ou equivalente. m 28
2
1442 |455.1.1.1. [ VD(zh) 50mm JSL, ou equivalente. m 122
3
456 Fornecimento e instalagdo de caixas, incluindo todos os acessoérios necessarios a sua instalagao:
1443 | 456.1 Caixa do tipo CO JSL, ou equivalente. UN 1
1444 | 456.2 Caixa do tipo 11 de fundo duplo JSL, ou equivalente. UN 21
1445 | 456.3 Ligador amovivel UN 1
457 Fornecimento e instalac&o de bastidor mural 19\'15U (600x600x770), com 0s seguintes componentes descritos e incluindo todos os acessorios necessarios a sua instalacéo:
Teka ou equivalente
1446 (457.1 Termostato Regulavel ¢/ Suporte Teka ou equivalente UN 1
1447 (457.2 Ventilador Simples p/ Bastidor Teka ou equivalente UN 1
1448 | 457.3 Painel 6 Tomadas Schuko c/ Int. 19\", 1U Teka ou equivalente UN 1
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1449 |457.4 Amplificador Teka ou equivalente UN 1
1450 | 457.5 Prateleira fixa Teka ou equivalente UN 1
1451 | 457.6 Painel Organizador com escovas 1U Teka ou equivalente UN 1
1452 |457.7 Painel F/UTP 24P equipado com conectores Teka ou equivalente UN 2
1453 (457.8 Painel FO 4 Portas equipado c/ Enrolador 19\'\' e alinhadores SC/APC, 1U Teka ou equivalente UN 1
1454 (457.9 Painel Coaxial MultiCC Vazio para 4CC 19, 1U Teka ou equivalente UN 1
458 REDE DE CABOS
458.1 REDE DE DISTRIBUICAO DE PARES DE COBRE
458.1.1 Fornecimento e instalagdo de cabos, incluindo todos os acesso6rios necessarios a sua instalagéo:
458.1.1.1 |Cabo para distribuicdo horizontal de 4 pares trancados de condutores so6lidos AWG24, de categoria 6/ classe E, cumprindo no minimo a norma IEC 603321, com bainha em
termoplastico livre de halogéneos (tubo nao incluido).
1455 [458.1.1.1. | Tipo UTP 4x2x0,5, cat. 6 Barpa, ou equivalente. m 796
1
459 REDE DE DISTRIBUIQAO DE SINAL TV (CATV+MATV)
459.1 Fornecimento e instalagdo de cabos, incluindo todos os acesso6rios necessarios a sua instalagéo:
459.1.1 Cabo Coaxial estabelecido embebido no pavimento protegidos por tubo (tubos né&o incluido):
1456 |459.1.1.1 |Tipo TCDCH (RG6) Teka, ou equivalente. m 8
460 REDE DE TERRAS
460.1 Fornecimento e instalagéo de cabos, incluindo todos os acesso6rios necessarios a sua instalagéo:
460.1.1 Condutor de terra estabelecido em tubo (tubos n&o incluido):
1457 (460.1.1.1 [HO7VRG6 Cabelte, ou equivalente. m 10
461 DISPOSITIVOS TERMINAIS
461.1 REDE DE DISTRIBUICAO DE PARES DE COBRE
461.1.1 Fornecimento e instalacdo de tomadas, incluindo todos os acessdrios indispensaveis a sua fixagao e ao seu funcionamento:
1458 |461.1.1.1 | Tomada RJ45 dupla para montagem embebida Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 5
1459 |461.1.1.2 | Tomada RJ45 dupla para montagem em calha técnica Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 17
462 REDE DE DISTRIBUIGAO DE SINAL TV (CATV)
462.1 Fornecimento e instalagcdo de tomadas, incluindo todos os acessérios indispensaveis a sua fixagcdo e ao seu funcionamento:
1460 |462.1.1 Tomada R/TV/SAT embebida na parede Quadro 45 da Efapel ou equivalente | UN | 1
463 LAGAR
463.1 REDE DE TUBOS E CAIXAS
463.1.1 Fornecimento e montagem de tubos, incluindo todos os acess6rios necessarios a sua montagem:
463.1.1.1 |Tubos para montagem embebida em ro¢o:
1461 (463.1.1.1. [ VD(zh) 40mm JSL, ou equivalente. m 9
1
1462 |463.1.1.1. [ VD(zh) 25mm JSL, ou equivalente. m 215
2
464 Fornecimento e instalagéo de caixas, incluindo todos os acessoérios necesséarios a sua instalago:
1463 | 464.1 Caixa do tipo 11 de fundo duplo JSL, ou equivalente. UN 11
1464 | 464.2 Caixa ATI 6PC/4CC (equipamento completo) Teka, ou equivalente. UN 2
1465 (464.3 Caixa CRE Teka, ou equivalente. UN 2
1466 |464.4 Ligador amovivel UN 2
465 REDE DE CABOS
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465.1 REDE DE DISTRIBUIGAO DE PARES DE COBRE
465.1.1 Fornecimento e instalagdo de cabos, incluindo todos os acesso6rios necessarios a sua instalagéo:
465.1.1.1 |Cabo para distribui¢cdo horizontal de 4 pares trancados de condutores sdlidos AWG24, de categoria 6/ classe E, cumprindo no minimo a norma |IEC 603321, com bainha em
termoplastico livre de halogéneos (tubo nao incluido).
1467 [465.1.1.1. | Tipo UTP 4x2x0,5, cat. 6 Barpa, ou equivalente. m 364
1
466 REDE DE DISTRIBUICAO DE SINAL TV (CATV+MATV)
466.1 Fornecimento e instalagdo de cabos, incluindo todos os acess6rios necessarios a sua instalagéo:
466.1.1 Cabo Coaxial estabelecido embebido no pavimento protegidos por tubo (tubos né&o incluido):
1468 |466.1.1.1 |Tipo TCDCH (RG6) Teka, ou equivalente. m 41
467 REDE DE TERRAS
467.1 Fornecimento e instalagéo de cabos, incluindo todos os acesso6rios necessarios a sua instalagéo:
467.1.1 Condutor de terra estabelecido em tubo (tubos n&o incluido):
1469 (467.1.1.1 [HO7VRG6 Cabelte, ou equivalente. m 9
468 DISPOSITIVOS TERMINAIS
468.1 REDE DE DISTRIBUICAO DE PARES DE COBRE
468.1.1 Fornecimento e instalacdo de tomadas, incluindo todos os acessdrios indispensaveis a sua fixagao e ao seu funcionamento:
1470 |1468.1.1.1 | Tomada RJ45 simples para montagem embebida Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 5
1471 |468.1.1.2 | Tomada RJ45 dupla para montagem embebida Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 4
469 REDE DE DISTRIBUIGAO DE SINAL TV (CATV)
469.1 Fornecimento e instalagcdo de tomadas, incluindo todos os acessérios indispensaveis a sua fixagcdo e ao seu funcionamento:
1472 1469.1.1 Tomada R/TV/SAT embebida na parede Quadro 45 da Efapel ou equivalente | UN | 2
470 CASA
470.1 REDE DE TUBOS E CAIXAS
470.1.1 Fornecimento e montagem de tubos, incluindo todos os acess6rios necessarios a sua montagem:
470.1.1.1 |Tubos para montagem embebida em ro¢o:
1473 (470.1.1.1. [ERM 25mm JSL, ou equivalente. m 357
1
1474 |470.1.1.1. | ERM 32mm JSL, ou equivalente. m 118
2
1475 (470.1.1.1. [ VD(zh) 40mm JSL, ou equivalente. m 9
3
1476 (470.1.1.1. [ VD(zh) 25mm JSL, ou equivalente. m 6
4
1477 |470.1.1.1. [ VD(zh) 50mm JSL, ou equivalente. m 90
5
471 Fornecimento e instalagdo de caixas, incluindo todos os acessoérios necessarios a sua instalagéo:
1478 |471.1 Caixa do tipo CO JSL, ou equivalente. UN 1
1479 |471.2 Caixa do tipo 13 JSL, ou equivalente. UN 3
1480 |471.3 Caixa do tipo 11 de fundo duplo JSL, ou equivalente. UN 33
1481 (471.4 Caixa ATl 6PC/4CC (equipamento completo) Teka, ou equivalente. UN 1
1482 |471.5 Caixa CRE Teka, ou equivalente. UN 1
1483 (471.6 Ligador amovivel UN 2
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472 Fornecimento e instalagéo de bastidor mural 15\'9U (450x250x495), com os seguintes componentes descritos e incluindo todos os acessorios necessarios a sua instalagéo:
Teka ou equivalente

1484 |472.1 Terméstato Regulavel ¢/ Suporte Teka ou equivalente UN 1
1485 |472.2 Ventilador Simples p/ Bastidor Teka ou equivalente UN 1
1486 (472.3 Painel 4 Tomadas Schuko c/ Int. 15\", 1U Teka ou equivalente UN 1
1487 |472.4 Amplificador Teka ou equivalente UN 1
1488 (472.5 Prateleira fixa Teka ou equivalente UN 1
1489 |472.6 Painel Organizador com escovas 1U Teka ou equivalente UN 1
1490 | 472.7 Painel F/UTP 16P equipado com conectores Teka ou equivalente UN 2
1491 | 472.8 Painel FO 4 Portas equipado ¢/ Enrolador 15\'\' e alinhadores SC/APC, 1U Teka ou equivalente UN 1
1492 | 472.9 Painel Coaxial MultiCC Vazio para 8CC 15, 1U Teka ou equivalente UN 1

473 REDE DE CABOS

473.1 REDE DE DISTRIBUIGAO DE PARES DE COBRE

473.1.1 Fornecimento e instalagdo de cabos, incluindo todos os acesso6rios necessarios a sua instalagéo:

473.1.1.1 |Cabo para distribuicdo horizontal de 4 pares trancados de condutores sélidos AWG24, de categoria 6/ classe E, cumprindo no minimo a norma IEC 603321, com bainha em

termoplastico livre de halogéneos (tubo néo incluido).

1493 [473.1.1.1. | Tipo UTP 4x2x0,5, cat. 6 Barpa, ou equivalente. m 916

1

474 REDE DE DISTRIBUIGAO DE SINAL TV (CATV+MATV)

474.1 Fornecimento e instalagdo de cabos, incluindo todos os acesso6rios necessarios a sua instalagéo:

474.1.1 Cabo Coaxial estabelecido embebido no pavimento protegidos por tubo (tubos néo incluido):
1494 |474.1.1.1 |Tipo TCDCH (RG6) Teka, ou equivalente. m 185

475 REDE DE TERRAS

475.1 Fornecimento e instalagdo de cabos, incluindo todos o0s acesso6rios necessarios a sua instalagao:

475.1.1 Condutor de terra estabelecido em tubo (tubos néo incluido):
1495 |475.1.1.1 [HO7VRG6 Cabelte, ou equivalente. m 10

476 DISPOSITIVOS TERMINAIS

476.1 REDE DE DISTRIBUICAO DE PARES DE COBRE

476.1.1 Fornecimento e instalagcdo de tomadas, incluindo todos os acessdrios indispensaveis a sua fixagcdo e ao seu funcionamento:
1496 |476.1.1.1 | Tomada RJ45 simples para montagem embebida Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 15
1497 |476.1.1.2 | Tomada RJ45 dupla para montagem embebida Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 10
1498 |476.1.1.3 | Tomada RJ45 dupla para montagem em calha técnica Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 4

477 REDE DE DISTRIBUIGAO DE SINAL TV (CATV)

477.1 Fornecimento e instalagcdo de tomadas, incluindo todos os acessdrios indispensaveis a sua fixagcdo e ao seu funcionamento:
1499 (477.1.1 Tomada R/TV/SAT embebida na parede Quadro 45 da Efapel ou equivalente | UN 8

478 DIVERSOS
1500 | 478.1 Contactos com as concessionarias e pagamento de todas as taxas de certificagdo da instalacao. UN 1
1501 | 478.2 Todos os trabalhos de construgéo civil inerentes a execucédo da empreitada. UN 1
1502 |478.3 Telas finais em suporte informatico e trés copias em papel. UN 1
1503 |478.4 Execucédo de selagens cortafogo nas travessias das diversas instalages técnicas nas fronteiras de compartimentagédo cortafogo, isolamento e protegdo de locais, | UN 1

definidas no projeto de seguranga. Obo Bettermann ou equivalente.

1504 (478.5 Execucéao de todos os ensaios. UN 1
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