
Municipio de Porto de Mós
Procedimento ECP009/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ARQUITECTURA - PROJETO DE EXECUÇÃO
 1.1 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo da qualidade ou do sistema pretendido. Estas

referências devem, assim, ser sempre consideradas como associadas à expressão \"ou equivalente\".
 1.1.1 ESTALEIRO E TRABALHOS ACESSÓRIOS
 1.1.1.1 Instalações de Estaleiro
1 1.1.1.1.1 Execução de escritórios de obra para fiscalização a montar em sala com cerca de 20m2, no rés do chão da casa principal, pintada, composta por 2 secretárias, mesa de

reuniões, 8 cadeiras e 2 armários estantes com portas. Inclui-se as instalações eléctricas, de comunicações e de  iluminação. Manutenção e limpeza semanal.
vg 1

2 1.1.1.1.2 Execução de instalações sociais para pessoal de obra, composto por vestiários e refeitório, a montar de acordo com as necessidades previstas em lei. vg 1
3 1.1.1.1.3 Execução de instalações sanitárias para pessoal de obra, a montar de acordo com as necessidades previstas em lei. vg 1
4 1.1.1.1.4 Execução de vedações provisórias e portões de controlo de acesso e sua manutenção e adaptação durante o prazo da obra vg 1
 1.1.1.1.5 Instalações Técnicas Provisórias
5 1.1.1.1.6 Rede provisória de abastecimento de águas, incluindo o pedido e instalação de contador de obra vg 1
6 1.1.1.1.7 Rede provisória de instalações eléctricas de  energia, incluindo o pedido e instalação de contador de obra vg 1
7 1.1.1.1.8 Rede provisória de iluminação dos espaços da obra de acordo com as necessidades de circulação e de execução dos trabalhos vg 1
 2 Equipamentos
8 2.1 Mobilização, montagem, exploração e manutenção de equipamento(s) de elevação de cargas necessário(s) à execução das obras vg 1
9 2.2 Mobilização, montagem, exploração e manutenção de todos os equipamentos necessários à execução das obra, nomeadamente para escavações, demolições, etc. vg 1
 3 Diversos

10 3.1 Desenvolvimento e aplicação do Plano de Segurança e Saúde em fase de obra vg 1
11 3.2 Montagem de elementos de segurança, nomeadamente cartazes de aviso de obra, indicações de segurança, protecções aos peões, protecções contra queda de

objectos, protecções das entradas do edifícios, etc., sua manutenção e desmonte final
vg 1

12 3.3 Limpeza periódica dos espaços de estaleiro e das zonas circundantes da obra vg 1
13 3.4 Limpeza final da obra, em cada espaço intervencionado, com reposição de pavimentos ou outros elementos exteriores eventualmente danificados vg 1
14 3.5 Entrega de elementos para a compilação técnica da obra vg 1
15 3.6 Execução das telas finais da obra vg 1
16 3.7 Pedido, acompanhamento e todos os serviços necessários à certificação das redes técnicas e certificação de combate a incêndios, térmica e acústica vg 1
 4 EDIFÍCIO \"ABEGOARIA\"
 4.1 Andaimes e Plataformas de Trabalho

17 4.1.1 Fornecimento, montagem, manutenção e desmonte final de andaimes nos alçados exteriores, incluindo escadas de acesso em cada alçado e redes de protecção m2 368
18 4.1.2 Fornecimento, montagem, manutenção e desmonte final de andaimes ou plataformas de trabalho nas faces interiores das paredes exteriores, incluindo escadas de

acesso
m2 340

19 4.1.3 Fornecimento, montagem, manutenção e desmonte final de outras plataformas de trabalhos necessários à execução da obra vg 1
20 4.1.4 Trabalhos de desmonte e posterior reconstrução do telheiro do edifício vizinho confinante com a parede do alçado de tardoz, de forma a permitir a realização dos

trabalhos de beneficiação da parede
vg 1

 5 Demolições
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 5.1 Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluídas as tarefas de remoção e transporte de produtos a vazadouro autorizado ou para reciclagem, de acordo com o
Plano de Resíduos de Demolição e Construção.

 5.1.1 Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluídas as tarefas de protecção e segurança do pessoal e dos elementos construídos, nomeadamente escoramentos,
plataformas, estruturas provisórias, etc., de acordo com o Plano de Segurança e de Saúde e com os procedimentos aprovados pelo CSO

 5.1.1.1 Coberturas
21 5.1.1.1.1 Demolição integral da cobertura do edifício, com todos os trabalhos e elementos, nomeadamente revestimento em telha, ripado, eventuais placas de revestimento e

isolamento, forros ou tectos falsos, clarabóias, chaminés, estruturas de madeira, elementos de zinco, equipamentos e todos os elementos acima da paredes exteriores.
Medição em projecção horizontal

m2 176

22 5.1.1.1.2 Demolição integral das paredes em alvenaria das empenas, acima do nível da esteira e saneamento das superfícies do topo da parede existente e a manter pronta a
receber peças em betão armado e novas alvenarias

m2 16

23 5.1.1.1.3 Demolição integral dos beirados e saneamento das superfícies do topo da parede existente pronta a receber peças em betão armado e novas alvenarias ml 47
 6 Pavimentos Elevados

24 6.1 Demolição integral do pavimento do primeiro andar, com todos os trabalhos e elementos, nomeadamente revestimento em madeira e/ou outros materiais, forros ou tectos
falsos, vigamentos de madeira, vigamentos metálicos, escadas, reforços estruturais, eventuais placas de revestimento e isolamento, equipamentos e todos os elementos
integrados no pavimento.

m2 133

 7 Pavimentos Térreos
25 7.1 Demolição integral do pavimento térreo, com todos os trabalhos e elementos, nomeadamente revestimento em betonilha, madeira, cerâmicos e/ou outros materiais, base

e sub-base de fundação do pavimento, eventuais placas de revestimento e isolamento, equipamentos e todos os elementos integrados no pavimento.
m2 133

 8 Divisórias
26 8.1 Demolição integral de paredes divisórias em materiais diversos, no rés do chão e no primeiro andar, incluindo vãos, instalações técnicas e todos os elementos m2 111
 9 Revestimento de Paredes

27 9.1 Picagem de revestimento em reboco até às alvenarias das faces interiores e exteriores das paredes exteriores de alvenaria de pedra a manter, incluindo outros
revestimentos sobre o reboco, instalações técnicas, chumbadouros e qualquer elemento a estas paredes fixado. Não se deduzem os vãos mas consideram-se incluídos
as picagens das ombreiras e vergas dos mesmos.

m2 591

 10 Outros Elementos
28 10.1 Demolição integral do actual corpo exterior com escadas de acesso, com todos os elementos vg 1
29 10.2 Demolição de pilares de madeira, metálicos e de betão existentes no interior do piso térreo, incluindo as suas eventuais fundações vg 1
30 10.3 Demolição de tulhas, depósitos, equipamentos e todos os elementos existentes sobre os pavimentos a demolir, incluindo as suas eventuais fundações vg 1
31 10.4 Demolição integral do topo dos muros exteriores e saneamento das superfícies do topo da parede existente pronta a receber novas alvenarias e revestimentos ml 18
32 10.5 Picagem de revestimento em reboco até às alvenarias das faces das paredes dos muros exteriores de alvenaria de pedra a manter, incluindo outros revestimentos sobre

o reboco, instalações técnicas, chumbadouros e qualquer elemento a estas paredes fixado. Não se deduzem os vãos mas consideram-se incluídos as picagens das
ombreiras e vergas dos mesmos.

m2 80

33 10.6 Demolição das paredes de fecho dos vãos de \"janela\" existentes nos muros incluindo saneamento das superfícies prontas a receber novos revestimentos e cantarias UN 2
34 10.7 Demolição de todos os elementos dos pavimentos exteriores do pátio de tardoz, incluindo revestimento, bases e sub bases, elementos enterrados e redes técnicas m2 30
35 10.8 Desmonte de todos os vãos exteriores existentes vg 1
36 10.9 Desmonte e remoção de equipamento sanitário, mobiliário de cozinha, equipamentos e mobiliário diverso vg 1
37 10.10 Desmonte de todas as instalações técnicas vg 1
38 10.11 Demolição integral de pequeno telheiro/garagem junto ao alçado interior da abegoaria vg 1
39 10.12 Demolição integral dos muros exteriores do actual parque de estacionamento na Rua Carreia da Vila, incluindo muro e portão principal da propriedade vg 1
 11 Alvenarias

40 11.1 Execução de paredes divisórias em alvenaria de tijolo cerâmico furado normalizado, 30x20x22, assente com 0,22m no tosco m2 10
41 11.2 Execução de paredes divisórias em alvenaria de tijolo cerâmico furado normalizado, 30x20x11, assente com 0,11m no tosco m2 80
42 11.3 Execução de paredes divisórias em alvenaria de tijolo cerâmico furado normalizado, 30x20x7, assente com 0,07m no tosco m2 10
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43 11.4 Execução de paredes exteriores duplas, a construir sobre as paredes de alvenaria de pedra existentes, compostas por dois panos de tijolo furado normalizado,
30x20x22, assente com 0,22m no tosco, formando caixa de ar com cerca de 0,08m de espessura, de forma a obter a espessura da parede sobre a qual é construída

m2 55

 12 Divisórias Leves
44 12.1 Execução de paredes divisórias leves, de gesso cartonado, do tipo \"Knauff\" ou equivalente, compostas por estrutura em aço galvanizado, própria do sistema, 2 placas

de gesso cartonado normal de 12,5mm de um dos lados e 2 placas de gesso cartonado hidrófugo de 12,5mm no outro, incluindo isolamento acústico da caixa de ar com
manta de lã mineral de 70 kg/m3 e 50mm de espessura, da Isofer ou equivalente, barramentos e lixagem, prontas a receber pintura ou outro revestimento

m2 10

45 12.2 Execução de paredes divisórias leves, de gesso cartonado, do tipo \"Knauff\" ou equivalente, compostas por estrutura em aço galvanizado, própria do sistema com 2
placas de gesso cartonado hidrófugo de 12,5mm de cada lado, incluindo isolamento acústico da caixa de ar com manta de lã mineral de 70 kg/m3 e 50mm de espessura,
da Isofer, ou equivalente, barramentos e lixagem, prontas a receber pintura ou outro revestimento

m2 4

 13 Cobertura em Telhado
 13.1 Isolamentos e Revestimentos

46 13.1.1 Revestimento da face inferior do telhado em forro de contraplacado marítimo com 20mm de espessura, incluindo envernizamento com verniz incolor, incluindo todos os
cortes, remates e fixações.

m2 130

47 13.1.2 Fornecimento e assentamento de isolamento térmico constituído por placa de poliestireno extrudido, do tipo \"Roofmate\" da DAL ou equivalente, com 8 cm de espessura m2 195
48 13.1.3 Fornecimento e assentamento de placas sub telha, do tipo \"ST50\" da Onduline ou equivalente, com todos os trabalhos, incluindo fixação conjunta da sub telha e das

placas de poliestireno e aplicação de fita adesiva impermeável do tipo \"Onduband\", ou equivalente, nas zonas de vedação, nomeadamente em cumeeiras, remates,
guarda fogos, etc.

m2 195

49 13.1.4 Fornecimento e assentamento de ripa de PVC, com secção de cerca de 30x22 mm, da \"Onduline\", ou equivalente, com todos os trabalhos, incluindo fixação m2 195
50 13.1.5 Fornecimento e assentamento de telha cerâmica vermelha do tipo \"Marselha\" do tipo \"Domus\" da Coelho da Silva ou similar, no revestimento do telhado, incluindo

10% de telhas passadeiras e todos os trabalhos e cortes
m2 195

51 13.1.6 Execução de cumeeiras com telhão apropriado, incluindo tamancos, assentamento com argamassa e todos os trabalhos para uma perfeita estanquicidade. ml 21
 14 Beirados e Guarda Fogos

52 14.1 Execução de remate de beirados simples, com telha Marselha, com todos os trabalhos e remates, incluindo execução de sistema de impermeabilização, sob o beirado,
no revestimento do topo da parede, com argamassa cimentícia impermeável do tipo \"Weberdry 824\" da Weber ou equivalente, em duas demãos, com interposição de
rede de fibra de vidro do tipo \"Weberdry rede 50\" da Weber, ou equivalente

ml 46

53 14.2 Execução de guarda fogos em alvenaria de tijolo cerâmico furado normalizado, 30x20x11, assente com 0,11m no tosco. m2 9
 15 Acessórios de Zinco

54 15.1 Rufos de zinco na ligação ás alvenarias, composto por aba horizontal e canal, no remate às telhas e aba vertical no remate às alvenarias, incluindo pestana superior de
remate. Desenvolvimento aproximado de 0,50m2/m

ml 18

55 15.2 Capeamento dos muretes dos guarda fogos com chapa de zinco, composto por revestimento horizontal com cerca de 0,20m de abas verticais com 0,05m.
Desenvolvimento aproximado de 0,30m2/m

ml 18

56 15.3 Capeamento e remate da ligação entre a cobertura e o revestimento inferior do telhado, na zona do terraço técnico, composto por revestimento horizontal com cerca de
0,30m, aba vertical e pingadeira com 0,50m. Desenvolvimento aproximado de 0,80m2/m

ml 14

 16 Outros Trabalhos
57 16.1 Execução de chaminé completa incluindo alvenarias, rebocos, ductos, ligações, capelo, de acordo com os desenhos vg 1
58 16.2 Revestimento da face inferior do telhado, na zona do terraço técnico composto por placas de contraplacado marítimo com 20mm de espessura, incluindo pintura e todos

os remates e acabamentos
m2 20

 17 Coberturas em Terraço
 17.1 Terraço Técnico

59 17.1.1 Execução de camada de forma, com espessura média de 6 cm, em betão leve, com leca ou regranulado de cortiça, na formação de pendentes para perfeita drenagem
das águas pluviais para os tubos de queda

m2 27
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60 17.1.2 Execução de sistema de impermeabilização completo e executado de acordo com as regras da arte, composto por: primário \"Imperkote\" da Imperalum, ou similar,
primeira camada, composta por tela \"Poliplas 30\" e segunda camada de tela \"Poliester 40\", da Imperalum, ou similar, incluindo a soldadura, remates e dobragem em
cerca de 0,20m nas paredes, incluindo preparação das superfícies

m2 31

61 17.1.3 Fornecimento e assentamento de placas de poliestireno extrudido do tipo \"Roofmate\" da DAL ou similar, com 5 cm de espessura m2 27
62 17.1.4 Fornecimento e assentamento de camada separadora com manta geotêxtil do tipo \"Ifoam cobertura\" da Imperalum, ou similar, m2 27
63 17.1.5 Execução de betonilha e reboco de protecção e de revestimento final, com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protecção com endurecedor

de superfície do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instruções do fabricante, de cor cinza
m2 27

64 17.1.6 Execução de pestana de zinco no remate entre as telas e as paredes dos muretes e paredes, incluindo todos os trabalhos e fixações ml 22
65 17.1.7 Pintura das faces interiores dos muretes e paredes e de coroamentos dos muretes com tinta do tipo \"Cinoxano Mineral\" da Cin em duas demãos m2 23
 18 Varanda da Entrada

66 18.1 Execução de camada de forma, com espessura média de 6 cm, em betão leve, com leca ou regranulado de cortiça, na formação de pendentes para perfeita drenagem
das águas pluviais para os tubos de queda

m2 20

67 18.2 Execução de sistema de impermeabilização completo e executado de acordo com as regras da arte, composto por: primário \"Imperkote\" da Imperalum, ou similar,
primeira camada, composta por tela \"Poliplas 30\" e segunda camada de tela \"Poliester 40\", da Imperalum, ou similar, incluindo a soldadura, remates e dobragem em
cerca de 0,20m nas paredes, incluindo preparação das superfícies

m2 25

68 18.3 Fornecimento e assentamento de placas de poliestireno extrudido do tipo \"Roofmate\" da DAL ou similar, com 5 cm de espessura m2 20
69 18.4 Fornecimento e assentamento de camada separadora com manta geotêxtil do tipo \"Ifoam cobertura\" da Imperalum, ou similar, m2 20
70 18.5 Execução de betonilha e reboco de protecção e de revestimento final, com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protecção com endurecedor

de superfície do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instruções do fabricante, de cor cinza
m2 20

71 18.6 Execução de pestana de zinco no remate entre as telas e as paredes dos muretes e paredes, incluindo todos os trabalhos e fixações ml 24
 19 Revestimento de Paredes Exteriores

72 19.1 Execução de enchimentos, encasques e regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 01\" da Secil, ou equivalente, com
espessura variável

m2 370

73 19.2 Execução de rebocos de regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm
de espessura

m2 440

74 19.3 Execução de revestimento final liso das superfícies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de
espessura

m2 440

75 19.4 Pintura com duas demãos de tinta do tipo \"Nováqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demão prévia de primário \"Cinolite\" m2 440
76 19.5 Lavagem geral com jacto de água sob pressão das cantarias e soco de pedra. Lavagem com escova de plástico ou arame das cantarias de guarnecimento de vãos e  de

socos retirando as marcas de sujidade e de fungos.
vg 1

77 19.6 Abertura das juntas entre as cantarias e saneamento do espaço. Refechamento das juntas com betume do tipo \"Webercolor Premium\" da Weber, ou similar, na cor
idêntica á das pedras

vg 1

 20 Revestimento de Paredes Interiores
78 20.1 Execução de rebocos de regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm

de espessura
m2 380

79 20.2 Fornecimento e assentamento de painéis do tipo \"Valchromate\" ou similar, de cor a escolher e de acordo com a estereometria a definir, incluindo todos os trabalhos
corte, fixação remate e acabamentos, incluindo envernizamento com verniz escolhi do e aplicação de acordo com as instruções do fabricante

m2 120

80 20.3 Fornecimento e assentamento de azulejo branco industrial do tipo \"Nova Arquitectura\" da 15x15 ou equivalente, assente com cola impermeabilizante do tipo \"Sikabond
T8\" da Sika ou equivalente, incluindo betumagem de juntas com produto do tipo \"Fermacolor\" ou equivalente de cor branco

m2 8

81 20.4 Execução de revestimento final liso das superfícies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de
espessura

m2 330

82 20.5 Pintura com duas demãos de tinta do tipo \"Nováqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demão prévia de primário \"Cinolite\" nas zonas secas ou primário anti fungos
nas zonas húmidas

m2 330
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 21 Revestimento de Tectos
83 21.1 Preparação de superfícies de vigas de pavimento e base em contraplacado. Pintura com duas demãos de tinta do tipo \"Nováqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre

demão prévia de primário adequado a madeira. A medição é feita em projecção horizontal devendo ser considerado no preço, para além das superfícies horizontais, a
pintura das faces verticais das vigas de madeira.

m2 140

84 21.2 Execução de rebocos de regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm
de espessura

m2 51

85 21.3 Execução de revestimento final liso das superfícies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de
espessura

m2 51

86 21.4 Pintura com duas demãos de tinta do tipo \"Nováqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demão prévia de primário \"Cinolite\" nas zonas secas ou primário anti fungos
nas zonas húmidas

m2 51

 22 Revestimento de Pavimentos Interiores
87 22.1 Execução de betonilha e reboco de protecção e de revestimento final, com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protecção com endurecedor

de superfície do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instruções do fabricante, de cor cinza
m2 160

88 22.2 Fornecimento e assentamento de soalho de madeira de pinho, assente sobre sarrafos de madeira de pinho 50x50, incluindo isolamento acústico com manta de lã mineral
de 70kg/m3 e 50 mm de espessura da Isofer ou equivalente, afagamento e envernizamento com três demãos de verniz do tipo \"Durocin 2K WB\" acetinado, da CIN ou
equivalente

m2 130

89 22.3 Fornecimento e assentamento de rodapé de aço inox com 4 cm de altura, com alheta reentrante, com todos os trabalhos de corte, fixação e de acabamento ml 115
90 22.4 Fornecimento e assentamento de rodapé de aço inox com 10 cm de altura, com alheta reentrante, com todos os trabalhos de corte, fixação e de acabamento ml 30
91 22.5 Aplicação de camada de base e de impermeabilização composta por aplicação de argamassa impermeável do tipo \"Weber.dry.KG\" da Weber ou similar, em camadas

de 5mm até atingir 15mm de espessura total, incluindo dobragem nas paredes
m2 9

 23 Serralharias
92 23.1 Fornecimento e assentamento de guarda metálica no terraço técnico, de acordo com os desenhos, incluindo todos os trabalhos de remate e de fixação. Pintura com três

demãos de tinta tipo \"Hammerit\" da Robbialac ou equivalente
ml 15

93 23.2 Fornecimento e assentamento de guarda metálica e de vidro laminado no terraço da entrada, de acordo com os desenhos, incluindo todos os trabalhos de remate e de
fixação. Pintura com três demãos de tinta tipo \"Hammerit\" da Robbialac ou equivalente

ml 8

94 23.3 Fornecimento e assentamento de grade metálica nos vãos do muro de entrada, de acordo com os desenhos, incluindo todos os trabalhos de remate e de fixação. Pintura
com três demãos de tinta tipo \"Hammerit\" da Robbialac ou equivalente

m2 4

 24 Carpintarias
95 24.1 Fornecimento e montagem de armário de copa, de acordo com os desenhos, com todos os materiais e equipamentos, nomeadamente forna micro ondas, placa

vitrocerâmica de dois bicos frigorifico, exaustor, máquina de café  e torradeira, como indicado no projecto
UN 1

96 24.2 Fornecimento e montagem de armário de copa, de acordo com os desenhos, com todos os materiais e equipamentos, nomeadamente forna micro ondas, placa
vitrocerâmica de dois bico,s armário frigorifico com porta de vidro, exaustor, máquina de lavar loiça, máquina de café liquificadora e torradeira, mesa de refeições 10 pax
cadeiras respectivas como indicado no projecto

UN 1

 25 Vãos
 25.1 Vãos Exteriores Novos

97 25.1.1 Fornecimento e montagem de vão em alumínio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra n17000 Luminous Life / LL, ou similar, com todos os trabalhos de
acordo com o mapa de vãos, incluindo fornecimento e assentamento de cantaria em falta semelhante as existentes - VAe001

UN 1

98 25.1.2 Fornecimento e montagem de vão em alumínio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra n17000 Luminous Life / LL, ou similar, com todos os trabalhos de
acordo com o mapa de vãos - VAe002 e VAe004

UN 2

99 25.1.3 Fornecimento e montagem de vão em alumínio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra n17000 Luminous Life / LL, ou similar, com todos os trabalhos de
acordo com o mapa de vãos, incluindo fornecimento e assentamento de cantaria em falta semelhante as existentes - VAe003

UN 1

100 25.1.4 Fornecimento e montagem de vão em alumínio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra n25400 Luminous Life / LL, ou similar, com todos os trabalhos de
acordo com o mapa de vãos - VAe005

UN 1
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101 25.1.5 Fornecimento e montagem de vão em alumínio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra n17000 Luminous Life / LL, ou similar, com todos os trabalhos de
acordo com o mapa de vãos, incluindo fornecimento e assentamento de cantarias em falta semelhantes as existentes - VAe006

UN 1

102 25.1.6 Fornecimento e montagem de vão em estrutura e revestimento de madeira, com todos os trabalhos de acordo com o mapa de vãos, incluindo fornecimento e
assentamento de guarnecimento de vão em chapa de aço pintada - VAe007

UN 1

103 25.1.7 Fornecimento e montagem de vão em estrutura de aço e vidro laminado, de acordo com o mapa de vãos, incluindo fornecimento e assentamento de cantarias em falta
semelhantes as existentes - VAe008

UN 1

104 25.1.8 Fornecimento e montagem de vão em estrutura de aço e vidro laminado, de acordo com o mapa de vãos, incluindo fornecimento e assentamento de cantarias em falta
semelhantes as existentes - VAe009

UN 1

105 25.1.9 Fornecimento e montagem de vão em alumínio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra n17000 Luminous Life / LL, ou similar, com todos os trabalhos de
acordo com o mapa de vãos, incluindo fornecimento e assentamento de cantaria em falta semelhante as existentes - VAe101 a VASe104 e VAe108

UN 5

106 25.1.10 Fornecimento e montagem de vão em estrutura de aço e vidro laminado, de acordo com o mapa de vãos - VAe105 UN 1
107 25.1.11 Fornecimento e montagem de vão em alumínio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra n17000 Luminous Life / LL, ou similar, com todos os trabalhos de

acordo com o mapa de vãos - VAe106
UN 1

108 25.1.12 Fornecimento e montagem de vão em alumínio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra n17000 Luminous Life / LL, ou similar, com todos os trabalhos de
acordo com o mapa de vãos, incluindo fornecimento e assentamento de cantaria em falta semelhante as existentes - VAe107

UN 1

109 25.1.13 Fornecimento e montagem de vão em estrutura de aço e madeira, de acordo com o mapa de vãos - VAe109 UN 1
110 25.1.14 Fornecimento e montagem de janelas de sótão do tipo \"Velux\" ou similar, incluindo todos os trabalhos, motorização, comandos e fornecimento e montagem de cortina

interior eléctrica, de acordo com o mapa de vãos - VAe201 a VAe208
UN 8

 26 Vãos Interiores Novos
111 26.1 Fornecimento e montagem de vão de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o

mapa de vãos  - VAi001, VAi002, VAi008 e VAi009
UN 4

112 26.2 Fornecimento e montagem de vão em estrutura de aço e vidro laminado, de acordo com o mapa de vãos - VAe003 UN 1
113 26.3 Fornecimento e montagem de vão de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o

mapa de vãos  - VAi004
UN 1

114 26.4 Fornecimento e montagem de vão de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o
mapa de vãos  - VAi005

UN 1

115 26.5 Fornecimento e montagem de vão de porta em madeira maciça de mogno, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o mapa de vãos  -
VAi006 a VAi007

UN 2

 27 Outros
116 27.1 Execução completa de túneis de luz do tipo \"Velux\", com todos os trabalhos e acabamentos, de acordo com os desenhos UN 2
117 27.2 Execução completa de clarabóia fixa sobre as IS do 1º. andar, com todos os trabalhos e acabamentos, de acordo com os desenhos UN 1
118 27.3 Execução completa de vão de acesso ao terraço,  com todos os trabalhos e acabamentos, de acordo com os desenhos UN 1

 28 Diversos
119 28.1 Trabalhos de recuperação da lareira/chaminé existente, com todos os trabalhos de consolidação e de beneficiação UN 1
120 28.2 Execução completa de escada interior de acesso ao terraço técnico, incluindo estruturas, degraus,  murete/guarda em madeira, de acordo com os desenhos, com todos

os materiais e acabamentos
UN 1

 29 Loiças e Equipamentos Sanitários
121 29.1 Lavatório para IS de deficientes modelo \"Mobil\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira de acessibilidade \"Unic\" da Sanitana ou equivalente, com todas as

fixações, acessórios e montagens
UN 2

122 29.2 Sanita para IS de deficientes e tanque de mochila modelo \"Mobil\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira de seccionamento, com todas as fixações, acessórios e
montagens

UN 2

123 29.3 Conjunto de apoios de sanita para deficiente composto por apoio modelo \"simples 80 New Care\" e apoio \"basculante 80 New Care com porta rolo\" da Sanidusa ou
equivalente, com todas as fixações, acessórios e montagens

UN 2
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124 29.4 Espelho inclinável \"New Care\" da Sanidusa, ou equivalente, com todos os acessórios e montagens UN 2
125 29.5 Lavatório \"Be You 60\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira de acessibilidade \"Unic\" da Sanitana ou equivalente, com todas as fixações, acessórios e

montagens
UN 4

126 29.6 Lavatório para IS modelo \"Smile\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira \"Unic\" da Sanitana ou equivalente, com infravermelhos, com todas as fixações,
acessórios e montagens

UN 2

127 29.7 Sanita para IS e tanque de mochila modelo \"Glam\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira de seccionamento, com todas as fixações, acessórios e montagens UN 2
128 29.8 Cuba e escorredor da Sanitana ou equivalente com torneira misturadora monocomando da Sanitana, ou equivalente, com todas as ligações, acessórios e montagens UN 1
129 29.9 Espelho com 1,00x1,10 UN 2

 30 EDIFÍCIO \"LAGAR\"
 30.1 Andaimes e Plataformas de Trabalho

130 30.1.1 Fornecimento, montagem, manutenção e desmonte final de andaimes nos alçados exteriores, incluindo escadas de acesso em cada alçado e redes de protecção m2 389
131 30.1.2 Fornecimento, montagem, manutenção e desmonte final de andaimes ou plataformas de trabalho nas faces interiores das paredes exteriores e das paredes interiores a

manter, incluindo escadas de acesso
m2 750

132 30.1.3 Fornecimento, montagem, manutenção e desmonte final de outras plataformas de trabalhos necessários à execução da obra vg 1
133 30.1.4 Trabalhos de protecção, desmonte e posterior reconstrução da cobertura do edifício vizinho confinante com a parede do alçado de tardoz, de forma a permitir a

realização dos trabalhos de beneficiação da parede
vg 1

 31 Demolições
 31.1 Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluídas as tarefas de remoção e transporte de produtos a vazadouro autorizado ou para reciclagem, de acordo com o

Plano de Resíduos de Demolição e Construção. Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluídas as tarefas de protecção e segurança do pessoal e dos
elementos construídos, nomeadamente escoramentos, plataformas, estruturas provisórias, etc., de acordo com o Plano de Segurança e de Saúde e com os procedimentos
aprovados pelo CSO. 31.1.1 Coberturas

134 31.1.1.1 Demolição integral da cobertura do edifício, com todos os trabalhos e elementos, nomeadamente revestimento em telha, ripado, eventuais placas de revestimento e
isolamento, forros ou tectos falsos, clarabóias, chaminés, estruturas de madeira, elementos de zinco, equipamentos e todos os elementos acima da paredes exteriores.
Medição em projecção horizontal

m2 380

135 31.1.1.2 Demolição integral da cobertura do telheiro frontal, túnel e compartimento de passagem, com todos os trabalhos e elementos, nomeadamente revestimento em telha,
ripado, eventuais placas de revestimento e isolamento, forros ou tectos falsos, clarabóias, chaminés, estruturas de madeira, elementos de zinco, equipamentos e todos
os elementos acima da paredes exteriores. Medição em projecção horizontal

m2 160

136 31.1.1.3 Demolição integral dos beirados e guarda fogos e saneamento das superfícies do topo da parede existente pronta a receber novas peças estruturais ml 130
 32 Muros de Suporte

137 32.1 Picagem cuidadosa de elementos de revestimento em mau estado dos revestimentos em reboco do muro de suporte de separação entre os dois níveis do pavimento do
compartimento principal, com cerca de 1,20m de altura aparente, mantendo os acessórios fixados e outros equipamentos

ml 12

 33 Pavimentos Térreos
138 33.1 Demolição integral do pavimento térreo interior, com todos os trabalhos e elementos, nomeadamente revestimento em betonilha, madeira, cerâmicos e/ou outros

materiais, base e sub-base de fundação do pavimento, eventuais placas de revestimento e isolamento, equipamentos e todos os elementos integrados no pavimento.
Zona de IS, de cozinha e escritório.

m2 270

139 33.2 Limpeza e saneamento geral do pavimento. Remoção de detritos existentes sobre os pavimentos. Avivamento de fendas relevantes e demolição de argamassas e
maciços sobre o pavimento. Lavagem geral com detergente desengordurante. Preparação geral do pavimento existente para o revestimento provisório a realizar. Zona
de espaço multiuso e atelier.

m2 45

140 33.3 Limpeza e saneamento geral do pavimento exterior. Remoção de detritos existentes sobre os pavimentos. Remoção, para posterior reaplicação, de pedras soltas ou em
mau estado, demolição de argamassas e maciços sobre o pavimento. Lavagem geral com detergente desengordurante. Preparação geral do pavimento existente para a
recuperação do revestimento existente. Zona de Alpendre

m2 110

 34 Divisórias
141 34.1 Demolição integral de paredes divisórias em materiais diversos, incluindo vãos, instalações técnicas e todos os elementos m2 60
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 35 Revestimento de Paredes
142 35.1 Picagem de revestimento em reboco até às alvenarias das faces interiores e exteriores das paredes exteriores e faces das paredes interiores de alvenaria de pedra a

manter, incluindo outros revestimentos sobre o reboco, instalações técnicas, chumbadouros e qualquer elemento a estas paredes fixado. Não se deduzem os vãos mas
consideram-se incluídos as picagens das ombreiras e vergas dos mesmos.

m2 1120

 36 Outros Elementos
143 36.1 Demolição de elementos soltos ou pulverulentos dos pilares de alvenaria do telheiro prontos a receber novos reforços e revestimentos. Remoção e limpeza de pinturas vg 1

 37 Demolição de tulhas, depósitos, equipamentos e todos os elementos existentes sobre os pavimentos a demolir, incluindo as suas eventuais fundações
144 37.1 Demolição para abertura de novos vãos incluindo saneamento das superfícies prontas a receber novos revestimentos e cantarias UN 1
145 37.2 Remoção e transporte de todos os detritos e materiais existentes no interiores dos espaços vg 1
146 37.3 Desmonte de todos os equipamentos, tubagens e outros elementos considerados para não manter em obra vg 1
147 37.4 Protecção mecânica de todos os equipamentos e materiais a manter em obra e a preservar vg 1
148 37.5 Rebaixamento do pavimento da zona da cozinha com escavação para obtenção das cotas necessárias m3 10
149 37.6 Demolição do pavimento da sobreloja, incluindo revestimentos e estruturas vg 1

 38 Alvenarias
150 38.1 Execução de paredes divisórias em alvenaria de tijolo cerâmico furado normalizado, 30x20x11, assente com 0,11m no tosco m2 45
151 38.2 Execução de paredes divisórias em alvenaria de tijolo cerâmico furado normalizado, 30x20x7, assente com 0,07m no tosco m2 20

 39 Cobertura em Telhado
 39.1 Isolamentos e Revestimentos

152 39.1.1 Revestimento da face inferior do telhado sobre os vigamentos de madeira em forro de madeira de abeto, do tipo \"Forro de Madeira\" da Portilame ou equivalente,
envernizado incolor, incluindo todos os cortes, remates e fixações

m2 540

153 39.1.2 Revestimento da face inferior do telhado sobre os vigamentos de madeira com duas placas de gesso cartonado do tipo \"Knauff\" ou equivalente,  com 2 placas de gesso
hidrófugo, barramentos e lixagem, prontas a receber pintura ou outro revestimento.

m2 100

154 39.1.3 Fornecimento e assentamento de isolamento térmico constituído por placa de poliestireno extrudido, do tipo \"Roofmate\" da DAL ou equivalente, com 8 cm de espessura m2 640
155 39.1.4 Fornecimento e assentamento de placas sub telha, do tipo \"ST50\" da Onduline ou equivalente, com todos os trabalhos, incluindo fixação conjunta da sub telha e das

placas de poliestireno e aplicação de fita adesiva impermeável do tipo \"Onduband\", ou equivalente, nas zonas de vedação, nomeadamente em cumeeiras, remates,
guarda fogos, etc.

m2 640

156 39.1.5 Fornecimento e assentamento de ripa de PVC, com secção de cerca de 30x22 mm, da \"Onduline\", ou equivalente, com todos os trabalhos, incluindo fixação m2 640
157 39.1.6 Fornecimento e assentamento de telha cerâmica vermelha do tipo \"Marselha\" do tipo \"Domus\" da Coelho da Silva ou similar, no revestimento do telhado, incluindo

10% de telhas passadeiras e todos os trabalhos e cortes
m2 640

158 39.1.7 Execução de cumeeiras com telhão apropriado, incluindo tamancos, assentamento com argamassa e todos os trabalhos para uma perfeita estanquicidade. ml 22
 40 Beirados e Guarda Fogos

159 40.1 Execução de remate de beirados simples, com telha Marselha, com todos os trabalhos e remates, incluindo execução de sistema de impermeabilização, sob o beirado,
no revestimento do topo da parede, com argamassa cimentícia impermeável do tipo \"Weberdry 824\" da Weber ou equivalente, em duas demãos, com interposição de
rede de fibra de vidro do tipo \"Weberdry rede 50\" da Weber, ou equivalente

ml 50

160 40.2 Execução de guarda fogos em alvenaria de tijolo cerâmico furado normalizado, 30x20x11, assente com 0,11m no tosco. m2 22
 41 Acessórios de Zinco

161 41.1 Rufos de zinco na ligação ás alvenarias, composto por aba horizontal e canal, no remate às telhas e aba vertical no remate às alvenarias, incluindo pestana superior de
remate. Desenvolvimento aproximado de 0,50m/m

ml 55

162 41.2 Capeamento dos muretes dos guarda fogos com chapa de zinco, composto por revestimento horizontal com cerca de 0,20m de abas verticais com 0,05m.
Desenvolvimento aproximado de 0,30m/m

ml 40

 42 Outros Trabalhos
163 42.1 Execução de trabalhos de recuperação da chaminé existente, incluindo picagem, tratamento e consolidação de alvenarias, rebocos, pintura e fornecimento e montagem

de capelo em chapa metálica pintada
vg 1
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 43 Coberturas em Terraço
164 43.1 Execução de camada de forma, com espessura média de 6 cm, em betão leve, com leca ou regranulado de cortiça, na formação de pendentes para perfeita drenagem

das águas pluviais para os tubos de queda
m2 18

165 43.2 Execução de sistema de impermeabilização completo e executado de acordo com as regras da arte, composto por: primário \"Imperkote\" da Imperalum, ou similar,
primeira camada, composta por tela \"Poliplas 30\" e segunda camada de tela \"Poliester 40\", da Imperalum, ou similar, incluindo a soldadura, remates e dobragem em
cerca de 0,20m nas paredes, incluindo preparação das superfícies

m2 21

166 43.3 Fornecimento e assentamento de placas de poliestireno extrudido do tipo \"Roofmate\" da DAL ou similar, com 5 cm de espessura m2 18
167 43.4 Fornecimento e assentamento de camada separadora com manta geotêxtil do tipo \"Ifoam cobertura\" da Imperalum, ou similar, m2 18
168 43.5 Execução de betonilha e reboco de protecção e de revestimento final, com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protecção com endurecedor

de superfície do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instruções do fabricante, de cor cinza
m2 18

169 43.6 Execução de pestana de zinco no remate entre as telas e as paredes dos muretes e paredes, incluindo todos os trabalhos e fixações ml 17
170 43.7 Pintura das faces interiores dos muretes e paredes e de coroamentos dos muretes com tinta do tipo \"Cinoxano Mineral\" da Cin em duas demãos m2 23
171 43.8 Execução de remates  de zinco entre a cobertura em telha e as paredes do terraço, incluindo todos os trabalhos e fixações com cerca de 0,80m2/m ml 10

 44 Revestimento de Paredes Exteriores
172 44.1 Execução de enchimentos, encasques e regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 01\" da Secil, ou equivalente, com

espessura variável
m2 400

173 44.2 Execução de rebocos de regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm
de espessura

m2 400

174 44.3 Execução de revestimento final liso das superfícies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de
espessura

m2 400

175 44.4 Pintura com duas demãos de tinta do tipo \"Nováqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demão prévia de primário \"Cinolite\" m2 400
176 44.5 Lavagem geral com jacto de água sob pressão das cantarias e soco de pedra. Lavagem com escova de plástico ou arame das cantarias de guarnecimento de vãos e  de

socos retirando as marcas de sujidade e de fungos.
UN 1

177 44.6 Abertura das juntas entre as cantarias e saneamento do espaço. Refechamento das juntas com betume do tipo \"Webercolor Premium\" da Weber, ou similar, na cor
idêntica á das pedras

vg 1

 45 Revestimento de Paredes Interiores
178 45.1 Execução de rebocos de regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm

de espessura
m2 840

179 45.2 Fornecimento e assentamento de azulejo branco industrial do tipo \"Nova Arquitectura\" da 15x15 ou equivalente, assente com cola impermeabilizante do tipo \"Sikabond
T8\" da Sika ou equivalente, incluindo betumagem de juntas com produto do tipo \"Fermacolor\" ou equivalente de cor branco

m2 35

180 45.3 Execução de revestimento final liso das superfícies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de
espessura

m2 805

181 45.4 Pintura com duas demãos de tinta do tipo \"Nováqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demão prévia de primário \"Cinolite\" nas zonas secas ou primário anti fungos
nas zonas húmidas

m2 805

 46 Revestimento de Tectos
182 46.1 Pintura de tectos em placas de gesso cartonado com duas demãos de tinta do tipo \"Nováqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demão prévia de primário \"Cinolite\"

nas zonas secas ou primário anti fungos nas zonas húmidas. Envernizamento dos vigamentos de madeira à vista
m2 100

 47 Revestimento de Pavimentos Interiores
183 47.1 Execução de betonilha e reboco de protecção e de revestimento final, com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protecção com endurecedor

de superfície do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instruções do fabricante, de cor cinza
m2 90

184 47.2 Fornecimento e assentamento de soalho de madeira de pinho, assente sobre sarrafos de madeira de pinho 50x50, incluindo isolamento acústico com manta de lã mineral
de 70kg/m3 e 50 mm de espessura da Isofer ou equivalente, afagamento e envernizamento com três demãos de verniz do tipo \"Durocin 2K WB\" acetinado, da CIN ou
equivalente

m2 50
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185 47.3 Execução de pintura sobre o pavimento existente com revestimento epóxi do tipo \"Sikafloor-264\" da Sika, ou similar, incluindo todos os trabalhos, aplicado de acordo
com as instruções do fabricante, de cor cinza

m2 230

186 47.4 Beneficiação geral do pavimento exterior em calçada irregular, incluindo fornecimento de pedra em falta e a regularização de superfícies mais deformadas, com
levantamento e reassentamento de pedra

m2 110

187 47.5 Fornecimento e assentamento de rodapé de aço inox com 4 cm de altura, com alheta reentrante, com todos os trabalhos de corte, fixação e de acabamento ml 15
188 47.6 Fornecimento e assentamento de rodapé de aço inox com 10 cm de altura, com alheta reentrante, com todos os trabalhos de corte, fixação e de acabamento ml 90

 48 Serralharias
189 48.1 Fornecimento e assentamento de guarda metálica no murete de separação de níveis da sala principal, de acordo com os desenhos, incluindo todos os trabalhos de

remate e de fixação. Pintura com três demãos de tinta tipo \"Hammerit\" da Robbialac ou equivalente
ml 10

190 48.2 Alçapão de acesso ao terraço UN 1
 49 Carpintarias e equipamento de cozinha

191 49.1 Fornecimento e montagem de armários de cozinha, de acordo com os desenhos, com todos os materiais e equipamentos, nomeadamente bancada central,
electrodomesticos como dois frigorificos e dois armários frigorificos duas placas de indução de 4 bicos dois micro ondas duas máquinas de lavar loiça máquina de lavar
roupa, arca frigorifica, dois fornos electricos, processadora de alimentos, batedeira profissional, torradeira quadrupla, tostadeira de bancada, varinha mágina industrial,
varinha mágica, liquificadora, picadora, máquina de fatiar queijo e carnes, dois lava-louças e duas misturadoras de mangueira pendurada.

UN 1

 50 Vãos
 50.1 Vãos Exteriores a Recuperar

192 50.1.1 Trabalhos de recuperação geral do vão existente, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de peças em mau estado, rectificação geral,
barramentos, pinturas e todos os acabamentos, de acordo com o mapa de vãos - VL001

UN 1

193 50.1.2 Trabalhos de recuperação geral do vão existente, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de peças em mau estado, rectificação geral,
barramentos, pinturas e todos os acabamentos, de acordo com o mapa de vãos - VL002

UN 1

194 50.1.3 Trabalhos de recuperação geral do vão existente, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de peças em mau estado, rectificação geral,
barramentos, pinturas e todos os acabamentos, de acordo com o mapa de vãos - VL003.

UN 1

 51 Vãos Exteriores Novos
195 51.1 Fornecimento e montagem de vão em alumínio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra série 20000, ou similar, com todos os trabalhos de acordo com o mapa

de vãos, incluindo fornecimento e assentamento de cantaria em falta semelhante as existentes - VLe004
UN 1

196 51.2 Fornecimento e montagem de vão em alumínio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra série 20000, ou similar, com todos os trabalhos de acordo com o mapa
de vãos, incluindo fornecimento e assentamento de cantaria em falta semelhante as existentes - VLe005

UN 1

197 51.3 Fornecimento e montagem de vão em alumínio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra série 20000, ou similar, com todos os trabalhos de acordo com o mapa
de vãos, incluindo fornecimento e assentamento de cantaria em falta semelhante as existentes - VLe006

UN 1

198 51.4 Fornecimento e montagem de vão em alumínio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra série 20000, ou similar, com todos os trabalhos de acordo com o mapa
de vãos, incluindo fornecimento e assentamento de cantaria em falta semelhante as existentes - VLe007

UN 1

199 51.5 Fornecimento e montagem de vão em alumínio de baixo perfil com corte térmico, do tipo Navarra série 20000, ou similar, com todos os trabalhos de acordo com o mapa
de vãos, incluindo fornecimento e assentamento de cantaria em falta semelhante as existentes - VLe008

UN 1

200 51.6 Trabalhos de execução de réplica do vão actual, com todas as ferragens, pinturas e todos os acabamentos, de acordo com o mapa de vãos - VL009 UN 1
201 51.7 Fornecimento e montagem de vão em madeira, com todos os trabalhos de acordo com o mapa de vãos, incluindo fornecimento e assentamento de cantaria em falta

semelhante as existentes - VLe010
UN 1

202 51.8 Fornecimento e montagem de vão em madeira, com todos os trabalhos de acordo com o mapa de vãos, incluindo fornecimento e assentamento de cantaria em falta
semelhante as existentes - VLe011

UN 1

 52 Vãos Interiores Novos
203 52.1 Fornecimento e montagem de vão de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o

mapa de vãos  - VLi001
UN 1
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204 52.2 Fornecimento e montagem de vão de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o
mapa de vãos  - VLi002

UN 1

205 52.3 Fornecimento e montagem de vão de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o
mapa de vãos  - VLi003

UN 1

206 52.4 Fornecimento e montagem de vão envidraçado de estrutura de madeira e vidro liso, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o mapa de vãos  -
VLi004

UN 1

207 52.5 Fornecimento e montagem de vão envidraçado de estrutura de madeira e vidro liso, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o mapa de vãos  -
VLi005

UN 1

208 52.6 Fornecimento e montagem de vão envidraçado de estrutura de madeira e vidro liso, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o mapa de vãos  -
VLi006

UN 1

209 52.7 Fornecimento e montagem de vão envidraçado de estrutura de madeira e vidro liso, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o mapa de vãos  -
VLi007

UN 1

210 52.8 Fornecimento e montagem de réplica do vão existente, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o mapa de vãos  - VLi008 UN 1
211 52.9 Fornecimento e montagem de vão de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o

mapa de vãos  - VLi017
UN 1

212 52.10 Fornecimento e montagem de vão de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o
mapa de vãos  - VLi018

UN 1

213 52.11 Fornecimento e montagem de vão de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o
mapa de vãos  - VLi019

UN 1

 53 Diversos
214 53.1 Trabalhos de recuperação dos apoios e fixações dos equipamentos do lagar a manter, com todos os trabalhos de consolidação e de beneficiação UN 1
215 53.2 Execução de pequenas escadas de transição de nível, com estrutura em laje de betão, sub base em enrocamento e acabamento a betonilha com endurecedor de

superfície igual ao do pavimento
UN 5

216 53.3 Trabalhos de recuperação dos elementos constituintes dos pilares de suporte do alpendre, com todos os trabalhos de consolidação e de beneficiação, nomeadamente
tratamento de juntas, reconstrução de peças e acabamento

UN 4

217 53.4 limpeza da zona de moagem e recuperação dos elementos existentes. Pintura dos elementos metálicos com Hammerit\" da Robbialac ou equivalente vg 1
218 53.5 Limpeza mecânica e pintura com conversor de metais à cor natural dos carris embutidos nos pavimentos vg 1
219 53.6 Limpeza geral e pintura antifúngica das superfícies das zonas da cave técnica sob as mós vg 1
220 53.7 Protecção da placa comemorativa durante a execução da obra. Limpeza final cuidadosa com espoja, água e detergente. vg 1
221 53.8 Trabalhos de recuperação e de beneficiação de poço técnico. Recuperação geral de rebocos e de revestimento em tijolo à vista. Fornecimento e montagem de tampa em

madeira, com dobradiças e cadeado.
vg 1

222 53.9 Trabalhos de recuperação e de beneficiação de cisterna. Recuperação geral de rebocos e de revestimento. Fornecimento e montagem de tampa em madeira, com
dobradiças e cadeado.

vg 1

 54 Loiças e Equipamentos Sanitários
223 54.1 Lavatório para IS de deficientes modelo \"Mobil\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira de acessibilidade \"Unic\" da Sanitana ou equivalente, com todas as

fixações, acessórios e montagens
UN 1

224 54.2 Sanita para IS de deficientes e tanque de mochila modelo \"Mobil\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira de seccionamento, com todas as fixações, acessórios e
montagens

UN 1

225 54.3 Conjunto de apoios de sanita para deficiente composto por apoio \"basculante 80 New Care com porta rolo\" da Sanidusa ou equivalente, com todas as fixações,
acessórios e montagens

UN 1

226 54.4 Espelho inclinável \"New Care\" da Sanidusa, ou equivalente, com todos os acessórios e montagens UN 1
 55 EDIFÍCIO \"TELHEIRO\"
 55.1 Andaimes e Plataformas de Trabalho
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227 55.1.1 Fornecimento, montagem, manutenção e desmonte final de andaimes nos alçados exteriores, incluindo escadas de acesso em cada alçado e redes de protecção m2 205
228 55.1.2 Fornecimento, montagem, manutenção e desmonte final de andaimes ou plataformas de trabalho nas faces interiores das paredes exteriores e das paredes interiores a

manter, incluindo escadas de acesso
m2 215

229 55.1.3 Fornecimento, montagem, manutenção e desmonte final de outras plataformas de trabalhos necessários à execução da obra vg 1
 56 Demolições
 56.1 Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluídas as tarefas de remoção e transporte de produtos a vazadouro autorizado ou para reciclagem, de acordo com o

Plano de Resíduos de Demolição e Construção. Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluídas as tarefas de protecção e segurança do pessoal e dos
elementos construídos, nomeadamente escoramentos, plataformas, estruturas provisórias, etc., de acordo com o Plano de Segurança e de Saúde e com os procedimentos
aprovados pelo CSO. 56.1.1 Coberturas

230 56.1.1.1 Limpeza profunda e definitiva da vegetação existente. Remoção de telhas partidas ou em mau estado. m2 180
231 56.1.1.2 Demolição integral dos guarda fogos e saneamento das superfícies do topo da parede existente pronta a receber novos guarda fogos ml 40

 57 Pavimentos Térreos
232 57.1 Demolição integral do pavimento térreo interior, com todos os trabalhos e elementos, nomeadamente revestimento em betonilha, madeira, cerâmicos e/ou outros

materiais, base e sub-base de fundação do pavimento, eventuais placas de revestimento e isolamento, equipamentos e todos os elementos integrados no pavimento.
m2 160

 58 Revestimento de Paredes
233 58.1 Picagem de revestimento em reboco até às alvenarias das faces interiores e exteriores das paredes exteriores e faces das paredes interiores de alvenaria de pedra a

manter, incluindo outros revestimentos sobre o reboco, instalações técnicas, chumbadouros e qualquer elemento a estas paredes fixado. Não se deduzem os vãos mas
consideram-se incluídos as picagens das ombreiras e vergas dos mesmos.

m2 200

234 58.2 Preparação de superfícies de alvenaria de pedra ou de alvenaria de tijolo, à vista, incluindo revestimento, instalações técnicas, chumbadouros e qualquer elemento a
estas paredes fixado. Não se deduzem os vãos mas consideram-se incluídos as picagens das ombreiras e vergas dos mesmos.

m2 220

 59 Outros Elementos
235 59.1 Demolição de elementos soltos ou pulverulentos dos pilares de alvenaria do telheiro prontos a receber novos reforços e revestimentos vg 1
236 59.2 Remoção e transporte de todos os detritos e materiais existentes no interiores dos espaços vg 1

 60 Divisórias Pesadas
237 60.1 Execução de paredes exteriores da construção nova compostas por: estrutura de tubo de aço galvanizado do tipo \"faca\", com 50x50x4 mm, com afastamento de cerca

de 0,60m, revestimento exterior e interior com placas de \"Viroc\" de 20mm, com juntas iguais aos da estrutura. Isolamento interior com manta de lã mineral com 590mm
de espessura e 70 kg/m3 de densidade.

m2 46

238 60.2 Execução de paredes interiores da construção nova compostas por: estrutura de tubo de aço galvanizado do tipo \"faca\", com 50x50x4 mm, com afastamento de cerca
de 0,60m, revestimento exterior e interior com placas de \"Viroc\" de 20mm, com juntas iguais aos da estrutura. Isolamento interior com manta de lã mineral com 590mm
de espessura e 70 kg/m3 de densidade.

m2 16

 61 Divisórias Leves
239 61.1 Execução de paredes divisórias leves, de painéis de fenólico e acessórios em aço inox, do tipo \"HPL\" da Covema ou similar, com 2,00m de altura, incluindo fixações,

puxadores, fecho \"livre/ocupado\" e todos os acessórios
m2 3

 62 Cobertura em Telhado
240 62.1 Limpeza geral das estruturas de madeira. Revisão geral das fixações com substituição de peças em mau estado. Execução de novas ligações ou empalmes. Tratamento

das superfícies com óleo do tipo \"Cuprinol Imunizador\" da Robbilalac ou equivalente.
m2 180

241 62.2 Revisão geral e fornecimento e colocação de telhas em falta ou com necessidade de substituição, com todos os trabalhos. Considera-se a necessidade de fornecer e
montar 20% das telhas

m2 35

 63 Guarda Fogos
242 63.1 Execução de guarda fogos em alvenaria de tijolo cerâmico furado normalizado, 30x20x11, assente com 0,11m no tosco. m2 40

 64 Acessórios de Zinco
243 64.1 Rufos de zinco na ligação ás alvenarias, composto por aba horizontal e canal, no remate às telhas e aba vertical no remate às alvenarias, incluindo pestana superior de

remate. Desenvolvimento aproximado de 0,50m/m
ml 40
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244 64.2 Capeamento dos muretes dos guarda fogos com chapa de zinco, composto por revestimento horizontal com cerca de 0,20m de abas verticais com 0,05m.
Desenvolvimento aproximado de 0,30m/m

ml 40

 65 Cobertura Leve
245 65.1 Execução de tectos da construção nova compostas por: estrutura de tubo de aço galvanizado do tipo \"faca\", com 50x100x4 mm, com afastamento de cerca de 0,60m,

revestimento exterior e interior com placas de \"Viroc\" de 20mm, com juntas iguais aos da estrutura. Isolamento interior com manta de lã mineral com 590mm de
espessura e 70 kg/m3 de densidade.

m2 16

 66 Revestimento de Paredes Exteriores
246 66.1 Execução de enchimentos, encasques e regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 01\" da Secil, ou equivalente, com

espessura variável
m2 200

247 66.2 Execução de rebocos de regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm
de espessura

m2 200

248 66.3 Execução de revestimento final liso das superfícies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de
espessura

m2 200

249 66.4 Pintura com duas demãos de tinta do tipo \"Nováqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demão prévia de primário \"Cinolite\" m2 200
 67 Revestimento de Paredes Interiores

250 67.1 Execução de enchimentos, encasques e regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 01\" da Secil, ou equivalente, com
espessura variável

m2 220

251 67.2 Execução de rebocos de regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm
de espessura

m2 220

252 67.3 Fornecimento e assentamento de azulejo branco industrial do tipo \"Nova Arquitectura\" da 15x15 ou equivalente, assente com cola impermeabilizante do tipo \"Sikabond
T8\" da Sika ou equivalente, incluindo betumagem de juntas com produto do tipo \"Fermacolor\" ou equivalente de cor branco

m2 36

253 67.4 Execução de revestimento final liso das superfícies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de
espessura

m2 220

254 67.5 Pintura com duas demãos de tinta do tipo \"Nováqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demão prévia de primário \"Cinolite\" nas zonas secas ou primário anti fungos
nas zonas húmidas

m2 220

255 67.6 Pintura com duas demãos de tinta do tipo \"Nováqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demão prévia de primário \"Cinolite\" nas paredes interiores de \"Viroc\" na zona
das IS

m2 16

 68 Revestimento de Tectos
256 68.1 Pintura com duas demãos de tinta do tipo \"Nováqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demão prévia de primário \"Cinolite\" nos tectos interiores de \"Viroc\" na zona

das IS
m2 9

 69 Revestimento de Pavimentos Interiores
257 69.1 Execução de base do pavimento térreo constituído por manta de geotêxtil sobre terreno compactado e alisado, camada de enrocamento com 0,30m de espessura e laje

de betão, com 10 cm de espessura armada com rede electrossoldada CQ30, com todos os trabalhos
m2 150

258 69.2 Execução de betonilha e reboco de protecção e de revestimento final, esquartelada e com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protecção
com endurecedor de superfície do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instruções do fabricante, de cor cinza

m2 150

 70 Vãos
259 70.1 Fornecimento e montagem de portas exteriores em estrutura de perfis de aço em tubo do tipo \"Facar\" 50x50x4 e revestimento com chapa de \"Viroc\" de 20mm,

incluindo grelhas, pinturas, fechaduras, ferragens, pinturas e acabamentos, de acordo com o mapa de vãos - VTe001 e VTe002
UN 3

260 70.2 Fornecimento e montagem de portas interiores em estrutura de perfis de aço em tubo do tipo \"Facar\" 50x50x4 e revestimento com chapa de \"Viroc\" de 20mm,
incluindo grelhas, pinturas, fechaduras, ferragens, pinturas e acabamentos, de acordo com o mapa de vãos

UN 1

261 70.3 Fornecimento e montagem de portões em ripado tipo reixa tosco 4cm, com todas as ferragens, acessórios e acabamentos, de acordo com o mapa de vãos - VTe003 a
VTe005

UN 3
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262 70.4 Fornecimento e montagem de vão em estrutura de perfis de aço e revestimento com chapa de aço, incluindo grelhas, pinturas, vidros, fechaduras, ferragens, pinturas e
acabamentos, de acordo com o mapa de vãos - VTe006

UN 1

 71 Diversos
263 71.1 Trabalhos de recuperação dos elementos constituintes dos pilares de suporte do alpendre, com todos os trabalhos de consolidação e de beneficiação UN 4
264 71.2 Fornecimento e montagem de manta de protecção e de recolha de águas do tipo \"Enkadrain SL 6mm\" da Enkadrain ou equivalente, na protecção do tardoz das paredes

exteriores nas zonas das instalações sanitárias
m2 20

265 71.3 Fornecimento e montagem de placas de poliestireno extrudido, do tipo \"Wallmate\" da DAL ou equivalente, na protecção do tardoz das paredes exteriores nas zonas das
instalações sanitárias

m2 20

266 71.4 Execução de caleira de fundo de recolha de águas de infiltração no tardoz das instalações sanitárias incluindo ligação a caixa de visita ml 10
 72 Loiças e Equipamentos Sanitários

267 72.1 Lavatório para IS modelo \"Be You 40\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira \"Unic\" da Sanitana ou equivalente, com infravermelhos, com todas as fixações,
acessórios e montagens

UN 1

268 72.2 Sanita para IS e tanque de mochila modelo \"Glam\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira de seccionamento, com todas as fixações, acessórios e montagens UN 1
269 72.3 Base de duche em pedra de Lioz com 1,00x1,00, polido, incluindo furações, ligações, ralo e sifão de esgoto e torneira misturadora termostática da Sanitana, ou similar,

incluindo chuveiro, bicha, com todas as fixações, acessórios e montagens
UN 1

270 72.4 Bancada em pedra de Lioz com 1,00x0,60, polido, incluindo furações e suportes para lavatório UN 1
271 72.5 Espelho com 1,00x1,10 UN 1

 73 EDIFÍCIO \"ADEGA\"
 73.1 Nesta parte da lista de trabalhos encontram-se considerados os trabalhos no exterior do corpo \"Adega\", mas, pelo interior, consideram-se, somente os trabalhos a executar na

zona \"industrial\", sendo os interiores, com utilização habitacional incluídos na casa principal
 73.1.1 Andaimes e Plataformas de Trabalho

272 73.1.1.1 Fornecimento, montagem, manutenção e desmonte final de andaimes nos alçados exteriores, incluindo escadas de acesso em cada alçado e redes de protecção m2 433
273 73.1.1.2 Fornecimento, montagem, manutenção e desmonte final de andaimes ou plataformas de trabalho nas faces interiores das paredes exteriores e das paredes interiores a

manter, incluindo escadas de acesso
m2 380

274 73.1.1.3 Fornecimento, montagem, manutenção e desmonte final de outras plataformas de trabalhos necessários à execução da obra vg 1
 74 Demolições
 74.1 Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluídas as tarefas de remoção e transporte de produtos a vazadouro autorizado ou para reciclagem, de acordo com o

Plano de Resíduos de Demolição e Construção. Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluídas as tarefas de protecção e segurança do pessoal e dos
elementos construídos, nomeadamente escoramentos, plataformas, estruturas provisórias, etc., de acordo com o Plano de Segurança e de Saúde e com os procedimentos
aprovados pelo CSO. 74.1.1 Coberturas

275 74.1.1.1 Limpeza profunda e definitiva da vegetação existente. Remoção de telhas partidas ou em mau estado. m2 300
276 74.1.1.2 Demolição integral dos guarda fogos e saneamento das superfícies do topo da parede existente pronta a receber novos guarda fogos ml 20

 75 Pavimentos Térreos
 75.1 Não se consideram trabalhos no pavimento elevado de depósitos e equipamentos da adega, que serão alvo de intervenção especial

277 75.1.1 Limpeza e saneamento geral do pavimento. Remoção de detritos existentes sobre os pavimentos. Avivamento de fendas relevantes e demolição de argamassas e
maciços sobre o pavimento. Lavagem geral com detergente desengordurante. Preparação geral do pavimento existente para o revestimento provisório a realizar. Zona
de espaço multiuso e atelier.

m2 130

 76 Revestimento de Paredes
278 76.1 Picagem de revestimento em reboco até às alvenarias das faces interiores e exteriores das paredes exteriores e faces das paredes interiores de alvenaria de pedra a

manter, incluindo outros revestimentos sobre o reboco, instalações técnicas, chumbadouros e qualquer elemento a estas paredes fixado. Não se deduzem os vãos mas
consideram-se incluídos as picagens das ombreiras e vergas dos mesmos.

m2 820

 77 Outros Elementos
279 77.1 Demolição de elementos soltos ou pulverulentos dos pilares de alvenaria da pérgula prontos a receber novos reforços e revestimentos vg 1
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280 77.2 Remoção e transporte de todos os detritos e materiais existentes no interiores dos espaços vg 1
281 77.3 Desmonte dos madeiramentos da pérgula vg 1

 78 Cobertura em Telhado
282 78.1 Limpeza geral das estruturas de madeira. Revisão geral das fixações com substituição de peças em mau estado. Execução de novas ligações ou empalmes. Tratamento

das superfícies com óleo do tipo \"Cuprinol Imunizador\" da Robbilalac ou equivalente.
m2 300

283 78.2 Revisão geral e fornecimento e colocação de telhas em falta ou com necessidade de substituição, com todos os trabalhos. Considera-se a necessidade de fornecer e
montar 20% das telhas

m2 300

 79 Guarda Fogos
284 79.1 Execução de guarda fogos em alvenaria de tijolo cerâmico furado normalizado, 30x20x11, assente com 0,11m no tosco. m2 20

 80 Acessórios de Zinco
285 80.1 Rufos de zinco na ligação ás alvenarias, composto por aba horizontal e canal, no remate às telhas e aba vertical no remate às alvenarias, incluindo pestana superior de

remate. Desenvolvimento aproximado de 0,50m/m
ml 30

286 80.2 Capeamento dos muretes dos guarda fogos com chapa de zinco, composto por revestimento horizontal com cerca de 0,20m de abas verticais com 0,05m.
Desenvolvimento aproximado de 0,30m/m

ml 20

 81 Revestimento de Paredes Exteriores
287 81.1 Execução de enchimentos, encasques e regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 01\" da Secil, ou equivalente, com

espessura variável
m2 440

288 81.2 Execução de rebocos de regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm
de espessura

m2 440

289 81.3 Execução de revestimento final liso das superfícies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de
espessura

m2 440

290 81.4 Pintura com duas demãos de tinta do tipo \"Nováqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demão prévia de primário \"Cinolite\" m2 440
291 81.5 Lavagem geral com jacto de água sob pressão das cantarias e soco de pedra. Lavagem com escova de plástico ou arame das cantarias de guarnecimento de vãos e  de

socos retirando as marcas de sujidade e de fungos.
vg 1

292 81.6 Abertura das juntas entre as cantarias e saneamento do espaço. Refechamento das juntas com betume do tipo \"Webercolor Premium\" da Weber, ou similar, na cor
idêntica á das pedras

vg 1

 82 Revestimento de Paredes Interiores
293 82.1 Execução de enchimentos, encasques e regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 01\" da Secil, ou equivalente, com

espessura variável
m2 250

294 82.2 Execução de rebocos de regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm
de espessura

m2 250

295 82.3 Fornecimento e assentamento de azulejo branco industrial do tipo \"Nova Arquitectura\" da 15x15 ou equivalente, assente com cola impermeabilizante do tipo \"Sikabond
T8\" da Sika ou equivalente, incluindo betumagem de juntas com produto do tipo \"Fermacolor\" ou equivalente de cor branco

m2 36

296 82.4 Execução de revestimento final liso das superfícies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de
espessura

m2 250

297 82.5 Pintura com duas demãos de tinta do tipo \"Nováqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demão prévia de primário \"Cinolite\" m2 250
 83 Revestimento de Tectos

298 83.1 Limpeza geral das estruturas e dos revestimentos em forro de madeira. Revisão geral das fixações com substituição de peças e de forro em mau estado. Execução de
novas ligações ou empalmes. Tratamento das superfícies com óleo do tipo \"Cuprinol Imunizador\" da Robbilalac ou equivalente.

m2 300

299 83.2 Pintura com duas demãos de tinta do tipo \"Nováqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demão prévia de primário \"Cinolite\" m2 35
 84 Revestimento de Pavimentos Interiores

300 84.1 Execução de betonilha e reboco de protecção e de revestimento final, com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protecção com endurecedor
de superfície do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instruções do fabricante, de cor cinza

m2 130
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 85 Vãos
 85.1 Vãos Exteriores

301 85.1.1 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de
vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VAe001

UN 1

302 85.1.2 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de
vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VAe002

UN 1

303 85.1.3 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de
vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VAe003

UN 1

304 85.1.4 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de
vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VAe004

UN 1

305 85.1.5 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de
vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VAe005

UN 1

306 85.1.6 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de
vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VAe006

UN 1

307 85.1.7 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de
vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VAe007

UN 1

308 85.1.8 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de
vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VAe008

UN 1

309 85.1.9 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de
vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VAe009

UN 1

310 85.1.10 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de
vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VAe010

UN 1

311 85.1.11 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de
vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VAe011

UN 1

 86 Vãos Interiores
312 86.1 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de

vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VAi001
UN 1

 87 Diversos
313 87.1 Trabalhos de recuperação dos elementos constituintes dos pilares de suporte da pérgula, com todos os trabalhos de consolidação e de beneficiação UN 4
314 87.2 Fornecimento e montagem de vigas de madeira de secção rectangular, iguais às existentes, em madeira de kambala, ou equivalente, na formação da pérgula, idêntica à

existente, incluindo fixações e tratamento das superfícies com produto impregnante do tipo \"Bondex\" ou equivalente, incolor
m2 90

315 87.3 Revisão geral dos betumes do painel de azulejo existente, com retirada do betume existente e aplicação de betume do tipo \"Fermacolor\" de cor branca. Verificação da
fixação dos azulejos

vg 1

 88 EDIFÍCIOS \"ARMAZÉM E RSU\"
 88.1 Andaimes e Plataformas de Trabalho

316 88.1.1 Fornecimento, montagem, manutenção e desmonte final de andaimes nos alçados exteriores, incluindo escadas de acesso em cada alçado e redes de protecção m2 90
317 88.1.2 Fornecimento, montagem, manutenção e desmonte final de andaimes interiores e outras plataformas de trabalhos necessários à execução da obra vg 1

 89 Demolições
 89.1 Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluídas as tarefas de remoção e transporte de produtos a vazadouro autorizado ou para reciclagem, de acordo com o

Plano de Resíduos de Demolição e Construção. Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluídas as tarefas de protecção e segurança do pessoal e dos
elementos construídos, nomeadamente escoramentos, plataformas, estruturas provisórias, etc., de acordo com o Plano de Segurança e de Saúde e com os procedimentos
aprovados pelo CSO. 89.1.1 Coberturas

318 89.1.1.1 Limpeza profunda e definitiva da vegetação existente. Remoção de telhas partidas ou em mau estado. m2 40
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319 89.1.1.2 Demolição integral dos guarda fogos e saneamento das superfícies do topo da parede existente pronta a receber novos guarda fogos ml 20
 90 Pavimentos Térreos

320 90.1 Demolição integral do pavimento térreo interior, com todos os trabalhos e elementos, nomeadamente revestimento em betonilha, madeira, cerâmicos e/ou outros
materiais, base e sub-base de fundação do pavimento, eventuais placas de revestimento e isolamento, equipamentos e todos os elementos integrados no pavimento.

m2 31

 91 Revestimento de Paredes
321 91.1 Picagem de revestimento em reboco até às alvenarias das faces interiores e exteriores das paredes exteriores e faces das paredes interiores de alvenaria de pedra ou de

tijolo a manter, incluindo outros revestimentos sobre o reboco, instalações técnicas, chumbadouros e qualquer elemento a estas paredes fixado. Não se deduzem os
vãos mas consideram-se incluídos as picagens das ombreiras e vergas dos mesmos.

m2 210

 92 Outros Elementos
322 92.1 Demolição de portas, vedações e redes existentes vg 1
323 92.2 Remoção e transporte de todos os detritos e materiais existentes no interiores dos espaços vg 1

 93 Cobertura em Telhado
324 93.1 Limpeza geral das estruturas de madeira. Revisão geral das fixações com substituição de peças em mau estado. Execução de novas ligações ou empalmes. Tratamento

das superfícies com óleo do tipo \"Cuprinol Imunizador\" da Robbilalac ou equivalente. Fornecimento e aplicação de novo ripado
m2 40

325 93.2 Apeamento, limpeza e recolocação de telhas. Fornecimento e colocação de telhas em falta ou com necessidade de substituição, com todos os trabalhos. Considera-se a
necessidade de fornecer e montar 20% das telhas

m2 40

 94 Guarda Fogos
326 94.1 Execução de guarda fogos em alvenaria de tijolo cerâmico furado normalizado, 30x20x11, assente com 0,11m no tosco. m2 20

 95 Acessórios de Zinco
327 95.1 Rufos de zinco na ligação ás alvenarias, composto por aba horizontal e canal, no remate às telhas e aba vertical no remate às alvenarias, incluindo pestana superior de

remate. Desenvolvimento aproximado de 0,50m/m
ml 20

328 95.2 Capeamento dos muretes dos guarda fogos com chapa de zinco, composto por revestimento horizontal com cerca de 0,20m de abas verticais com 0,05m.
Desenvolvimento aproximado de 0,30m/m

ml 20

 96 Revestimento de Paredes Exteriores
329 96.1 Execução de enchimentos, encasques e regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 01\" da Secil, ou equivalente, com

espessura variável
m2 80

330 96.2 Execução de rebocos de regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm
de espessura

m2 80

331 96.3 Execução de revestimento final liso das superfícies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de
espessura

m2 80

332 96.4 Pintura com duas demãos de tinta do tipo \"Nováqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demão prévia de primário \"Cinolite\" m2 80
 97 Revestimento de Paredes Interiores

333 97.1 Execução de enchimentos, encasques e regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 01\" da Secil, ou equivalente, com
espessura variável

m2 130

334 97.2 Execução de rebocos de regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm
de espessura

m2 130

335 97.3 Execução de revestimento final liso das superfícies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de
espessura

m2 130

336 97.4 Pintura com duas demãos de tinta do tipo \"Nováqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demão prévia de primário \"Cinolite\" m2 130
 98 Revestimento de Pavimentos Interiores

337 98.1 Execução de betonilha e reboco de protecção e de revestimento final, com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protecção com endurecedor
de superfície do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instruções do fabricante, de cor cinza

m2 31

 99 Vãos
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338 99.1 Fornecimento e montagem de portas em estrutura de perfis de aço e revestimento com chapa de aço, incluindo grelas, pinturas, fechaduras, ferragens, pinturas e
acabamentos, de acordo com o mapa de vãos - VL012 a VLe014

UN 3

 100 FORNO
 100.1 Andaimes e Plataformas de Trabalho

339 100.1.1 Fornecimento, montagem, manutenção e desmonte final de andaimes exteriores e interiores e outras plataformas de trabalhos necessários à execução da obra vg 1
 101 Demolições
 101.1 Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluídas as tarefas de remoção e transporte de produtos a vazadouro autorizado ou para reciclagem, de acordo com o

Plano de Resíduos de Demolição e Construção.  Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluídas as tarefas de protecção e segurança do pessoal e dos
elementos construídos, nomeadamente escoramentos, plataformas, estruturas provisórias, etc., de acordo com o Plano de Segurança e de Saúde e com os procedimentos
aprovados pelo CSO. 101.1.1 Coberturas

340 101.1.1.1 Demolição integral da cobertura, com todos os trabalhos e elementos, nomeadamente revestimento em telha, ripado, eventuais placas de revestimento e isolamento,
forros ou tectos falsos, clarabóias, chaminés, estruturas de madeira, elementos de zinco, equipamentos e todos os elementos acima da paredes exteriores. Medição em
projecção horizontal

m2 35

341 101.1.1.2 Demolição integral dos guarda fogos e saneamento das superfícies do topo da parede existente pronta a receber novos guarda fogos vg 1
 102 Revestimento de Paredes

342 102.1 Picagem de revestimento em reboco até às alvenarias das faces exteriores das paredes exteriores de alvenaria de pedra ou de tijolo a manter, incluindo outros
revestimentos sobre o reboco, instalações técnicas, chumbadouros e qualquer elemento a estas paredes fixado. Não se deduzem os vãos mas consideram-se incluídos
as picagens das ombreiras e vergas dos mesmos.

m2 115

 103 Outros
343 103.1 Demolição integral da construção anexa ao forno, paredes, pavimento, vãos e coberturas, no local de construção da rampa exterior de acesso ao parque público com

todos os trabalhos preparatórios e acessórios
vg 1

 104 Cobertura em Telhado
344 104.1 Fornecimento e assentamento de telha cerâmica vermelha do tipo \"Marselha\" do tipo \"Domus\" da Coelho da Silva ou similar, no revestimento do telhado, incluindo

10% de telhas passadeiras e todos os trabalhos e cortes. Incluem-se o fornecimento e assentamento de ripa de madeira tratada assente sobre a estrutura da cobertura
em vigamento de madeira.

m2 35

 105 Guarda Fogos
345 105.1 Execução de guarda fogos em alvenaria de tijolo cerâmico furado normalizado, 30x20x11, assente com 0,11m no tosco. ml 15

 106 Acessórios de Zinco
346 106.1 Rufos de zinco na ligação ás alvenarias, composto por aba horizontal e canal, no remate às telhas e aba vertical no remate às alvenarias, incluindo pestana superior de

remate. Desenvolvimento aproximado de 0,50m/m
ml 15

347 106.2 Capeamento dos muretes dos guarda fogos com chapa de zinco, composto por revestimento horizontal com cerca de 0,20m de abas verticais com 0,05m.
Desenvolvimento aproximado de 0,30m/m

ml 15

 107 Revestimento de Paredes Exteriores
348 107.1 Execução de enchimentos, encasques e regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 01\" da Secil, ou equivalente, com

espessura variável
m2 65

349 107.2 Execução de rebocos de regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm
de espessura

m2 65

350 107.3 Execução de revestimento final liso das superfícies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de
espessura

m2 65

351 107.4 Pintura com duas demãos de tinta do tipo \"Nováqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demão prévia de primário \"Cinolite\" vg 65
 108 Revestimento de Paredes Interiores

352 108.1 Execução de enchimentos, encasques e regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 01\" da Secil, ou equivalente, com
espessura variável

m2 55

Praça da Republica 


Telef. 244499600 / Fax. 244499601
www.municipio-portodemos.pt Página 18 de 75



Municipio de Porto de Mós
Procedimento ECP009/2021

353 108.2 Execução de rebocos de regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm
de espessura

m2 55

354 108.3 Execução de revestimento final liso das superfícies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de
espessura

m2 55

355 108.4 Pintura com duas demãos de tinta do tipo \"Nováqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demão prévia de primário \"Cinolite\" m2 55
 109 Revestimento de Pavimentos Interiores

356 109.1 Execução de betonilha e reboco de protecção e de revestimento final, esquartelada e com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protecção
com endurecedor de superfície do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instruções do fabricante, de cor cinza

m2 16

 110 Vãos
357 110.1 Fornecimento e montagem de vão em alumínio, do tipo Navarra n14200, ou similar, com todos os trabalhos de acordo com o mapa de vãos - VF001 UN 1
358 110.2 Fornecimento e montagem de vão em alumínio, do tipo Navarra n14200, ou similar, com todos os trabalhos de acordo com o mapa de vãos - VF002 UN 1

 111 Diversos
359 111.1 Recuperação geral, com consolidação de alvenarias, picagem de rebocos, execução de novos rebocos e pintura da chaminé existente vg 1
360 111.2 Fornecimento e montagem de porta de forno, incluindo aros e todos os acessórios, incluindo remoção das peças da anterior porta ainda no local vg 1

 112 CASA PRINCIPAL
 112.1 Andaimes e Plataformas de Trabalho

361 112.1.1 Fornecimento, montagem, manutenção e desmonte final de andaimes nos alçados exteriores, incluindo escadas de acesso em cada alçado e redes de protecção m2 580
362 112.1.2 Fornecimento, montagem, manutenção e desmonte final de andaimes ou plataformas de trabalho nas faces interiores das paredes exteriores e das paredes interiores a

manter, incluindo escadas de acesso
m2 580

363 112.1.3 Fornecimento, montagem, manutenção e desmonte final de outras plataformas de trabalhos necessários à execução da obra vg 1
 113 Demolições
 113.1 Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluídas as tarefas de remoção e transporte de produtos a vazadouro autorizado ou para reciclagem, de acordo com o

Plano de Resíduos de Demolição e Construção. Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluídas as tarefas de protecção e segurança do pessoal e dos
elementos construídos, nomeadamente escoramentos, plataformas, estruturas provisórias, etc., de acordo com o Plano de Segurança e de Saúde e com os procedimentos
aprovados pelo CSO. 113.1.1 Coberturas

364 113.1.1.1 Limpeza profunda e definitiva da vegetação existente. Revisão geral com remoção de telhas partidas ou em mau estado no corpo principal da casa. m2 300
365 113.1.1.2 Demolição parcial do telhado, revestimento, estrutura e forros, para abertura de novos vãos de telhado e nova trapeira, com todos os trabalhos ml 13
366 113.1.1.3 Demolição integral da cobertura, revestimento, estruturas forros e acessórios, do anexo do pátio m2 12
367 113.1.1.4 Demolição integral da cobertura em terraço, incluindo os beirados e os remates ao muretes, do pequeno terraço sobre a ligação entre a cozinha e a casa principal m2 10

 114 Pavimentos Elevados
368 114.1 Demolição parcial do pavimento do primeiro andar, com todos os trabalhos e elementos, nomeadamente revestimento em madeira e/ou outros materiais, forros ou tectos

falsos, vigamentos de madeira, vigamentos metálicos, escadas, reforços estruturais, eventuais placas de revestimento e isolamento, equipamentos e todos os elementos
integrados no pavimento.

m2 90

369 114.2 Demolição parcial  do pavimento do segundo andar/sótão, com todos os trabalhos e elementos, nomeadamente revestimento em madeira e/ou outros materiais, forros ou
tectos falsos, vigamentos de madeira, para abertura de poço de luz para o escritório

m2 2

 115 Pavimentos Térreos
370 115.1 Demolição integral do pavimento térreo interior, com todos os trabalhos e elementos, nomeadamente revestimento em betonilha, madeira, cerâmicos e/ou outros

materiais, base e sub-base de fundação do pavimento, eventuais placas de revestimento e isolamento, equipamentos e todos os elementos integrados no pavimento.
m2 182

 116 Divisórias
371 116.1 Demolição integral de paredes divisórias em materiais diversos, no rés do chão e nos primeiro e segundo andares, incluindo vãos, instalações técnicas e todos os

elementos
m2 120

 117 Revestimento de Paredes
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372 117.1 Picagem de revestimento em reboco até às alvenarias das faces exteriores das paredes exteriores de alvenaria de pedra a manter, incluindo outros revestimentos sobre
o reboco, instalações técnicas, chumbadouros e qualquer elemento a estas paredes fixado. Não se deduzem os vãos mas consideram-se incluídos as picagens das
ombreiras e vergas dos mesmos.

m2 410

373 117.2 Picagem de revestimento em reboco até às alvenarias das faces das paredes interiores de alvenaria de pedra ou outros materiais, a manter, incluindo outros
revestimentos sobre o reboco, instalações técnicas, chumbadouros e qualquer elemento a estas paredes fixado.

m2 1370

 118 Outros Elementos
374 118.1 Demolição integral da actual escada de acesso interior junto ao alçado principal, com todos os elementos vg 1
375 118.2 Demolição de pilastra de cantaria na sala de ateliers, incluindo a execução de escoramentos provisórios até á sua substituição UN 3
376 118.3 Desmonte de todos os vãos exteriores para os quais não seja prevista a sua recuperação,  actualmente existentes, incluindo aros, portadas e guarnições UN 1
377 118.4 Desmonte de todos os vãos interiores para os quais não seja prevista a sua recuperação,  actualmente existentes, incluindo aros, aduelas e guarnições vg 1
378 118.5 Demolição parcial de paredes de alvenaria de pedra, com os cuidados e escoramentos necessários, para abertura do vão de porta no alçado principal VCe013 vg 1
379 118.6 Demolição parcial de paredes de alvenaria de pedra, com os cuidados e escoramentos necessários, para abertura do vão de porta no alçado principal VCe014 vg 1
380 118.7 Demolição parcial de paredes de alvenaria de pedra, com os cuidados e escoramentos necessários, para abertura do vão para instalação de equipamento elevatório

entre a sala de ateliers e a cozinha
vg 1

381 118.8 Demolição integral das floreiras existentes em frente ao alçado de tardoz vg 1
382 118.9 Demolição integral da lareira/fogão de sala existente na sala de refeições, incluindo a suas chaminé e a sua continuidade e fundação no rés do chão vg 1
383 118.10 Desmonte e remoção de equipamento sanitário, mobiliário de cozinha, estantes, prateleiras, tulhas, equipamentos e mobiliário diverso vg 1
384 118.11 Desmonte de todas as instalações técnicas vg 1
385 118.12 Demolição de revestimentos de pequenos tectos existentes UN 1

 119 Alvenarias
386 119.1 Execução de pequenos panos de paredes em alvenaria de tijolo cerâmico furado normalizado, 30x20x11 em enchimentos, regularização de paredes ou enchimentos e

nichos
m2 20

 120 Divisórias Leves
387 120.1 Execução de paredes divisórias leves, de gesso cartonado, do tipo \"Knauff\" ou equivalente, compostas por estrutura em aço galvanizado, própria do sistema, 2 placas

de gesso cartonado normal de 12,5mm de um dos lados e 2 placas de gesso hidrófugo de 12,5mm no outro, incluindo isolamento acústico da caixa de ar com manta de
lã mineral de 70 kg/m3 e 50mm de espessura, da Isofer ou equivalente, barramentos e lixagem, prontas a receber pintura ou outro revestimento

m2 45

388 120.2 Execução de paredes divisórias leves, de gesso cartonado, do tipo \"Knauff\" ou equivalente, compostas por estrutura em aço galvanizado, própria do sistema com 2
placas de gesso cartonado hidrófugo de 12,5mm dos dois lados, incluindo isolamento acústico da caixa de ar com manta de lã mineral de 70 kg/m3 e 50mm de
espessura, da Isofer, ou equivalente, barramentos e lixagem, prontas a receber pintura ou outro revestimento

m2 30

389 120.3 Execução de paredes divisórias leves, de gesso cartonado, do tipo \"Knauff\" ou equivalente, compostas por estrutura em aço galvanizado, própria do sistema com 2
placas de gesso cartonado normal de 12,5mmn dos dois lados, incluindo isolamento acústico da caixa de ar com manta de lã mineral de 70 kg/m3 e 50mm de espessura,
da Isofer, ou equivalente, barramentos e lixagem, prontas a receber pintura ou outro revestimento

m2 35

390 120.4 Revestimento interior das paredes laterais das mansardas, em gesso cartonado, do tipo \"Knauff\" ou equivalente, compostas por estrutura em aço galvanizado, própria
do sistema, fixada à estrutura da mansarda, revestido com 2 placas de gesso cartonado normal de 12,5mm, incluindo isolamento acústico da caixa de ar com manta de
lã mineral de 70 kg/m3 e 50mm de espessura, da Isofer, ou equivalente, barramentos e lixagem, prontas a receber pintura ou outro revestimento

UN 10

391 120.5 Execução de paredes divisórias leves, de gesso cartonado, do tipo \"Knauff\" ou equivalente, compostas por estrutura em aço galvanizado, própria do sistema com 2
placas de gesso cartonado corte fogo com a espessura necessária ao cumprimento das condições indicadas no projecto de SCI, incluindo isolamento acústico da caixa
de ar com manta de lã mineral de 70 kg/m3 e 50mm de espessura, da Isofer, ou equivalente, barramentos e lixagem, prontas a receber pintura ou outro revestimento

m2 25

392 120.6 Execução de paredes divisórias leves, de painéis de fenólico e acessórios em aço inox, do tipo \"HPL\" da Covema ou similar, com 2,00m de altura, incluindo painéis fixos
e portas, fixações, puxadores, fecho \"livre/ocupado\" e todos os acessórios

m2 30

 121 Cobertura em Telhado
 121.1 Isolamentos e Revestimentos
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393 121.1.1 Limpeza geral das estruturas de madeira. Revisão geral das fixações com substituição de peças em mau estado. Execução de novas ligações ou empalmes. Tratamento
das superfícies com óleo do tipo \"Cuprinol Imunizador\" da Robbilalac ou equivalente.

m2 320

394 121.1.2 Revisão geral e fornecimento e colocação de telhas em falta ou com necessidade de substituição, com todos os trabalhos. Considera-se a necessidade de fornecer e
montar 10% das telhas

m2 320

395 121.1.3 Execução de todos os trabalhos, de demolição, de reforço estrutural e de adaptação, de construção de paredes e de cobertura, isolamentos e remates, para a execução
de nova trapeira, de acordo com os desenhos

UN 1

396 121.1.4 Execução de todos os trabalhos, de demolição, de reforço estrutural e de adaptação, isolamentos e remates, para montagem de janelas de sótão, de acordo com os
desenhos

vg 1

397 121.1.5 Execução de todos os trabalhos, de demolição, de reforço estrutural e de adaptação, isolamentos e remates, para montagem de vão VCe209, de acordo com os
desenhos

vg 1

398 121.1.6 Execução de todos os trabalhos, de demolição, de reforço estrutural e de adaptação, isolamentos e remates, para montagem de vão VCe210, de acordo com os
desenhos

vg 1

399 121.1.7 Fornecimento e assentamento de isolamento térmico constituído por placa de poliestireno extrudido, do tipo \"Roofmate\" da DAL ou equivalente, com 8 cm de
espessura, sobre IS do 1º. Andar

m2 15

400 121.1.8 Fornecimento e assentamento de placas sub telha, do tipo \"ST50\" da Onduline ou equivalente, com todos os trabalhos, incluindo fixação conjunta da sub telha e das
placas de poliestireno e aplicação de fita adesiva impermeável do tipo \"Onduband\", ou equivalente, nas zonas de vedação, nomeadamente em cumeeiras, remates,
guarda fogos, etc.

m2 15

401 121.1.9 Fornecimento e assentamento de ripa de PVC, com secção de cerca de 30x22 mm, da \"Onduline\", ou equivalente, com todos os trabalhos, incluindo fixação m2 15
402 121.1.10 Fornecimento e assentamento de telha cerâmica vermelha do tipo \"Marselha\" do tipo \"Domus\" da Coelho da Silva ou similar, no revestimento do telhado, incluindo

10% de telhas passadeiras e todos os trabalhos e cortes
m2 15

403 121.1.11 Execução de cumeeiras com telhão apropriado, incluindo tamancos, assentamento com argamassa e todos os trabalhos para uma perfeita estanquicidade. ml 5
 122 Beirados e Guarda Fogos

404 122.1 Execução de remate de beirados de telha de meia cana, semelhante ao existente, com todos os trabalhos e remates, incluindo execução de sistema de
impermeabilização, sob o beirado, no revestimento do topo da parede, com argamassa cimentícia impermeável do tipo \"Weberdry 824\" da Weber ou equivalente, em
duas demãos, com interposição de rede de fibra de vidro do tipo \"Weberdry rede 50\" da Weber, ou equivalente

ml 9

405 122.2 Revisão geral dos beirados de telha de meia cana existentes, com todos os trabalhos e beneficiação de remates, incluindo execução de sistema de impermeabilização,
sob o beirado, no revestimento do topo da parede, com argamassa cimentícia impermeável do tipo \"Weberdry 824\" da Weber ou equivalente, em duas demãos, com
interposição de rede de fibra de vidro do tipo \"Weberdry rede 50\" da Weber, ou equivalente

ml 64

406 122.3 Execução de guarda fogos em alvenaria de tijolo cerâmico furado normalizado, 30x20x11, assente com 0,11m no tosco. m2 30
 123 Acessórios de Zinco

407 123.1 Rufos de zinco na ligação ás alvenarias, composto por aba horizontal e canal, no remate às telhas e aba vertical no remate às alvenarias, incluindo pestana superior de
remate. Desenvolvimento aproximado de 0,50m2/m

ml 30

408 123.2 Capeamento dos muretes dos guarda fogos com chapa de zinco, composto por revestimento horizontal com cerca de 0,20m de abas verticais com 0,05m.
Desenvolvimento aproximado de 0,30m2/m

ml 30

409 123.3 Revestimento exterior das trapeiras existentes em chapa de zinco, de acordo com os desenhos, incluindo todos os fornecimentos, ligações aos materiais de base, reforço
estrutural se necessário, caleiras periféricas e rufos, acessórios e remates

UN 10

410 123.4 Execução de laró, revestido em chapa de zinco, composto por revestimento horizontal com cerca de 0,20m de abas verticais com 0,05m e abas horizontais com cerca de
0,20m. Desenvolvimento aproximado de 0,70m2/m

ml 3

 124 Outros Trabalhos
411 124.1 Beneficiação geral de chaminés existentes,  incluindo rebocos, pinturas, capelo, remates em zinco e todos os trabalhos, de acordo com os desenhos UN 2
412 124.2 Execução completa de remate à fachada do edifício vizinho, incluindo peças em chapa de zinco, pestana de fixação, reboco e pinturas, com todos os trabalhos

preparatórios e de acabamento
ml 13
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413 124.3 Execução, completa de pequena alteração da pendente da cobertura, para permitir a passagem de condutas de AVAC, incluindo estruturas, revestimentos, larós e
remates.

m2 3

 125 Coberturas em Terraço
 125.1 Terraço Técnico-Ligação Cozinha à Casa

414 125.1.1 Execução de camada de forma, com espessura média de 6 cm, em betão leve, com leca ou regranulado de cortiça, na formação de pendentes para perfeita drenagem
das águas pluviais para os tubos de queda

m2 7

415 125.1.2 Execução de sistema de impermeabilização completo e executado de acordo com as regras da arte, composto por: primário \"Imperkote\" da Imperalum, ou similar,
primeira camada, composta por tela \"Poliplas 30\" e segunda camada de tela \"Poliester 40\", da Imperalum, ou similar, incluindo a soldadura, remates e dobragem em
cerca de 0,20m nas paredes, incluindo preparação das superfícies

m2 9

416 125.1.3 Fornecimento e assentamento de placas de poliestireno extrudido do tipo \"Roofmate\" da DAL ou similar, com 5 cm de espessura m2 27
417 125.1.4 Fornecimento e assentamento de camada separadora com manta geotêxtil do tipo \"Ifoam cobertura\" da Imperalum, ou similar, m2 7
418 125.1.5 Execução de betonilha e reboco de protecção e de revestimento final, com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protecção com endurecedor

de superfície do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instruções do fabricante, de cor cinza
m2 7

419 125.1.6 Execução de pestana de zinco no remate entre as telas e as paredes dos muretes e paredes, incluindo todos os trabalhos e fixações ml 11
420 125.1.7 Pintura das faces interiores dos muretes e paredes e de coroamentos dos muretes com tinta do tipo \"Cinoxano Mineral\" da Cin em duas demãos m2 6
421 125.1.8 Execução de remate de beirados de telha de meia cana, rectos e curvos, semelhante ao existente, com todos os trabalhos e remates, incluindo execução de sistema de

impermeabilização, sob o beirado, no revestimento do topo da parede, com argamassa cimentícia impermeável do tipo \"Weberdry 824\" da Weber ou equivalente, em
duas demãos, com interposição de rede de fibra de vidro do tipo \"Weberdry rede 50\" da Weber, ou equivalente

ml 7

422 125.1.9 Execução de cumeeiras com telhão apropriado, incluindo tamancos, assentamento com argamassa e todos os trabalhos para uma perfeita estanquicidade. ml 4
423 125.1.10 Recuperação ou reconstrução das decorações existentes no frontão vg 1

 126 Pátio Interior
424 126.1 Execução de camada de forma, com espessura média de 6 cm, em betão leve, com leca ou regranulado de cortiça, na formação de pendentes para perfeita drenagem

das águas pluviais para os tubos de queda
m2 8

425 126.2 Execução de sistema de impermeabilização completo e executado de acordo com as regras da arte, composto por: primário \"Imperkote\" da Imperalum, ou similar,
primeira camada, composta por tela \"Poliplas 30\" e segunda camada de tela \"Poliester 40\", da Imperalum, ou similar, incluindo a soldadura, remates e dobragem em
cerca de 0,20m nas paredes, incluindo preparação das superfícies

m2 11

426 126.3 Fornecimento e assentamento de placas de poliestireno extrudido do tipo \"Roofmate\" da DAL ou similar, com 5 cm de espessura m2 8
427 126.4 Fornecimento e assentamento de camada separadora com manta geotêxtil do tipo \"Ifoam cobertura\" da Imperalum, ou similar, m2 8
428 126.5 Execução de betonilha e reboco de protecção e de revestimento final, com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protecção com endurecedor

de superfície do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instruções do fabricante, de cor cinza
m2 8

429 126.6 Execução de pestana de zinco no remate entre as telas e as paredes dos muretes e paredes, incluindo todos os trabalhos e fixações ml 13
 127 Revestimento de Paredes Exteriores

430 127.1 Execução de enchimentos, encasques e regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 01\" da Secil, ou equivalente, com
espessura variável

m2 320

431 127.2 Execução de rebocos de regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm
de espessura

m2 320

432 127.3 Execução de revestimento final liso das superfícies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de
espessura

m2 320

433 127.4 Pintura com duas demãos de tinta do tipo \"Nováqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demão prévia de primário \"Cinolite\" m2 320
434 127.5 Lavagem geral com jacto de água sob pressão das cantarias e soco de pedra. Lavagem com escova de plástico ou arame das cantarias de guarnecimento de vãos e  de

socos retirando as marcas de sujidade e de fungos.
vg 1

435 127.6 Abertura das juntas entre as cantarias e saneamento do espaço. Refechamento das juntas com betume do tipo \"Webercolor Premium\" da Weber, ou similar, na cor
idêntica á das pedras

vg 1
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 128 Revestimento de Paredes Interiores
436 128.1 Execução de rebocos de regularização das superfícies das alvenarias com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RA 05\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 20mm

de espessura
m2 1370

437 128.2 Fornecimento e assentamento de painéis do tipo \"Valchromate\" ou similar, de cor a escolher e de acordo com a estereometria a definir, incluindo todos os trabalhos
corte, fixação remate e acabamentos, incluindo envernizamento com verniz epóxi de acordo com as instruções do fabricante

m2 30

438 128.3 Fornecimento e assentamento de azulejo branco industrial do tipo \"Nova Arquitectura\" da 15x15 ou equivalente, assente com cola impermeabilizante do tipo \"Sikabond
T8\" da Sika ou equivalente, incluindo betumagem de juntas com produto do tipo \"Fermacolor\" ou equivalente de cor branco

m2 86

439 128.4 Fornecimento e assentamento de azulejo tradicional tipo \"Viúva Lamego\" ou equivalente, assente com cola impermeabilizante do tipo \"Sikabond T8\" da Sika ou
equivalente, incluindo betumagem de juntas com produto do tipo \"Fermacolor\" ou equivalente de cor branco

m2 45

440 128.5 Revisão geral do revestimento em azulejo existente na IS de residências, incluindo colmatação de peças em falta ou danificadas, recolagem de peças mal aderentes ao
suporte, avivamento de juntas e incluindo betumagem de juntas com produto do tipo \"Fermacolor\" ou equivalente de cor branco

m2 16

441 128.6 Revisão geral do revestimento em azulejo existente nos lambrins do pátio, incluindo colmatação de peças em falta ou danificadas, recolagem de peças mal aderentes ao
suporte, avivamento de juntas e incluindo betumagem de juntas com produto do tipo \"Fermacolor\" ou equivalente de cor branco

vg 1

442 128.7 Limpeza geral da parede de pedra \"à vista\", incluindo tratamento de juntas e aplicação de verniz epóxi. m2 50
443 128.8 Execução de soco/lambrim em betão descofrado, betonado contra a parede, com 0,10m de espessura, incluindo armadura de pele em \"Malhasol\" CQ30, cofragem com

tábua de solho cuidada, descofragem e envernizamento com \"Sikagard-680 S Betoncolor\" da Sika, ou similar.
m2 25

444 128.9 Execução de revestimento final liso das superfícies dos rebocos com argamassa em saco do tipo \"Reabilita RS 12\" da Secil, ou equivalente, com cerca de 3mm de
espessura

m2 1200

445 128.10 Pintura com duas demãos de tinta do tipo \"Nováqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demão prévia de primário \"Cinolite\" nas zonas secas ou primário anti fungos
nas zonas húmidas

m2 1385

 129 Revestimento de Tectos
446 129.1 Revestimento contínuo na face inferior das vigas do pavimento ou da esteira em forro de madeira de abeto, do tipo \"Forro de Madeira\" da Portilame ou equivalente,

envernizado incolor, incluindo todos os cortes, roda-tectos ou sancas, remates e fixações
m2 80

447 129.2 Fornecimento e assentamento de painéis do tipo \"Valchromate\" ou similar, de cor a escolher e de acordo com a estereometria a definir, incluindo todos os trabalhos
corte, fixação remate e acabamentos, incluindo envernizamento com verniz epóxi de acordo com as instruções do fabricante

m2 5

448 129.3 Beneficiação geral do forro de madeira de pinho existente no sótão, com substituição pontual de tábuas em mau estado. Lixagem geral e envernizamento com verniz
epóxi de acordo com as instruções do fabricante

m2 200

449 129.4 Fornecimento e assentamento de painéis de contraplacado de 5mm fixado aos vigamentos existentes, de cor a escolher e de acordo com a estereometria a definir,
incluindo todos os trabalhos corte, fixação remate e acabamentos, incluindo envernizamento com verniz epóxi de acordo com as instruções do fabricante

m2 45

450 129.5 Execução de tectos falsos de gesso cartonado, do tipo \"Knauff\" ou equivalente, compostas por estrutura em aço galvanizado, própria do sistema, suspensões, apoios
de suspensão resilientes, e revestimento com duas placas de gesso cartonado normal de 12,5mm de espessura, incluindo isolamento acústico da caixa de ar com manta
de lã mineral de 70 kg/m3 e 50mm de espessura, da Isofer ou equivalente, barramentos e lixagem, prontas a receber pintura ou outro revestimento e execução de sanca
simples, alheta ou outro remate com a parede

m2 185

451 129.6 Execução de tectos falsos de gesso cartonado, do tipo \"Knauff\" ou equivalente, compostas por estrutura em aço galvanizado, própria do sistema, suspensões, apoios
de suspensão resilientes, e revestimento com duas placas de gesso cartonado hidrófugo de 12,5mm de espessura, incluindo isolamento acústico da caixa de ar com
manta de lã mineral de 70 kg/m3 e 50mm de espessura, da Isofer ou equivalente, barramentos e lixagem, prontas a receber pintura ou outro revestimento e execução de
sanca simples, alheta ou outro remate com a parede

m2 40

452 129.7 Execução de tectos falsos de gesso cartonado, do tipo \"Knauff\" ou equivalente, compostas por estrutura em aço galvanizado, própria do sistema, suspensões, apoios
de suspensão resilientes, e revestimento com placas corta fogo com a espessura necessária ao cumprimento do projecto de SCI, incluindo isolamento acústico da caixa
de ar com manta de lã mineral de 70 kg/m3 e 50mm de espessura, da Isofer ou equivalente, barramentos e lixagem, prontas a receber pintura ou outro revestimento e
execução de sanca simples, alheta ou outro remate com a parede

m2 30

453 129.8 Pintura com duas demãos de tinta do tipo \"Nováqua HD\" da Robiallac ou similar, sobre demão prévia de primário \"Cinolite\" nas zonas secas ou primário anti fungos
nas zonas húmidas

m2 255
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454 129.9 Limpeza geral dos tectos de vigamentos de madeira e tábua de soalho à vista, incluindo tratamento final com duas demãos de \"Vioxene\" incolor ou similar m2 150
455 129.10 Retirada de revestimento de placas em tectos. Fornecimento e aplicação de placas de OSB pregado ao vigamento da cobertura m2 32
456 129.11 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos revestimentos das vergas interiores do vãos em estuque, incluindo picagem, aplicação de argamassas e pintura

idênticos aos previstos para as paredes
vg 1

 130 Revestimento de Pavimentos Interiores
457 130.1 Base para pavimento de zonas húmidas composta por placas de OSB de 22mm de espessura, de classe própria para zonas húmidas, assente sobre vigamento de

madeira existente
m2 55

458 130.2 Aplicação de camada de base e de impermeabilização composta por aplicação de argamassa impermeável do tipo \"Weber.dry.KG\" da Weber ou similar, em camadas
de 5mm até atingir 15mm de espessura total, assente sobre tela de borracha soldada, incluindo dobragem nas paredes

m2 70

459 130.3 Execução de betonilha e reboco de protecção e de revestimento final, com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protecção com endurecedor
de superfície do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instruções do fabricante, de cor cinza

m2 85

460 130.4 Fornecimento e assentamento de ladrilho em pedra de lioz, com as dimensões e espessuras indicadas nos desenhos, e assente de acordo com a estereometria, assente
com cola impermeabilizante do tipo \"Sikabond T8\" da Sika ou equivalente, incluindo betumagem de juntas com produto do tipo \"Fermacolor\" ou equivalente de cor
branco

m2 25

461 130.5 Fornecimento e assentamento de soalho de madeira de pinho, assente sobre sarrafos de madeira de pinho 50x50, incluindo isolamento acústico com manta de lã mineral
de 70kg/m3 e 50 mm de espessura da Isofer ou equivalente, afagamento e enceramento com cera acrílica

m2 200

462 130.6 Revisão geral do soalho existente, com substituição de tábuas deterioradas, incluindo afagamento e enceramento com cera acrílica m2 195
463 130.7 Fornecimento e assentamento de rodapé em madeira, de perfil igual ao das guarnições das portas, incluindo pintura com três demãos de tinta de esmalte sobre primário

adequado, com todos os trabalhos de corte, fixação e de acabamento
ml 320

464 130.8 Fornecimento e assentamento de rodapé de aço inox com 4 cm de altura, com alheta reentrante, com todos os trabalhos de corte, fixação e de acabamento ml 45
465 130.9 Fornecimento e assentamento de rodapé em pedra de lioz polida, com 10 cm de altura, com todos os trabalhos de corte, fixação e de acabamento ml 25
466 130.10 Limpeza geral e tratamento de juntas de revestimento existente em cantaria, incluindo rodapés no mesmo material quando existente m2 50
467 130.11 Limpeza geral, preenchimento de lacunas em revestimento de pedra aparelhada, incluindo tratamento final com verniz epóxi, incluindo rodapés no mesmo material

quando existente
m2 28

468 130.12 Limpeza geral, preenchimento de lacunas em revestimento de pedra irregular, incluindo tratamento final com verniz epóxi m2 50
469 130.13 Limpeza geral e tratamento de juntas de revestimento existente no pátio, incluindo rodapés no mesmo material quando existente m2 8
470 130.14 Limpeza geral e tratamento de juntas de revestimento existente na IS das residências, incluindo rodapés no mesmo material quando existente m2 8
471 130.15 Execução de rodapé em betonilha e reboco de protecção e de revestimento final, com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protecção com

endurecedor de superfície do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instruções do fabricante, de cor cinza com curvatura de
ligação pavimento e parede com 2 cm de raio e 10cm de altura

ml 70

472 130.16 Execução de remate de separação entre pavimentos com filete em perfil de aço inox, com todos os trabalhos ml 3
473 130.17 Execução de todos os trabalhos de beneficiação e de acabamento das escadas de acesso do hall de entrada do rés do chão à cozinha, incluindo reforço estrutural, se

necessário, trabalhos em espelhos e cobertores, corrimão, com acabamento encerado com cera acrílica.
vg 1

474 130.18 Execução de todos os trabalhos de beneficiação e de acabamento das escadas de acesso da circulação ao sótão da adega, incluindo reforço estrutural, se necessário,
trabalhos em espelhos e cobertores, corrimão, com acabamento encerado com cera acrílica.

vg 1

475 130.19 Execução de base do pavimento térreo constituído por manta de geotêxtil sobre terreno compactado e alisado, camada de enrocamento com 0,30m de espessura e laje
de betão, com 10 cm de espessura armada com rede electrossoldada CQ30, com todos os trabalhos

m2 182

476 130.20 Execução de alteamento do pavimento no quarto sobre o corredor, para permitir a passagem de conduta de AVAC. Incluem.se os trabalhos de execução de estrutura em
vigamento de madeira, soalho e envernizamento

m2 5

 131 Serralharias
477 131.1 Recuperação geral da guarda do vão VCe112 com todos os trabalhos, nomeadamente decapagem, reforço das fixações, reparação das peças metálicas e pintura com

tinta de esmalte sobre primário adequado. Inclui o fornecimento e montagem de corrimão em madeira e respectiva pintura.
UN 1
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478 131.2 Fornecimento e montagem de guarda do vão VCe113 idêntico ao existente ao lado, com todos os trabalhos e pintura com tinta de esmalte sobre primário adequado.
Inclui o fornecimento e montagem de corrimão em madeira e respectiva pintura.

UN 1

479 131.3 Fornecimento e assentamento de molduras e peças de revestimento do vão e poço interior do acesso mecânico à cozinha, incluindo todos os trabalhos de fixação e de
acabamento

vg 1

 132 Carpintarias
480 132.1 Fornecimento e montagem de armários e bancadas de cozinha, de acordo com os desenhos,incluindo iluminação de 2 niveis embutida, com todos os materiais e

equipamentos assinalados, nomeadamente placa de indução de 4 bicos, máquina de lavar louça, frigorifico combinado, forno electrico, forno microondas, torradeira,
tostadeira, liquificadora, máquina de café, batedeira, trituradora de alimentos.

UN 1

481 132.2 Fornecimento e montagem de armários e bancadas de copa, de acordo com os desenhos, com todos os materiais e equipamentos assinalados, incluindo duas duzias de
talheres tipo IKEA e uma duzia de jogo de pratos e duas duzias de copos

UN 1

 133 Vãos
 133.1 Vãos Exteriores Existentes

482 133.1.1 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCe001

UN 1

483 133.1.2 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCe002

UN 1

484 133.1.3 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCe003

UN 1

485 133.1.4 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCe004

UN 1

486 133.1.5 Execução de todos os trabalhos de recuperação das portadas existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo
decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de
acordo com o mapa de vãos - VCe006

UN 1

487 133.1.6 Execução de todos os trabalhos de recuperação das portadas existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo
decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de
acordo com o mapa de vãos - VCe007

UN 1

488 133.1.7 Execução de todos os trabalhos de recuperação das portadas existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo
decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de
acordo com o mapa de vãos - VCe008

UN 1

489 133.1.8 Execução de todos os trabalhos de recuperação das portadas existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo
decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de
acordo com o mapa de vãos - VCe012

UN 1

490 133.1.9 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - Inclui estore branco de correr - VCe101

UN 1

491 133.1.10 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - Inclui estore branco de correr - VCe102

UN 1
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492 133.1.11 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - Inclui estore branco de correr - VCe103

UN 1

493 133.1.12 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCe105

UN 1

494 133.1.13 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCe106

UN 1

495 133.1.14 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCe108

UN 1

496 133.1.15 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCe109

UN 1

497 133.1.16 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - Inclui estore branco de correr - VCe110

UN 1

498 133.1.17 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - Inclui estore branco de correr - VCe111

UN 1

499 133.1.18 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - Inclui estore branco de correr - VCe112

UN 1

500 133.1.19 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - Inclui estore branco de correr - VCe113

UN 1

501 133.1.20 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - Inclui estore branco de correr - VCe114

UN 1

502 133.1.21 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - Inclui estore branco de correr - VCe116

UN 1

503 133.1.22 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCe117

UN 1

504 133.1.23 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCe118

UN 1

505 133.1.24 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCe119

UN 1
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506 133.1.25 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCe120

UN 1

507 133.1.26 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCe121

UN 1

508 133.1.27 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCe122

UN 1

509 133.1.28 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCe123

UN 1

510 133.1.29 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCe123A

UN 1

511 133.1.30 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCe124

UN 1

512 133.1.31 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCe125

UN 1

513 133.1.32 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCe126

UN 1

514 133.1.33 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCe128

UN 1

515 133.1.34 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira ou metálicos, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes,
portadas, quando existentes, incluindo decapagem geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos
e fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCe129

UN 1

 134 Vãos Exteriores Novos
516 134.1 Execução de janelas de aço e vidro, incluindo aros e guarnições, ferragens, fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos -

VCe005
UN 1

517 134.2 Execução de janelas de aço e vidro, incluindo aros e guarnições, ferragens, fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos -
VCe006

UN 1

518 134.3 Execução de janelas de aço e vidro, incluindo aros e guarnições, ferragens, fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos -
VCe007

UN 1

519 134.4 Execução de janelas de aço e vidro, incluindo aros e guarnições, ferragens, fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o mapa de vãos -
VCe008

UN 1

520 134.5 Execução de vãos completos em alumínio Navarra ou similar, série 10000, incluindo vidros, aros e guarnições, ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vãos -
VCe009

UN 1

521 134.6 Execução de vãos completos em perfis de aço, incluindo vidros, aros e guarnições, ferragens, fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o
mapa de vãos - VCe010

UN 1
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522 134.7 Execução de vãos completos em perfis de aço, incluindo vidros, aros e guarnições, ferragens, fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de acordo com o
mapa de vãos - VCe011

UN 1

523 134.8 Execução de vãos completos em alumínio Navarra ou similar, série 10000, incluindo vidros, aros e guarnições, ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vãos -
VCe013

UN 1

524 134.9 Execução de vãos completos em alumínio Navarra ou similar, série 10000, incluindo vidros, aros e guarnições, ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vãos -
VCe014

UN 1

525 134.10 Execução de réplica do vão existente em madeira ou em aço, incluindo vidros, aros e guarnições, ferragens, fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de
acordo com o mapa de vãos - Inclui estore branco de correr -  VCe104

UN 1

526 134.11 Execução de réplica do vão existente em madeira ou em aço, incluindo vidros, aros e guarnições, ferragens, fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de
acordo com o mapa de vãos - VCe107

UN 1

527 134.12 Execução de réplica do vão existente em madeira ou em aço, incluindo vidros, aros e guarnições, ferragens, fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de
acordo com o mapa de vãos - inclui estore branco de correr - VCe115

UN 1

528 134.13 Execução de réplica do vão existente em madeira ou em aço, incluindo vidros, aros e guarnições, ferragens, fechaduras, barramentos e pintura com tinta adequada, de
acordo com o mapa de vãos - VCe127

UN 1

529 134.14 Execução de vãos completos em caixilharia de alumínio do tipo Navarra ou similar, série 14200, perfil oculto, com rotura térmica, incluindo vidros, aros e guarnições,
ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vãos - Inclui-se estore interior de enrolar do tipo Blackout e cortina mosquiteira - VCe201

UN 1

530 134.15 Execução de vãos completos em caixilharia de alumínio do tipo Navarra ou similar, série 14200, perfil oculto, com rotura térmica, incluindo vidros, aros e guarnições,
ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vãos - Inclui-se estore interior de enrolar do tipo Blackout e cortina mosquiteira - VCe202

UN 1

531 134.16 Execução de vãos completos em caixilharia de alumínio do tipo Navarra ou similar, série 14200, perfil oculto, com rotura térmica, incluindo vidros, aros e guarnições,
ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vãos - Inclui-se estore interior de enrolar do tipo Blackout e cortina mosquiteira - VCe203

UN 1

532 134.17 Execução de vãos completos em caixilharia de alumínio do tipo Navarra ou similar, série 14200, perfil oculto, com rotura térmica, incluindo vidros, aros e guarnições,
ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vãos - Inclui-se estore interior de enrolar do tipo Blackout e cortina mosquiteira - VCe204

UN 1

533 134.18 Execução de vãos completos em caixilharia de alumínio do tipo Navarra ou similar, série 14200, perfil oculto, com rotura térmica, incluindo vidros, aros e guarnições,
ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vãos - Inclui-se estore interior de enrolar do tipo Blackout e cortina mosquiteira - VCe205

UN 1

534 134.19 Execução de vãos completos em caixilharia de alumínio do tipo Navarra ou similar, série 14200, perfil oculto, com rotura térmica, incluindo vidros, aros e guarnições,
ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vãos - Inclui-se estore interior de enrolar do tipo Blackout e cortina mosquiteira - VCe206

UN 1

535 134.20 Execução de vãos completos em caixilharia de alumínio do tipo Navarra ou similar, série 14200, perfil oculto, com rotura térmica, incluindo vidros, aros e guarnições,
ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vãos - Inclui-se estore interior de enrolar do tipo Blackout e cortina mosquiteira - VCe207

UN 1

536 134.21 Execução de vãos completos em caixilharia de alumínio do tipo Navarra ou similar, série 14200, perfil oculto, com rotura térmica, incluindo vidros, aros e guarnições,
ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vãos - Inclui-se estore interior de enrolar do tipo Blackout e cortina mosquiteira - VCe208

UN 1

537 134.22 Execução de vãos completos em caixilharia de alumínio do tipo Navarra ou similar, série 14200, perfil oculto, com rotura térmica, incluindo vidros, aros e guarnições,
ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vãos - Inclui-se estore interior de enrolar do tipo Blackout e cortina mosquiteira - VCe209

UN 1

538 134.23 Execução de vãos completos em caixilharia de alumínio do tipo Navarra ou similar, série 14200, perfil oculto, com rotura térmica, incluindo vidros, aros e guarnições,
ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vãos - Inclui-se estore interior de enrolar do tipo Blackout e cortina mosquiteira - VCe210

UN 1

539 134.24 Execução de vãos completos em caixilharia de alumínio do tipo Navarra ou similar, série 14200, perfil oculto, com rotura térmica, incluindo vidros, aros e guarnições,
ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vãos - Inclui-se estore interior de enrolar do tipo Blackout e cortina mosquiteira - VCe211

UN 1

540 134.25 Execução de vãos completos em caixilharia de alumínio do tipo Navarra ou similar, série 14200, perfil oculto, com rotura térmica, incluindo vidros, aros e guarnições,
ferragens, fechaduras, de acordo com o mapa de vãos - Inclui-se estore interior de enrolar do tipo Blackout e cortina mosquiteira - VCe212

UN 1

 135 Janelas de Sótão
541 135.1 Execução de vão completo de sótão, do tipo \"Velux\" GGU CK02, motorizado, incluindo todos os acessórios e cortina de obscurecimento eléctrica - VCe213 UN 1
542 135.2 Execução de vão completo de sótão, do tipo \"Velux\" GGU CK02, motorizado, incluindo todos os acessórios e cortina de obscurecimento eléctrica - VCe214 UN 1
543 135.3 Execução de vão completo de sótão, do tipo \"Velux\" GGL PK06, motorizado, incluindo todos os acessórios e cortina de obscurecimento eléctrica - VCe215 UN 1
544 135.4 Execução de vão completo de sótão, do tipo \"Velux\" GGL PK06, motorizado, incluindo todos os acessórios e cortina de obscurecimento eléctrica - VCe216 UN 1
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 136 Vãos Interiores Existentes
545 136.1 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem

geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi002

UN 1

546 136.2 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi004

UN 1

547 136.3 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi005

UN 1

548 136.4 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi006

UN 1

549 136.5 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi008

UN 1

550 136.6 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi101

UN 1

551 136.7 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi102

UN 1

552 136.8 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi103

UN 1

553 136.9 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi104

UN 1

554 136.10 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi105

UN 1

555 136.11 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi107

UN 1

556 136.12 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi108

UN 1

557 136.13 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi109

UN 1

558 136.14 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi110

UN 1

Praça da Republica 


Telef. 244499600 / Fax. 244499601
www.municipio-portodemos.pt Página 29 de 75



Municipio de Porto de Mós
Procedimento ECP009/2021

559 136.15 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi111

UN 1

560 136.16 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi112

UN 1

561 136.17 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi115

UN 1

562 136.18 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi117

UN 1

563 136.19 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi118

UN 1

564 136.20 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi119

UN 1

565 136.21 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi120

UN 1

566 136.22 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi121

UN 1

567 136.23 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi122

UN 1

568 136.24 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi123

UN 1

569 136.25 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi124

UN 1

570 136.26 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi125

UN 1

571 136.27 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi126

UN 1

572 136.28 Execução de todos os trabalhos de recuperação dos vãos existentes, em madeira, incluindo as guarnições e molduras interiores quando existentes, incluindo decapagem
geral, substituição de ferragens, substituição de vidros, substituição de peças em mau estado, substituição de fechos e fechaduras, barramentos e pintura com tinta
adequada, de acordo com o mapa de vãos - VCi127

UN 1

 137 Vãos Interiores Novos
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573 137.1 Fornecimento e montagem de vão de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o
mapa de vãos  - VCi001

UN 1

574 137.2 Fornecimento e montagem de vão de porta em chapa de aço e madeira, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o mapa de vãos  - VCi003 UN 1
575 137.3 Fornecimento e montagem de vão de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o

mapa de vãos  - VCi007
UN 1

576 137.4 Execução de vãos completos em caixilharia de alumínio do tipo Navarra ou similar, série 10000,  incluindo vidros com película, aros e guarnições, ferragens, fechaduras,
de acordo com o mapa de vãos - VCi009

UN 1

577 137.5 Execução de vãos completos em caixilharia de alumínio do tipo Navarra ou similar, série 10000,  incluindo vidros com película, aros e guarnições, ferragens, fechaduras,
de acordo com o mapa de vãos - VCi010

UN 1

578 137.6 Fornecimento e montagem de vão de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o
mapa de vãos  - VCi011

UN 1

579 137.7 Fornecimento e montagem de vão de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o
mapa de vãos  - VCi012

UN 1

580 137.8 Fornecimento e montagem de vão de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o
mapa de vãos  - VCi013

UN 1

581 137.9 Execução de vãos completos em caixilharia de alumínio do tipo Navarra ou similar, série 10000,  incluindo vidros com película, aros e guarnições, ferragens, fechaduras,
de acordo com o mapa de vãos - VCi014

UN 1

582 137.10 Fornecimento e montagem de vão de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o
mapa de vãos  - VCi015

UN 1

583 137.11 Fornecimento e montagem de vão de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o
mapa de vãos  - VCi015a

UN 1

584 137.12 Fornecimento e montagem de vão com estrutura em perfis de aço e vidro, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o mapa de vãos  -
VCi016

UN 1

585 137.13 Fornecimento e montagem de vão com estrutura em perfis de aço e vidro, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o mapa de vãos  -
VCi017

UN 1

586 137.14 Fornecimento e montagem de vão com estrutura em perfis de aço e vidro, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o mapa de vãos  -
VCi018

UN 1

587 137.15 Execução de réplica do vão existente, incluindo todos os trabalhos, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o mapa de vãos  - Vci106 UN 1
588 137.16 Execução de réplica do vão existente, incluindo todos os trabalhos, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o mapa de vãos  - Vci113 UN 1
589 137.17 Fornecimento e montagem de vão de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o

mapa de vãos  - VCi114
UN 1

590 137.18 Fornecimento e montagem de vão de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o
mapa de vãos  - VCi116

UN 1

591 137.19 Fornecimento e montagem de vão de porta em madeira e contraplacado, de estrutura de favo, aduelas, aros e guarnições, ferragens e acabamentos, de acordo com o
mapa de vãos  - VCi201 a VCi210

UN 10

 138 Diversos
592 138.1 Trabalhos de recuperação e beneficiação geral dos arcos e nichos em estuque existentes no corredor do primeiro andar, com todos os trabalhos de consolidação e de

acabamento
vg 1

593 138.2 Execução completa de escada e passadiço de acesso ao terraço técnico, incluindo estruturas, degraus,  guarda metálica, de acordo com os desenhos, com todos os
materiais e acabamentos

vg 1

594 138.3 Execução completa de poço de luz proveniente do vão de sótão VCe130, incluindo paredes de gesso cartonado, isolamento térmico e vidro encaixilhado no tecto da sala
de reuniões

vg 1

595 138.4 Trabalhos de recuperação e beneficiação geral da chaminé/lareira da cozinha, com todos os trabalhos de consolidação e de acabamento vg 1
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596 138.5 Limpeza, regularização e pintura dos socos em tijoleira  rústica sem brilho existentes no espaço de ateliers vg 1
597 138.6 Limpeza, regularização e pintura dos socos em tijoleira  rústica sem brilho existentes no espaço museológico vg 1
598 138.7 Limpeza geral profunda das talhas de pedra do espaço museológico vg 1
599 138.8 Trabalhos de remate das aberturas dos equipamentos de elevação vg 2
600 138.9 Recuperação, com substituição de peças em mau estado, de revestimento interior, de paredes e pavimento, da lareira da cozinha vg 1
601 138.10 Beneficiação geral dos rebocos do pequeno sótão sobre a cozinha, incluindo execução de rebocos nos remates à estrutura da cobertura vg 1
602 138.11 Revestimento dos tectos do pequeno sótão sobre a cozinha com placas de OSB pregado directamente ao vigamento m2 32
603 138.12 Fornecimento e montagem de pilaretes em cantaria de calcário, idênticos aos existentes, incluindo a ligação à fundação e à viga de suporte do pavimento, no hall de

entrada
UN 3

604 138.13 Execução de revestimentos do pavimento confinante com a Rua Carreira da Vila, na zona no alçado principal da casa, junto à escada exterior, de acordo com os
desenhos, incluindo todos os trabalhos. Demolição de revestimentos de pavimento e respectiva base e sub base. Reconstrução do pavimento térreo em enrocamento e
massame idêntico ao projectado para o interior da casa, betonilhas de regularização, revestimento em seixo aparelhado, pedras de remate e capeamento em pedra de
lioz, murete em alvenaria de tijolo rebocado e pintado e caldeira para árvore. Área aproximada de 16 m2.

vg 1

605 138.14 Execução de alçapão em tecto de gesso cartonado, com as dimensões de 30x30 cm2, utilizando as estruturas próprias para o efeito e revestimento em gesso cartonado
e pintura, com todos os trabalhos

UN 3

606 138.15 Execução de alçapão em tecto de gesso cartonado, com as dimensões de 190x90 cm2, utilizando as estruturas próprias para o efeito e revestimento em gesso
cartonado e pintura, com todos os trabalhos

UN 1

 139 Loiças e Equipamentos Sanitários
607 139.1 Lavatório para IS de deficientes modelo \"Mobil\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira de acessibilidade \"Unic\" da Sanitana ou equivalente, com todas as

fixações, acessórios e montagens
UN 3

608 139.2 Sanita para IS de deficientes e tanque de mochila modelo \"Mobil\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira de seccionamento, com todas as fixações, acessórios e
montagens

UN 2

609 139.3 Sanita para IS modelo \"Aveira 70\" da Sanitana ou equivalente, suspensa, incluindo torneira de seccionamento, estrutura de suspensão, tanque embutido, com todas as
fixações, acessórios e montagens

UN 1

610 139.4 Conjunto de apoios de sanita para deficiente composto por apoio \"basculante 80 New Care com porta rolo\" da Sanidusa ou equivalente, com todas as fixações,
acessórios e montagens

UN 3

611 139.5 Espelho inclinável \"New Care\" da Sanidusa, ou equivalente, com todos os acessórios e montagens UN 3
612 139.6 Lavatório \"Nexo 56\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira de acessibilidade \"Unic\" da Sanitana ou equivalente, com todas as fixações, acessórios e

montagens
UN 5

613 139.7 Lavatório \"Smile\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira de acessibilidade \"Unic\" da Sanitana ou equivalente, com todas as fixações, acessórios e montagens UN 4
614 139.8 Sanita para IS e tanque de mochila modelo \"Glam\" da Sanitana ou equivalente, incluindo torneira de seccionamento, com todas as fixações, acessórios e montagens UN 6
615 139.9 Sanita para IS modelo \"Glam\" da Sanitana ou equivalente, suspensa, incluindo torneira de seccionamento, estrutura de suspensão, tanque embutido, com todas as

fixações, acessórios e montagens
UN 2

616 139.10 Base de duche em pedra de Lioz com cerca de 0,90x0,90, polido, incluindo furações, ligações, ralo e sifão de esgoto e torneira misturadora termostática da Sanitana, ou
similar, incluindo cabine de vidro de segurança, chuveiro, bicha, com todas as fixações, acessórios e montagens

UN 3

617 139.11 Cuba e escorredor da Sanitana ou equivalente com torneira misturadora monocomando da Sanitana, ou equivalente, com todas as ligações, acessórios e montagens UN 1
618 139.12 Bancada em pedra de Lioz com 0,60 m de largura e 0,04m de espessura, polido, incluindo furações para lavatórios, estrutura de fixação, rodapé com 0,10m de altura e

0,02m de espessura e todos os trabalhos
ml 8

619 139.13 Fornecimento e montagem de plataforma de elevação completa do tipo Stannah / Lifetech ou equivalente, na ligação entrada/corredor e salão, com todos os trabalhos UN 1
620 139.14 Fornecimento e montagem de plataforma de elevação completa do tipo Stannah / Lifetech ou equivalente, na ligação ateliers/cozinha, com todos os trabalhos UN 1
621 139.15 Espelhos com 1,00x1,10 UN 10
622 139.16 Espelhos com 3,60x1,10 UN 1
623 139.17 Fornecimento e montagem de dispensador de toalhas de papel inox UN 14
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624 139.18 Cesto para toalhas de papel inox UN 14
625 139.19 Fornecimento e montagem de dispensador de sabão líquido inox UN 14
626 139.20 Fornecimento e montagem de dispensador de desinfectante inox UN 12
627 139.21 Fornecimento e montagem de porta rolos \"Jumbo\" para sanitário inox UN 17
628 139.22 Fornecimento e montagem de porta piaçaba de parede para sanitário inox UN 17
629 139.23 Cesto de papeis inox UN 17
630 139.24 Fornecimento e montagem de cabide de parede para sanitário UN 17

 140 EXTERIORES
 140.1 Vãos

631 140.1.1 Fornecimento e montagem completa de portões, incluindo todos os trabalhos de adaptação dos vãos nas alvenarias dos muros existentes, incluindo demolições quando
necessário, aros, portões, ferragens, fechaduras e pinturas, tudo de acordo com o mapa de vãos  - Pe01

UN 1

632 140.1.2 Fornecimento e montagem completa de portões, incluindo todos os trabalhos de adaptação dos vãos nas alvenarias dos muros existentes, incluindo demolições quando
necessário, aros, portões, ferragens, fechaduras e pinturas, tudo de acordo com o mapa de vãos  - Pe02

UN 1

633 140.1.3 Fornecimento e montagem completa de portões, incluindo todos os trabalhos de adaptação dos vãos nas alvenarias dos muros existentes, incluindo demolições quando
necessário, aros, portões, ferragens, fechaduras e pinturas, tudo de acordo com o mapa de vãos  - Pe03

UN 1

 141 Demolições, Remoções e Limpezas
 141.1 Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluídas as tarefas de remoção e transporte de produtos a vazadouro autorizado ou para reciclagem, de acordo com o

Plano de Resíduos de Demolição e Construção. Nesta Parte da lista de trabalhos deve ser considerado como incluídas as tarefas de protecção e segurança do pessoal e dos
elementos construídos, nomeadamente escoramentos, plataformas, estruturas provisórias, etc., de acordo com o Plano de Segurança e de Saúde e com os procedimentos
aprovados pelo CSO634 141.1.1 Demolição integral do telheiro/garagem em ruína parcial, junto ao portão principal, incluindo revestimento e estrutura da cobertura, paredes, pilaretes com todos os
trabalhos

vg 1

635 141.1.2 Demolição integral dos muros exteriores em alvenaria de pedra ou de tijolo, incluindo as respectivas fundações se coincidirem com novos elementos enterrados,
infra-estruturas ou novas construções

m2 105

636 141.1.3 Demolição ou levantamento do revestimento do pavimento do actual parque de estacionamento, incluindo base e sub-base m2 190
637 141.1.4 Desmatação geral dos pavimentos dos pátios, não revestidos, incluindo retirada de lixos, equipamentos e sobrantes, prontos a receber novos revestimentos e

acabamentos.
m2 720

638 141.1.5 Demolição integral das floreiras junto à casa principal ml 13
 142 Rampa para Parque Verde

639 142.1 Execução da demolição do muro na zona de implantação da rampa, com todos os trabalhos m2 10
640 142.2 Demolição de revestimento de pavimentos, e respectivas bases e sub bases, na zona de implantação da rampa, quer no interior da Casa quer no parque verde exterior vg 1
641 142.3 Concepção e execução dos muros de suporte em betão armado dimensionados para a contenção das terras da rampa, quer no interior (em aterro) quer no exterior (em

escavação). Incluem-se os revestimentos em reboco e pinturas
vg 1

642 142.4 Execução de todos os remates necessários ao acabamento geral da rampa, incluindo revestimento e pintura de muros e paredes nas zonas afectadas vg 1
 143 Beneficiações

643 143.1 Trabalhos de beneficiação geral, com picagens, rebocos e pinturas, sempre que necessário, limpeza de cantarias, tratamento de juntas, etc., de muretes de alvenaria ou
de elementos de cantaria existentes e a manter

vg 1

644 143.2 Limpeza geral dos pavimentos em pedra irregular de calcário, a manter, com remoção de vegetação, fornecimento de pedra em falta, abertura de juntas e recarga das
mesmas com areão ou pó de areia.

m2 105

 144 Pavimentação
645 144.1 Execução de calçada de cubos de vidraço 5x5x5 em formação de passeio, incluindo abertura de caixa, compactação do terreno, manta geotêxtil de separação, bases e

sub-bases em tout venant e tratamento de juntas com pó de pedra
m2 55

646 144.2 Execução de lancil recto em pedra calcária, incluindo abertura e betonagem de fundação ml 60
647 144.3 Execução de caldeiras circulares para árvores de acordo com os desenhos ml 3

Praça da Republica 


Telef. 244499600 / Fax. 244499601
www.municipio-portodemos.pt Página 33 de 75



Municipio de Porto de Mós
Procedimento ECP009/2021

648 144.4 Execução de pavimento betuminoso em estacionamento, incluindo base, sub-base e pintura dos lugares de estacionamento. Inclui-se o remate com lancil plano com o
arruamento

m2 80

649 144.5 Execução de caleira semi circular em betão, no remate entre a Rua Carreiro da Vila e os pavimentos da Casa, incluindo os remates com os pavimentos betuminosos ml 42
650 144.6 Execução de calçada irregular de pedra de calcário na ampliação do pavimento já existente, incluindo abertura de caixa, compactação do terreno, manta geotêxtil de

separação, bases e sub-bases em tout venant e tratamento de juntas com pó de pedra
m2 115

651 144.7 Execução de pavimento em lajes de betão 40x40, incluindo abertura de caixa, compactação do terreno, manta geotêxtil de separação, bases e sub-bases em tout venant
e tratamento de juntas com pó de pedra

m2 54

652 144.8 Execução de pavimento em grelhas de enrelvamento de betão, incluindo abertura de caixa, compactação do terreno, manta geotêxtil de separação, bases e sub-bases
em brita e enchimento dos vazios com terra vegetal

m2 50

653 144.9 Execução de faixas de pavimento curvas, em grelhas de enrelvamento de betão, incluindo abertura de caixa, compactação do terreno, manta geotêxtil de separação,
bases e sub-bases em brita e enchimento dos vazios com terra vegetal

m2 110

654 144.10 Execução de betonilha e reboco de protecção e de revestimento final, com acabamento liso, com argamassa de cimento, brita fina e areia e protecção com endurecedor
de superfície do tipo \"Sikafloor-3 Quartz Top\" da Sika, ou similar, aplicado de acordo com as instruções do fabricante, de cor cinza. Considera-se incluídos os trabalhos
de saneamento, picagem e preparação da base existente. Considera-se incluído a execução de novo dois degraus de acesso

m2 30

655 144.11 Execução de pavimento em betão colorido igual ao do parque verde na formação dos corredores de passagem e revestimento da rampa. Considera-se incluindo a
abertura de caixa, execução de base e sub-base e fornecimento e colocação de \"guiais\" em chapas de aço na separação com as grelhas de enrelvamento periféricas

m2 90

 145 Espaços Verdes
656 145.1 Fornecimento e plantação de árvores de pequeno porte, de espécies a definir, com cerca de 3,00m de altura UN 12
657 145.2 Obtenção, transporte e colocação no local, de Oliveira  de grande porte, com todos os trabalhos UN 2
658 145.3 Fornecimento e camada de terra vegetal, mobilização do terreno e semeadura de relva de pisar, com todos os trabalhos de tratamento e corte durante o primeiro ano. UN 650
659 145.4 Concepção e execução de rede automática de rega oculta, composta por: 7 aspersores para rega de relva; 14 pontos de rega de árvores; tubagem de abastecimento dos

pontos enterrada em PEAD ou similar; programador automático; bomba submersível para instalação na cisterna, com todos os acessórios, boiadores e quadro eléctrico;
comutação automática para rede de água quando em situação de falta de água na cisterna. Todos os trabalhos e acessórios pronta a funcionar

vg 1

 146 Muros e Vedações
660 146.1 Execução do muro junto à entrada, com todos os trabalhos, nomeadamente abertura e betonagem de fundação em betão ligeiramente armado, alvenaria de tijolo furado

30x20x22, assente com 0,22m no tosco, reboco e pintura nas duas faces, com cerca de 3,00m de altura
m2 13

661 146.2 Lixagem geral e pintura com duas demãos de tinta do tipo \"Hammerit\" da Robbialac, ou similar, de gradeamentos exteriores de janelas e outros pequenos elementos
metálicos

vg 1

662 146.3 Fornecimento e montagem de vedação em perfis metálicos, incluindo todos os trabalhos de fixação, metalização e pintura a tinta de esmalte, com cerca de 3,00m de
altura

m2 33

 147 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS - PROJETO DE EXECUÇÃO
 147.1 Notas : A presente lista de medições não constitui uma descrição exaustiva das condições em que os fornecimentos e trabalhos deverão ser executados, e deverão ser lidas em

conjunto com as peças desenhadas. Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos
trabalhos de apoio de construção civil e outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações respectivas. Devem ainda incluir nos
preços unitários os respectivos ensaios, vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável. O presente projeto não dispensa a consulta do processo
aprovado e certificado por entidade competente. 147.1.1 EXTERIORES

 147.1.1.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA
663 147.1.1.1.

1
Execução de ramal de abastecimento de água à rede pública, em PEAD PN10 PE100 e com os diâmetros indicados e de acordo com a cópia selada e carimbada pelos
Serviços Municipalizados, incluindo levantamento e reposição do pavimento com as características do existente, abertura e tapamento de valas com o preenchimento
das mesmas, com transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado com o pagamento das respectivas taxas e maciços para apoio de tubagens, acessórios de
interligação, curvas forquilhas, válvulas e outros, movimento de terras e todos os trabalhos necessários de acordo com as normas e especificações dos Serviços
Municipalizados.

vg 1
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664 147.1.1.1.
2

Fornecimento e montagem de contador GERAL, a instalar onde indicado e em nicho próprio, com os respetivos remates, suporte para contador, tubagem, valvúlas de
seccionamento, filtro,  estabilizador de caudal, reduções, junta de desmontagem/junta elástica, troço recto com tomada de água, válvula de retenção, olho de boi,
incluindo ligações e todos os trabalhos necessários, tudo de acordo com as normas e especificações dos serviços municipalizados de Porto de Mós

vg 1

 148 Fornecimento e assentamento de tubo em PEAD PN16 SDR11, incluindo abertura e tapamento de vala, manutenção a seco e entivação, maciços de proteção de tubagem,
acessórios e ligações e demais trabalhos necessários

665 148.1 DN20 ml 56
666 148.2 DN25 ml 22
667 148.3 DN32 ml 38
668 148.4 DN40 ml 82
669 148.5 DN50 ml 14
670 148.6 Fornecimento e montagem de torneiras para mangueira, incluindo válvula de seccionamento, todos os acessórios, colocação, montagem, ligação a condutas, acessórios

e orgãos, e ensaios
UN 5

671 148.7 Fornecimento e montagem de grupos hidropressor a instalar no poço e onde indicado, afeto à rede de rega e com capacidade para elevar o caudal necessário e à
pressão indicada no projeto de rega,  incluindo coletores, válvulas, amortecedor de golpes de ariete, depósito de expansão, quadro elétrico e sistema de controlo e
gestão de funcionamento, incluindo ligações ao reservatório e/ou furo, furações, fixações, pinturas das tubagens, ligações completas, válvulas de seccionamento, de
retenção e demais equipamentos e acessórios de acordo com as especificações do fornecedor dos equipamentos

CJ 1

 149 ABEGOARIA
 149.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA

672 149.1.1 Fornecimento e montagem de contador, a instalar onde indicado e em nicho próprio, com os respetivos remates, suporte para contador, tubagem, valvúlas de
seccionamento, filtro,  estabilizador de caudal, reduções, junta de desmontagem/junta elástica, troço recto com tomada de água, válvula de retenção, olho de boi,
incluindo ligações e todos os trabalhos necessários, tudo de acordo com as normas e especificações dos serviços municipalizados de Porto de Mós

vg 1

 150 Fornecimento e montagem de tubagem multicamada PEXAL, da VALSIR, ou equivalente, para distribuição de água fria, incluindo abertura e tapamento de roços, todos os
acessórios, colocação, montagem, ligação a acessórios e a orgãos, ensaio e, com os seguintes diâmetros nominais: (Nota: a tubagem colocada à vista ou sobre tectos falsos será
fornecida em vara)673 150.1 DN16 ml 23

674 150.2 DN20 ml 42
675 150.3 DN26 ml 11
676 150.4 DN32 ml 37

 151 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento e/ou passagem, incluindo todos os acessórios, colocação, ligação a condutas e ensaios e, com os seguintes diâmetros 
nominais:677 151.1 DN20 UN 6

678 151.2 DN26 UN 1
 152 Ligação às redes de distribuição de água, incluindo  torneiras de esquadria com filtro, todos os acessórios, colocação, montagem e ensaio nos seguintes aparelhos sanitários :

679 152.1 Bacias de Retrete UN 4
680 152.2 Lavatórios e cubas UN 8
681 152.3 Lava loiça UN 2
682 152.4 Fornecimento e montagem de torneiras para mangueira, incluindo válvula de seccionamento, todos os acessórios, colocação, montagem, ligação a condutas, acessórios

e orgãos, e ensaios
UN 2

 153 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUENTE
 153.1 Fornecimento e montagem de tubagem Multicamada PEXAL, da VALSIR, ou equivalente, encamizado em manga de isolamento, para distribuição de água quente e de retorno,

incluindo abertura e tapamento de roços, todos os acessórios, colocação, montagem, ligação a acessórios e a orgãos, ensaio, com os seguintes diâmetros nominais: (Nota: a
tubagem colocada à vista ou sobre tectos falsos será fornecida em vara)

683 153.1.1 DN16 ml 10
684 153.1.2 DN20 ml 23
685 153.1.3 DN26 ml 9
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 154 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento e/ou passagem, incluindo todos os acessórios, colocação, ligação a condutas e ensaios e, com os seguintes diâmetros 
nominais:686 154.1 DN20 UN 1

687 154.2 DN26 UN 1
 155 Fornecimento e montagem de Termoacumulador elétrico, incluindo todos os acessórios, válvulas de seccionamento e de retenção, ligações hidráulicas e, todos os trabalhos

complementares para o bom funcionamento do sistema (Nota: este equipamento deve ser selecionado e/ou cumprir as condições indicadas no projeto de RCCTE)
688 155.1 100litros UN 1
689 155.2 Certificação da instalação do termoacumulador eléctrico por entidade certificada, de acordo com a legislação em vigor (Portaria 1081/91, de 24 de Outubro) . vg 1

 156 LAGAR
 156.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA

690 156.1.1 Fornecimento e montagem de contador, a instalar onde indicado e em nicho próprio, com os respetivos remates, suporte para contador, tubagem, valvúlas de
seccionamento, filtro,  estabilizador de caudal, reduções, junta de desmontagem/junta elástica, troço recto com tomada de água, válvula de retenção, olho de boi,
incluindo ligações e todos os trabalhos necessários, tudo de acordo com as normas e especificações dos serviços municipalizados de Porto de Mós

vg 1

 157 Fornecimento e montagem de tubagem multicamada PEXAL, da VALSIR, ou equivalente, para distribuição de água fria, incluindo abertura e tapamento de roços, todos os
acessórios, colocação, montagem, ligação a acessórios e a orgãos, ensaio e, com os seguintes diâmetros nominais: (Nota: a tubagem colocada à vista ou sobre tectos falsos será
fornecida em vara)691 157.1 DN16 ml 6

692 157.2 DN20 ml 18
693 157.3 DN26 ml 23
694 157.4 DN32 ml 20
695 157.5 DN40 ml 16

 158 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento e/ou passagem, incluindo todos os acessórios, colocação, ligação a condutas e ensaios e, com os seguintes diâmetros 
nominais:696 158.1 DN20 UN 1

697 158.2 DN26 UN 2
698 158.3 DN32 UN 1

 159 Ligação às redes de distribuição de água, incluindo  torneiras de esquadria com filtro, todos os acessórios, colocação, montagem e ensaio nos seguintes aparelhos sanitários :
699 159.1 Bacias de Retrete UN 7
700 159.2 Urinois UN 3
701 159.3 Lavatórios e cubas UN 7
702 159.4 Lava loiça UN 2
703 159.5 Máquina de lavar loiça UN 2

 160 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUENTE
 160.1 Fornecimento e montagem de tubagem Multicamada PEXAL, da VALSIR, ou equivalente, encamizado em manga de isolamento, para distribuição de água quente e de retorno,

incluindo abertura e tapamento de roços, todos os acessórios, colocação, montagem, ligação a acessórios e a orgãos, ensaio, com os seguintes diâmetros nominais: (Nota: a
tubagem colocada à vista ou sobre tectos falsos será fornecida em vara)

704 160.1.1 DN20 ml 10
705 160.1.2 DN26 ml 1

 161 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento e/ou passagem, incluindo todos os acessórios, colocação, ligação a condutas e ensaios e, com os seguintes diâmetros 
nominais:706 161.1 DN26 UN 1

 162 Fornecimento e montagem de Termoacumulador elétrico, incluindo todos os acessórios, válvulas de seccionamento e de retenção, ligações hidráulicas e, todos os trabalhos
complementares para o bom funcionamento do sistema (Nota: este equipamento deve ser selecionado e/ou cumprir as condições indicadas no projeto de RCCTE)

707 162.1 100litros UN 1
708 162.2 Certificação da instalação do termoacumulador eléctrico por entidade certificada, de acordo com a legislação em vigor (Portaria 1081/91, de 24 de Outubro) . vg 1

 163 CASA
 163.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA
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709 163.1.1 Fornecimento e montagem de contador, a instalar onde indicado e em nicho próprio, com os respetivos remates, suporte para contador, tubagem, valvúlas de
seccionamento, filtro,  estabilizador de caudal, reduções, junta de desmontagem/junta elástica, troço recto com tomada de água, válvula de retenção, olho de boi,
incluindo ligações e todos os trabalhos necessários, tudo de acordo com as normas e especificações dos serviços municipalizados de Porto de Mós

vg 1

 164 Fornecimento e montagem de tubagem multicamada PEXAL, da VALSIR, ou equivalente, para distribuição de água fria, incluindo abertura e tapamento de roços, todos os
acessórios, colocação, montagem, ligação a acessórios e a orgãos, ensaio e, com os seguintes diâmetros nominais: (Nota: a tubagem colocada à vista ou sobre tectos falsos será
fornecida em vara)710 164.1 DN16 ml 48

711 164.2 DN20 ml 49
712 164.3 DN26 ml 61
713 164.4 DN32 ml 27
714 164.5 DN40 ml 4

 165 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento e/ou passagem, incluindo todos os acessórios, colocação, ligação a condutas e ensaios e, com os seguintes diâmetros 
nominais:715 165.1 DN16 UN 1

716 165.2 DN20 UN 4
717 165.3 DN26 UN 4

 166 Ligação às redes de distribuição de água, incluindo  torneiras de esquadria com filtro, todos os acessórios, colocação, montagem e ensaio nos seguintes aparelhos sanitários :
718 166.1 Bacias de Retrete UN 10
719 166.2 Lavatórios e cubas UN 12
720 166.3 Chuveiros UN 5
721 166.4 Bidé UN 1
722 166.5 Lava loiça UN 1
723 166.6 Máquina de lavar loiça UN 1

 167 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUENTE
 167.1 Fornecimento e montagem de tubagem Multicamada PEXAL, da VALSIR, ou equivalente, encamizado em manga de isolamento, para distribuição de água quente e de retorno,

incluindo abertura e tapamento de roços, todos os acessórios, colocação, montagem, ligação a acessórios e a orgãos, ensaio, com os seguintes diâmetros nominais: (Nota: a
tubagem colocada à vista ou sobre tectos falsos será fornecida em vara)

724 167.1.1 DN16 ml 14
725 167.1.2 DN20 ml 35
726 167.1.3 DN26 ml 38
727 167.1.4 DN32 ml 10

 168 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento e/ou passagem, incluindo todos os acessórios, colocação, ligação a condutas e ensaios e, com os seguintes diâmetros 
nominais:728 168.1 DN20 UN 5

729 168.2 Fornecimento e montagem de sistema de produção e acumulação de água quente - depósito de 500litros com resistência elétrica, a instalar no edifício Casa Principal,
onde indicado em projeto, incluindo todos os itens que se descrevem e restantes equipamentos e acessórios indicados no projeto e conforme indicações do fabricante,
incluindo ligações hidráulicas, elétricas, estrutura de suporte para montagem e demais trabalhos necessários para o correto funcionamento do sistema de produção de
águas quentes

CJ 1

730 168.3 Fornecimento e montagem de válvula de mistura termostática, válvula de segurança, válvula de purga com ligação sifonada a esgoto, vaso de expansão próprio para
água quente sanitária, ligações hidráulicas e elétricas para o correto funcionamento do sistema de distribuição de água quente, incluindo válvulas de seccionamento e de
retenção e todos os trabalhos complementares e acessórios conforme peça desenhada e de acordo com as indicações do fornecedor dos equipamentos

CJ 1

731 168.4 Certificação da instalação do termoacumulador eléctrico por entidade certificada, de acordo com a legislação em vigor (Portaria 1081/91, de 24 de Outubro) . vg 1
 169 ADEGA
 169.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA

Praça da Republica 


Telef. 244499600 / Fax. 244499601
www.municipio-portodemos.pt Página 37 de 75



Municipio de Porto de Mós
Procedimento ECP009/2021

732 169.1.1 Fornecimento e montagem de contador, a instalar onde indicado e em nicho próprio, com os respetivos remates, suporte para contador, tubagem, valvúlas de
seccionamento, filtro,  estabilizador de caudal, reduções, junta de desmontagem/junta elástica, troço recto com tomada de água, válvula de retenção, olho de boi,
incluindo ligações e todos os trabalhos necessários, tudo de acordo com as normas e especificações dos serviços municipalizados de Porto de Mós

vg 1

 170 Fornecimento e montagem de tubagem multicamada PEXAL, da VALSIR, ou equivalente, para distribuição de água fria, incluindo abertura e tapamento de roços, todos os
acessórios, colocação, montagem, ligação a acessórios e a orgãos, ensaio e, com os seguintes diâmetros nominais: (Nota: a tubagem colocada à vista ou sobre tectos falsos será
fornecida em vara)733 170.1 DN16 ml 4

734 170.2 DN20 ml 3
735 170.3 DN26 ml 30

 171 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento e/ou passagem, incluindo todos os acessórios, colocação, ligação a condutas e ensaios e, com os seguintes diâmetros 
nominais:736 171.1 DN20 UN 1

737 171.2 DN26 UN 1
 172 Ligação às redes de distribuição de água, incluindo  torneiras de esquadria com filtro, todos os acessórios, colocação, montagem e ensaio nos seguintes aparelhos sanitários :

738 172.1 Bacias de Retrete UN 1
739 172.2 Lavatórios e cubas UN 1
740 172.3 Lava loiça UN 1

 173 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUENTE
 173.1 Fornecimento e montagem de tubagem Multicamada PEXAL, da VALSIR, ou equivalente, encamizado em manga de isolamento, para distribuição de água quente e de retorno,

incluindo abertura e tapamento de roços, todos os acessórios, colocação, montagem, ligação a acessórios e a orgãos, ensaio, com os seguintes diâmetros nominais: (Nota: a
tubagem colocada à vista ou sobre tectos falsos será fornecida em vara)

741 173.1.1 DN20 ml 2
 174 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento e/ou passagem, incluindo todos os acessórios, colocação, ligação a condutas e ensaios e, com os seguintes diâmetros 

nominais:742 174.1 DN20 UN 1
 175 Fornecimento e montagem de Termoacumulador elétrico, incluindo todos os acessórios, válvulas de seccionamento e de retenção, ligações hidráulicas e, todos os trabalhos

complementares para o bom funcionamento do sistema (Nota: este equipamento deve ser selecionado e/ou cumprir as condições indicadas no projeto de RCCTE)
743 175.1 50litros UN 1
744 175.2 Certificação da instalação do termoacumulador eléctrico por entidade certificada, de acordo com a legislação em vigor (Portaria 1081/91, de 24 de Outubro) . vg 1

 176 TELHEIRO
 176.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA
 176.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem multicamada PEXAL, da VALSIR, ou equivalente, para distribuição de água fria, incluindo abertura e tapamento de roços, todos os

acessórios, colocação, montagem, ligação a acessórios e a orgãos, ensaio e, com os seguintes diâmetros nominais: (Nota: a tubagem colocada à vista ou sobre tectos falsos será
fornecida em vara)745 176.1.1.1 DN16 ml 2

746 176.1.1.2 DN20 ml 10
747 176.1.1.3 DN26 ml 28

 177 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento e/ou passagem, incluindo todos os acessórios, colocação, ligação a condutas e ensaios e, com os seguintes diâmetros 
nominais:748 177.1 DN20 UN 1

749 177.2 DN32 UN 1
 178 Ligação às redes de distribuição de água, incluindo  torneiras de esquadria com filtro, todos os acessórios, colocação, montagem e ensaio nos seguintes aparelhos sanitários :

750 178.1 Bacias de Retrete UN 1
751 178.2 Lavatórios e cubas UN 1
752 178.3 Chuveiros UN 1
753 178.4 Fornecimento e montagem de torneiras para mangueira, incluindo válvula de seccionamento, todos os acessórios, colocação, montagem, ligação a condutas, acessórios

e orgãos, e ensaios
UN 1

 179 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUENTE
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 179.1 Fornecimento e montagem de tubagem Multicamada PEXAL, da VALSIR, ou equivalente, encamizado em manga de isolamento, para distribuição de água quente e de retorno,
incluindo abertura e tapamento de roços, todos os acessórios, colocação, montagem, ligação a acessórios e a orgãos, ensaio, com os seguintes diâmetros nominais: (Nota: a
tubagem colocada à vista ou sobre tectos falsos será fornecida em vara)

754 179.1.1 DN20 ml 2
 180 Fornecimento e montagem de Termoacumulador elétrico, incluindo todos os acessórios, válvulas de seccionamento e de retenção, ligações hidráulicas e, todos os trabalhos

complementares para o bom funcionamento do sistema (Nota: este equipamento deve ser selecionado e/ou cumprir as condições indicadas no projeto de RCCTE)
755 180.1 50litros UN 1
756 180.2 Certificação da instalação do termoacumulador eléctrico por entidade certificada, de acordo com a legislação em vigor (Portaria 1081/91, de 24 de Outubro) . vg 1

 181 DIVERSOS
757 181.1 Realização de sondagens de forma a determinar eventuais infraestruturas nos locais dos trabalhos, incluindo todo os trabalhos acessórios, equipamentos e materiais

necessários e complementares
vg 1

758 181.2 Desmontagem, remoção e/ou reposição cuidada de equipamento existente (tubagens, acessórios, contadores e/ou restantes elementos), incluindo  limpezas, proteção
de elementos a manter, transporte de produtos sobrantes a local a indicar e todos os restantes trabalhos acessórios e complementares, de acordo com instruções do
dono de obra ou seu representante

vg 1

 182 Ensaios de canalizações e acessórios de acordo com o estipulado no Regulamento do Dec. Regulamentar nº 23/95 de 23.08.95 incluindo fornecimento e montagem de bomba e
manómetro e todos os acessórios complementares necessários para a execução do ensaio

759 182.1 Execução de Telas Finais de todas as instalações da Empreitada, relativas à instalação da rede de águas. As Telas Finais deverão ter um grau de pormenor no minimo
igual ao Projecto de Execução, sendo que todos os equipamentos instalados deverão ser alvo de pormenorização.

vg 1

 183 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO (AVAC)- PROJETO DE EXECUÇÃO
 183.1 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se

associadas ao termo \" ou equivalente\". Em todos os artigos que constam deste documento, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos
de apoio de construção civil e outros preparatórios e complementares, materiais e equipamentos de modo a garantir o perfeito funcionamento das respectivas instalações. Devem
ainda incluir nos preços unitários os respectivos ensaios, vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável. Para estes trabalhos serão observadas
todas as peças escritas e desenhadas, não sendo esta uma descrição exaustiva das condições em que os mesmos deverão ser executados.

 183.1.1 ABEGOARIA
 183.1.1.1 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO
 183.1.1.1.

1
Unidade de climatização do tipo VRF, incluindo montagem, meios de elevação e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento.

 183.1.1.1.
1.1

Unidad Exterior (condensador):

760 183.1.1.1.
1.1.1

UE.A1 UN 1

 184 Unidades Interiores (evaporadores), incluindo comando por cabo ou por infravermelho, derivadores de cobre, e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento.
761 184.1 UI.A1.1 UN 1
762 184.2 UI.A1.2 UN 1
763 184.3 UI.A1.3 UN 1
764 184.4 UI.A1.4 UN 1
765 184.5 UI.A1.5 UN 1
766 184.6 UI.A1.6 UN 1

 185 Fornecimento e montagem de tubagem frigorífica em cobre, incluindo fixação e acessórios do mesmo tipo. A tubagem quando instalada em teto falso ou à vista deve ser instalada
em esteira metálica ou calha plástica. A tubagem quando instalada no exterior será instalada em esteira com tampa.

 185.1 c/ isolamento + esteira c/ tampa
767 185.1.1 Ø 9,52mm ml 5
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768 185.1.2 Ø 19,05mm ml 5
 186 c/ isolamento

769 186.1 Ø 6,35mm ml 28
770 186.2 Ø 9,52mm ml 31
771 186.3 Ø 12,7mm ml 28
772 186.4 Ø 15,88mm ml 29
773 186.5 Ø 19,05mm ml 2

 187 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC para drenagem de condensados, incluindo acessórios do mesmo tipo e material de fixação.
774 187.1 DN32 ml 55

 188 Ventilador de ar novo com recuperador térmico do tipo fluxos cruzados de alta eficiência, filtro F7 na insuflação e M5 no retorno, completamente equipado, incluindo comando,
juntas flexíveis, plenos de adaptação às condutas, controlo integrado com possibilidade de ligação a GTC, apoios antivibráticos e corte local.

775 188.1 VANR.A (Q.Ins.: 1.000m³/h; Q.Ext.: 900m³/h) UN 1
 189 Ventiladores completamente equipados, incluindo juntas flexíveis, plenos de adaptação às condutas, apoios antivibráticos e corte local.
 189.1 Ventilador do tipo \"in-line\", incluindo gola de ligação à conduta e restantes acessórios de montagem de acordo com C.E.

776 189.1.1 VEIS.A1 (90 m³/h) UN 1
 190 Ventilador do tipo \"ventax\", incluindo gola de ligação a conduta e restantes acessórios de montagem de acordo com C.E.

777 190.1 VEIS.A2 (90 m³/h) UN 1
778 190.2 VEIS.A3 (90 m³/h) UN 1
779 190.3 VEIS.A4 (90 m³/h) UN 1

 191 Exaustor com ventilador incorporado, incluindo filtros, iluminação led e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento.
780 191.1 EXA.A1 UN 1
781 191.2 EXA.A2 UN 1

 192 Grelhas, incluindo pleno e conduta flexível para ligação e todos os acessórios e material de fixação.
 192.1 Grelha de Insuflação de dupla deflexão com registo de caudal

782 192.1.1 GRI.2 - 325x125 UN 4
 193 Grelha de Extração de simples deflexão com registo de caudal

783 193.1 GRE.1 - 225x125 UN 1
784 193.2 GRE.2 - 325x125 UN 5

 194 Grelha de Porta, incluindo contra-aro
785 194.1 GRP.1 - 300x150 UN 6

 195 Válvula de Extração, incluindo gola de adaptação e acessórios de montagem
786 195.1 VE.1 - Ø 125 UN 1

 196 Rede de Distribuição de Ar
 196.1 Conduta circular tipo Spiro em chapa de aço galvanizado, incluindo todos ao acessórios de montagem:
 196.1.1 c/ isolamento + forra mecânica

787 196.1.1.1 Ø 280 ml 6
 197 s/ isolamento

788 197.1 Ø 125 ml 32
789 197.2 Ø 150 ml 17
790 197.3 Ø 280 ml 3

 198 c/ isolamento
791 198.1 Ø 100 ml 7
792 198.2 Ø 160 ml 9
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793 198.3 Ø 180 ml 27
794 198.4 Ø 200 ml 31
795 198.5 Ø 225 ml 16
796 198.6 Ø 280 ml 5

 199 \"Bico de pato\" com rede metálica anti-pássaro
797 199.1 Ø 125 UN 4
798 199.2 Ø 280 UN 2

 200 INSTALAÇÃO ELÉTRICA ASSOCIADA
799 200.1 Instalação elétrica associada à empreitada de instalações mecânicas, incluindo alimentação elétrica aos equipamentos, comando e sinalização, a partir do Q.Elétrico vg 1

 201 LAGAR
 201.1 VENTILAÇÃO
 201.1.1 Ventilador de ar novo com recuperador térmico do tipo fluxos cruzados de alta eficiência, filtro F7 na insuflação e M5 no retorno, completamente equipado, incluindo comando,

juntas flexíveis, plenos de adaptação às condutas, controlo integrado com possibilidade de ligação a GTC, apoios antivibráticos e corte local.
800 201.1.1.1 VANR.L (Q.Ins.: 1.200m³/h; Q.Ext.: 720m³/h) UN 1

 202 Ventiladores completamente equipados, incluindo juntas flexíveis, plenos de adaptação às condutas, apoios antivibráticos e corte local.
 202.1 Ventilador do tipo \"in-line\", incluindo gola de ligação à conduta e restantes acessórios de montagem de acordo com C.E.

801 202.1.1 VEIS.L1 (810 m³/h) UN 1
 203 Grelhas, incluindo pleno e conduta flexível para ligação e todos os acessórios e material de fixação.
 203.1 Grelha de Insuflação de dupla deflexão com registo de caudal

802 203.1.1 GRI.2 - 325x125 UN 5
 204 Grelha de Extração de simples deflexão com registo de caudal

803 204.1 GRE.2 - 325x125 UN 4
 205 Grelha de Porta, incluindo contra-aro

804 205.1 GRP.1 - 300x150 UN 3
805 205.2 GRP.2 - 400x200 UN 1

 206 Válvula de Extração, incluindo gola de adaptação e acessórios de montagem
806 206.1 VE.1 - Ø 125 UN 9

 207 Rede de Distribuição de Ar
 207.1 Conduta circular tipo Spiro em chapa de aço galvanizado, incluindo todos ao acessórios de montagem:
 207.1.1 c/ isolamento + forra mecânica

807 207.1.1.1 Ø 250 ml 1
808 207.1.1.2 Ø 315 ml 1

 208 s/ isolamento
809 208.1 Ø 125 ml 7
810 208.2 Ø 160 ml 5
811 208.3 Ø 180 ml 2
812 208.4 Ø 200 ml 5
813 208.5 Ø 250 ml 6
814 208.6 Ø 315 ml 4

 209 c/ isolamento
815 209.1 Ø 160 ml 8
816 209.2 Ø 180 ml 2
817 209.3 Ø 200 ml 5
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818 209.4 Ø 225 ml 26
819 209.5 Ø 250 ml 20
820 209.6 Ø 280 ml 4
821 209.7 Ø 315 ml 13

 210 \"Bico de pato\" com rede metálica anti-pássaro
822 210.1 Ø 250 UN 2
823 210.2 Ø 315 UN 1

 211 INSTALAÇÃO ELÉTRICA ASSOCIADA
824 211.1 Instalação elétrica associada à empreitada de instalações mecânicas, incluindo alimentação elétrica aos equipamentos, comando e sinalização, a partir do Q.Elétrico vg 1

 212 CASA PRINCIPAL
 212.1 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO
 212.1.1 Unidade de climatização do tipo VRF, Multi-Split e Mono-Split, incluindo montagem, meios de elevação e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento.
 212.1.1.1 Unidades Exteriores (condensadores):

825 212.1.1.1.
1

UE.C1 UN 1

826 212.1.1.1.
2

UE.C2 UN 1

827 212.1.1.1.
3

UE.C3 UN 1

828 212.1.1.1.
4

UE.C4 UN 1

829 212.1.1.1.
5

UE.AD1 UN 1

 213 Unidades Interiores (evaporadores), incluindo comando por cabo ou por infravermelho, derivadores de cobre, e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento.
830 213.1 UI.C1.1 UN 1
831 213.2 UI.C2.1 UN 1
832 213.3 UI.C2.2 UN 1
833 213.4 UI.C2.3 UN 1
834 213.5 UI.C2.4 UN 1
835 213.6 UI.C2.5 UN 1
836 213.7 UI.C2.6 UN 1
837 213.8 UI.C2.7 UN 1
838 213.9 UI.C3.1 UN 1
839 213.10 UI.C3.2 UN 1
840 213.11 UI.C3.3 UN 1
841 213.12 UI.C4.1 UN 1
842 213.13 UI.C4.2 UN 1
843 213.14 UI.AD1.1 UN 1
844 213.15 UI.AD1.2 UN 1
845 213.16 UI.AD1.3 UN 1

 214 Fornecimento e montagem de tubagem frigorífica em cobre, incluindo fixação e acessórios do mesmo tipo. A tubagem quando instalada em teto falso ou à vista deve ser instalada
em esteira metálica ou calha plástica. A tubagem quando instalada no exterior será instalada em esteira com tampa.

 214.1 c/ isolamento + esteira c/ tampa
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846 214.1.1 Ø 6,35mm ml 13
847 214.1.2 Ø 9,52mm ml 15
848 214.1.3 Ø 12,7mm ml 3
849 214.1.4 Ø 19,05mm ml 5

 215 c/ isolamento
850 215.1 Ø 6,35mm ml 174
851 215.2 Ø 9,52mm ml 147
852 215.3 Ø 12,7mm ml 54
853 215.4 Ø 15,88mm ml 12
854 215.5 Ø 19,05mm ml 15

 216 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC para drenagem de condensados, incluindo acessórios do mesmo tipo e material de fixação.
855 216.1 DN32 ml 117

 217 Ventilador de ar novo com recuperador térmico do tipo fluxos cruzados de alta eficiência, filtro F7 na insuflação e M5 no retorno, completamente equipado, incluindo comando,
juntas flexíveis, plenos de adaptação às condutas, controlo integrado com possibilidade de ligação a GTC, apoios antivibráticos e corte local.

856 217.1 VANR.C (Q.Ins.: 1.625m³/h; Q.Ext.: 1.520m³/h) UN 1
 218 Ventiladores completamente equipados, incluindo juntas flexíveis, plenos de adaptação às condutas, apoios antivibráticos e corte local.
 218.1 Ventilador do tipo \"in-line\", incluindo gola de ligação à conduta e restantes acessórios de montagem de acordo com C.E.

857 218.1.1 VEIS.C1 (270 m³/h) UN 1
858 218.1.2 VEIS.C3 (270 m³/h) UN 1

 219 Ventilador do tipo \"ventax\", incluindo gola de ligação a conduta e restantes acessórios de montagem de acordo com C.E.
859 219.1 VEIS.AD1 (90m³/h) UN 1
860 219.2 VEIS.C2 (90m³/h) UN 1
861 219.3 VEIS.C4 (60m³/h) UN 1
862 219.4 VEIS.C5 (60m³/h) UN 1
863 219.5 VEIS.C6 (60m³/h) UN 1

 220 Exaustor com ventilador incorporado, incluindo filtros, iluminação led e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento.
864 220.1 EXA.C1 UN 1

 221 Grelhas, incluindo pleno e conduta flexível para ligação e todos os acessórios e material de fixação.
 221.1 Grelha de Insuflação de dupla deflexão com registo de caudal

865 221.1.1 GRI.1 - 225x125 UN 3
866 221.1.2 GRI.3 - 1025x125 UN 2

 222 Grelha de Extração de simples deflexão com registo de caudal
867 222.1 GRE.1 - 225x125 UN 3
868 222.2 GRE.3 - 1025x125 UN 2

 223 Grelha de Porta, incluindo contra-aro
869 223.1 GRP.1 - 300x150 UN 1
870 223.2 GRP.2 - 400x200 UN 1

 224 Grelha de Exterior passo 25, incluindo pleno, rede anti-inseto e acessórios de montagem
871 224.1 GRX.1 - 100x100 UN 3
872 224.2 GRX.2 - 600x400 UN 2

 225 Válvula de Extração, incluindo gola de adaptação e acessórios de montagem
873 225.1 VE.1 - Ø 125 UN 6

 226 Rede de Distribuição de Ar
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 226.1 Conduta retangular em chapa de aço galvanizado, incluindo todos ao acessórios de montagem:
874 226.1.1 s/ isolamento m2 26
875 226.1.2 c/ isolamento m2 31

 227 Conduta circular tipo Spiro em chapa de aço galvanizado, incluindo todos ao acessórios de montagem:
 227.1 s/ isolamento

876 227.1.1 Ø 100 ml 2
877 227.1.2 Ø 125 ml 18
878 227.1.3 Ø 150 ml 11
879 227.1.4 Ø 160 ml 2
880 227.1.5 Ø 180 ml 21

 228 c/ isolamento
881 228.1 Ø 125 ml 11
882 228.2 Ø 160 ml 9
883 228.3 Ø 200 ml 11
884 228.4 Ø 225 ml 3
885 228.5 Ø 250 ml 3

 229 \"Bico de pato\" com rede metálica anti-pássaro
886 229.1 Ø 125 UN 2
887 229.2 Ø 180 UN 2

 230 INSTALAÇÃO ELÉTRICA ASSOCIADA
888 230.1 Instalação elétrica associada à empreitada de instalações mecânicas, incluindo alimentação elétrica aos equipamentos, comando e sinalização, a partir do Q.Elétrico vg 1
889 230.2 Controlo centralizado da marca do sistema VRF, a instalar na receção da casa principal, ou em local a indicar pelo dono-obra, para controlo e motorização de todo o

sistema de climatização, incluindo montagem e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento. Este sistema é constituído por 1 controlador e por uma
fonte de alimentação.

UN 1

 231 DIVERSOS
890 231.1 Formação, identificação de redes hidráulicas e aerólicas, ensaios e afinações da instalação. vg 1
891 231.3 Telas finais em suporte informático e três cópias em papel. CJ 1
892 231.4 Conservação e manutenção das instalações durante o período de garantia (visitas trimestrais). vg 1

 232 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - PROJETO DE EXECUÇÃO
 232.1 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se

associadas ao termo \" ou equivalente\". Em todos os artigos que constam deste documento, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos
de apoio de construção civil e outros preparatórios e complementares, materiais e equipamentos de modo a garantir o perfeito funcionamento das respectivas instalações. Devem
ainda incluir nos preços unitários os respectivos ensaios, vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável.Para estes trabalhos serão observadas todas
as peças escritas e desenhadas, não sendo esta uma descrição exaustiva das condições em que os mesmos deverão ser executados.

 232.1.1 EXTERIOR
 232.1.1.1 ALIMENTADORES E ALIMENTADORES ESPECÍFICOS

893 232.1.1.1.
1

Fornecimento e instalação de Quadro de Colunas, com constituição de acordo com as peças desenhadas de projeto, incluindo todos os acessórios necessários à sua
instalação e correto funcionamento  Quitérios ou equivalente

UN 1

894 232.1.1.1.
2

Fornecimento e instalação de Portinhola P400, equipada com bases para fusível e respectivos fusiveis, e tambem com a base de neutro seccionável.  Quitérios ou
equivalente

UN 1

895 232.1.1.1.
3

Fornecimento e instalação de caixa para alojamento do contador de energia de acordo com o projeto.  Quitérios ou equivalente UN 6
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896 232.1.1.1.
4

Fornecimento e instalação de caixa para alojamento de TI\'S do tipo 300/5A  Quitérios ou equivalente UN 1

897 232.1.1.1.
5

Fornecimento e instalação de ligador amovível  Quitérios ou equivalente UN 1

898 232.1.1.1.
6

Fornecimento e instalação de elétrodo de terra, em número de varetas que se verifique necessárias para obter o valor de terra desejável, incluindo todos os acessórios
necessários à sua instalação.  Obo Bettermann ou equivalente.

CJ 1

 233 Fornecimento e instalação de tubos, para montagem enterrada:  JSL ou equivalente.
899 233.1 PVC Corrugado 50mm m 114
900 233.2 PVC Corrugado 63mm m 261
901 233.3 PVC Corrugado 110mm m 5

 234 Fornecimento e instalação de tubos embebidos na laje, em roço na parede ou estabelecidos sobre braçadeiras (braçadeiras incluídas):  JSL ou equivalente.
902 234.1 VD 40 mm m 13

 235 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM, VD ou PVC (tubos não incluídos):  Cabelte ou
equivalente903 235.1 XVR3G16 m 15

904 235.2 XVR3G25 m 115
905 235.3 XV5G16 m 178
906 235.4 XVR3x35+2G16 m 73
907 235.5 XVR3X150+70 m 5
908 235.6 H07VR G70 m 10

 236 ILUMINAÇÃO NORMAL
 236.1 Fornecimento e instalação de aparelhos de iluminação incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento, nomeadamente lâmpadas, drivers e etc:

909 236.1.1 L9  LLEDO ou equivalente. UN 33
 237 Fornecimento e instalação de tubos estabelecidos à vista ou oculta em tecto falso (incluindo braçadeiras):

910 237.1 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos não incluídos) ou
instalados em caminho de cabos:

UN 223

911 237.2 XVU3G2,5  Cabelte ou equivalente m 223
 238 Fornecimento e instalação de tubos enterrados diretamente no solo:

912 238.1 PVC 25mm  JSL ou equivalente. m 242,4
 239 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos enterrados diretamente no solo e protegidos por tubo do tipo PVC (tubos não incluídos):  Cabelte ou equivalente

913 239.1 XVU3G2,5 m 262,6
 240 ABEGOARIA
 240.1 ALIMENTADORES E ALIMENTADORES ESPECÍFICOS
 240.1.1 Fornecimento e instalação de quadro elétrico cuja constituição e dimensionamento deverá ser de acordo com as especificações técnicas do presente projeto e os esquemas

unifilares respetivos:914 240.1.1.1 Q. ABEGOARIA  Legrand ou equivalente UN 1
915 240.1.1.2 Q.PARCIAL  Legrand ou equivalente UN 1

 241 Fornecimento e montagem de calha técnica em PVC branco, com dois compartimentos dotados de tampas independentes, destinandose um deles à passagem de cabos de
telecomunicações e outro à passagem de cabos de energia e à montagem de aparelhagem, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação.

916 241.1 130x50mm  Legrand ou equivalente. m 25
 242 Fornecimento e instalação de tubos embebidos na laje, em roço na parede ou estabelecidos sobre braçadeiras (braçadeiras incluídas):  JSL ou equivalente.

917 242.1 VD (zh) 63mm m 22
918 242.2 VD 32 mm m 20
919 242.3 VD 20 mm m 180
920 242.4 VD (zh) 20 mm m 6
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 243 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos não incluídos) ou instalados em
caminho de cabos:  Cabelte ou equivalente.

921 243.1 XVU3G2,5 m 180
922 243.2 XVU3G4 m 20
923 243.3 SZ1K(AS+)U4x1,5 m 6
924 243.4 Fornecimento, instalação e colocação em serviço de botoneira de corte de energia de ação dupla   atuação por pressão após quebra de vidro   dotada de contacto livre

de potencial (NA) e dois sinalizadores luminosos de estado do dispositivo de corte comandado (aberto/ fechado).  Legrand ou equivalente
UN 1

925 243.5 Fornecimento e instalação de caixa de alimentação 80x80x35mm equipada com placa de bornes e bucim para saída de cabo.  JSL ou equivalente. UN 6
 244 Fornecimento e instalação de tomadas monofásicas, 2P+T, 240V/ 16A, incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento:

926 244.1 Do tipo schuko, com alvéolos protegidos para montagem embebida, incluindo caixa de aparelhagem.  série Quadro 45 da Efapel, ou equivalente UN 6
 245 TOMADAS DE USOS GERAIS
 245.1 Fornecimento e instalação de tomadas monofásicas, 2P+T, 240V/ 16A, incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento:

927 245.1.1 Do tipo schuko, com alvéolos protegidos para montagem embebida, incluindo caixa de aparelhagem.  Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 6
928 245.1.2 Do tipo schuko, com alvéolos protegidos para montagem saliente, incluindo centro com tampa IP44 e caixa de aparelhagem.  Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 6
929 245.1.3 Do tipo CEE 2P+T, 230V/16A, estanque, com alvéolos protegidos para montagem saliente.  P17 Pro da Legrand ou equivalente UN 3
930 245.1.4 Do tipo CEE 4P+T, 400V/16A, estanque, com alvéolos protegidos para montagem saliente.  P17 Pro da Legrand ou equivalente UN 3
931 245.1.5 Do tipo schuko, com alvéolos protegidos para montagem em calha técnica  Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 42

 246 Fornecimento e instalação de tubos estabelecidos embebidos na laje ou na parede:
932 246.1 ERM 20mm  JSL ou equivalente. m 136
933 246.2 ERM 32mm  JSL ou equivalente. m 36

 247 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos não incluídos) ou instalados em
caminho de cabos:

934 247.1 XVU3G2,5  JSL ou equivalente. m 175
935 247.2 XVU5G2,5  JSL ou equivalente. m 39
936 247.3 Fornecimento e instalação de caixa de derivação 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2.  JSL ou equivalente. UN 4

 248 ILUMINAÇÃO NORMAL
 248.1 Fornecimento e instalação de aparelhos de iluminação incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento, nomeadamente lâmpadas, drivers e etc:

937 248.1.1 L1  LLEDO ou Equivalente UN 1
938 248.1.2 L3  LLEDO ou Equivalente UN 2
939 248.1.3 L4  LLEDO ou Equivalente UN 4
940 248.1.4 L5  LLEDO ou Equivalente UN 37
941 248.1.5 L6  LLEDO ou Equivalente UN 31
942 248.1.6 L7  LLEDO ou Equivalente UN 12

 249 Fornecimento e instalação de tubos estabelecidos à vista ou oculta em tecto falso (incluindo braçadeiras):
943 249.1 VD 20mm  JSL ou equivalente. m 312

 250 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos não incluídos) ou instalados em
caminho de cabos:

944 250.1 XVU3G1,5  Cabelte ou equivalente m 312
945 250.2 H07VU1x1,5  Cabelte ou equivalente m 13
946 250.3 Fornecimento e instalação de caixa de derivação 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2.  JSL ou equivalente. UN 8

 251 Fornecimento e instalação de aparelhos de comando incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento:
947 251.1 Detetores de movimento  Parede/Teto 180º/90º  Legrand UN 4
948 251.2 Interruptores para montagem saliente  Estanque 48 da Efapel ou equivalente UN 5
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949 251.3 Comutador de escada  Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 2
 252 ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
 252.1 Fornecimento e instalação de luminárias para iluminação de segurança, incluindo baterias, pictogramas, fontes de luz, sistema de fixação e todos os acessórios inerentes ao seu

funcionamento, ao tipo de instalação preconizado e à sua fixação:
950 252.1.1 Bloco autónomo do tipo permanente  Ura One, Legrand ou equivalente. UN 13

 253 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos afilaçados em caminhos de cabos ou protegidos por tubos (caminhos de cabos e tubos não incluídos):
951 253.1 XZ1(frt,zh)U3G1,5  Cabelte ou equivalente. m 79
952 253.2 XV(zh)U2x1,5 (BUS)  Cabelte, ou equivalente. m 86

 254 Fornecimento e instalação de tubos embebidos na laje, em roço na parede ou estabelecidos sobre braçadeiras (braçadeiras incluídas):
953 254.1 ERM(zh) 20mm  JSL ou equivalente. m 165
954 254.2 Fornecimento e instalação de caixa de derivação (zh) 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2.  JSL ou equivalente. UN 14

 255 LAGAR
 255.1 ALIMENTADORES E ALIMENTADORES ESPECÍFICOS
 255.1.1 Fornecimento e instalação de quadro elétrico cuja constituição e dimensionamento deverá ser de acordo com as especificações técnicas do presente projeto e os esquemas

unifilares respetivos:955 255.1.1.1 Q.LAGAR  Legrand ou equivalente UN 1
956 255.1.1.2 Q.FOODLAB  Legrand ou equivalente UN 1
957 255.1.1.3 Q.LOJA  Legrand ou equivalente UN 1

 256 Fornecimento e instalação de tubos embebidos na laje, em roço na parede ou estabelecidos sobre braçadeiras (braçadeiras incluídas):  JSL ou equivalente.
958 256.1 VD (zh) 63mm m 25
959 256.2 VD 20 mm m 135
960 256.3 VD (zh) 20 mm m 30
961 256.4 ERM 32 mm m 59

 257 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos não incluídos) ou instalados em
caminho de cabos:  Cabelte ou equivalente.

962 257.1 XVR3x35+2G16 m 25
963 257.2 XVU3G2,5 m 165
964 257.3 XVU3G4 m 41
965 257.4 XVU3G6 m 18
966 257.5 Fornecimento e instalação de caixa de alimentação 80x80x35mm equipada com placa de bornes e bucim para saída de cabo.  JSL ou equivalente. UN 11

 258 Fornecimento e instalação de tomadas monofásicas, 2P+T, 240V/ 16A, incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento:
967 258.1 Do tipo schuko, com alvéolos protegidos para montagem embebida, incluindo caixa de aparelhagem.  série Quadro 45 da Efapel, ou equivalente UN 11

 259 TOMADAS DE USOS GERAIS
 259.1 Fornecimento e instalação de tomadas monofásicas, 2P+T, 240V/ 16A, incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento:

968 259.1.1 Do tipo schuko, com alvéolos protegidos para montagem embebida, incluindo caixa de aparelhagem.  Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 22
 260 Fornecimento e instalação de tubos estabelecidos embebidos na laje ou na parede:

969 260.1 ERM 20mm  JSL ou equivalente. m 107
 261 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos não incluídos) ou instalados em

caminho de cabos:
970 261.1 XVU3G2,5  JSL ou equivalente. m 107

 262 ILUMINAÇÃO NORMAL
 262.1 Fornecimento e instalação de aparelhos de iluminação incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento, nomeadamente lâmpadas, drivers e etc:

971 262.1.1 L1  LLEDO ou Equivalente UN 8
972 262.1.2 L2  LLEDO ou Equivalente UN 28
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973 262.1.3 L4  LLEDO ou Equivalente UN 5
 263 Fornecimento e instalação de tubos estabelecidos à vista ou oculta em tecto falso (incluindo braçadeiras):

974 263.1 VD 20mm  JSL ou equivalente. m 221
 264 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos não incluídos) ou instalados em

caminho de cabos:
975 264.1 XVU3G1,5  Cabelte ou equivalente m 221
976 264.2 Fornecimento e instalação de caixa de derivação 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2.  JSL ou equivalente. UN 12

 265 Fornecimento e instalação de aparelhos de comando incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento:
977 265.1 Detetores de movimento  Teto 360º  Legrand UN 5
978 265.2 Interruptores para montagem saliente  Estanque 48 da Efapel ou equivalente UN 4
979 265.3 Comutador de escada  Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 2

 266 ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
 266.1 Fornecimento e instalação de luminárias para iluminação de segurança, incluindo baterias, pictogramas, fontes de luz, sistema de fixação e todos os acessórios inerentes ao seu

funcionamento, ao tipo de instalação preconizado e à sua fixação:
980 266.1.1 Bloco autónomo do tipo permanente  Ura One, Legrand ou equivalente. UN 11

 267 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos afilaçados em caminhos de cabos ou protegidos por tubos (caminhos de cabos e tubos não incluídos):
981 267.1 XZ1(frt,zh)U3G1,5  Cabelte ou equivalente. m 55
982 267.2 XV(zh)U2x1,5 (BUS)  Cabelte, ou equivalente. m 60

 268 Fornecimento e instalação de tubos embebidos na laje, em roço na parede ou estabelecidos sobre braçadeiras (braçadeiras incluídas):
983 268.1 ERM(zh) 20mm  JSL ou equivalente. m 115
984 268.2 Fornecimento e instalação de caixa de derivação (zh) 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2.  JSL ou equivalente. UN 14

 269 CASA
 269.1 ALIMENTADORES E ALIMENTADORES ESPECÍFICOS
 269.1.1 Fornecimento e instalação de quadro elétrico cuja constituição e dimensionamento deverá ser de acordo com as especificações técnicas do presente projeto e os esquemas

unifilares respetivos:985 269.1.1.1 Q. CASA SEGURANÇA  Legrand ou equivalente UN 1
986 269.1.1.2 Q.CASA  Legrand ou equivalente UN 1
987 269.1.1.3 Q.P.0.1  Legrand ou equivalente UN 1
988 269.1.1.4 Q.P.0.2  Legrand ou equivalente UN 1
989 269.1.1.5 Q.P.2.1  Legrand ou equivalente UN 1

 270 Fornecimento e instalação de tubos embebidos na laje, em roço na parede ou estabelecidos sobre braçadeiras (braçadeiras incluídas):  JSL ou equivalente.
990 270.1 VD 20 mm m 428
991 270.2 VD (zh) 20 mm m 138
992 270.3 ERM 32 mm m 84

 271 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos não incluídos) ou instalados em
caminho de cabos:  Cabelte ou equivalente.

993 271.1 XVU3G2,5 m 428
994 271.2 XZ1(frt,zh)U3G2,5 m 138
995 271.3 XVU3G4 m 42
996 271.4 XVU3G6 m 42
997 271.5 Fornecimento e instalação de caixa de alimentação 80x80x35mm equipada com placa de bornes e bucim para saída de cabo.  JSL ou equivalente. UN 16

 272 Fornecimento e instalação de tomadas monofásicas, 2P+T, 240V/ 16A, incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento:
998 272.1 Do tipo schuko, com alvéolos protegidos para montagem embebida, incluindo caixa de aparelhagem.  série Quadro 45 da Efapel, ou equivalente UN 8
999 272.2 Do tipo schuko estanque, com alvéolos protegidos para montagem embebida, incluindo caixa de aparelhagem.  série Quadro 45 da Efapel, ou equivalente UN 2
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 273 TOMADAS DE USOS GERAIS
 273.1 Fornecimento e instalação de tomadas monofásicas, 2P+T, 240V/ 16A, incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento:

1000 273.1.1 Do tipo schuko, com alvéolos protegidos para montagem embebida, incluindo caixa de aparelhagem.  Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 65
1001 273.1.2 Do tipo schuko estanque, com alvéolos protegidos para montagem embebida, incluindo caixa de aparelhagem.  série Quadro 45 da Efapel, ou equivalente UN 3

 274 Fornecimento e instalação de tubos estabelecidos embebidos na laje ou na parede:
1002 274.1 ERM 20mm  JSL ou equivalente. m 536

 275 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos não incluídos) ou instalados em
caminho de cabos:

1003 275.1 XVU3G2,5  JSL ou equivalente. m 536
1004 275.2 Fornecimento e instalação de caixa de derivação 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2.  JSL ou equivalente. UN 10

 276 ILUMINAÇÃO NORMAL
 276.1 Fornecimento e instalação de aparelhos de iluminação incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento, nomeadamente lâmpadas, drivers e etc:

1005 276.1.1 L1  LLEDO ou Equivalente UN 12
1006 276.1.2 L3  LLEDO ou Equivalente UN 7
1007 276.1.3 L5  LLEDO ou Equivalente UN 7
1008 276.1.4 L6  LLEDO ou Equivalente UN 27
1009 276.1.5 L7  LLEDO ou Equivalente UN 28
1010 276.1.6 L11  LLEDO ou Equivalente m 15
1011 276.1.7 L13  LLEDO ou Equivalente UN 16
1012 276.1.8 L14  LLEDO ou Equivalente UN 24
1013 276.1.9 L15  LLEDO ou Equivalente UN 20
1014 276.1.10 L16  LLEDO ou Equivalente UN 4
1015 276.1.11 L17  LLEDO ou Equivalente UN 2
1016 276.1.12 L18  LLEDO ou Equivalente UN 4

 277 Fornecimento e instalação de tubos estabelecidos à vista ou oculta em tecto falso (incluindo braçadeiras):
1017 277.1 VD 20mm  JSL ou equivalente. m 943

 278 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos não incluídos) ou instalados em
caminho de cabos:

1018 278.1 XVU3G1,5  Cabelte ou equivalente m 943
1019 278.2 Fornecimento e instalação de caixa de derivação 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2.  JSL ou equivalente. UN 23

 279 Fornecimento e instalação de aparelhos de comando incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento:
1020 279.1 Detetores de movimento  Teto 360º  Legrand UN 8
1021 279.2 Interruptores para montagem saliente  Estanque 48 da Efapel ou equivalente UN 3
1022 279.3 Interruptores para montagem encastrar  Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 13

 280 ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
 280.1 Fornecimento e instalação de luminárias para iluminação de segurança, incluindo baterias, pictogramas, fontes de luz, sistema de fixação e todos os acessórios inerentes ao seu

funcionamento, ao tipo de instalação preconizado e à sua fixação:
1023 280.1.1 Bloco autónomo do tipo permanente  Ura One, Legrand ou equivalente. UN 32
1024 280.1.2 Bloco autónomo do tipo não permanente  Ura One, Legrand ou equivalente. UN 4

 281 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos afilaçados em caminhos de cabos ou protegidos por tubos (caminhos de cabos e tubos não incluídos):
1025 281.1 XZ1(frt,zh)U3G1,5  Cabelte ou equivalente. m 168

 282 Fornecimento e instalação de tubos embebidos na laje, em roço na parede ou estabelecidos sobre braçadeiras (braçadeiras incluídas):
1026 282.1 ERM(zh) 20mm  JSL ou equivalente. m 168
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1027 282.2 Fornecimento e instalação de caixa de derivação (zh) 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2.  JSL ou equivalente. UN 26
 283 ADEGA
 283.1 ALIMENTADORES E ALIMENTADORES ESPECÍFICOS
 283.1.1 Fornecimento e instalação de quadro elétrico cuja constituição e dimensionamento deverá ser de acordo com as especificações técnicas do presente projeto e os esquemas

unifilares respetivos:1028 283.1.1.1 Q.ADEGA  Legrand ou equivalente UN 1
 284 Fornecimento e instalação de tubos embebidos na laje, em roço na parede ou estabelecidos sobre braçadeiras (braçadeiras incluídas):  JSL ou equivalente.

1029 284.1 VD 20 mm m 10
 285 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos não incluídos) ou instalados em

caminho de cabos:  Cabelte ou equivalente.
1030 285.1 XVU3G2,5 m 10
1031 285.2 Fornecimento e instalação de caixa de alimentação 80x80x35mm equipada com placa de bornes e bucim para saída de cabo.  JSL ou equivalente. UN 1

 286 Fornecimento e instalação de tomadas monofásicas, 2P+T, 240V/ 16A, incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento:
1032 286.1 Do tipo schuko, com alvéolos protegidos para montagem embebida, incluindo caixa de aparelhagem.  série Quadro 45 da Efapel, ou equivalente UN 11

 287 TOMADAS DE USOS GERAIS
 287.1 Fornecimento e instalação de tomadas monofásicas, 2P+T, 240V/ 16A, incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento:

1033 287.1.1 Do tipo schuko, com alvéolos protegidos para montagem embebida, incluindo caixa de aparelhagem.  Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 4
 288 Fornecimento e instalação de tubos estabelecidos embebidos na laje ou na parede:

1034 288.1 ERM 20mm  JSL ou equivalente. m 30
 289 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos não incluídos) ou instalados em

caminho de cabos:
1035 289.1 XVU3G2,5  JSL ou equivalente. m 30
1036 289.2 Fornecimento e instalação de caixa de derivação 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2.  JSL ou equivalente. UN 1

 290 ILUMINAÇÃO NORMAL
 290.1 Fornecimento e instalação de aparelhos de iluminação incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento, nomeadamente lâmpadas, drivers e etc:

1037 290.1.1 L1  LLEDO ou Equivalente UN 5
1038 290.1.2 L12  LLEDO ou Equivalente m 19

 291 Fornecimento e instalação de tubos estabelecidos à vista ou oculta em tecto falso (incluindo braçadeiras):
1039 291.1 VD 20mm  JSL ou equivalente. m 72

 292 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos não incluídos) ou instalados em
caminho de cabos:

1040 292.1 XVU3G1,5  Cabelte ou equivalente m 72
1041 292.2 Fornecimento e instalação de caixa de derivação 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2.  JSL ou equivalente. UN 1

 293 ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
 293.1 Fornecimento e instalação de luminárias para iluminação de segurança, incluindo baterias, pictogramas, fontes de luz, sistema de fixação e todos os acessórios inerentes ao seu

funcionamento, ao tipo de instalação preconizado e à sua fixação:
1042 293.1.1 Bloco autónomo do tipo permanente  Ura One, Legrand ou equivalente. UN 2

 294 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos afilaçados em caminhos de cabos ou protegidos por tubos (caminhos de cabos e tubos não incluídos):
1043 294.1 XZ1(frt,zh)U3G1,5  Cabelte ou equivalente. m 15
1044 294.2 XV(zh)U2x1,5 (BUS)  Cabelte, ou equivalente. m 15

 295 Fornecimento e instalação de tubos embebidos na laje, em roço na parede ou estabelecidos sobre braçadeiras (braçadeiras incluídas):
1045 295.1 ERM(zh) 20mm  JSL ou equivalente. m 30
1046 295.2 Fornecimento e instalação de caixa de derivação (zh) 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2.  JSL ou equivalente. UN 2

 296 TELHEIRO
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 296.1 ALIMENTADORES E ALIMENTADORES ESPECÍFICOS
 296.1.1 Fornecimento e instalação de quadro elétrico cuja constituição e dimensionamento deverá ser de acordo com as especificações técnicas do presente projeto e os esquemas

unifilares respetivos:1047 296.1.1.1 Q.TELHEIRO  Legrand ou equivalente UN 1
 297 Fornecimento e instalação de tubos embebidos na laje, em roço na parede ou estabelecidos sobre braçadeiras (braçadeiras incluídas):  JSL ou equivalente.

1048 297.1 VD 20 mm m 44
 298 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos não incluídos) ou instalados em

caminho de cabos:  Cabelte ou equivalente.
1049 298.1 XVU3G2,5 m 44
1050 298.2 Fornecimento e instalação de caixa de alimentação 80x80x35mm equipada com placa de bornes e bucim para saída de cabo.  JSL ou equivalente. UN 1

 299 Fornecimento e instalação de tomadas monofásicas, 2P+T, 240V/ 16A, incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento:
1051 299.1 Do tipo schuko, com alvéolos protegidos para montagem embebida, incluindo caixa de aparelhagem.  série Quadro 45 da Efapel, ou equivalente UN 1

 300 TOMADAS DE USOS GERAIS
 300.1 Fornecimento e instalação de tomadas monofásicas, 2P+T, 240V/ 16A, incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento:

1052 300.1.1 Do tipo schuko, com alvéolos protegidos para montagem saliente, incluindo centro com tampa IP44 e caixa de aparelhagem.  Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 4
 301 Fornecimento e instalação de tubos estabelecidos à vista ou oculta em tecto falso (incluindo braçadeiras):

1053 301.1 VD 20mm  JSL ou equivalente. m 25
 302 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos não incluídos) ou instalados em

caminho de cabos:
1054 302.1 XVU3G2,5  JSL ou equivalente. m 25

 303 ILUMINAÇÃO NORMAL
 303.1 Fornecimento e instalação de aparelhos de iluminação incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento, nomeadamente lâmpadas, drivers e etc:

1055 303.1.1 L1  LLEDO ou Equivalente UN 7
1056 303.1.2 L4  LLEDO ou Equivalente m 4

 304 Fornecimento e instalação de tubos estabelecidos à vista ou oculta em tecto falso (incluindo braçadeiras):
1057 304.1 VD 20mm  JSL ou equivalente. m 130

 305 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos embebidos na laje ou na parede e protegidos por tubo do tipo ERM ou VD (tubos não incluídos) ou instalados em
caminho de cabos:

1058 305.1 XVU3G1,5  Cabelte ou equivalente m 130
1059 305.2 Fornecimento e instalação de caixa de derivação 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2.  JSL ou equivalente. UN 9

 306 Fornecimento e instalação de aparelhos de comando incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento:
1060 306.1 Detetores de movimento  Teto 360º  Legrand UN 2
1061 306.2 Interruptores para montagem saliente  Estanque 48 da Efapel ou equivalente UN 3

 307 ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
 307.1 Fornecimento e instalação de luminárias para iluminação de segurança, incluindo baterias, pictogramas, fontes de luz, sistema de fixação e todos os acessórios inerentes ao seu

funcionamento, ao tipo de instalação preconizado e à sua fixação:
1062 307.1.1 Bloco autónomo do tipo permanente  Ura One, Legrand ou equivalente. UN 1

 308 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos afilaçados em caminhos de cabos ou protegidos por tubos (caminhos de cabos e tubos não incluídos):
1063 308.1 XZ1(frt,zh)U3G1,5  Cabelte ou equivalente. m 5

 309 Fornecimento e instalação de tubos embebidos na laje, em roço na parede ou estabelecidos sobre braçadeiras (braçadeiras incluídas):
1064 309.1 ERM(zh) 20mm  JSL ou equivalente. m 5

 310 DIVERSOS
1065 310.1 Contactos com a concessionária e pagamento de todas as taxas de certificação da instalação. CJ 1
1066 310.2 Todos os trabalhos de construção civil inerentes à execução das empreitadas. CJ 1
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1067 310.3 Selagens CortaFogo. CJ 1
1068 310.4 Telas finais em suporte informático e três cópias em papel. CJ 1
1069 310.5 Ensaios de todos os equipamentos e instalações. CJ 1

 311 REDES DE ESGOTOS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS - PROJETO DE EXECUÇÃO
 311.1 Notas : Não  constituindo este documento uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados, deverá ser lido obrigatoriamente

em conjunto com a Memória Descritiva, Caderno de Encargos e Peças Desenhadas de Projeto.Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se
incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construção civil e outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito
funcionamento das instalações respectivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os respectivos ensaios, vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação
aplicável. O presente projeto não dispensa a consulta do processo aprovado e certificado por entidade competente.

 311.1.1 EXTERIORES
 311.1.1.1 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS

1070 311.1.1.1.
1

Execução de ramal de ligação à rede pública de esgotos, em tubo PVC rígido de 10 Kg/cm2 f250 e com aproximadamente 10ml, (uniões por acoplamento com retentor
de neoprene),  incluindo todos os acessórios de ligação, levantamento e reposição do pavimento com as características do existente, abertura e tapamento de valas com
o preenchimento das mesmas segundo pormenor, com transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado  com o  pagamento das respetivas taxas, e  todos os
trabalhos necessários de acordo com as normas e especificações da entidade gestora.

vg 1

 312 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, incluindo abertura e tapamento de vala e incluindo acessórios:
 312.1 Em tubo de PVC rígido de 6kg/cm2

1071 312.1.1 DN110 m 5
1072 312.1.2 DN125 m 79
1073 312.1.3 DN140 m 15
1074 312.1.4 DN160 m 8
1075 312.1.5 DN200 m 23,2
1076 312.1.6 DN250 m 7,15

 313 Fornecimento e assentamento de caixa de visita quadrada em alvenaria rebocada, com revestimento na tampa metálica igual ao do pavimento com as dimensões, acabamentos e
remates de acordo com desenho de projecto

1077 313.1 CV1 UN 2
1078 313.2 CV2 UN 4
1079 313.3 CV3 UN 2

 314 Fornecimento e assentamento de câmaras de visita em anéis de betão pré-fabricado com 1.00 m e cúpula do mesmo material, incluindo aro e tampa em ferro fundido e fundo de
betão com regularização interior ,  ligações, acessórios, degraus metalizados e todos  os  movimentos  de terras com transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado 
com o  pagamento das respectivas taxas, e todos os trabalhos necessários, desde a escavação até à remoção, tudo segundo pormenor.

1080 314.1 CV4 UN 5
 315 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1081 315.1 Execução de ramal de ligação rede pública de esgotos pluviais e/ou à linha de água mais próxima existente (a verificar com os serviços municipalizados), incluindo todos
os acessórios de ligação, levantamento e reposição do pavimento com as características do existente, abertura e tapamento de valas com o preenchimento das mesmas
segundo pormenor, com transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado  com o  pagamento das respectivas taxas e incluindo execução de boca de descarga
conforme pormenor tipo e todos os trabalhos necessários de acordo com as normas e especificações dos serviços municipalizados

vg 1

 316 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os acessórios e ligações necessários:
 316.1 Em tubo de PVC rígido de 6 kg/cm2

1082 316.1.1 DN110 m 33
1083 316.1.2 DN125 m 10
1084 316.1.3 DN160 m 13
1085 316.1.4 DN200 m 62
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1086 316.1.5 DN250 m 13
1087 316.1.6 DN315 m 16
1088 316.1.7 Fornecimento e montagem de caleiras em betão polímero e com grelha metálica, tipo Self 100 da ACO DRAIN, ou equivalente, a instalar no exterior, incluindo ligação de

tubagens, remates, impermeabilizações e todos os trabalhos necessários á sua boa aplicação e funcionamento
m 43

1089 316.1.8 Fornecimento e assentamento de sumidouros, de acordo com desenho de pormenor UN 4
 317 Fornecimento e assentamento de caixa de visita quadrada em alvenaria rebocada, com revestimento na tampa metálica igual ao do pavimento com as dimensões, acabamentos e

remates de acordo com desenho de projecto
1090 317.1 CV1 UN 2
1091 317.2 CV2 UN 1
1092 317.3 CV3 UN 1

 318 Fornecimento e assentamento de câmaras de visita em anéis de betão pré-fabricado com 1.00 m e cúpula do mesmo material, incluindo aro e tampa em ferro fundido e fundo de
betão com regularização interior ,  ligações, acessórios, degraus metalizados e todos  os  movimentos  de terras com transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado 
com o  pagamento das respectivas taxas, e todos os trabalhos necessários, desde a escavação até à remoção, tudo segundo pormenor

1093 318.1 CV4 UN 4
 319 ABEGOARIA
 319.1 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 319.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, incluindo abertura e tapamento de vala e incluindo acessórios:
 319.1.1.1 Em tubo de PVC rígido de 6kg/cm2

1094 319.1.1.1.
1

DN110 m 16

1095 319.1.1.1.
2

DN125 m 18

 320 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U rígido série B, incluindo abertura e tapamento de roços, todos os acessórios necessários (curvas, tês, forquilhas), ligações
aos aparelhos e todos os trabalhos necessários:

 320.1 Em ramais de descarga e ramais de ligação, embebidos no pavimento e nas paredes
1096 320.1.1 DN40 m 15
1097 320.1.2 DN50 m 10
1098 320.1.3 DN75 m 5
1099 320.1.4 DN90 m 4

 321 Em tubos de queda, ligações às caixas e tubos de ventilação
1100 321.1 DN50 m 10
1101 321.2 DN75 m 12
1102 321.3 DN110 m 10

 322 Fornecimento e assentamento de ventiladores estáticos em tubo de PVC em \"H\", incluindo ligação à prumada de ventilação, todas as fixações necessárias, vedação periférica do
tubo com o revestimento da cobertura e com os seguintes diâmetros nominais adequados à prumada de ventilação:

1103 322.1 DN50 UN 1
1104 322.2 DN75 UN 1
1105 322.3 DN110 UN 1
1106 322.4 Fornecimento e montagem, de sifões de pavimento em PVC rígido, com tampa cromada  f90, entradas f50 e saída f75, de acordo com C.E. e peças desenhadas. UN 4
1107 322.5 Fornecimento e assentamento de sifões incorporados, do tipo garrafa e/ou tubular, para colocação em lavatórios e/ou cubas, incluindo ligação aos ramais de descarga, e

todos os acessórios e trabalhos necessários à sua boa aplicação
UN 4

1108 322.6 Fornecimento e assentamento de sifão em PVC rígido do tipo \"Garrafa\" de marca Politejo, ou equivalente, para temperaturas até 60º C com capacidade de retenção de
sólidos incluindo acessórios para a ligação à rede de drenagem com diâmetro de 50 mm

UN 2
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1109 322.7 Fornecimento e assentamento de ralo sifonado com grelha, no compartimento dos lixos, arrumos ou outros UN 1
 323 Fornecimento e assentamento de caixa de visita quadrada em alvenaria rebocada, com revestimento na tampa metálica igual ao do pavimento com as dimensões, acabamentos e

remates de acordo com desenho de projecto
1110 323.1 CV1 UN 3
1111 323.2 CV2 UN 1

 324 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 324.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U rígido série B, incluindo abertura e tapamento de roços, todos os acessórios necessários (curvas, tês, forquilhas), ligações

aos aparelhos e todos os trabalhos necessários:
 324.1.1 Em tubos de queda, ligações às caixas,  ramais de ligação embebidos no pavimento

1112 324.1.1.1 DN110 m 12
 325 Fornecimento e montagem de ralo de pinha em latão cromado no topo dos tubos de queda e com os seguintes diâmetros:

1113 325.1 DN75 UN 1
1114 325.2 DN110 UN 2
1115 325.3 Fornecimento e montagem de caleiras, que serão abertas na camada de revestimento das lajes de cobertura e terão as dimensões e características do projeto, incluindo

ligação de tubagens, remates, impermeabilizações e todos os trabalhos necessários á sua boa aplicação e funcionamento
m 7

1116 325.4 Fornecimento e montagem de caleiras e chapas de remate  em zinco, ou equivalente, com 0.20m de largura e profundidade mínima 0.10m, incluindo ligação de
tubagens, remates, impermeabilizações e todos os trabalhos necessários à sua boa aplicação e funcionamento, para montagem na cobertura

m 26

 326 LAGAR
 326.1 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 326.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, incluindo abertura e tapamento de vala e incluindo acessórios:
 326.1.1.1 Em tubo de PVC rígido de 6kg/cm2

1117 326.1.1.1.
1

DN110 m 8

1118 326.1.1.1.
2

DN140 m 7

1119 326.1.1.1.
3

DN160 m 15

 327 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U rígido série B, incluindo abertura e tapamento de roços, todos os acessórios necessários (curvas, tês, forquilhas), ligações
aos aparelhos e todos os trabalhos necessários:

 327.1 Em ramais de descarga e ramais de ligação, embebidos no pavimento e nas paredes
1120 327.1.1 DN40 m 6
1121 327.1.2 DN50 m 17
1122 327.1.3 DN75 m 11
1123 327.1.4 DN90 m 13

 328 Em tubos de queda, ligações às caixas e tubos de ventilação
1124 328.1 DN90 m 13

 329 Fornecimento e assentamento de ventiladores estáticos em tubo de PVC em \"H\", incluindo ligação à prumada de ventilação, todas as fixações necessárias, vedação periférica do
tubo com o revestimento da cobertura e com os seguintes diâmetros nominais adequados à prumada de ventilação:

1125 329.1 DN90 UN 1
1126 329.2 Fornecimento e montagem, de sifões de pavimento em PVC rígido, com tampa cromada  f90, entradas f50 e saída f75, de acordo com C.E. e peças desenhadas. UN 4
1127 329.3 Fornecimento e assentamento de caixa de passagem de PVC rígido com tampa roscada cromada f90, entradas f40, f50 e saída f75, de acordo com C.E. e peças

desenhadas.
UN 1
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1128 329.4 Fornecimento e assentamento de sifão em PVC rígido do tipo \"Garrafa\" de marca Politejo, ou equivalente, para temperaturas até 60º C com capacidade de retenção de
sólidos incluindo acessórios para a ligação à rede de drenagem com diâmetro de 50 mm

UN 2

1129 329.5 Fornecimento e assentamento de ralo sifonado em polipropileno  DN50, com descarga horizontal e aro grelha em aço inox aparafusada UN 2
1130 329.6 Fornecimento e assentamento de ralo sifonado com grelha, no compartimento dos lixos, arrumos ou outros UN 1
1131 329.7 Fornecimento e instalação de câmara separadora de gorduras compacta e em aço inox com cesto para retenção de resíduos sólidos, incluindo tubo de despejo

incorporado, sonda com alarme luminoso e acústico e bomba doseadora para injeção de tratamento enzimático com relógio programador, suporte para assentamento
sobre o pavimento em aço inox e demais acessórios trabalhos e fornecimentos complementares necessários, tudo de acordo com as indicações do fornecedor do
equipamento

UN 1

 330 Fornecimento e assentamento de caixa de visita quadrada em alvenaria rebocada, com revestimento na tampa metálica igual ao do pavimento com as dimensões, acabamentos e
remates de acordo com desenho de projecto

1132 330.1 CV1 UN 1
1133 330.2 CV2 UN 3

 331 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 331.1 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, incluindo abertura e tapamento de vala e incluindo acessórios:
 331.1.1 Em tubo de PVC rígido de 6kg/cm2

1134 331.1.1.1 DN110 m 26
 332 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U rígido série B, incluindo abertura e tapamento de roços, todos os acessórios necessários (curvas, tês, forquilhas), ligações

aos aparelhos e todos os trabalhos necessários:
 332.1 Em tubos de queda, ligações às caixas,  ramais de ligação embebidos no pavimento

1135 332.1.1 DN90 m 5
1136 332.1.2 DN110 m 24

 333 Fornecimento e montagem de ralo de pinha em latão cromado no topo dos tubos de queda e com os seguintes diâmetros:
1137 333.1 DN90 UN 2
1138 333.2 DN110 UN 6
1139 333.3 Fornecimento e montagem de caleiras e chapas de remate  em zinco, ou equivalente, com 0.20m de largura e profundidade mínima 0.10m, incluindo ligação de

tubagens, remates, impermeabilizações e todos os trabalhos necessários à sua boa aplicação e funcionamento, para montagem na cobertura
m 53

 334 Fornecimento e assentamento de caixa de visita quadrada em alvenaria rebocada, com revestimento na tampa metálica igual ao do pavimento com as dimensões, acabamentos e
remates de acordo com desenho de projecto

1140 334.1 CV1 UN 2
1141 334.2 CV2 UN 2

 335 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 335.1 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, incluindo abertura e tapamento de vala e incluindo acessórios:
 335.1.1 Em tubo de PVC rígido de 6kg/cm2

1142 335.1.1.1 DN110 m 29
 336 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U rígido série B, incluindo abertura e tapamento de roços, todos os acessórios necessários (curvas, tês, forquilhas), ligações

aos aparelhos e todos os trabalhos necessários:
 336.1 Em ramais de descarga e ramais de ligação, embebidos no pavimento e nas paredes

1143 336.1.1 DN40 m 19
1144 336.1.2 DN50 m 5
1145 336.1.3 DN75 m 3
1146 336.1.4 DN90 m 14
1147 336.1.5 DN110 m 4

 337 Em tubos de queda, coletores junto ao teto, ligações às caixas e tubos de ventilação
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1148 337.1 DN50 m 3
1149 337.2 DN75 m 5
1150 337.3 DN90 m 28
1151 337.4 DN110 m 19

 338 Fornecimento e assentamento de ventiladores estáticos em tubo de PVC em \"H\", incluindo ligação à prumada de ventilação, todas as fixações necessárias, vedação periférica do
tubo com o revestimento da cobertura e com os seguintes diâmetros nominais adequados à prumada de ventilação:

1152 338.1 DN90 UN 3
1153 338.2 DN110 UN 4

 339 Fornecimento e montagem de bocas de limpeza do mesmo material da tubagem onde se inserem, com todos os acessórios e componentes, para o seu perfeito funcionamento, com
os seguintes diâmetros:

1154 339.1 DN75 UN 1
1155 339.2 DN90 UN 1
1156 339.3 DN110 UN 1
1157 339.4 Fornecimento e montagem, de sifões de pavimento em PVC rígido, com tampa cromada  f90, entradas f50 e saída f75, de acordo com C.E. e peças desenhadas. UN 3
1158 339.5 Fornecimento e assentamento de caixa de passagem de PVC rígido com tampa roscada cromada f90, entradas f40, f50 e saída f75, de acordo com C.E. e peças

desenhadas.
UN 1

1159 339.6 Fornecimento e assentamento de sifão em PVC rígido do tipo \"Garrafa\" de marca Politejo, ou equivalente, para temperaturas até 60º C com capacidade de retenção de
sólidos incluindo acessórios para a ligação à rede de drenagem com diâmetro de 50 mm

UN 1

1160 339.7 Fornecimento e assentamento de sifões incorporados, do tipo garrafa e/ou tubular, para colocação em lavatórios e/ou cubas, incluindo ligação aos ramais de descarga, e
todos os acessórios e trabalhos necessários à sua boa aplicação

UN 10

1161 339.8 Fornecimento e assentamento de ralo sifonado para colocação nas bases de duche, com descarga vertical e/ou horizontal, incluindo ramais de descarga e todos os
acessórios necessários

UN 3

 340 Fornecimento e assentamento de caixa de visita quadrada em alvenaria rebocada, com revestimento na tampa metálica igual ao do pavimento com as dimensões, acabamentos e
remates de acordo com desenho de projecto

1162 340.1 CV1 UN 5
1163 340.2 CV2 UN 1

 341 ADEGA
 341.1 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 341.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, incluindo abertura e tapamento de vala e incluindo acessórios:
 341.1.1.1 Em tubo de PVC rígido de 6kg/cm2

1164 341.1.1.1.
1

DN110 m 28

1165 341.1.1.1.
2

DN125 m 7

 342 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U rígido série B, incluindo abertura e tapamento de roços, todos os acessórios necessários (curvas, tês, forquilhas), ligações
aos aparelhos e todos os trabalhos necessários:

 342.1 Em ramais de descarga e ramais de ligação, embebidos no pavimento e nas paredes
1166 342.1.1 DN40 m 1
1167 342.1.2 DN50 m 3
1168 342.1.3 DN75 m 11
1169 342.1.4 DN90 m 1

 343 Em tubos de queda, ligações às caixas e tubos de ventilação
1170 343.1 DN75 m 11
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1171 343.2 DN90 m 17
 344 Fornecimento e assentamento de ventiladores estáticos em tubo de PVC em \"H\", incluindo ligação à prumada de ventilação, todas as fixações necessárias, vedação periférica do

tubo com o revestimento da cobertura e com os seguintes diâmetros nominais adequados à prumada de ventilação:
1172 344.1 DN110 UN 1
1173 344.2 Fornecimento e assentamento de sifão em PVC rígido do tipo \"Garrafa\" de marca Politejo, ou equivalente, para temperaturas até 60º C com capacidade de retenção de

sólidos incluindo acessórios para a ligação à rede de drenagem com diâmetro de 50 mm
UN 1

1174 344.3 Fornecimento e montagem, de sifões de pavimento em PVC rígido, com tampa cromada  f90, entradas f50 e saída f75, de acordo com C.E. e peças desenhadas. UN 1
1175 344.4 Fornecimento e assentamento de ralo sifonado com grelha, no compartimento dos lixos, arrumos ou outros UN 3

 345 Fornecimento e assentamento de caixa de visita quadrada em alvenaria rebocada, com revestimento na tampa metálica igual ao do pavimento com as dimensões, acabamentos e
remates de acordo com desenho de projecto

1176 345.1 CV1 UN 4
1177 345.2 CV2 UN 1

 346 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 346.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U rígido série B, incluindo abertura e tapamento de roços, todos os acessórios necessários (curvas, tês, forquilhas), ligações

aos aparelhos e todos os trabalhos necessários:
 346.1.1 Em tubos de queda, ligações às caixas,  ramais de ligação embebidos no pavimento

1178 346.1.1.1 DN110 m 18
 347 Fornecimento e montagem de ralo de pinha em latão cromado no topo dos tubos de queda e com os seguintes diâmetros:

1179 347.1 DN110 UN 2
1180 347.2 Fornecimento e montagem de caleiras e chapas de remate  em zinco, ou equivalente, com 0.20m de largura e profundidade mínima 0.10m, incluindo ligação de

tubagens, remates, impermeabilizações e todos os trabalhos necessários à sua boa aplicação e funcionamento, para montagem na cobertura
m 23

 348 TELHEIRO
 348.1 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 348.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, incluindo abertura e tapamento de vala e incluindo acessórios:
 348.1.1.1 Em tubo de PVC rígido de 6kg/cm2

1181 348.1.1.1.
1

DN110 m 10

 349 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U rígido série B, incluindo abertura e tapamento de roços, todos os acessórios necessários (curvas, tês, forquilhas), ligações
aos aparelhos e todos os trabalhos necessários:

 349.1 Em ramais de descarga e ramais de ligação, embebidos no pavimento e nas paredes
1182 349.1.1 DN40 m 2
1183 349.1.2 DN50 m 3
1184 349.1.3 DN75 m 4
1185 349.1.4 DN90 m 3

 350 Em tubos de queda, ligações às caixas e tubos de ventilação
1186 350.1 DN90 m 7

 351 Fornecimento e assentamento de ventiladores estáticos em tubo de PVC em \"H\", incluindo ligação à prumada de ventilação, todas as fixações necessárias, vedação periférica do
tubo com o revestimento da cobertura e com os seguintes diâmetros nominais adequados à prumada de ventilação:

1187 351.1 DN90 UN 1
1188 351.2 Fornecimento e assentamento de caixa de passagem de PVC rígido com tampa roscada cromada f90, entradas f40, f50 e saída f75, de acordo com C.E. e peças

desenhadas.
UN 1

1189 351.3 Fornecimento e assentamento de ralo sifonado para colocação nas bases de duche, com descarga vertical e/ou horizontal, incluindo ramais de descarga e todos os
acessórios necessários

UN 1
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1190 351.4 Fornecimento e assentamento de ralo sifonado com grelha, no compartimento dos lixos, arrumos ou outros UN 1
 352 Fornecimento e assentamento de caixa de visita quadrada em alvenaria rebocada, com revestimento na tampa metálica igual ao do pavimento com as dimensões, acabamentos e

remates de acordo com desenho de projecto
1191 352.1 CV1 UN 1

 353 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 353.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U rígido série B, incluindo abertura e tapamento de roços, todos os acessórios necessários (curvas, tês, forquilhas), ligações

aos aparelhos e todos os trabalhos necessários:
 353.1.1 Em tubos de queda, ligações às caixas,  ramais de ligação embebidos no pavimento

1192 353.1.1.1 DN110 m 7
 354 Fornecimento e montagem de ralo de pinha em latão cromado no topo dos tubos de queda e com os seguintes diâmetros:

1193 354.1 DN110 m 2
1194 354.2 Fornecimento e montagem de caleiras e chapas de remate  em zinco, ou equivalente, com 0.20m de largura e profundidade mínima 0.10m, incluindo ligação de

tubagens, remates, impermeabilizações e todos os trabalhos necessários à sua boa aplicação e funcionamento, para montagem na cobertura
m 23

 355 DIVERSOS
1195 355.1 Realização de sondagens de forma a determinar eventuais infraestruturas nos locais dos trabalhos, incluindo todo os trabalhos acessórios, equipamentos e materiais

necessários e complementares
UN 1

1196 355.2 Desmontagem, remoção e/ou reposição cuidada de equipamento existente (tubagens e/ou coletores, acessórios, caleiras, caixas e/ou restantes elementos), incluindo 
limpezas, proteção de elementos a manter, transporte de produtos sobrantes a local a indicar e todos os restantes trabalhos acessórios e complementares, de acordo
com instruções do dono de obra ou seu representante

UN 1

 356 Ensaios de canalizações e acessórios de acordo com o estipulado no Regulamento do Dec. Regulamentar nº 23/95 de 23.08.95
1197 356.1 Execução de Telas Finais de todas as instalações da empreitada, relativas à instalação da rede de águas e esgotos, incluindo suporte digital e três cópias em papel UN 1

 357 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - PROJETO DE EXECUÇÃO
 357.1 Nota : A presente lista de medições não constitui uma descrição exaustiva das condições em que os fornecimentos e trabalhos deverão ser executados, e deverão ser lidas em

conjunto com as restantes peças escritas e desenhadas do projecto. Deverá ser efectuado pelos concorrentes um levantamento exaustivo das estruturas actualmente existentes no
local da obra, de forma a correlacionar o existente com o indicado nas peças escritas e desenhadas de projecto.Uma vez que não foram efectuadas obras de demolição de
recobrimentos ao longo de todo o edifício, não foi possível avaliar a real condição de conservação dos elementos estruturais existentes no edifício, quer seja relativo a vigas de
suporte de pisos, quer sejam referentes a elementos embebidos em paredes de frontal, ou de outro tipo. Desta forma foram considerados valores estimados para os elementos de
madeira que estejam em avançado estado de degradação, quer seja em pisos, como embebidos em paredes existentes e a manter.

 357.1.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
 357.1.1.1 ABEGOARIA
 357.1.1.1.

1
DEMOLIÇÕES

 357.1.1.1.
1.1

Nota Geral: Todas as Demolições e Desmontes deverão cumprir os requisitos de segurança associados a este tipo de trabalhos, tudo o descrito no projecto de Demolições Parcias
e Estabilidade, assim como com todas as indicações fornecidas pela fiscalização da obra.

1198 357.1.1.1.
1.1.1

Execução da demolição de elementos existentes em avançado estado de degradação, para implantação das novas estruturas e estruturas de reforço, de acordo com o
indicado nas peças desenhadas de projecto, com recurso a métodos de demolição o menos intrusivos possível, incluíndo todos os escoramentos necessários, transporte
a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, e todos os restantes trabalhos e acessórios necessários para a sua execução de acordo com o descrito nas peças
escritas e desenhadas de projecto.

vg 1

1199 357.1.1.1.
1.1.2

Execução da demolição localizada de paredes de fachada de pedra aparelhada, para abertura e/ou alargamento de vãos, seguindo o processo construtivo re reforço
associado, de acordo com o indicado nas peças desenhadas de projecto, com recurso a métodos de demolição o menos intrusivos possível, incluíndo todos os
escoramentos necessários, transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, e todos os restantes trabalhos e acessórios necessários para a sua execução de
acordo com o descrito nas peças escritas e desenhadas de projecto.

m2 8

 358 MOVIMENTO DE TERRAS
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1200 358.1 Escavação em terreno de qualquer natureza até à cota superior das fundações, incluindo demolições de elementos existentes, entivações, escoramentos, bombagem de
águas, remoção e todos os trabalhos e materiais necessários. (Nota: a medição foi efectuada pelas secções geométricas dos elementos a implantar pelo que o
Empreiteiro deverá considerar no preço todas as sobrelarguras, reposições e aterros que entenda necessários à execução do trabalho).

m3 96,61

 359 Escavação em terreno de qualquer natureza até à cota inferior das fundações, incluindo demolições de elementos existentes, entivações, escoramentos, bombagem de águas,
remoção e todos os trabalhos e materiais necessários. (Nota: a medição foi efectuada pelas secções geométricas dos elementos a implantar pelo que o Empreiteiro deverá
considerar no preço todas as sobrelarguras, reposições e aterros que entenda necessários à execução do trabalho).

1201 359.1 Sapatas Abegoaria m3 24,08
1202 359.2 Transporte de Produtos Resultantes da escavação a Vazadouro Autorizado, incluíndo, coeficiente de empolamento de 15%, carregamento, transporte e vazadouro no

local a indicar pelo empreiteiro com a aprovação da fiscalização.
m3 138,79

 360 ELEMENTOS DE BETÃO ARMADO
 360.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza da classe C12/15, Classe de Exposição X0, Teor de Cloretos CL 1.0, Consistência > S2, numa espessura média de 0.10m, incluíndo

vibração mecânica, e todos os trabalhos necessários, conforme elementos de projecto em:
1203 360.1.1 Sapatas Abegoaria m2 4,036
1204 360.1.2 Línteis Abegoaria m2 1

 361 Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C25/30, Classe de Exposição XC2, Teor de Cloretos CL 0.2, Consistência > S2, inertes com dimensão máxima (D<20), incluindo
armaduras em aço A500NR, vibração mecânica, bem como todos os trabalhos necessários, conforme elementos de projecto em:

1205 361.1 Sapatas Abegoaria m3 20,05
1206 361.2 Línteis Abegoaria m3 0,2

 362 Fornecimento e aplicação de microbetão projectado ou não, e armado, da classe C30/37, Classe de Exposição XC3, Teor de Cloretos CL 0.2, Consistência > S4, inertes com
dimensão máxima (D<6), incluíndo armaduras ordinárias em aço A500NR, pernos roscados selados na alvenaria/betão de acordo com as peças desenhadas de projecto, demolição
parcial da paredes, vibração mecânica onde necessária, bem como todos os trabalhos necessários, conforme elementos de projecto em:

1207 362.1 Pórticos de Reforço de Aberturas m3 5,2
 363 Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C30/37, Classe de Exposição XC3, Teor de Cloretos CL 0.2, Consistência > S3, inertes com dimensão máxima (D<20), Relação

Água-Cimento 0.55, Dosagem de Cimento mínima de 280 kg/m2, incluindo armaduras em aço A500NR, vibração mecânica, bem como todos os trabalhos necessários, conforme
elementos de projecto em:

1208 363.1 Pilares Abegoaria m3 1,3
1209 363.2 Vigas Abegoaria m3 3,2
1210 363.3 Lajes Abegoaria m3 9,5
1211 363.4 Linteis de Coroamento Abegoaria m3 11,8

 364 Execução , montagem e desmontagem de cofragem normal, incluindo escoramentos e todos os trabalhos acessórios e complementares, aplicada nos seguintes elementos
estruturais:1212 364.1 Sapatas Abegoaria m2 78,44

1213 364.2 Línteis Abegoaria m2 4,6
1214 364.3 Pilares Abegoaria m2 20
1215 364.4 Vigas Abegoaria m2 39,2
1216 364.5 Lajes Abegoaria m2 63,21

 365 DIVERSOS
 365.1 Fornecimento e aplicação de tintas betuminosas de isolamento de elementos enterrados, do tipo Flinkote, em duas demãos cruzadas, incluíndo todos os trabalhos e acessórios

necessários.1217 365.1.1 Sapatas Abegoaria m2 118,16
1218 365.1.2 Línteis Abegoaria m2 5,52
1219 365.1.3 Pilares Abegoaria m2 4
1220 365.1.4 Execução de Negativos em Lajes, Vigas e Paredes para atravessamento de tubagens de Águas, Esgotos, etc, a executar com recurso a maquinas rotativas

caroteadoras/negativos na betonagem, considerando todos os reforços estruturais e trabalhos acessórios necessários à sua boa execução, de acordo com o indicado
nas peças desenhadas dos fornecedores dos equipamentos da piscina e nos restantes projectos de Especialidade.

vg 1
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 366 Fornecimento e Aplicação de Pintura intumescente nos elementos metálicos de suporte, em estruturas de aço laminado a quente, mediante o esquema de pintura apresentado nas
peças desenhadas, com tintas CIN da gama C-Therm , ou euivalente, com os modelos mais adequados para cada situação, para REI de 60min e temperatura crítica de 500ºC,
incluíndo todos os trabalhos e acessórios necessários á sua aplicação, a aplicar nos seguintes elementos:

 366.1 Abegoaria
1221 366.1.1 HE120A - Reforço de Abertura de Vãos m2 3,39
1222 366.1.2 Montante tubular Escada m2 1,4
1223 366.1.3 Chapas degraus Escada m2 16

 367 Execução de pavimento térreo, constituido por enrocamento e massame armado, executado sobre solo compactado, com 0,50m de espessura total, constituído por macadame de
granulometria extensa com enrocamento com 35cm de espessura após compactação, betão C25/30, XC2, S4, com espessura de 15cm, malha electrosoldada CQ30, incluindo
bordos de pavimento, tela plástica de impermeabilização, regularização e compactação do terreno; espalhamento, rega e compactação da brita; colocação; protecção e cura do
betão, corte e colocação da malhasol, todos os trabalhos e materiais necessários.

1224 367.1 Abegoaria m2 151,56
1225 367.2 Fornecimento e aplicação de placas de OSB 12, rectificado, preparado para posterior pintura, incluíndo fixações com parafusos autoroscantes, com afastamento máximo

de 0.50m entre si, cortes e todos os trabalhos e acessórios necessários á sua boa aplicação, sobre as vigas de piso existentes/novas, de acordo com o indicado nas
peças desenhadas de projecto, a aplicar no piso 1 do Edificio Abegoaria.

m2 134,6

 368 Fornecimento e Aplicação de solução de reforço para as paredes existentes, constituida por Reabilita Cal RJ da Secil, ou equivalente, para refechamento de juntas, e argamassas
de reboco Reabilita Cal AC da Secil, ou equivalente, incluindo malha de fibra de vidro a interligar a sapata com a base da parede, de acordo com pormenores construtivos
apresentados e com as especificaçoes definidas pelo farbicantes, incluíndo todos os restantes trabalhos e acessórios necessários á sua correta aplicação.

1226 368.1 Abegoaria m2 431,4
 369 ESTRUTURAS METÁLICAS
 369.1 Fornecimento e montagem de estrutura metálica (perfis normalizados) em aço S275JR, incluindo chapas de reforço, chapas de ligação, calços para ajustamentos, fixações ao betão

armado e/ou entre elementos, , soldaduras, varões de aperto entre estrutura, pernos e chumbadouros da classe 8.8, e todos os restantes trabalhos e materiais, execução e
aplicação de acordo com elementos de projecto.

 369.1.1 Abegoaria
1227 369.1.1.1 HE120A - Reforço de Abertura de Vãos kg 109,45
1228 369.1.1.2 Montante Tubular Escada kg 69,8
1229 369.1.1.3 Chapas degraus Escada kg 502,4

 370 Fornecimento e montagem de estrutura metálica (Chapa Soldada) em aço da classe S275JR, incluindo chapas de reforço, chapas de ligação, calços para ajustamentos, fixações ao
betão armado e/ou entre elementos, soldaduras, varões de aperto entre estrutura, pernos e chumbadouros da classe 8.8, pintura final dos elementos de acordo com o descrito na
arquitectura (abaixo indicado), incluíndo todos os trabalhos preparatórios, e todos os restantes trabalhos e materiais, execução e aplicação de acordo com elementos de projecto.   
                                                                                  Escada Exterior - Hamerite acabamento mate (normal ) antracite;                       Escada Interior - Hamerite acabamento alto brilho
(brilhante) branco1230 370.1 Abegoaria - Escada CH.10 kg 4150,5

1231 370.2 Abegoaria - Cobertura CH.15 kg 475
 371 ESTRUTURAS DE MADEIRA
 371.1 Fornecimento e montagem de estrutura de madeira resinosa da classe de resistência C24, em pinho nórdico, incluíndo chapas de ligação, parafusos autoroscantes, sistemas de

ligação ao betão e alvenaria, calços para ajustamentos, entalhes de fixação entre peças,  tratamento antifungico e de superfície da madeira, todos os restantes trabalhos e
materiais, execução e aplicação de acordo com elementos de projecto.

 371.1.1 Abegoaria
1232 371.1.1.1 20x10 ml 514,7
1233 371.1.1.2 10x10 ml 220,25

 372 LAGAR
 372.1 DEMOLIÇÕES
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 372.1.1 Nota Geral: Todas as Demolições e Desmontes deverão cumprir os requisitos de segurança associados a este tipo de trabalhos, tudo o descrito no projecto de Demolições Parcias
e Estabilidade, assim como com todas as indicações fornecidas pela fiscalização da obra.

1234 372.1.1.1 Execução da demolição de elementos existentes em avançado estado de degradação, para implantação das novas estruturas e estruturas de reforço, de acordo com o
indicado nas peças desenhadas de projecto, com recurso a métodos de demolição o menos intrusivos possível, incluíndo todos os escoramentos necessários, transporte
a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, e todos os restantes trabalhos e acessórios necessários para a sua execução de acordo com o descrito nas peças
escritas e desenhadas de projecto.

vg 1

 373 MOVIMENTO DE TERRAS
1235 373.1 Escavação em terreno de qualquer natureza até à cota superior das fundações, incluindo demolições de elementos existentes, entivações, escoramentos, bombagem de

águas, remoção e todos os trabalhos e materiais necessários. (Nota: a medição foi efectuada pelas secções geométricas dos elementos a implantar pelo que o
Empreiteiro deverá considerar no preço todas as sobrelarguras, reposições e aterros que entenda necessários à execução do trabalho).

m3 143,37

 374 Escavação em terreno de qualquer natureza até à cota inferior das fundações, incluindo demolições de elementos existentes, entivações, escoramentos, bombagem de águas,
remoção e todos os trabalhos e materiais necessários. (Nota: a medição foi efectuada pelas secções geométricas dos elementos a implantar pelo que o Empreiteiro deverá
considerar no preço todas as sobrelarguras, reposições e aterros que entenda necessários à execução do trabalho).

1236 374.1 Sapatas Lagar m3 38,4
1237 374.2 Linteis Lagar m3 20,95
1238 374.3 Transporte de Produtos Resultantes da escavação a Vazadouro Autorizado, incluíndo, coeficiente de empolamento de 15%, carregamento, transporte e vazadouro no

local a indicar pelo empreiteiro com a aprovação da fiscalização.
m3 233,13

 375 ELEMENTOS DE BETÃO ARMADO
 375.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza da classe C12/15, Classe de Exposição X0, Teor de Cloretos CL 1.0, Consistência > S2, numa espessura média de 0.10m, incluíndo

vibração mecânica, e todos os trabalhos necessários, conforme elementos de projecto em:
1239 375.1.1 Sapatas Lagar m2 29
1240 375.1.2 Linteis Lagar m2 34,91

 376 Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C25/30, Classe de Exposição XC2, Teor de Cloretos CL 0.2, Consistência > S2, inertes com dimensão máxima (D<20), incluindo
armaduras em aço A500NR, vibração mecânica, bem como todos os trabalhos necessários, conforme elementos de projecto em:

1241 376.1 Sapatas Lagar m3 14,5
1242 376.2 Linteis Lagar m3 17,45

 377 Fornecimento e aplicação de microbetão projectado ou não, e armado, da classe C30/37, Classe de Exposição XC3, Teor de Cloretos CL 0.2, Consistência > S4, inertes com
dimensão máxima (D<6), incluíndo armaduras ordinárias em aço A500NR, pernos roscados selados na alvenaria/betão de acordo com as peças desenhadas de projecto, demolição
parcial da paredes, vibração mecânica onde necessária, bem como todos os trabalhos necessários, conforme elementos de projecto em:

1243 377.1 Maciços embebidos em Paredes de Alvenaria de Pedra/Cerâmica m3 3,5
 378 Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C30/37, Classe de Exposição XC3, Teor de Cloretos CL 0.2, Consistência > S3, inertes com dimensão máxima (D<20), Relação

Água-Cimento 0.55, Dosagem de Cimento mínima de 280 kg/m2, incluindo armaduras em aço A500NR, vibração mecânica, bem como todos os trabalhos necessários, conforme
elementos de projecto em:

1244 378.1 Pilares Lagar m3 4,9
1245 378.2 Linteis de Coroamento Lagar m3 12,4

 379 Execução , montagem e desmontagem de cofragem normal, incluindo escoramentos e todos os trabalhos acessórios e complementares, aplicada nos seguintes elementos
estruturais:1246 379.1 Sapatas Lagar m2 41

1247 379.2 Linteis Lagar m2 139,63
1248 379.3 Pilares Lagar m2 68,6
1249 379.4 Linteis de Coroamento Lagar m2 68,34

 380 DIVERSOS
 380.1 Fornecimento e aplicação de tintas betuminosas de isolamento de elementos enterrados, do tipo Flinkote, em duas demãos cruzadas, incluíndo todos os trabalhos e acessórios

necessários.1250 380.1.1 Sapatas Lagar m2 72
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1251 380.1.2 Linteis Lagar m2 174,55
1252 380.1.3 Pilares Lagar m2 14
1253 380.1.4 Execução de Negativos em Lajes, Vigas e Paredes para atravessamento de tubagens de Águas, Esgotos, etc, a executar com recurso a maquinas rotativas

caroteadoras/negativos na betonagem, considerando todos os reforços estruturais e trabalhos acessórios necessários à sua boa execução, de acordo com o indicado
nas peças desenhadas dos fornecedores dos equipamentos da piscina e nos restantes projectos de Especialidade.

vg 1

 381 Execução de pavimento térreo, constituido por enrocamento e massame armado, executado sobre solo compactado, com 0,50m de espessura total, constituído por macadame de
granulometria extensa com enrocamento com 35cm de espessura após compactação, betão C25/30, XC2, S4, com espessura de 15cm, malha electrosoldada CQ30, incluindo
bordos de pavimento, tela plástica de impermeabilização, regularização e compactação do terreno; espalhamento, rega e compactação da brita; colocação; protecção e cura do
betão, corte e colocação da malhasol, todos os trabalhos e materiais necessários.

1254 381.1 Lagar m2 310
 382 Fornecimento e Aplicação de solução de reforço para as paredes existentes, constituida por Reabilita Cal RJ da Secil, ou equivalente, para refechamento de juntas, e argamassas

de reboco Reabilita Cal AC da Secil, ou equivalente, incluindo malha de fibra de vidro a interligar a sapata com a base da parede, de acordo com pormenores construtivos
apresentados e com as especificaçoes definidas pelo farbicantes, incluíndo todos os restantes trabalhos e acessórios necessários á sua correta aplicação.

1255 382.1 Lagar m2 143,52
 383 ESTRUTURAS DE MADEIRA
 383.1 Fornecimento e montagem de estrutura de madeira resinosa da classe de resistência C24, em pinho nórdico, incluíndo chapas de ligação, parafusos autoroscantes, sistemas de

ligação ao betão e alvenaria, calços para ajustamentos, entalhes de fixação entre peças,  tratamento antifungico e de superfície da madeira, todos os restantes trabalhos e
materiais, execução e aplicação de acordo com elementos de projecto.

 383.1.1 Lagar
1256 383.1.1.1 20x10 ml 570
1257 383.1.1.2 10x10 ml 462
1258 383.1.1.3 25x15 ml 19

 384 CASA
 384.1 DEMOLIÇÕES
 384.1.1 Nota Geral: Todas as Demolições e Desmontes deverão cumprir os requisitos de segurança associados a este tipo de trabalhos, tudo o descrito no projecto de Demolições Parcias

e Estabilidade, assim como com todas as indicações fornecidas pela fiscalização da obra.
1259 384.1.1.1 Execução da demolição de elementos existentes em avançado estado de degradação, para implantação das novas estruturas e estruturas de reforço, de acordo com o

indicado nas peças desenhadas de projecto, com recurso a métodos de demolição o menos intrusivos possível, incluíndo todos os escoramentos necessários, transporte
a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, e todos os restantes trabalhos e acessórios necessários para a sua execução de acordo com o descrito nas peças
escritas e desenhadas de projecto.

vg 1

1260 384.1.1.2 Execução da demolição localizada dos pilares de pedra existentes, que se encontram em avançado estado de degradação, seguindo o processo construtivo associado,
para substituição do mesmo por elementos novos, de acordo com o indicado nas peças desenhadas de projecto, com recurso a métodos de demolição o menos
intrusivos possível, incluíndo todos os escoramentos necessários, transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, e todos os restantes trabalhos e acessórios
necessários para a sua execução de acordo com o descrito nas peças escritas e desenhadas de projecto.

m3 0,25

 385 MOVIMENTO DE TERRAS
 385.1 Escavação em terreno de qualquer natureza até à cota inferior das fundações, incluindo demolições de elementos existentes, entivações, escoramentos, bombagem de águas,

remoção e todos os trabalhos e materiais necessários. (Nota: a medição foi efectuada pelas secções geométricas dos elementos a implantar pelo que o Empreiteiro deverá
considerar no preço todas as sobrelarguras, reposições e aterros que entenda necessários à execução do trabalho).

1261 385.1.1 Sapatas Casa Principal m3 2,11
1262 385.1.2 Transporte de Produtos Resultantes da escavação a Vazadouro Autorizado, incluíndo, coeficiente de empolamento de 15%, carregamento, transporte e vazadouro no

local a indicar pelo empreiteiro com a aprovação da fiscalização.
m3 2,5

 386 ELEMENTOS DE BETÃO ARMADO
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 386.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza da classe C12/15, Classe de Exposição X0, Teor de Cloretos CL 1.0, Consistência > S2, numa espessura média de 0.10m, incluíndo
vibração mecânica, e todos os trabalhos necessários, conforme elementos de projecto em:

1263 386.1.1 Sapatas Casa Principal m2 3,52
 387 Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C25/30, Classe de Exposição XC2, Teor de Cloretos CL 0.2, Consistência > S2, inertes com dimensão máxima (D<20), incluindo

armaduras em aço A500NR, vibração mecânica, bem como todos os trabalhos necessários, conforme elementos de projecto em:
1264 387.1 Sapatas Casa Principal m3 1,8

 388 Fornecimento e aplicação de microbetão projectado ou não, e armado, da classe C30/37, Classe de Exposição XC3, Teor de Cloretos CL 0.2, Consistência > S4, inertes com
dimensão máxima (D<6), incluíndo armaduras ordinárias em aço A500NR, pernos roscados selados na alvenaria/betão de acordo com as peças desenhadas de projecto, demolição
parcial da paredes, vibração mecânica onde necessária, bem como todos os trabalhos necessários, conforme elementos de projecto em:

1265 388.1 Maciços embebidos em Paredes de Alvenaria de Pedra/Cerâmica m3 2,5
 389 Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C30/37, Classe de Exposição XC3, Teor de Cloretos CL 0.2, Consistência > S3, inertes com dimensão máxima (D<20), Relação

Água-Cimento 0.55, Dosagem de Cimento mínima de 280 kg/m2, incluindo armaduras em aço A500NR, vibração mecânica, bem como todos os trabalhos necessários, conforme
elementos de projecto em:

1266 389.1 Plintos Casa Principal m3 0,3
1267 389.2 Linteis de Coroamento Casa Principal m3 5,9

 390 Execução , montagem e desmontagem de cofragem normal, incluindo escoramentos e todos os trabalhos acessórios e complementares, aplicada nos seguintes elementos
estruturais:1268 390.1 Sapatas Casa Principal m2 5,2

1269 390.2 Plintos Casa Principal m2 2,4
1270 390.3 Linteis de Coroamento Casa Principal m2 46,74

 391 DIVERSOS
 391.1 Fornecimento e aplicação de tintas betuminosas de isolamento de elementos enterrados, do tipo Flinkote, em duas demãos cruzadas, incluíndo todos os trabalhos e acessórios

necessários.1271 391.1.1 Sapatas Casa Principal m2 8,72
1272 391.1.2 Plintos Casa Principal m2 2,4
1273 391.1.3 Execução de Negativos em Lajes, Vigas e Paredes para atravessamento de tubagens de Águas, Esgotos, etc, a executar com recurso a maquinas rotativas

caroteadoras/negativos na betonagem, considerando todos os reforços estruturais e trabalhos acessórios necessários à sua boa execução, de acordo com o indicado
nas peças desenhadas dos fornecedores dos equipamentos da piscina e nos restantes projectos de Especialidade.

vg 1

 392 Fornecimento e Aplicação de Pintura intumescente nos elementos metálicos de suporte, em estruturas de aço laminado a quente, mediante o esquema de pintura apresentado nas
peças desenhadas, com tintas CIN da gama C-Therm , ou euivalente, com os modelos mais adequados para cada situação, para REI de 60min e temperatura crítica de 500ºC,
incluíndo todos os trabalhos e acessórios necessários á sua aplicação, a aplicar nos seguintes elementos:

 392.1 Casa Principal
1274 392.1.1 IPE240 m2 6,07
1275 392.1.2 UNP200 m2 9,58

 393 Fornecimento e Aplicação de Argamassas fibrosas corta fogo, do tipo PROMASPRAY P300 para REI 60 min, a aplicar na face inferior das lajes de piso, de forma a servir de corta
fogo entre pisos, ou equivalente de outro fornecedor, incluíndo todos os trabalhos e acessórios necessários á sua aplicação de acordo com as indicações do fabricante.

1276 393.1 Casa Principal m2 570
 394 Fornecimento e Aplicação de solução de reforço para as paredes existentes, constituida por Reabilita Cal RJ da Secil, ou equivalente, para refechamento de juntas, e argamassas

de reboco Reabilita Cal AC da Secil, ou equivalente, incluindo malha de fibra de vidro a interligar a sapata com a base da parede, de acordo com pormenores construtivos
apresentados e com as especificaçoes definidas pelo farbicantes, incluíndo todos os restantes trabalhos e acessórios necessários á sua correta aplicação.

1277 394.1 Casa Principal m2 611,4
 395 ESTRUTURAS METÁLICAS
 395.1 Fornecimento e montagem de estrutura metálica (perfis normalizados) em aço S275JR, incluindo chapas de reforço, chapas de ligação, calços para ajustamentos, fixações ao betão

armado e/ou entre elementos, , soldaduras, varões de aperto entre estrutura, pernos e chumbadouros da classe 8.8, e todos os restantes trabalhos e materiais, execução e
aplicação de acordo com elementos de projecto.
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 395.1.1 Casa Principal
1278 395.1.1.1 IPE200 kg 365
1279 395.1.1.2 IPE240 kg 219,51

 396 Fornecimento e montagem de estrutura metálica (Chapa Soldada) em aço da classe S275JR, incluindo chapas de reforço, chapas de ligação, calços para ajustamentos, fixações ao
betão armado e/ou entre elementos, soldaduras, varões de aperto entre estrutura, pernos e chumbadouros da classe 8.8, pintura final dos elementos de acordo com o descrito na
arquitectura (abaixo indicado), incluíndo todos os trabalhos preparatórios, e todos os restantes trabalhos e materiais, execução e aplicação de acordo com elementos de projecto.   
                                                                                  Escada Exterior - Hamerite acabamento mate (normal ) antracite;                       Escada Interior - Hamerite acabamento alto brilho
(brilhante) branco1280 396.1 Casa Principal - Escadas e Tunel CH.10 kg 2818,83

 397 ESTRUTURAS DE MADEIRA
 397.1 Fornecimento e montagem de estrutura de madeira resinosa da classe de resistência C24, em pinho nórdico, incluíndo chapas de ligação, parafusos autoroscantes, sistemas de

ligação ao betão e alvenaria, calços para ajustamentos, entalhes de fixação entre peças,  tratamento antifungico e de superfície da madeira, todos os restantes trabalhos e
materiais, execução e aplicação de acordo com elementos de projecto.

 397.1.1 Casa Principal
1281 397.1.1.1 20x10 ml 193
1282 397.1.1.2 10x10 ml 50
1283 397.1.1.3 24x12 ml 175
1284 397.1.1.4 16x8 ml 45

 398 ADEGA
 398.1 DEMOLIÇÕES
 398.1.1 Nota Geral: Todas as Demolições e Desmontes deverão cumprir os requisitos de segurança associados a este tipo de trabalhos, tudo o descrito no projecto de Demolições Parcias

e Estabilidade, assim como com todas as indicações fornecidas pela fiscalização da obra.
1285 398.1.1.1 Execução da demolição de elementos existentes em avançado estado de degradação, para implantação das novas estruturas e estruturas de reforço, de acordo com o

indicado nas peças desenhadas de projecto, com recurso a métodos de demolição o menos intrusivos possível, incluíndo todos os escoramentos necessários, transporte
a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, e todos os restantes trabalhos e acessórios necessários para a sua execução de acordo com o descrito nas peças
escritas e desenhadas de projecto.

vg 1

1286 398.1.1.2 Execução da demolição localizada dos pilares de pedra existentes, que se encontram em avançado estado de degradação, seguindo o processo construtivo associado,
para substituição do mesmo por elementos novos, de acordo com o indicado nas peças desenhadas de projecto, com recurso a métodos de demolição o menos
intrusivos possível, incluíndo todos os escoramentos necessários, transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, e todos os restantes trabalhos e acessórios
necessários para a sua execução de acordo com o descrito nas peças escritas e desenhadas de projecto.

m3 0,25

 399 MOVIMENTO DE TERRAS
 399.1 Escavação em terreno de qualquer natureza até à cota inferior das fundações, incluindo demolições de elementos existentes, entivações, escoramentos, bombagem de águas,

remoção e todos os trabalhos e materiais necessários. (Nota: a medição foi efectuada pelas secções geométricas dos elementos a implantar pelo que o Empreiteiro deverá
considerar no preço todas as sobrelarguras, reposições e aterros que entenda necessários à execução do trabalho).

1287 399.1.1 Sapatas Adega m3 2,3
1288 399.1.2 Transporte de Produtos Resultantes da escavação a Vazadouro Autorizado, incluíndo, coeficiente de empolamento de 15%, carregamento, transporte e vazadouro no

local a indicar pelo empreiteiro com a aprovação da fiscalização.
m3 2,7

 400 ELEMENTOS DE BETÃO ARMADO
 400.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza da classe C12/15, Classe de Exposição X0, Teor de Cloretos CL 1.0, Consistência > S2, numa espessura média de 0.10m, incluíndo

vibração mecânica, e todos os trabalhos necessários, conforme elementos de projecto em:
1289 400.1.1 Sapatas Adega m2 3,7

 401 Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C25/30, Classe de Exposição XC2, Teor de Cloretos CL 0.2, Consistência > S2, inertes com dimensão máxima (D<20), incluindo
armaduras em aço A500NR, vibração mecânica, bem como todos os trabalhos necessários, conforme elementos de projecto em:

1290 401.1 Sapatas Adega m3 1,84
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 402 Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C30/37, Classe de Exposição XC3, Teor de Cloretos CL 0.2, Consistência > S3, inertes com dimensão máxima (D<20), Relação
Água-Cimento 0.55, Dosagem de Cimento mínima de 280 kg/m2, incluindo armaduras em aço A500NR, vibração mecânica, bem como todos os trabalhos necessários, conforme
elementos de projecto em:

1291 402.1 Plintos Adega m3 0,3
 403 Execução , montagem e desmontagem de cofragem normal, incluindo escoramentos e todos os trabalhos acessórios e complementares, aplicada nos seguintes elementos

estruturais:1292 403.1 Sapatas Adega m2 5,4
1293 403.2 Plintos Adega m2 2,4

 404 DIVERSOS
 404.1 Fornecimento e aplicação de tintas betuminosas de isolamento de elementos enterrados, do tipo Flinkote, em duas demãos cruzadas, incluíndo todos os trabalhos e acessórios

necessários.1294 404.1.1 Sapatas Adega m2 9,08
1295 404.1.2 Plintos Adega m2 2,4

 405 TELHEIRO
 405.1 DEMOLIÇÕES
 405.1.1 Nota Geral: Todas as Demolições e Desmontes deverão cumprir os requisitos de segurança associados a este tipo de trabalhos, tudo o descrito no projecto de Demolições Parcias

e Estabilidade, assim como com todas as indicações fornecidas pela fiscalização da obra.
1296 405.1.1.1 Execução da demolição de elementos existentes em avançado estado de degradação, para implantação das novas estruturas e estruturas de reforço, de acordo com o

indicado nas peças desenhadas de projecto, com recurso a métodos de demolição o menos intrusivos possível, incluíndo todos os escoramentos necessários, transporte
a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, e todos os restantes trabalhos e acessórios necessários para a sua execução de acordo com o descrito nas peças
escritas e desenhadas de projecto.

vg 1

 406 ELEMENTOS DE BETÃO ARMADO
 406.1 Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C30/37, Classe de Exposição XC3, Teor de Cloretos CL 0.2, Consistência > S3, inertes com dimensão máxima (D<20), Relação

Água-Cimento 0.55, Dosagem de Cimento mínima de 280 kg/m2, incluindo armaduras em aço A500NR, vibração mecânica, bem como todos os trabalhos necessários, conforme
elementos de projecto em:

1297 406.1.1 Linteis de Coroamento Telheiro m3 1,5
 407 Execução , montagem e desmontagem de cofragem normal, incluindo escoramentos e todos os trabalhos acessórios e complementares, aplicada nos seguintes elementos

estruturais:1298 407.1 Linteis de Coroamento Telheiro m2 12
 408 TOTAL DO CAPITULO
 408.1 DIVERSOS
 408.1.1 Fornecimento e Aplicação de solução de reforço para as paredes existentes, constituida por Reabilita Cal RJ da Secil, ou equivalente, para refechamento de juntas, e argamassas

de reboco Reabilita Cal AC da Secil, ou equivalente, incluindo malha de fibra de vidro a interligar a sapata com a base da parede, de acordo com pormenores construtivos
apresentados e com as especificaçoes definidas pelo farbicantes, incluíndo todos os restantes trabalhos e acessórios necessários á sua correta aplicação.

1299 408.1.1.1 Telheiro m2 28
 409 ESTRUTURAS DE MADEIRA
 409.1 Fornecimento e montagem de estrutura de madeira resinosa da classe de resistência C24, em pinho nórdico, incluíndo chapas de ligação, parafusos autoroscantes, sistemas de

ligação ao betão e alvenaria, calços para ajustamentos, entalhes de fixação entre peças,  tratamento antifungico e de superfície da madeira, todos os restantes trabalhos e
materiais, execução e aplicação de acordo com elementos de projecto.

 409.1.1 Telheiro
1300 409.1.1.1 20x10 ml 3,8
1301 409.1.1.2 10x10 ml 21,6
1302 409.1.1.3 16x8 ml 16,5

 410 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL - PROJETO DE EXECUÇÃO
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 410.1 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se
associadas ao termo \" ou equivalente\". Em todos os artigos que constam deste documento, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos
de apoio de construção civil e outros preparatórios e complementares, materiais e equipamentos de modo a garantir o perfeito funcionamento das respectivas instalações. Devem
ainda incluir nos preços unitários os respectivos ensaios, vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável. Para estes trabalhos serão observadas
todas as peças escritas e desenhadas, não sendo esta uma descrição exaustiva das condições em que os mesmos deverão ser executados.

 410.1.1 RAMAL DE ALIMENTAÇÃO
1303 410.1.1.1 Fornecimento e instalação de manga de PVC 75mm para entrada de tubagem de polietileno na caixa de entrada do edifício. m 5

 411 CAIXAS
 411.1 CAIXA DE ENTRADA

1304 411.1.1 Fornecimento e instalação de caixa de entrada do edificio, devidamente equipada conforme especificações técnicas e esquema apresentado nas peças desenhadas.
Incluindo eletródo de terra.

CJ 1

1305 411.1.2 Fornecimento e instalação de caixa de transição aplicada na parede, devidamente equipada conforme especificações técnicas e esquema apresentado nas peças
desenhadas. Incluindo eletródo de terra.

CJ 1

1306 411.1.3 Execução de nicho em alvenaria para futura instalação de coletor de válvulas, com a disposição em conformidade com as especificações técnicas e pormenor
apresentado nas peças desenhadas.

CJ 1

 412 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 412.1 Fornecimento e instalação de tubo de cobre revestido, nas condições especificadas no presente projeto, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação, estabelecido

embebido com os seguintes diâmetros:
1307 412.1.1 DN 22mm m 8

 413 Fornecimento, instalação e ensaio de tubagens em PE SDR11, estabelecida em vala técnica, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação:
1308 413.1 DN 40mm m 83

 414 VÁLVULAS
 414.1 Fornecimento e instalação das seguintes válvulas, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação, com os seguintes diâmetros:

1309 414.1.1 DN 22mm UN 1
 415 Fornecimento e instalação de eletroválvulas de corte em cobre, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação, com os seguintes diâmetros:

1310 415.1 DN 22mm UN 1
 416 DIVERSOS

1311 416.1 Todos os trabalhos de construção civil inerentes à execução da empreitada, incluindo aberturas de ventilação natural. UN 1
1312 416.2 Contatos com entidade certificadora e pagamento de todas as taxas de certificação da instalação. UN 1
1313 416.3 Telas finais em suporte informático e três cópias em papel. UN 1
1314 416.4 Ensaios de todos os equipamentos e instalações. UN 1

 417 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS (SCIE) - PROJETO DE EXECUÇÃO
 417.1 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se

associadas ao termo \" ou equivalente\". Para estes trabalhos serão observadas todas as peças escritas e desenhadas, não sendo esta uma descrição exaustiva das condições em
que os mesmos deverão ser executados.

 417.1.1 ABEGOARIA - SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO (SADI)
1315 417.1.1.1 Fornecimento, instalação e colocação em serviço de central de deteção de incêndio convencional, CDI, de duas zonas de deteção e carta de saída para alarmes, dotada

de armário com painel frontal com teclado de operação, visor para apresentação de alarmes, ocorrências e menus e indicadores de ação luminosos de avarias, alarmes
e estados de funcionamento, equipada com fonte de alimentação AC/ DC e baterias de socorro herméticas e sem manutenção para setenta e duas horas de autonomia
em stand by, seguida de trinta minutos de alarme geral, incluindo todos os acessórios e trabalhos indispensáveis ao seu bom funcionamento e sua instalação e a parte
proporcional da engenharia correspondente à sua programação.  Cooper/ Eaton ou equivalente.

UN 1

 418 Fornecimento, instalação e colocação em serviço dos seguintes equipamentos, incluindo, quando aplicável, a parte proporcional da engenharia correspondente à sua programação
e à configuração do respetivo sistema, incluindo do sistema de supervisão:
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1316 418.1 Detetor óptico de tecnologia analógica com saída para ligação a sinalizador remoto e incorporando o próprio indicador de ação, para aplicação pontual, dotado de
isolador de avaria no próprio detetor e ou no circuito do loop respetivo (interrupção ou curtocircuito).  Cooper/ Eaton ou equivalente.

UN 8

1317 418.2 Detetor termovelocimétrico de tecnologia analógica com saída para ligação a sinalizador remoto e incorporando o próprio indicador de ação, para aplicação pontual,
dotado de isolador de avaria no próprio detetor e ou no circuito do loop respetivo (interrupção ou curtocircuito).  Cooper/ Eaton ou equivalente.

UN 2

1318 418.3 Base para detetor de incêndio, compatível com este.  Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 10
1319 418.4 Botoneira de alarme de incêndio de tecnologia analógica, em caixa na cor vermelho incêndio, com vidro de quebrar e dispositivo de teste.  Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 3
1320 418.5 Indicador de ação  Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 3
1321 418.6 Sinalizador acústicoluminoso para alarme interior, com sirene eletrónica com farol com difusor na cor vermelho, de tecnologia endereçável, para integração no circuito de

deteção.  Cooper/ Eaton ou equivalente.
UN 2

1322 418.7 Sinalizador acústicoluminoso para alarme exterior, com sirene eletrónica com farol com difusor na cor vermelho, de tecnologia endereçável, para integração no circuito de
deteção.  Cooper/ Eaton ou equivalente.

UN 1

1323 418.8 Módulo de fim de linha.  Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 2
 419 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos afilaçados em caminhos de cabos, ou protegidos por tubos, à vista sobre abraçadeira ou embebidos nos

elementos de construção (caminhos de cabos e tubos não incluídos):
1324 419.1 JEH(ST)H FE180/E30  2x2x0,8  Helukabel ou equivalente. m 139

 420 Fornecimento e instalação de tubos, sobre braçadeiras de encaixe, para montagem à vista, nos ocos da construção, ou embebidos em roço:
1325 420.1 ERM(zh) 20mm  JSL ou equivalente. m 139

 421 MEIOS DE PRIMEIRA INTERVENÇÃO
 421.1 Fornecimento e aplicação de:

1326 421.1.1 Extintor portátil ABF  Grupo de Incêndio, S.A. ou equivalente. UN 3
1327 421.1.2 Extintor Pó Quimico CO2  Grupo de Incêndio, S.A. ou equivalente. UN 1

 422 SINALIZAÇÃO PASSIVA DE SEGURANÇA (SINAL) E PLANTAS DE EMERGÊNCIA
 422.1 Fornecimento e montagem de placa de sinalização de segurança fotoluminescente de acordo com as carateristícas indicadas no projeto:  Sinalux ou equivalente.

1328 422.1.1 Botão de Alarme  P 05 16 UN 3
1329 422.1.2 Extintor  P 04 00 UN 4
1330 422.1.3 Agente Extintor  ABF  P 04 60 UN 3
1331 422.1.4 Agente Extintor  CO2  P 04 49 UN 1
1332 422.1.5 Corte Geral de Energia  P 07 53 UN 1
1333 422.1.6 Corte Parcial de Energia  P 08 34 UN 1
1334 422.1.7 Quadro Elétrico  P 08 62 UN 2
1335 422.1.8 Perigo de Eletrocussão  P 10 91 UN 2
1336 422.1.9 Central de Deteção de Incêndios  P 07 91 UN 1
1337 422.1.10 Planta de Localização  P HV GB UN 2
1338 422.1.11 Indicação Saida de Emergência  P 00 17 UN 13

 423 LAGAR
 423.1 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO (SADI)

1339 423.1.1 Fornecimento, instalação e colocação em serviço de central de deteção de incêndio convencional, CDI, de duas zonas de deteção e carta de saída para alarmes, dotada
de armário com painel frontal com teclado de operação, visor para apresentação de alarmes, ocorrências e menus e indicadores de ação luminosos de avarias, alarmes
e estados de funcionamento, equipada com fonte de alimentação AC/ DC e baterias de socorro herméticas e sem manutenção para setenta e duas horas de autonomia
em stand by, seguida de trinta minutos de alarme geral, incluindo todos os acessórios e trabalhos indispensáveis ao seu bom funcionamento e sua instalação e a parte
proporcional da engenharia correspondente à sua programação.  Cooper/ Eaton ou equivalente.

UN 2

 424 Fornecimento, instalação e colocação em serviço dos seguintes equipamentos, incluindo, quando aplicável, a parte proporcional da engenharia correspondente à sua programação
e à configuração do respetivo sistema, incluindo do sistema de supervisão:
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1340 424.1 Detetor óptico de tecnologia analógica com saída para ligação a sinalizador remoto e incorporando o próprio indicador de ação, para aplicação pontual, dotado de
isolador de avaria no próprio detetor e ou no circuito do loop respetivo (interrupção ou curtocircuito).  Cooper/ Eaton ou equivalente.

UN 9

1341 424.2 Detetor termovelocimétrico de tecnologia analógica com saída para ligação a sinalizador remoto e incorporando o próprio indicador de ação, para aplicação pontual,
dotado de isolador de avaria no próprio detetor e ou no circuito do loop respetivo (interrupção ou curtocircuito).  Cooper/ Eaton ou equivalente.

UN 2

1342 424.3 Base para detetor de incêndio, compatível com este.  Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 11
1343 424.4 Botoneira de alarme de incêndio de tecnologia analógica, em caixa na cor vermelho incêndio, com vidro de quebrar e dispositivo de teste.  Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 5
1344 424.5 Indicador de ação  Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 5
1345 424.6 Sinalizador acústicoluminoso para alarme interior, com sirene eletrónica com farol com difusor na cor vermelho, de tecnologia endereçável, para integração no circuito de

deteção.  Cooper/ Eaton ou equivalente.
UN 2

1346 424.7 Sinalizador acústicoluminoso para alarme exterior, com sirene eletrónica com farol com difusor na cor vermelho, de tecnologia endereçável, para integração no circuito de
deteção.  Cooper/ Eaton ou equivalente.

UN 2

1347 424.8 Módulo de fim de linha.  Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 2
 425 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos afilaçados em caminhos de cabos, ou protegidos por tubos, à vista sobre abraçadeira ou embebidos nos

elementos de construção (caminhos de cabos e tubos não incluídos):
1348 425.1 JEH(ST)H FE180/E30  2x2x0,8  Helukabel ou equivalente. m 122

 426 Fornecimento e instalação de tubos, sobre braçadeiras de encaixe, para montagem à vista, nos ocos da construção, ou embebidos em roço:
1349 426.1 ERM(zh) 20mm  JSL ou equivalente. m 122

 427 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE GÁS (SADGAS)
1350 427.1 Fornecimento e instalação de Central de Deteção de Gás Combustível com quatro circuitos de detecção/linhas independentes, com três saída de alarme e duas saídas

por contactos livres de potencial para os comandos de segurança e sinalização de alarme, capacidade de monitorização às linhas de deteção e de comando, dotada de
fonte de alimentação AC/DC interna ou externa com baterias de socorro, herméticas e sem manutenção, para doze horas de autonomia contínua, seguidas de cinco
minutos em alarme geral, incluindo a parte proporcional da engenharia correspondente à sua programação e configuração.  Sensitron ou equivalente.

UN 1

 428 Fornecimento, instalação e colocação em serviço dos seguintes equipamentos, incluindo, quando aplicável, a parte proporcional da engenharia correspondente à sua programação
e à configuração do respetivo sistema, incluindo do sistema de supervisão:

1351 428.1 Fornecimento, instalação e colocação em serviço de detetor de gás propano com sensor eletrocatalítico, dotado da respetiva base.  Sensitron ou equivalente. UN 1
1352 428.2 Painel ópticoacústico de alarmes, de modelo de face simples, com protecção IP40, dotado de bezouro piezoelétrico com 90db (A) a 1m, fonte luminosa com LED\'s de

alto rendimento, alimentação a 12Vcc, com invólucro de cor branco dotado de visor transparente com dístico de fundo amarelo com a legenda \"ATMOSFERA
PERIGOSA\".  Cooper/ Eaton ou equivalente.

UN 3

 429 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos afilaçados em caminhos de cabos, ou protegidos por tubos, à vista sobre abraçadeira ou embebidos nos
elementos de construção (caminhos de cabos e tubos não incluídos):

1353 429.1 JEH(ST)H FE180/E30  1x2x0,8  Helukabel ou equivalente. m 54
1354 429.2 JEH(ST)H FE180/E30  2x2x0,8  Helukabel ou equivalente. m 42

 430 Fornecimento e instalação de tubos, sobre braçadeiras de encaixe, para montagem à vista, nos ocos da construção, ou embebidos em roço:
1355 430.1 ERM(zh) 20mm  JSL ou equivalente. m 88
1356 430.2 Fornecimento e instalação de caixa de derivação 80x80x35mm, equipada com ligadores de 1,5 mm2.  JSL ou equivalente. UN 1

 431 MEIOS DE PRIMEIRA INTERVENÇÃO
 431.1 Fornecimento e aplicação de:

1357 431.1.1 Extintor portátil ABF  Grupo de Incêndio, S.A. ou equivalente. UN 3
1358 431.1.2 Extintor Pó Quimico CO2  Grupo de Incêndio, S.A. ou equivalente. UN 1
1359 431.1.3 Manta Ignífuga  Grupo de Incêndio, S.A. ou equivalente. UN 1

 432 SINALIZAÇÃO PASSIVA DE SEGURANÇA (SINAL) E PLANTAS DE EMERGÊNCIA
 432.1 Fornecimento e montagem de placa de sinalização de segurança fotoluminescente de acordo com as carateristícas indicadas no projeto:  Sinalux ou equivalente.

1360 432.1.1 Central de Deteção de Gás  P 07 90 UN 1
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1361 432.1.2 Botão de Alarme  P 05 16 UN 5
1362 432.1.3 Extintor  P 04 00 UN 4
1363 432.1.4 Agente Extintor  ABF  P 04 60 UN 3
1364 432.1.5 Agente Extintor  CO2  P 04 49 UN 1
1365 432.1.6 Corte Geral de Energia  P 07 53 UN 2
1366 432.1.7 Corte Parcial de Energia  P 08 34 UN 1
1367 432.1.8 Corte Geral de Gás  P 07 55 UN 1
1368 432.1.9 Quadro Elétrico  P 08 62 UN 3
1369 432.1.10 Perigo de Eletrocussão  P 10 91 UN 3
1370 432.1.11 Central de Deteção de Incêndios  P 07 91 UN 2
1371 432.1.12 Central de Desenfumagem  P 08 84 UN 1
1372 432.1.13 Indicação Saida de Emergência  P 00 17 UN 11

 433 CASA  - SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO (SADI)
1373 433.1 Fornecimento, instalação e colocação em serviço de central de deteção de incêndio convencional, CDI, de duas zonas de deteção e carta de saída para alarmes, dotada

de armário com painel frontal com teclado de operação, visor para apresentação de alarmes, ocorrências e menus e indicadores de ação luminosos de avarias, alarmes
e estados de funcionamento, equipada com fonte de alimentação AC/ DC e baterias de socorro herméticas e sem manutenção para setenta e duas horas de autonomia
em stand by, seguida de trinta minutos de alarme geral, incluindo todos os acessórios e trabalhos indispensáveis ao seu bom funcionamento e sua instalação e a parte
proporcional da engenharia correspondente à sua programação.  Cooper/ Eaton ou equivalente.

UN 1

 434 Fornecimento, instalação e colocação em serviço dos seguintes equipamentos, incluindo, quando aplicável, a parte proporcional da engenharia correspondente à sua programação
e à configuração do respetivo sistema, incluindo do sistema de supervisão:

1374 434.1 Detetor óptico de tecnologia analógica com saída para ligação a sinalizador remoto e incorporando o próprio indicador de ação, para aplicação pontual, dotado de
isolador de avaria no próprio detetor e ou no circuito do loop respetivo (interrupção ou curtocircuito).  Cooper/ Eaton ou equivalente.

UN 26

1375 434.2 Detetor termovelocimétrico de tecnologia analógica com saída para ligação a sinalizador remoto e incorporando o próprio indicador de ação, para aplicação pontual,
dotado de isolador de avaria no próprio detetor e ou no circuito do loop respetivo (interrupção ou curtocircuito).  Cooper/ Eaton ou equivalente.

UN 1

1376 434.3 Base para detetor de incêndio, compatível com este.  Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 27
1377 434.4 Botoneira de alarme de incêndio de tecnologia analógica, em caixa na cor vermelho incêndio, com vidro de quebrar e dispositivo de teste.  Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 8
1378 434.5 Indicador de ação  Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 8
1379 434.6 Sinalizador acústicoluminoso para alarme interior, com sirene eletrónica com farol com difusor na cor vermelho, de tecnologia endereçável, para integração no circuito de

deteção.  Cooper/ Eaton ou equivalente.
UN 3

1380 434.7 Sinalizador acústicoluminoso para alarme exterior, com sirene eletrónica com farol com difusor na cor vermelho, de tecnologia endereçável, para integração no circuito de
deteção.  Cooper/ Eaton ou equivalente.

UN 1

1381 434.8 Módulo de fim de linha.  Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 2
 435 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos afilaçados em caminhos de cabos, ou protegidos por tubos, à vista sobre abraçadeira ou embebidos nos

elementos de construção (caminhos de cabos e tubos não incluídos):
1382 435.1 JEH(ST)H FE180/E30  2x2x0,8  Helukabel ou equivalente. m 350

 436 Fornecimento e instalação de tubos, sobre braçadeiras de encaixe, para montagem à vista, nos ocos da construção, ou embebidos em roço:
1383 436.1 ERM(zh) 20mm  JSL ou equivalente. m 350

 437 MEIOS DE PRIMEIRA INTERVENÇÃO
 437.1 Fornecimento e aplicação de:

1384 437.1.1 Extintor portátil ABF  Grupo de Incêndio, S.A. ou equivalente. UN 10
1385 437.1.2 Extintor Pó Quimico CO2  Grupo de Incêndio, S.A. ou equivalente. UN 1
1386 437.1.3 Manta Ignífuga  Grupo de Incêndio, S.A. ou equivalente. UN 1

 438 SINALIZAÇÃO PASSIVA DE SEGURANÇA (SINAL) E PLANTAS DE EMERGÊNCIA
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 438.1 Fornecimento e montagem de placa de sinalização de segurança fotoluminescente de acordo com as carateristícas indicadas no projeto:  Sinalux ou equivalente.
1387 438.1.1 Botão de Alarme  P 05 16 UN 8
1388 438.1.2 Extintor  P 04 00 UN 11
1389 438.1.3 Agente Extintor  ABF  P 04 60 UN 10
1390 438.1.4 Agente Extintor  CO2  P 04 49 UN 1
1391 438.1.5 Corte Geral de Energia  P 07 53 UN 2
1392 438.1.6 Corte Parcial de Energia  P 08 34 UN 3
1393 438.1.7 Quadro Elétrico  P 08 62 UN 5
1394 438.1.8 Perigo de Eletrocussão  P 10 91 UN 5
1395 438.1.9 Central de Deteção de Incêndios  P 07 91 UN 1
1396 438.1.10 Indicação Saida de Emergência  P 00 17 UN 37
1397 438.1.11 Manta Ignífuga  P 04 97 UN 1

 439 ADEGA
 439.1 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO (SADI)

1398 439.1.1 Fornecimento, instalação e colocação em serviço de central de deteção de incêndio convencional, CDI, de duas zonas de deteção e carta de saída para alarmes, dotada
de armário com painel frontal com teclado de operação, visor para apresentação de alarmes, ocorrências e menus e indicadores de ação luminosos de avarias, alarmes
e estados de funcionamento, equipada com fonte de alimentação AC/ DC e baterias de socorro herméticas e sem manutenção para setenta e duas horas de autonomia
em stand by, seguida de trinta minutos de alarme geral, incluindo todos os acessórios e trabalhos indispensáveis ao seu bom funcionamento e sua instalação e a parte
proporcional da engenharia correspondente à sua programação.  Cooper/ Eaton ou equivalente.

UN 1

 440 Fornecimento, instalação e colocação em serviço dos seguintes equipamentos, incluindo, quando aplicável, a parte proporcional da engenharia correspondente à sua programação
e à configuração do respetivo sistema, incluindo do sistema de supervisão:

1399 440.1 Detetor óptico de tecnologia analógica com saída para ligação a sinalizador remoto e incorporando o próprio indicador de ação, para aplicação pontual, dotado de
isolador de avaria no próprio detetor e ou no circuito do loop respetivo (interrupção ou curtocircuito).  Cooper/ Eaton ou equivalente.

UN 3

1400 440.2 Base para detetor de incêndio, compatível com este.  Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 3
1401 440.3 Botoneira de alarme de incêndio de tecnologia analógica, em caixa na cor vermelho incêndio, com vidro de quebrar e dispositivo de teste.  Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 1
1402 440.4 Sinalizador acústicoluminoso para alarme interior, com sirene eletrónica com farol com difusor na cor vermelho, de tecnologia endereçável, para integração no circuito de

deteção.  Cooper/ Eaton ou equivalente.
UN 1

1403 440.5 Sinalizador acústicoluminoso para alarme exterior, com sirene eletrónica com farol com difusor na cor vermelho, de tecnologia endereçável, para integração no circuito de
deteção.  Cooper/ Eaton ou equivalente.

UN 1

1404 440.6 Módulo de fim de linha.  Cooper/ Eaton ou equivalente. UN 1
 441 Fornecimento e instalação de cabos ou condutores estabelecidos afilaçados em caminhos de cabos, ou protegidos por tubos, à vista sobre abraçadeira ou embebidos nos

elementos de construção (caminhos de cabos e tubos não incluídos):
1405 441.1 JEH(ST)H FE180/E30  2x2x0,8  Helukabel ou equivalente. m 48

 442 Fornecimento e instalação de tubos, sobre braçadeiras de encaixe, para montagem à vista, nos ocos da construção, ou embebidos em roço:
1406 442.1 ERM(zh) 20mm  JSL ou equivalente. m 48

 443 MEIOS DE PRIMEIRA INTERVENÇÃO
 443.1 Fornecimento e aplicação de:

1407 443.1.1 Extintor portátil ABF  Grupo de Incêndio, S.A. ou equivalente. UN 2
 444 SINALIZAÇÃO PASSIVA DE SEGURANÇA (SINAL) E PLANTAS DE EMERGÊNCIA
 444.1 Fornecimento e montagem de placa de sinalização de segurança fotoluminescente de acordo com as carateristícas indicadas no projeto:  Sinalux ou equivalente.

1408 444.1.1 Botão de Alarme  P 05 16 UN 1
1409 444.1.2 Extintor  P 04 00 UN 2
1410 444.1.3 Agente Extintor  ABF  P 04 60 UN 2
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1411 444.1.4 Corte Geral de Energia  P 07 53 UN 1
1412 444.1.5 Quadro Elétrico  P 08 62 UN 1
1413 444.1.6 Perigo de Eletrocussão  P 10 91 UN 1
1414 444.1.7 Central de Deteção de Incêndios  P 07 91 UN 1
1415 444.1.8 Indicação Saida de Emergência  P 00 17 UN 1

 445 TELHEIRO
 445.1 MEIOS DE PRIMEIRA INTERVENÇÃO
 445.1.1 Fornecimento e aplicação de:

1416 445.1.1.1 Extintor Pó Quimico CO2  Grupo de Incêndio, S.A. ou equivalente. UN 1
 446 SINALIZAÇÃO PASSIVA DE SEGURANÇA (SINAL) E PLANTAS DE EMERGÊNCIA
 446.1 Fornecimento e montagem de placa de sinalização de segurança fotoluminescente de acordo com as carateristícas indicadas no projeto:  Sinalux ou equivalente.

1417 446.1.1 Extintor  P 04 00 UN 1
1418 446.1.2 Agente Extintor  CO2  P 04 49 UN 1
1419 446.1.3 Corte Parcial de Energia  P 08 34 UN 1
1420 446.1.4 Quadro Elétrico  P 08 62 UN 1
1421 446.1.5 Perigo de Eletrocussão  P 10 91 UN 1
1422 446.1.6 Indicação Saida de Emergência  P 00 17 UN 1

 447 DIVERSOS
1423 447.1 Execução de selagens cortafogo nas travessias das diversas instalações técnicas nas fronteiras de compartimentação cortafogo, isolamento e proteção de locais,

definidas no projeto de segurança.  Obo Bettermann, ou equivalente.
UN 1

1424 447.2 Contacto com a ANPC e pagamento de taxa de certificação da instalação. UN 1
1425 447.3 Todos os trabalhos de construção civil inerentes à execução da empreitada. UN 1
1426 447.4 Telas finais em suporte informático e três cópias em papel. UN 1
1427 447.5 Execução de todos os ensaios. UN 1

 448 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS (ITED) - PROJETO DE EXECUÇÃO
 448.1 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se

associadas ao termo \" ou equivalente\". Em todos os artigos que constam deste documento, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos
de apoio de construção civil e outros preparatórios e complementares, materiais e equipamentos de modo a garantir o perfeito funcionamento das respectivas instalações. Devem
ainda incluir nos preços unitários os respectivos ensaios, vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável. Para estes trabalhos serão observadas
todas as peças escritas e desenhadas, não sendo esta uma descrição exaustiva das condições em que os mesmos deverão ser executados.

 448.1.1 EXTERIOR
 448.1.1.1 REDE DE TUBOS E CAIXAS
 448.1.1.1.

1
Fornecimento e montagem de tubos, incluindo todos os acessórios necessários à sua montagem:

 448.1.1.1.
1.1

Tubos para montagem embebida/enterrada no pavimento:

1428 448.1.1.1.
1.1.1

PVC Corrugado 40mm  Chagas, ou equivalente. m 211

 449 Tubos para montagem embebida em roço:
1429 449.1 ERM 25mm  JSL, ou equivalente. m 10
1430 449.2 VD(zh) 32mm  JSL, ou equivalente. m 15
1431 449.3 VD(zh) 40mm  JSL, ou equivalente. m 30

 450 Fornecimento e instalação de caixas, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação:
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1432 450.1 Caixa ATE C500xL600xP200 (equipada)  JSL, ou equivalente. UN 1
1433 450.2 Caixa de Visita Multioperador do tipo CVM com C500xL500xA1000mm (caso esta não faça parte das infraestruturas do loteamento), incluindo tampa.  Cavan, ou

equivalente.
UN 1

1434 450.3 Caixa de Visita do tipo CV com C500xL500xA1000mm, incluindo tampa.  Cavan, ou equivalente. UN 5
1435 450.4 Ligador amovível UN 1

 451 REDE DE CABOS
 451.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE PARES DE COBRE
 451.1.1 Fornecimento e instalação de cabos, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação:
 451.1.1.1 Cabo para distribuição horizontal de 4 pares trançados de condutores sólidos AWG24, de categoria 6/ classe E, cumprindo no minimo a norma IEC 603321, com bainha em

termoplástico livre de halogéneos (tubo não incluido).
1436 451.1.1.1.

1
Tipo UTP 4x2x0,5, cat. 6  Barpa, ou equivalente. m 228

 452 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV (CATV+MATV)
 452.1 Fornecimento e instalação de cabos, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação:
 452.1.1 Cabo Coaxial estabelecido embebido no pavimento protegidos por tubo (tubos não incluido):

1437 452.1.1.1 Tipo TCDCH (RG6)  Teka, ou equivalente. m 228
 453 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE FIBRA ÓPTICA
 453.1 Fornecimento e instalação de cabos, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação:
 453.1.1 Cabo de Fibra Óptica préconectorizado estabelecido embebido no pavimento protegido por tubo (tubos não incluido):

1438 453.1.1.1 Tipo ITUT G.657A1  Teka, ou equivalente. m 228
 454 REDE DE TERRAS
 454.1 Fornecimento e instalação de cabos, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação:
 454.1.1 Condutor de terra estabelecido em  tubo (tubos não incluido):

1439 454.1.1.1 H07VRG6  Cabelte, ou equivalente. m 20
 455 ABEGOARIA
 455.1 REDE DE TUBOS E CAIXAS
 455.1.1 Fornecimento e montagem de tubos, incluindo todos os acessórios necessários à sua montagem:
 455.1.1.1 Tubos para montagem embebida em roço:

1440 455.1.1.1.
1

ERM 25mm  JSL, ou equivalente. m 201

1441 455.1.1.1.
2

VD(zh) 25mm  JSL, ou equivalente. m 28

1442 455.1.1.1.
3

VD(zh) 50mm  JSL, ou equivalente. m 122

 456 Fornecimento e instalação de caixas, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação:
1443 456.1 Caixa do tipo C0  JSL, ou equivalente. UN 1
1444 456.2 Caixa do tipo I1 de fundo duplo  JSL, ou equivalente. UN 21
1445 456.3 Ligador amovível UN 1

 457 Fornecimento e instalação de bastidor mural 19\'15U (600x600x770), com os seguintes componentes descritos e incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação:            
                            Teka ou equivalente

1446 457.1 Termóstato Regulável c/ Suporte  Teka ou equivalente UN 1
1447 457.2 Ventilador Simples p/ Bastidor  Teka ou equivalente UN 1
1448 457.3 Painel 6 Tomadas Schuko c/ Int. 19\", 1U  Teka ou equivalente UN 1
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1449 457.4 Amplificador  Teka ou equivalente UN 1
1450 457.5 Prateleira fixa  Teka ou equivalente UN 1
1451 457.6 Painel Organizador com escovas 1U   Teka ou equivalente UN 1
1452 457.7 Painel F/UTP 24P equipado com conectores  Teka ou equivalente UN 2
1453 457.8 Painel FO 4 Portas equipado c/ Enrolador 19\'\' e alinhadores SC/APC, 1U  Teka ou equivalente UN 1
1454 457.9 Painel Coaxial MultiCC Vazio para 4CC 19 , 1U  Teka ou equivalente UN 1

 458 REDE DE CABOS
 458.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE PARES DE COBRE
 458.1.1 Fornecimento e instalação de cabos, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação:
 458.1.1.1 Cabo para distribuição horizontal de 4 pares trançados de condutores sólidos AWG24, de categoria 6/ classe E, cumprindo no minimo a norma IEC 603321, com bainha em

termoplástico livre de halogéneos (tubo não incluido).
1455 458.1.1.1.

1
Tipo UTP 4x2x0,5, cat. 6  Barpa, ou equivalente. m 796

 459 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV (CATV+MATV)
 459.1 Fornecimento e instalação de cabos, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação:
 459.1.1 Cabo Coaxial estabelecido embebido no pavimento protegidos por tubo (tubos não incluido):

1456 459.1.1.1 Tipo TCDCH (RG6)  Teka, ou equivalente. m 8
 460 REDE DE TERRAS
 460.1 Fornecimento e instalação de cabos, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação:
 460.1.1 Condutor de terra estabelecido em  tubo (tubos não incluido):

1457 460.1.1.1 H07VRG6  Cabelte, ou equivalente. m 10
 461 DISPOSITIVOS TERMINAIS
 461.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE PARES DE COBRE
 461.1.1 Fornecimento e instalação de tomadas, incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento:

1458 461.1.1.1 Tomada RJ45 dupla para montagem embebida  Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 3
1459 461.1.1.2 Tomada RJ45 dupla para montagem em calha técnica  Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 17

 462 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV (CATV)
 462.1 Fornecimento e instalação de tomadas, incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento:

1460 462.1.1 Tomada R/TV/SAT embebida na parede  Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 1
 463 LAGAR
 463.1 REDE DE TUBOS E CAIXAS
 463.1.1 Fornecimento e montagem de tubos, incluindo todos os acessórios necessários à sua montagem:
 463.1.1.1 Tubos para montagem embebida em roço:

1461 463.1.1.1.
1

VD(zh) 40mm  JSL, ou equivalente. m 9

1462 463.1.1.1.
2

VD(zh) 25mm  JSL, ou equivalente. m 215

 464 Fornecimento e instalação de caixas, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação:
1463 464.1 Caixa do tipo I1 de fundo duplo  JSL, ou equivalente. UN 11
1464 464.2 Caixa ATI 6PC/4CC (equipamento completo)  Teka, ou equivalente. UN 2
1465 464.3 Caixa CRE  Teka, ou equivalente. UN 2
1466 464.4 Ligador amovível UN 2

 465 REDE DE CABOS
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 465.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE PARES DE COBRE
 465.1.1 Fornecimento e instalação de cabos, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação:
 465.1.1.1 Cabo para distribuição horizontal de 4 pares trançados de condutores sólidos AWG24, de categoria 6/ classe E, cumprindo no minimo a norma IEC 603321, com bainha em

termoplástico livre de halogéneos (tubo não incluido).
1467 465.1.1.1.

1
Tipo UTP 4x2x0,5, cat. 6  Barpa, ou equivalente. m 364

 466 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV (CATV+MATV)
 466.1 Fornecimento e instalação de cabos, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação:
 466.1.1 Cabo Coaxial estabelecido embebido no pavimento protegidos por tubo (tubos não incluido):

1468 466.1.1.1 Tipo TCDCH (RG6)  Teka, ou equivalente. m 41
 467 REDE DE TERRAS
 467.1 Fornecimento e instalação de cabos, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação:
 467.1.1 Condutor de terra estabelecido em  tubo (tubos não incluido):

1469 467.1.1.1 H07VRG6  Cabelte, ou equivalente. m 9
 468 DISPOSITIVOS TERMINAIS
 468.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE PARES DE COBRE
 468.1.1 Fornecimento e instalação de tomadas, incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento:

1470 468.1.1.1 Tomada RJ45 simples para montagem embebida  Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 5
1471 468.1.1.2 Tomada RJ45 dupla para montagem embebida  Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 4

 469 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV (CATV)
 469.1 Fornecimento e instalação de tomadas, incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento:

1472 469.1.1 Tomada R/TV/SAT embebida na parede  Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 2
 470 CASA
 470.1 REDE DE TUBOS E CAIXAS
 470.1.1 Fornecimento e montagem de tubos, incluindo todos os acessórios necessários à sua montagem:
 470.1.1.1 Tubos para montagem embebida em roço:

1473 470.1.1.1.
1

ERM 25mm  JSL, ou equivalente. m 357

1474 470.1.1.1.
2

ERM 32mm  JSL, ou equivalente. m 118

1475 470.1.1.1.
3

VD(zh) 40mm  JSL, ou equivalente. m 9

1476 470.1.1.1.
4

VD(zh) 25mm  JSL, ou equivalente. m 6

1477 470.1.1.1.
5

VD(zh) 50mm  JSL, ou equivalente. m 90

 471 Fornecimento e instalação de caixas, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação:
1478 471.1 Caixa do tipo C0  JSL, ou equivalente. UN 1
1479 471.2 Caixa do tipo I3  JSL, ou equivalente. UN 3
1480 471.3 Caixa do tipo I1 de fundo duplo  JSL, ou equivalente. UN 33
1481 471.4 Caixa ATI 6PC/4CC (equipamento completo)  Teka, ou equivalente. UN 1
1482 471.5 Caixa CRE  Teka, ou equivalente. UN 1
1483 471.6 Ligador amovível UN 2

Praça da Republica 


Telef. 244499600 / Fax. 244499601
www.municipio-portodemos.pt Página 74 de 75



Municipio de Porto de Mós
Procedimento ECP009/2021

 472 Fornecimento e instalação de bastidor mural 15\'9U (450x250x495), com os seguintes componentes descritos e incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação:              
                          Teka ou equivalente

1484 472.1 Termóstato Regulável c/ Suporte  Teka ou equivalente UN 1
1485 472.2 Ventilador Simples p/ Bastidor  Teka ou equivalente UN 1
1486 472.3 Painel 4 Tomadas Schuko c/ Int. 15\", 1U  Teka ou equivalente UN 1
1487 472.4 Amplificador  Teka ou equivalente UN 1
1488 472.5 Prateleira fixa  Teka ou equivalente UN 1
1489 472.6 Painel Organizador com escovas 1U   Teka ou equivalente UN 1
1490 472.7 Painel F/UTP 16P equipado com conectores  Teka ou equivalente UN 2
1491 472.8 Painel FO 4 Portas equipado c/ Enrolador 15\'\' e alinhadores SC/APC, 1U  Teka ou equivalente UN 1
1492 472.9 Painel Coaxial MultiCC Vazio para 8CC 15 , 1U  Teka ou equivalente UN 1

 473 REDE DE CABOS
 473.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE PARES DE COBRE
 473.1.1 Fornecimento e instalação de cabos, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação:
 473.1.1.1 Cabo para distribuição horizontal de 4 pares trançados de condutores sólidos AWG24, de categoria 6/ classe E, cumprindo no minimo a norma IEC 603321, com bainha em

termoplástico livre de halogéneos (tubo não incluido).
1493 473.1.1.1.

1
Tipo UTP 4x2x0,5, cat. 6  Barpa, ou equivalente. m 916

 474 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV (CATV+MATV)
 474.1 Fornecimento e instalação de cabos, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação:
 474.1.1 Cabo Coaxial estabelecido embebido no pavimento protegidos por tubo (tubos não incluido):

1494 474.1.1.1 Tipo TCDCH (RG6)  Teka, ou equivalente. m 185
 475 REDE DE TERRAS
 475.1 Fornecimento e instalação de cabos, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação:
 475.1.1 Condutor de terra estabelecido em  tubo (tubos não incluido):

1495 475.1.1.1 H07VRG6  Cabelte, ou equivalente. m 10
 476 DISPOSITIVOS TERMINAIS
 476.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE PARES DE COBRE
 476.1.1 Fornecimento e instalação de tomadas, incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento:

1496 476.1.1.1 Tomada RJ45 simples para montagem embebida  Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 15
1497 476.1.1.2 Tomada RJ45 dupla para montagem embebida  Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 10
1498 476.1.1.3 Tomada RJ45 dupla para montagem em calha técnica  Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 4

 477 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV (CATV)
 477.1 Fornecimento e instalação de tomadas, incluindo todos os acessórios indispensáveis à sua fixação e ao seu funcionamento:

1499 477.1.1 Tomada R/TV/SAT embebida na parede  Quadro 45 da Efapel ou equivalente UN 8
 478 DIVERSOS

1500 478.1 Contactos com as concessionárias e pagamento de todas as taxas de certificação da instalação. UN 1
1501 478.2 Todos os trabalhos de construção civil inerentes à execução da empreitada. UN 1
1502 478.3 Telas finais em suporte informático e três cópias em papel. UN 1
1503 478.4 Execução de selagens cortafogo nas travessias das diversas instalações técnicas nas fronteiras de compartimentação cortafogo, isolamento e proteção de locais,

definidas no projeto de segurança.  Obo Bettermann ou equivalente.
UN 1

1504 478.5 Execução de todos os ensaios. UN 1
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