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MUNICIPIO DE PORTO MOS
RECUPERAGAO DA CASA DOS CALADOS
VILA DO JUNCAL, PORTO DE MOS
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FE.E1.781.17.EO
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TOTAL PARCIAL

11

Nota : A presente lista de medigbes ndo constitui uma descri¢do
exaustiva das condigdes em que os fornecimentos e trabalhos deveréo
ser executados, e deverdo ser lidas em conjunto com as restantes
pecas escritas e desenhadas do projecto. Devera ser efectuado pelos
concorrentes um levantamento exaustivo das estruturas actualmente
existentes no local da obra, de forma a correlacionar o existente com o
indicado nas pegas escritas e desenhadas de projecto.

Uma vez que ndo foram efectuadas obras de demoligdo de
recobrimentos ao longo de todo o edificio, ndo foi possivel avaliar a
real condi¢do de conservagao dos elementos estruturais existentes no
edificio, quer seja relativo a vigas de suporte de pisos, quer sejam
referentes a elementos embebidos em paredes de frontal, ou de outro
tipo. Desta forma foram considerados valores estimados para os
elementos de madeira que estejam em avangado estado de
degradagdo, quer seja em pisos, como embebidos em paredes
existentes e a manter.

FUNDAGOES E ESTRUTURAS
ABEGOARIA

DEMOLIGOES

Nota Geral: Todas as Demolictes e Desmontes deverdo cumprir 0s
requisitos de seguranga associados a este tipo de trabalhos, tudo o
descrito no projecto de Demolicdes Parcias e Estabilidade, assim
como com todas as indicagdes fornecidas pela fiscalizagao da obra.

Execucéo da demoligdo de elementos existentes em avancado estado
de degradacéo, para implantacdo das novas estruturas e estruturas de
refor¢o, de acordo com o indicado nas pegas desenhadas de projecto,
com recurso a métodos de demolicio o menos intrusivos possivel,
incluindo todos os escoramentos necessarios, transporte a vazadouro
autorizado dos produtos sobrantes, e todos os restantes trabalhos e
acessorios necessarios para a sua execugdo de acordo com o descrito
nas pegas escritas e desenhadas de projecto.

vg

1.00
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1.2 Execugdo da demolicdo localizada de paredes de fachada de pedra
aparelhada, para abertura efou alargamento de v&os, seguindo o
processo construtivo re reforgo associado, de acordo com o indicado
nas pecas desenhadas de projecto, com recurso a métodos de
demolico o menos intrusivos possivel, incluindo todos os
escoramentos necessarios, transporte a vazadouro autorizado dos
produtos sobrantes, e todos os restantes trabalhos e acessérios
necessarios para a sua execugao de acordo com o descrito nas pegas

agrrita’ A decenhadag de nroiertn m2 8.00
TOTAL DO CAPITULO
2 MOVIMENTO DE TERRAS
21 Escavagdo em terreno de qualquer natureza até a cota superior das

fundagdes, incluindo demoligdes de elementos existentes, entivagdes,
escoramentos, bombagem de aguas, remogao e todos os trabalhos e
materiais necessarios. (Nota: a medigdo foi efectuada pelas secgdes
geométricas dos elementos a implantar pelo que o Empreiteiro devera
considerar no preco todas as sobrelarguras, reposigdes e aterros que
entenda necessarios a execugao do trabalho). m3 96.61

2.2 Escavagdo em terreno de qualquer natureza até a cota inferior das
fundagdes, incluindo demoli¢des de elementos existentes, entivagoes,
escoramentos, bombagem de aguas, remogao e todos os trabalhos e
materiais necessarios. (Nota: a medigao foi efectuada pelas secgdes
geométricas dos elementos a implantar pelo que o Empreiteiro devera
considerar no prego todas as sobrelarguras, reposicoes e aterros que
entenda necessérios a execucéo do trabalho).

221 Sapatas Abegoaria m3 24.08

23 Transporte de Produtos Resultantes da escavagdo a Vazadouro
Autorizado, incluindo, coeficiente de empolamento de 15%,
carregamento, transporte e vazadouro no local a indicar pelo
empreiteiro com a aprovaco da fiscalizaco. m3 138.79

TOTAL DO CAPITULO

3 ELEMENTOS DE BETAO ARMADO
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31 Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza da classe C12/15,
Classe de Exposigao X0, Teor de Cloretos CL 1.0, Consisténcia > S2,
numa espessura média de 0.10m, incluindo vibragdo mecanica, e
todos os trabalhos necessarios, conforme elementos de projecto em:

3141 Sapatas Abegoaria m2 4.04
31.2 Linteis Abegoaria m2 1.00
3.2 Fornecimento e aplicagéo de betdo armado da classe C25/30, Classe

de Exposicdo XC2, Teor de Cloretos CL 0.2, Consisténcia > S2,
inertes com dimensdo maxima (D<20), incluindo armaduras em ago
A500NR, vibragdo mecénica, bem como todos os trabalhos
necessarios. conforme elementos de proiecto em:

3.21 Sapatas Abegoaria m3 20.05
322 Linteis Abegoaria m3 0.20
33 Fornecimento e aplicagdo de microbetdo projectado ou néo, e armado,

da classe C30/37, Classe de Exposigdo XC3, Teor de Cloretos CL 0.2,
Consisténcia > S4, inertes com dimensdo maxima (D<6), incluindo
armaduras ordinarias em ago A500NR, pernos roscados selados na
alvenaria/betdo de acordo com as pegas desenhadas de projecto,
demoligdo parcial da paredes, vibragdo mecanica onde necessaria,
bem como todos os trabalhos necessérios, conforme elementos de

nroiectn em-
3.33 Pérticos de Reforgo de Aberturas m3 5.20
34 Fornecimento e aplicagéo de betdo armado da classe C30/37, Classe

de Exposicdo XC3, Teor de Cloretos CL 0.2, Consisténcia > S3,
inertes com dimensdo maxima (D<20), Relagdo Agua-Cimento 0.55,
Dosagem de Cimento minima de 280 kg/m2, incluindo armaduras em
aco A500NR, vibragdo mecanica, bem como todos os trabalhos
necessarios, conforme elementos de projecto em:

3441 Pilares Abegoaria m3 1.30
342 Vigas Abegoaria m3 3.20
343 Lajes Abegoaria m3 9.50

344 Linteis de Coroamento Abegoaria m3 11.80
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35 Execucéo , montagem e desmontagem de cofragem normal, incluindo
escoramentos e todos os trabalhos acessérios e complementares,
aplicada nos sequintes elementos estruturais:

3.51 Sapatas Abegoaria m2 78.44

3.5.2 Linteis Abegoaria m2 4.60

353 Pilares Abegoaria m2 20.00

354 Vigas Abegoaria m2 39.20

355 Lajes Abegoaria m2 63.21
TOTAL DO CAPITULO

4 DIVERSOS

41 Fornecimento e aplicagdo de tintas betuminosas de isolamento de

elementos enterrados, do tipo Flinkote, em duas demaos cruzadas,
incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios.

411 Sapatas Abegoaria m2 118.16
41.2 Linteis Abegoaria m2 5.52
41.3 Pilares Abegoaria m2 4.00
4.2 Execucdo de Negativos em Lajes, Vigas e Paredes para

atravessamento de tubagens de Aguas, Esgotos, etc, a executar com
recurso a maquinas rotativas caroteadoras/negativos na betonagem,
considerando todos os reforgos estruturais e trabalhos acessérios
necessarios a sua boa execugao, de acordo com o indicado nas pegas
desenhadas dos fornecedores dos equipamentos da piscina e nos

restantes projectos de Especialidade.
vg 1.00

4.3 Fornecimento e Aplicacdo de Pintura intumescente nos elementos
metélicos de suporte, em estruturas de ago laminado a quente,
mediante 0 esquema de pintura apresentado nas pegas desenhadas,
com tintas CIN da gama C-Therm , ou euivalente, com os modelos
mais adequados para cada situagao, para REI de 60min e temperatura
critica de 500°C, incluindo todos os trabalhos e acessorios
necessarios a sua aplicagéo, a aplicar nos seguintes elementos:

4.31 Abegoaria
HE120A - Reforgo de Abertura de Vaos m2 3.39
Montante tubular Escada m2 1.40
Chapas degraus Escada m2 16.00
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4.4 Execucdo de pavimento térreo, constituido por enrocamento e
massame armado, executado sobre solo compactado, com 0,50m de
espessura total, constituido por macadame de granulometria extensa
com enrocamento com 35cm de espessura apos compactagdo, betdo
C25/30, XC2, S4, com espessura de 15cm, malha electrosoldada
CQ30, incluindo bordos de pavimento, tela plastica de
impermeabilizacdo, regularizagdo e compactagdo do terreno;
espalhamento, rega e compactagéo da brita; colocagdo; protecgdo e
cura do betdo, corte e colocagdo da malhasol, todos os trabalhos e

materiaic nereceAring

4.41 Abegoaria m2 151.56

4.5 Fornecimento e aplicagédo de placas de OSB 12, rectificado, preparado
para posterior pintura, incluindo fixagdes com parafusos
autoroscantes, com afastamento maximo de 0.50m entre si, cortes e
todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua boa aplicagéo,
sobre as vigas de piso existentes/novas, de acordo com o indicado

nas pecas desenhadas de projecto, a aplicar no piso 1 do Edificio
Abeaoaria. m2 134.60

4.6 Fornecimento e Aplicagdo de solugdo de refor¢o para as paredes
existentes, constituida por Reabilita Cal RJ da Secil, ou equivalente,
para refechamento de juntas, e argamassas de reboco Reabilita Cal
AC da Secil, ou equivalente, incluindo malha de fibra de vidro a
interligar a sapata com a base da parede, de acordo com pormenores
construtivos apresentados e com as especificagoes definidas pelo
farbicantes, incluindo todos os restantes trabalhos e acessorios
necessarios a sua correta aplicagao.

4.6.1 Abegoaria m2 431.40
TOTAL DO CAPITULO

5 ESTRUTURAS METALICAS

5.1 Fornecimento e montagem de estrutura metalica (perfis normalizados)

em ago S275JR, incluindo chapas de reforgo, chapas de ligagao,
calgos para ajustamentos, fixagdes ao betdo armado e/ou entre
elementos, , soldaduras, vares de aperto entre estrutura, pernos e
chumbadouros da classe 8.8, e todos os restantes trabalhos e
materiais, execugao e aplicagdo de acordo com elementos de projecto.
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5.1.1 Abegoaria

HE120A - Reforgo de Abertura de Vaos kg 109.45

Montante Tubular Escada kg 69.80

Chapas degraus Escada kg 502.40
5.2 Fornecimento e montagem de estrutura metalica (Chapa Soldada) em

ago da classe S275JR, incluindo chapas de reforgo, chapas de
ligagéo, calgos para ajustamentos, fixagbes ao betdo armado e/ou
entre elementos, soldaduras, vardes de aperto entre estrutura, pernos
e chumbadouros da classe 8.8, pintura final dos elementos de acordo
com o descrito na arquitectura (abaixo indicado), incluindo todos os
trabalhos preparatorios, e todos os restantes trabalhos e materiais,
execugdo e aplicagdo de acordo com elementos de projecto.
Escada Exterior - Hamerite acabamento mate (normal ) antracite;
Escada Interior - Hamerite acabamento alto brilho (brilhante) branco

5.2.1 Abegoaria - Escada CH.10 kg 4 150.50

5.2.1 Abegoaria - Cobertura CH.15 kg 475.00
TOTAL DO CAPITULO

6 ESTRUTURAS DE MADEIRA

6.1 Fornecimento e montagem de estrutura de madeira resinosa da classe

de resisténcia C24, em pinho nérdico, incluindo chapas de ligagao,
parafusos autoroscantes, sistemas de ligacéo ao betdo e alvenaria,
calgos para ajustamentos, entalhes de fixagdo entre pegas,
tratamento antifungico e de superficie da madeira, todos os restantes
trabalhos e materiais, execugéo e aplicagdo de acordo com elementos
de oroiecto.

6.1.1 Abegoaria

20x10 ml 514.70
10x10 ml 220.25
TOTAL DO CAPITULO
C LAGAR

1 DEMOLIGOES
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Nota Geral: Todas as Demolicdes e Desmontes deverao cumprir 0s
requisitos de seguranga associados a este tipo de trabalhos, tudo o
descrito no projecto de Demolicdes Parcias e Estabilidade, assim
como com todas as indicagdes fornecidas pela fiscalizagdo da obra.

1.1 Execugéo da demoligdo de elementos existentes em avangado estado
de degradagéo, para implantagdo das novas estruturas e estruturas de
reforgo, de acordo com o indicado nas pegas desenhadas de projecto,
com recurso a métodos de demolicdo o menos intrusivos possivel,
incluindo todos os escoramentos necessarios, transporte a vazadouro
autorizado dos produtos sobrantes, e todos os restantes trabalhos e
acessorios necessarios para a sua execugao de acordo com o descrito

nas pegas escritas e desenhadas de projecto. vg 1.00
TOTAL DO CAPITULO
2 MOVIMENTO DE TERRAS
21 Escavagéo em terreno de qualquer natureza até a cota superior das

fundagdes, incluindo demoli¢ies de elementos existentes, entivagoes,
escoramentos, bombagem de aguas, remogao e todos os trabalhos e
materiais necessarios. (Nota: a medigao foi efectuada pelas secgdes
geométricas dos elementos a implantar pelo que o Empreiteiro devera
considerar no prego todas as sobrelarguras, reposicoes e aterros que

entenda necessérios a execucéo do trabalho). m3 14337

2.2 Escavagdo em terreno de qualquer natureza até a cota inferior das
fundagdes, incluindo demoli¢des de elementos existentes, entivagoes,
escoramentos, bombagem de aguas, remogao e todos os trabalhos e
materiais necessarios. (Nota: a medigao foi efectuada pelas seccdes
geométricas dos elementos a implantar pelo que o Empreiteiro devera
considerar no prego todas as sobrelarguras, reposigdes e aterros que
entenda necessarios a execucao do trabalho).

222 Sapatas Lagar m3 38.40
223 Linteis Lagar m3 20.95
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23

3.1

3141
3.1.2

3.2

3.21
3.2.2

33

3341

Transporte de Produtos Resultantes da escavagdo a Vazadouro
Autorizado, incluindo, coeficiente de empolamento de 15%,
carregamento, transporte e vazadouro no local a indicar pelo
empreiteiro com a aprovacao da fiscalizacao.

TOTAL DO CAPITULO

ELEMENTOS DE BETAO ARMADO

Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza da classe C12/15,
Classe de Exposigdo X0, Teor de Cloretos CL 1.0, Consisténcia > S2,
numa espessura média de 0.10m, incluindo vibragdo mecanica, e
todos os trabalhos necessérios, conforme elementos de projecto em:

Sapatas Lagar
Linteis Lagar

Fornecimento e aplicacdo de betdo armado da classe C25/30, Classe
de Exposigdo XC2, Teor de Cloretos CL 0.2, Consisténcia > S2,
inertes com dimensdo maxima (D<20), incluindo armaduras em ago
AB00NR, vibragdo mecénica, bem como todos os trabalhos
necessarios. conforme elementos de proiecto em:

Sapatas Lagar
Linteis Lagar

Fornecimento e aplicacdo de microbetao projectado ou néo, e armado,
da classe C30/37, Classe de Exposicdo XC3, Teor de Cloretos CL 0.2,
Consisténcia > S4, inertes com dimensdo maxima (D<6), incluindo
armaduras ordinarias em ago A500NR, pernos roscados selados na
alvenaria/betdo de acordo com as pegas desenhadas de projecto,
demoligdo parcial da paredes, vibragdo mecanica onde necessaria,
bem como todos os trabalhos necessarios, conforme elementos de
nroiecto em-

Macigos embebidos em Paredes de Alvenaria de Pedra/Ceramica

m3

m2
m2

m3
m3

m3

233.13

29.00
34.91

14.50
17.45

3.50




II FE.E1.781.17.EO
NICHOS 0

engenharia

MUNICIPIO DE PORTO MOS
RECUPERAGAO DA CASA DOS CALADOS
VILA DO JUNCAL, PORTO DE MOS

FUNDAGOES E ESTRUTURAS
PROJETO DE EXECUGAO

MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO

N° DESIGNAGAO UN. QUANT. PRECO UNIT. | TOTAL PARCIAL

34 Fornecimento e aplicagdo de betdo armado da classe C30/37, Classe
de Exposigdo XC3, Teor de Cloretos CL 0.2, Consisténcia > S3,
inertes com dimensdo maxima (D<20), Relagdo Agua-Cimento 0.55,
Dosagem de Cimento minima de 280 kg/m2, incluindo armaduras em
aco A500NR, vibragdo mecanica, bem como todos os trabalhos
necessarios, conforme elementos de projecto em:

3.41 Pilares Lagar m3 4.90
342 Linteis de Coroamento Lagar m3 12.40
3.5 Execugéo , montagem e desmontagem de cofragem normal, incluindo

escoramentos e todos os trabalhos acessérios e complementares,
aplicada nos sequintes elementos estruturais:

3.51 Sapatas Lagar m2 41.00

352 Linteis Lagar m2 139.63

3.53 Pilares Lagar m2 68.60

3.54 Linteis de Coroamento Lagar m2 68.34
TOTAL DO CAPITULO

4 DIVERSOS

41 Fornecimento e aplicagdo de tintas betuminosas de isolamento de

elementos enterrados, do tipo Flinkote, em duas demé&os cruzadas,
incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios.

411 Sapatas Lagar m2 72.00
41.2 Linteis Lagar m2 174.55
41.3 Pilares Lagar m2 14.00
4.2 Execucdo de Negativos em Lajes, Vigas e Paredes para

atravessamento de tubagens de Aguas, Esgotos, etc, a executar com
recurso a maquinas rotativas caroteadoras/negativos na betonagem,
considerando todos os reforgos estruturais e trabalhos acessérios
necessarios a sua boa execug&o, de acordo com o indicado nas pegas
desenhadas dos fornecedores dos equipamentos da piscina e nos

restantes projectos de Especialidade.
vg 1.00
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43

4.31

4.4

441

5.1

5.1.1

Execucdo de pavimento térreo, constituido por enrocamento e
massame armado, executado sobre solo compactado, com 0,50m de
espessura total, constituido por macadame de granulometria extensa
com enrocamento com 35cm de espessura apos compactagdo, betdo
C25/30, XC2, S4, com espessura de 15cm, malha electrosoldada
CQ30, incluindo bordos de pavimento, tela plastica de
impermeabilizacdo, regularizagdo e compactagdo do terreno;
espalhamento, rega e compactagéo da brita; colocagdo; protecgdo e
cura do betdo, corte e colocagdo da malhasol, todos os trabalhos e

materiaic nereceAring

Lagar

Fornecimento e Aplicagdo de solugdo de reforco para as paredes
existentes, constituida por Reabilita Cal RJ da Secil, ou equivalente,
para refechamento de juntas, e argamassas de reboco Reabilita Cal
AC da Secil, ou equivalente, incluindo malha de fibra de vidro a
interligar a sapata com a base da parede, de acordo com pormenores
construtivos apresentados e com as especificagoes definidas pelo
farbicantes, incluindo todos os restantes trabalhos e acessorios
necessarios a sua correta aplicagao.

Lagar
TOTAL DO CAPITULO
ESTRUTURAS DE MADEIRA

Fornecimento e montagem de estrutura de madeira resinosa da classe
de resisténcia C24, em pinho nérdico, incluindo chapas de ligagao,
parafusos autoroscantes, sistemas de ligacéo ao betdo e alvenaria,
calgos para ajustamentos, entalhes de fixagdo entre pegas,
tratamento antifungico e de superficie da madeira, todos os restantes
trabalhos e materiais, execugéo e aplicagdo de acordo com elementos
de oroiecto.

Lagar
20x10
10x10
25x15

m2

m2

ml
ml

310.00

143.52

570.00
462.00
19.00
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1.1

1.2

| TOTAL DO CAPITULO|

CASA

DEMOLIGOES

Nota Geral: Todas as Demolicdes e Desmontes deverao cumprir 0s
requisitos de seguranga associados a este tipo de trabalhos, tudo o
descrito no projecto de Demolicdes Parcias e Estabilidade, assim
como com todas as indicagdes fornecidas pela fiscalizagdo da obra.

Execugéo da demoligdo de elementos existentes em avangado estado
de degradagdo, para implantagéo das novas estruturas e estruturas de
reforgo, de acordo com o indicado nas pegas desenhadas de projecto,
com recurso a métodos de demolicdo o menos intrusivos possivel,
incluindo todos os escoramentos necessarios, transporte a vazadouro
autorizado dos produtos sobrantes, e todos os restantes trabalhos e
acessorios necessarios para a sua execugao de acordo com o descrito
nas pegas escritas e desenhadas de projecto.

Execugdo da demolicdo localizada dos pilares de pedra existentes,
que se encontram em avangado estado de degradagdo, seguindo o
processo construtivo associado, para substituico do mesmo por
elementos novos, de acordo com o indicado nas pegas desenhadas de
projecto, com recurso a métodos de demolicdo 0 menos intrusivos
possivel, incluindo todos os escoramentos necessarios, transporte a
vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, e todos os restantes
trabalhos e acessérios necessérios para a sua execugdo de acordo
com o descrito nas pegas escritas e desenhadas de projecto.

TOTAL DO CAPITULO

MOVIMENTO DE TERRAS

vg

m3

1.00

0.25
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21 Escavagdo em terreno de qualquer natureza até a cota inferior das
fundagdes, incluindo demoli¢des de elementos existentes, entivagoes,
escoramentos, bombagem de aguas, remogao e todos os trabalhos e
materiais necessarios. (Nota: a medigao foi efectuada pelas secgdes
geométricas dos elementos a implantar pelo que o Empreiteiro devera
considerar no prego todas as sobrelarguras, reposigdes e aterros que
entenda necessarios a execucéo do trabalho).

2.21 Sapatas Casa Principal m3 2.11

23 Transporte de Produtos Resultantes da escavagdo a Vazadouro
Autorizado, incluindo, coeficiente de empolamento de 15%,
carregamento, transporte e vazadouro no local a indicar pelo

empreiteiro com a aprovaco da fiscalizaco. m3 2.50
TOTAL DO CAPITULO
3 ELEMENTOS DE BETAO ARMADO
31 Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza da classe C12/15,

Classe de Exposigdo X0, Teor de Cloretos CL 1.0, Consisténcia > S2,
numa espessura média de 0.10m, incluindo vibragdo mecanica, e
todos os trabalhos necessérios, conforme elementos de projecto em:

3141 Sapatas Casa Principal m2 3.52

3.2 Fornecimento e aplicagéo de betdo armado da classe C25/30, Classe
de Exposigdo XC2, Teor de Cloretos CL 0.2, Consisténcia > S2,
inertes com dimensdo maxima (D<20), incluindo armaduras em ago
AB00NR, vibragdo mecanica, bem como todos os trabalhos
necessarios. conforme elementos de oroiecto em:

3.21 Sapatas Casa Principal m3 1.80

3.3 Fornecimento e aplicacdo de microbetao projectado ou néo, e armado,
da classe C30/37, Classe de Exposicdo XC3, Teor de Cloretos CL 0.2,
Consisténcia > S4, inertes com dimensdo maxima (D<6), incluindo
armaduras ordinarias em ago A500NR, pernos roscados selados na
alvenaria/betdo de acordo com as pegas desenhadas de projecto,
demoligdo parcial da paredes, vibragdo mecanica onde necessaria,
bem como todos os trabalhos necessérios, conforme elementos de
nroiecto em-
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3.31 Macigos embebidos em Paredes de Alvenaria de Pedra/Ceramica m3 2.50
34 Fornecimento e aplicagdo de betdo armado da classe C30/37, Classe

de Exposigdo XC3, Teor de Cloretos CL 0.2, Consisténcia > S3,
inertes com dimensdo méxima (D<20), Relagdo Agua-Cimento 0.55,
Dosagem de Cimento minima de 280 kg/m2, incluindo armaduras em
aco A500NR, vibragdo mecanica, bem como todos os trabalhos
necessarios, conforme elementos de projecto em:

3.41 Plintos Casa Principal m3 0.30
3.4.2 Linteis de Coroamento Casa Principal m3 5.90
3.5 Execugéo , montagem e desmontagem de cofragem normal, incluindo

escoramentos e todos os trabalhos acessérios e complementares,
aplicada nos sequintes elementos estruturais:

3.51 Sapatas Casa Principal m2 5.20

352 Plintos Casa Principal m2 240

3.5.3 Linteis de Coroamento Casa Principal m2 46.74
TOTAL DO CAPITULO

4 DIVERSOS

41 Fornecimento e aplicagdo de tintas betuminosas de isolamento de

elementos enterrados, do tipo Flinkote, em duas demé&os cruzadas,
incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios.

411 Sapatas Casa Principal m2 8.72
41.2 Plintos Casa Principal m2 240
4.2 Execucdo de Negativos em Lajes, Vigas e Paredes para

atravessamento de tubagens de Aguas, Esgotos, etc, a executar com
recurso a maquinas rotativas caroteadoras/negativos na betonagem,
considerando todos os reforgos estruturais e trabalhos acessérios
necessarios a sua boa execugéo, de acordo com o indicado nas pegas
desenhadas dos fornecedores dos equipamentos da piscina e nos
restantes projectos de Especialidade. vg 1.00
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43 Fornecimento e Aplicagdo de Pintura intumescente nos elementos
metélicos de suporte, em estruturas de ago laminado a quente,
mediante 0 esquema de pintura apresentado nas pegas desenhadas,
com tintas CIN da gama C-Therm , ou euivalente, com os modelos
mais adequados para cada situagao, para REI de 60min e temperatura
critca de 500°C, incluindo todos os trabalhos e acessorios
necessarios & sua aplicagdo, a aplicar nos seguintes elementos:

4.31 Casa Principal

IPE240 m2 6.07
UNP200 m2 9.58
4.4 Fornecimento e Aplicagdo de Argamassas fibrosas corta fogo, do tipo

PROMASPRAY P300 para REI 60 min, a aplicar na face inferior das
lajes de piso, de forma a servir de corta fogo entre pisos, ou
equivalente de outro fornecedor, incluindo todos os trabalhos e
acessorios necessarios a sua aplicagdo de acordo com as indicagdes
do fabricante.

4.41 Casa Principal

m2 570.00

4.5 Fornecimento e Aplicagdo de solugdo de reforco para as paredes
existentes, constituida por Reabilita Cal RJ da Secil, ou equivalente,
para refechamento de juntas, e argamassas de reboco Reabilita Cal
AC da Secil, ou equivalente, incluindo malha de fibra de vidro a
interligar a sapata com a base da parede, de acordo com pormenores
construtivos apresentados e com as especificagoes definidas pelo
farbicantes, incluindo todos os restantes trabalhos e acessorios
necessarios & sua correta aplicagao.

451 Casa Principal m2 611.40

TOTAL DO CAPITULO

5 ESTRUTURAS METALICAS




II FE.E1.781.17.EO
NICHOS 0

engenharia

MUNICIPIO DE PORTO MOS
RECUPERAGAO DA CASA DOS CALADOS
VILA DO JUNCAL, PORTO DE MOS

FUNDAGOES E ESTRUTURAS
PROJETO DE EXECUGAO

MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO

N° DESIGNAGAO UN. QUANT. PRECO UNIT. | TOTAL PARCIAL

5.1 Fornecimento e montagem de estrutura metalica (perfis normalizados)
em ago S275JR, incluindo chapas de reforgo, chapas de ligagéo,
calgos para ajustamentos, fixagdes ao betdo armado e/ou entre
elementos, , soldaduras, vardes de aperto entre estrutura, pernos e
chumbadouros da classe 8.8, e todos os restantes trabalhos e
materiais, execugao e aplicagdo de acordo com elementos de projecto.

5.1.1 Casa Principal

IPE200 kg 365.00
IPE240 kg 219.51
5.2 Fornecimento e montagem de estrutura metalica (Chapa Soldada) em

aco da classe S275JR, incluindo chapas de reforgo, chapas de
ligagdo, calgos para ajustamentos, fixagdes ao betdo armado elou
entre elementos, soldaduras, vardes de aperto entre estrutura, pernos
e chumbadouros da classe 8.8, pintura final dos elementos de acordo
com o descrito na arquitectura (abaixo indicado), incluindo todos os
trabalhos preparatorios, e todos os restantes trabalhos e materiais,
execugdo e aplicacdo de acordo com elementos de projecto.
Escada Exterior - Hamerite acabamento mate (normal ) antracite;
Escada Interior - Hamerite acabamento alto brilho (brilhante) branco

5.2.2 Casa Principal - Escadas e Tunel CH.10 kg 2818.83
TOTAL DO CAPITULO

6 ESTRUTURAS DE MADEIRA

6.1 Fornecimento e montagem de estrutura de madeira resinosa da classe

de resisténcia C24, em pinho ndrdico, incluindo chapas de ligagéo,
parafusos autoroscantes, sistemas de ligagdo ao betdo e alvenaria,
calgos para ajustamentos, entalhes de fixagdo entre pecas,
tratamento antifungico e de superficie da madeira, todos os restantes
trabalhos e materiais, execugéo e aplicagdo de acordo com elementos
de oroiecto.

6.1.1 Casa Principal

20x10 ml 193.00
10x10 ml 50.00
24x12 ml 175.00

16x8 ml 45.00
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NO

DESIGNAGAO

UN.

QUANT.

PRECO UNIT.

TOTAL PARCIAL

1.1

1.2

TOTAL DO CAPITULO

ADEGA

DEMOLIGOES

Nota Geral: Todas as Demolicdes e Desmontes deverao cumprir 0s
requisitos de seguranga associados a este tipo de trabalhos, tudo o
descrito no projecto de Demoli¢des Parcias e Estabilidade, assim
como com todas as indicagdes fornecidas pela fiscalizagdo da obra.

Execugéo da demoligdo de elementos existentes em avangado estado
de degradagéo, para implantagéo das novas estruturas e estruturas de
reforgo, de acordo com o indicado nas pegas desenhadas de projecto,
com recurso a métodos de demolicdo o menos intrusivos possivel,
incluindo todos os escoramentos necessarios, transporte a vazadouro
autorizado dos produtos sobrantes, e todos os restantes trabalhos e
acessorios necessarios para a sua execugao de acordo com o descrito
nas pegas escritas e desenhadas de projecto.

Execugdo da demolicdo localizada dos pilares de pedra existentes,
que se encontram em avangado estado de degradagdo, seguindo o
processo construtivo associado, para substituico do mesmo por
elementos novos, de acordo com o indicado nas pegas desenhadas de
projecto, com recurso a métodos de demolicdo 0 menos intrusivos
possivel, incluindo todos os escoramentos necessarios, transporte a
vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, e todos os restantes
trabalhos e acessérios necessérios para a sua execugdo de acordo
com o descrito nas pegas escritas e desenhadas de projecto.

TOTAL DO CAPITULO

MOVIMENTO DE TERRAS

vg

m3

1.00

0.25
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21 Escavagdo em terreno de qualquer natureza até a cota inferior das
fundagdes, incluindo demoli¢des de elementos existentes, entivagoes,
escoramentos, bombagem de aguas, remogao e todos os trabalhos e
materiais necessarios. (Nota: a medigao foi efectuada pelas secgdes
geométricas dos elementos a implantar pelo que o Empreiteiro devera
considerar no prego todas as sobrelarguras, reposigdes e aterros que
entenda necessarios a execucéo do trabalho).

211 Sapatas Adega m3 2.30

2.2 Transporte de Produtos Resultantes da escavagdo a Vazadouro
Autorizado, incluindo, coeficiente de empolamento de 15%,
carregamento, transporte e vazadouro no local a indicar pelo

empreiteiro com a aprovaco da fiscalizaco. m3 2.70
TOTAL DO CAPITULO
3 ELEMENTOS DE BETAO ARMADO
31 Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza da classe C12/15,

Classe de Exposigdo X0, Teor de Cloretos CL 1.0, Consisténcia > S2,
numa espessura média de 0.10m, incluindo vibragdo mecanica, e
todos os trabalhos necessérios, conforme elementos de projecto em:

3141 Sapatas Adega m2 3.70

3.2 Fornecimento e aplicagéo de betdo armado da classe C25/30, Classe
de Exposigdo XC2, Teor de Cloretos CL 0.2, Consisténcia > S2,
inertes com dimensdo maxima (D<20), incluindo armaduras em ago
AB00NR, vibragdo mecanica, bem como todos os trabalhos
necessarios. conforme elementos de oroiecto em:

3.21 Sapatas Adega m3 1.84

3.3 Fornecimento e aplicagéo de betdo armado da classe C30/37, Classe
de Exposicdo XC3, Teor de Cloretos CL 0.2, Consisténcia > S3,
inertes com dimensdo maxima (D<20), Relagdo Agua-Cimento 0.55,
Dosagem de Cimento minima de 280 kg/m2, incluindo armaduras em
aco A500NR, vibragdo mecanica, bem como todos os trabalhos
necessarios, conforme elementos de projecto em:
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3.31 Plintos Adega m3 0.30
34 Execucéo , montagem e desmontagem de cofragem normal, incluindo

escoramentos e todos os trabalhos acessorios e complementares,
aplicada nos sequintes elementos estruturais:

3441 Sapatas Adega m2 5.40

3.4.2 Plintos Adega m2 2.40
TOTAL DO CAPITULO

4 DIVERSOS

41 Fornecimento e aplicagdo de tintas betuminosas de isolamento de

elementos enterrados, do tipo Flinkote, em duas demaos cruzadas,
incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios.

41.8 Sapatas Adega m2 9.08

41.9 Plintos Adega m2 2.40
TOTAL DO CAPITULO

F TELHEIRO

1 DEMOLIGOES

Nota Geral: Todas as Demolictes e Desmontes deverdo cumprir 0s
requisitos de seguranga associados a este tipo de trabalhos, tudo o
descrito no projecto de Demolicdes Parcias e Estabilidade, assim
como com todas as indicagdes fornecidas pela fiscalizagao da obra.

11 Execucdo da demoli¢do de elementos existentes em avangado estado
de degradagéo, para implantagéo das novas estruturas e estruturas de
reforgo, de acordo com o indicado nas pegas desenhadas de projecto,
com recurso a métodos de demolicdo o menos intrusivos possivel,
incluindo todos os escoramentos necessarios, transporte a vazadouro
autorizado dos produtos sobrantes, e todos os restantes trabalhos e
acessorios necessarios para a sua execugao de acordo com o descrito
nas pegas escritas e desenhadas de projecto. vg 1.00
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TOTAL DO CAPITULO
2 ELEMENTOS DE BETAO ARMADO
21 Fornecimento e aplicagdo de betdo armado da classe C30/37, Classe

de Exposigdo XC3, Teor de Cloretos CL 0.2, Consisténcia > S3,
inertes com dimensdo méxima (D<20), Relagdo Agua-Cimento 0.55,
Dosagem de Cimento minima de 280 kg/m2, incluindo armaduras em
aco A500NR, vibragdo mecanica, bem como todos os trabalhos
necessarios, conforme elementos de projecto em:

211 Linteis de Coroamento Telheiro m3 1.50

2.2 Execugéo , montagem e desmontagem de cofragem normal, incluindo
escoramentos e todos os trabalhos acessérios e complementares,
aplicada nos sequintes elementos estruturais:

221 Linteis de Coroamento Telheiro m2 12.00
TOTAL DO CAPITULO

3 DIVERSOS

31 Fornecimento e Aplicagdo de solugdo de reforco para as paredes

existentes, constituida por Reabilita Cal RJ da Secil, ou equivalente,
para refechamento de juntas, e argamassas de reboco Reabilita Cal
AC da Secil, ou equivalente, incluindo malha de fibra de vidro a
interligar a sapata com a base da parede, de acordo com pormenores
construtivos apresentados e com as especificagoes definidas pelo
farbicantes, incluindo todos os restantes trabalhos e acessoérios
necessarios & sua correta aplicagao.

3141 Telheiro m2 28.00

TOTAL DO CAPITULO

4 ESTRUTURAS DE MADEIRA
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41 Fornecimento e montagem de estrutura de madeira resinosa da classe
de resisténcia C24, em pinho ndrdico, incluindo chapas de ligagéo,
parafusos autoroscantes, sistemas de ligagdo ao betdo e alvenaria,
calgos para ajustamentos, entalhes de fixagdo entre pegas,
tratamento antifungico e de superficie da madeira, todos os restantes
trabalhos e materiais, execugdo e aplicagdo de acordo com elementos
de proiecto.

411 Telheiro

20x10 ml 3.80

10x10 ml 21.60

16x8 ml 16.50
TOTAL DO CAPITULO

TOTAL




