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PARTE |

CLAUSULAS JURIDICAS

Clausula 1.2
Objeto

1. O presente procedimento tem por objeto a requalificacdo da infraestrutura de rede de
comunicagOes da sobreloja, referente aos espagos dos gabinetes dos DURP e da redacgdo
da Assembleia da Republica, de acordo com as especificagGes técnicas descritas na Parte
Il (requisitos técnicos) deste Caderno de Encargos.

2. Estad incluido no objeto deste procedimento a remocgdo, recolha, transporte e
tratamento, pelo adjudicatario, de todo o material substituido, como lixo tecnolégico,

de acordo com a legislagdo ambiental aplicavel.

Clausula 2.2
Local da realizagao do fornecimento
O objeto do contrato serd realizado nas instala¢cdes da Assembleia da Republica, sitas no Palacio
de S3o Bento, em Lisboa, mais precisamente nos espagos cujas plantas seguem em anexo ao

presente caderno de encargos.

Clausula 3.2
Prazo de execugao

1. O fornecimento dos bens e prestacdo dos servicos de instalacdo inerentes a
requalificacdo aqui em questdo deverdo ser integralmente executados dentro do prazo
indicado pelo adjudicatario na respetiva proposta, que ndo podera ser superior a 3 (trés)
semanas, contadas da data para o efeito prevista no contrato.

2. Para efeitos do numero anterior, cada periodo de 1 (uma) semana equivalera a 7 (sete)
dias contados de forma corrida.

3. Independentemente da data fixada em sede de contrato para o inicio da sua execugao,
pode a mesma ser antecipada, ou adiada, por indicacdo da Assembleia da Republica,

através de comunicacdo enderecada por esta Ultima ao adjudicatario, por via eletrénica
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ou postal, com uma antecedéncia minima de 5 dias Uteis sob a data do inicio efetivo da

execugdo do contrato.

Clausula 4.2

Requisitos técnicos

Os equipamentos a fornecer e os servicos de instalagdo a prestar devem cumprir os Requisitos

Técnicos definidos na Parte Il deste Caderno de Encargos.

Clausula 5.2
Preco base e condigées de pagamento
Pelo fornecimento dos bens e prestacdo dos servicos objeto do presente
procedimento, a Assembleia da Republica pagard ao adjudicatdrio o prego constante
da respetiva proposta, que ndo poderd exceder o valor de 18.000,00 € (dezoito mil

euros), acrescidos de IVA a taxa legal (23%).

O pagamento do preco referido no nimero anterior serd levado a cabo, de uma sé vez,
uma vez concluido e aceite pela Assembleia da Republica, o fornecimento e instalacao

da totalidade dos equipamentos objeto do presente procedimento.

O pagamento serd realizado no prazo de trinta dias apds a apresentagao da fatura
correspondente pelo adjudicatdrio, desde que apresentada nos termos adequados a

sua liquidacao.

Em caso de discordancia por parte da Assembleia da Republica quanto aos valores
indicados na fatura, deve esta comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos
fundamentos, ficando o adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos

necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

Clausula 6.2

Penalidades contratuais
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1. No caso de mora ou cumprimento defeituoso das prestacdes do contrato por parte do
adjudicatario, podera a Assembleia da Republica interpelar o adjudicatdrio para cumprir
pontualmente o servico contratado, quando tal ainda for possivel e se mantenha o interesse
na prestacdo, devendo nesse caso o adjudicatario dar-lhe cumprimento imediato, bem
como suportar todos os danos que a Assembleia da Republica sofra na sequéncia de tais
factos.

2. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, e da obrigacdo de indemnizar por parte do
adjudicatario, no caso de incumprimento das obrigacOes fixadas no contrato e por causa
imputdvel ao adjudicatdrio, poderd a Assembleia da Republica aplicar uma penalidade

pecunidria a este ultimo, calculada de acordo com a seguinte férmula:

P=VxA/30.

3. Paraos efeitos do numero anterior: “P” corresponde ao montante da penalidade; “V” é igual
ao valor do contrato (prego contratual); e “A” é o nimero de dias em atraso no cumprimento
da obrigacdo em causa.

4. As penalidades previstas no nimero anterior destinam-se a compelir o adjudicatario ao
pontual cumprimento das prestacdes contratuais em falta e ndo pde em causa o
ressarcimento de eventuais danos que se venham a apurar.

5. Aaplicacdo de penalidades pela Assembleia da Republica nos termos previstos nos nimeros
anteriores, devera ser precedida de comunica¢do enderegada ao adjudicatario, onde sera
feita mencdo a intencdo de aplicacdo de penalidades, o seu valor, o respetivo fundamento
e a indicacdo de que o mesmo dispde de um prazo de 10 (dez) dias Uteis para efeitos de
exercicio do seu direito de audiéncia prévia.

6. Decorrido o prazo de audiéncia prévia, devera a entidade adjudicante comunicar ao
adjudicatario se mantém, ou ndo, a aplicacdo das penalidades, e em caso afirmativo,
conceder-lhe um prazo nao inferior a 5 (cinco) dias Uteis para levar a cabo o respetivo
pagamento.

7. Caso tal seja possivel o valor das penalidades serdo descontadas no primeiro pagamento
contratual que se seguir a sua aplicacdo e ndo poderao, em qualquer caso, ultrapassar 20 %

do preco contratual.

Clausula 7.2
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Sigilo
Adjudicatario obriga-se a garantir o sigilo quanto a informagdes, factos e ocorréncias de
que venha a ter conhecimento por forga da execug¢ao do contrato, relacionadas com a
atividade da entidade adjudicante ou com pessoas que nela exercam funcses,
abrangendo esta obrigacdo os seus agentes, funcionarios, colaboradores ou terceiros
gue se encontrem envolvidos no fornecimento ou no procedimento ao qual o mesmo
deu origem.
Para além das acOes penais e processos disciplinares que ao caso couber, o adjudicatario
pagara a Assembleia da Republica uma compensacao pela divulgacao, seja por que meio
for, de factos relativos a Assembleia da Republica, aos deputados, funcionarios ou
outros agentes vinculados a entidade publica contratante, num montante calculado
pela seguinte férmula: C = RMMG x 50, em que “C” corresponde ao montante da
compensagao (em euros) e “RMMG” corresponde ao valor da remuneragcdo minima
mensal garantida em vigor.
O disposto no nimero anterior ndo é aplicdvel em caso de imposicdo legal ou judicial de
comunicacdo de factos sigilosos, desde que sejam cumpridos os estritos termos e
objetivos inerentes a obrigacdo de comunicagdo.
A aplicacdo pela Assembleia da Republica da compensagao prevista no n.2 2 da presente
clausula, obedece as regras previstas no presente caderno de encargos para a aplicacao

de penalidades.

Clausula 8.2
Casos fortuitos ou de for¢a maior
Nenhuma das partes pode ser responsavel pelo incumprimento ou pelo cumprimento
defeituoso das obrigacbes emergentes do contrato, na estrita medida em que se
verifiquem em casos de for¢ca maior, sendo considerados casos de forca maior as
circunstancias que impossibilitam o cumprimento das obrigacdes emergentes do
contrato, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever
a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel

contornar ou evitar.
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A parte que invocar casos fortuitos ou de forca maior devera comunicar e justificar tais
situagbes a outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a
situagao.

Quando uma das partes nao aceite por escrito que certa ocorréncia invocada pela outra
constitua forca maior, cabe a esta fazer prova do mesmo.

A verificacdo de uma situacdo de forca maior determina a prorrogacao dos prazos de
cumprimento das obrigacGes contratuais afetadas, pelo periodo de tempo
comprovadamente correspondente ao impedimento resultante de forca maior.

Caso a impossibilidade de execucdao do contrato, em resultado de forca maior, se
prolongue por um periodo continuo superior a um més, qualquer das partes pode
proceder a respetiva resolu¢do, mediante comunicacdo enviada a outra parte, com pelo

menos 5 (cinco) dias de antecedéncia.

Clausula 9.2

Patentes, licengas e marcas registadas

1. S3o daresponsabilidade do adjudicatdrio quaisquer encargos decorrentes da utilizacdao, no

fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.

2. Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execucdo do

contrato, qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o adjudicatario

indemniza-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja lugar e de todas as quantias

que tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 10.2
Cessao da posicao contratual
O adjudicatario ndo podera ceder a sua posicao contratual ou qualquer dos direitos e
obrigaces decorrentes do presente contrato sem autorizagdo expressa da Assembleia
da Republica.
Para efeitos da autorizagdo prevista no numero anterior, deve:
a) Ser apresentada pelo potencial cessiondrio todos os documentos de habilitacao

exigidos ao adjudicatario no presente procedimento;
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b) A entidade contratante apreciar, desighadamente, se o cessiondrio ndo se encontra
em nenhuma das situagdes previstas no artigo 55.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, e
se tem capacidade técnica e financeira para assegurar o exato e pontual cumprimento

do contrato.

Clausula 11.2
Resolugdo do contrato
1. AAssembleia da Republica reserva-se o direito de resolver o contrato se o adjudicatario ndo
cumprir com as suas obriga¢Ges contratuais.
2. Para os efeitos do niumero anterior, considera-se incumprimento definitivo a ocorréncia,
entre outras, das seguintes situacdes:
a) Atraso superior a 30 dias no fornecimento e instalacdo dos bens objeto do presente
procedimento;
b) O adjudicatario encontrar-se em estado de insolvéncia, liquidacdo, cessacdo de
atividade ou qualquer outra situacao andloga resultante de um processo de idéntica

natureza, ou tenham o respetivo processo pendente.

Clausula 12.2
Responsabilidade civil
O adjudicatdrio é responsavel por todos e quaisquer danos causados a Assembleia da Republica
ou a terceiros, resultantes de deficiéncias ou defeitos nos bens a fornecer e nos servigcos de

instalacdo a prestar.

Clausula 13.2
Garantia
1. O adjudicatario garantira, sem qualquer encargo para a entidade adjudicante, os bens
fornecidos e servigos de instalacdo prestados, pelo prazo indicado na sua proposta, que ndo
pode ser inferior a dois anos a contar da data efetiva de entrega dos bens, contra quaisquer
defeitos ou discrepancias com as exigéncias legais e com as caracteristicas, especificacdes e

requisitos técnicos definidos na Parte Il — Requisitos Técnicos deste Caderno de Encargos.
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2. Sdo excluidos da garantia todos os defeitos que notoriamente resultarem de ma utilizacao,
de uma utilizagdo abusiva ou de negligéncia da Assembleia da Republica, bem como todos

os defeitos resultantes de fraude, acdao de terceiros, de caso fortuito ou de for¢ca maior.

Clausula 14.2
Prevaléncia
1. Fazem parte integrante do contrato o Caderno de Encargos e a proposta que for
apresentada pelo adjudicatario, bem como os suprimentos dos erros e das omissdes do
Caderno de Encargos aceites pela Assembleia da Republica, os esclarecimentos e as
retificacOes relativos ao Caderno de Encargos e os esclarecimentos sobre a proposta
adjudicada prestados pela Assembleia da Republica;

2. Eaplicavel o disposto nos niimeros 5 e 6 do artigo 962 do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 15.2
Legislagdo aplicavel
Em tudo o que o presente caderno de encargos for omisso observar-se-a o disposto no Cédigo
dos Contratos Publicos, na sua redacdo atual, e demais legislacdo aplicavel e, em qualquer caso,

sempre a Lei portuguesa.

Clausula 16.2
Gestor do Contrato
O contraente publico nos termos do artigo 2902-A do CCP designard um gestor do contrato, com

a funcdo de acompanhar permanentemente a execucado deste.
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PARTE Il

REQUISITOS TECNICOS

1. Apresentacao de Objetivos

A cablagem e infraestrutura de rede nos espacos da sobreloja, referente aos gabinetes dos DURP
e da redacdo, encontra-se obsoleta e apresenta varios sinais de desgaste, sendo visivel a
degradacdo nas terminacdes (interfaces) dos pontos de rede nas paredes e nos cabos de ligacdo.
Quando ha necessidade de substituicdo de tomadas de rede, a cablagem existente podera nao
ser suficiente para colocar um novo mdédulo de rede, o que acabara por ficar inutilizado. Tém
também ocorrido degradacdes de servico por este motivo pelo que, no entender da Equipa de

Redes, se imp&e uma intervencao profunda a este nivel.

Os objetivos da intervengao consistem na renovagdo geral da cablagem de rede que serve esta
zona e na colocagdo de uma infraestrutura de rede atualizada, adequada, que permita um
elevado desempenho e que constitua uma base para o funcionamento dos Servicos nos

proximos anos.

1.1 Substituicdo da infraestrutura de rede

De forma a colmatar de raiz os problemas da infraestrutura torna-se imperativo neste momento
a instalacdo geral de novas cablagens estruturadas na zona de abrangéncia dos bastidores 44 e
47, substituindo os pontos de rede existentes e acrescentando pontos de rede nos locais

necessarios.

1.2 Substituicdo de bastidores Técnicos

Proceder-se-3 a substituicdo do bastidor 44 por um bastidor novo, e a requalificacdo do espaco
do bastidor 47, bem como a substituicdo de todos os painéis de distribuicdo da rede em cada

bastidor. O material substituido devera ser removido como lixo tecnolégico.

2. Especificacdo de requisitos

Para satisfazer as necessidades acima descritas, pretende-se fornecimento e instalacdo dos

seguintes itens:

2.1 Infraestrutura de rede
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Substituicao de toda a cablagem de rede de acesso nos diversos pisos, contemplando gabinetes,
salas, corredores e as antenas WiFi existentes. Refor¢o nas salas mais pequenas de modo a
terem disponivel 10 pontos de rede (5 tomadas duplas). As salas do fundo do corredor deverao

ter 6 tomadas duplas. A sala do inicio do corredor do bastidor 47 devera ter 8 tomadas duplas.

Deve contemplar-se aproximadamente 40 pontos duplos no bastidor 47 e 45 pontos duplos no

bastidor 44.

Esclarecimentos adicionais sobre os locais exatos de instalacdo dos pontos de rede serdo

prestados no decorrer de visita técnica as instalagoes.

O material a instalar devera ainda obedecer aos seguintes requisitos minimos:

e Cabo derede Cat. 6;
e O revestimento dos cabos deve ter classificagdo Low Smoke Zero Halogen (LSZH);

e Tomadas de rede duplas Cat. 6.

Pretende-se que sejam efetuados rogos para embutir tubagem de modo a anular eventuais

calhas técnicas existentes.

As propostas deverdo prever todos os materiais, equipamentos necessarios e os trabalhos de

instalacdo, ligacdo, identificacdo e certificacdo dos pontos de rede.

O adjudicatdrio deverd enviar cépia da certificacdo das ligagcdes, via email, para

redes@ar.parlamento.pt, bem como devera entregar uma planta com a localizacdo e

identificacdo dos pontos de rede instalados.

2.2 Substituicdo do bastidor 44 e requalificagao do bastidor 47

Pretende-se a substituicdao do bastidor 44, que devera ser acomodado no mesmo espag¢o onde

esta o atual.

O novo bastidor a instalar devera respeitar as seguintes carateristicas:

e Largura 800mm;
e Profundidade 600 mm;
e Altura32U;

e Patch Pannels Cat. 6.
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Quanto ao bastidor 47, devido a impossibilidade de o instalar numa localizagdo mais adequada,

devera ser efetuado um trabalho de adequacdo do espaco.

Entre outros deverdo ser:

e Criadas grelhas de ventilagdo nas portas de madeira;
e Criada separacdo fisica entre o bastidor e o restante armario existente;

Os bastidores técnicos devem cumprir os seguintes requisitos gerais:

e 1 Réguas de Energia de 1U, com um minimo de 6 posi¢Ges, com supressor de Picos de
Corrente;

e 1 Passa-fios de 1U por patch panel;

e Kit de ventilacao

e Caminho Lateral, em ambos os lados, para arrumacao de cablagem;

Deverd ser realizado o baldeamento de contelido entre o bastidor a substituir e o novo a instalar,
de modo a causar a menor interrupgcao de servico possivel. Apds a migracao de ligacbes e

equipamentos, o bastidor antigo devera ser removido como lixo tecnolégico.

2.3 Patch Cords

Deverd proceder-se a substituicdo de todos os patch cords dos bastidores a substituir, para

patch cords Cat. 6, de cor cinza.

O adjudicatario devera fornecer os novos patch cords e entregar a AR 100 Patch Cords extra,

iguais aos instalados, apds a conclusao dos trabalhos.

Os patches cords substituidos deverdo ser entregues a AR.

2.4 Lixo tecnolégico

Devera ser retirada toda a cablagem substituida bem como a cablagem antiga que se verifique
estar descontinuada nos trogos intervencionados sendo removida como lixo tecnoldgico. Devera

ser removido todo o lixo tecnolégico resultante da intervencdo.

O adjudicatario ird recolher os equipamentos existentes a substituir, sem encargos adicionais
para o adjudicante, acautelando que o transporte e destino final sdo efetuados no total

cumprimento da legislacdo ambiental aplicavel.
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3. Inicio e Prazo da Prestagdo de Servicos

A prestacdo de servicos iniciar-se-a a partir do dia 01 de agosto de 2021 e devera ter uma
duracdo global de 3 (trés) semanas, salvo outra inferior indicada pelo adjudicatario em sede de

proposta.

4., Planeamento e interlocug¢do de execugdo do projeto

Os proponentes deverdo descrever a forma como se propdem assegurar a gestdo do projeto
obrigando-se a nomear um gestor que devera estar contactavel, no minimo, em horario normal
de funcionamento dos servicos. O periodo de disponibilidade de contacto do gestor deve vigorar
pelo menos até quinze dias apds a entrega da solucdao de forma a assegurar o periodo de

assisténcia imediata especificado no ponto 6.

5. Processo de instalagao

Os servicos de instalacdo da infraestrutura de rede vao ser realizados em simultaneo com obras

de requalificacdo de Ar condicionado que ira ocorrer na mesma zona.

6. Assisténcia imediata ao término da Instalagdo

Sem prejuizo do regime de garantia adotado na Clausula 13.2 da Parte | do presente Caderno de
Encargos, de forma a resolver de forma expedita potenciais anomalias na infraestrutura de rede
do Edificio, o adjudicatario devera prestar, nos quinze dias imediatamente subsequentes a
entrega da solugdo, um apoio técnico do tipo NBD (Next Business Day) para corregdes de

instalacdo, em resposta a pedidos colocados pela AR ao gestor de projeto.

7. Plantas do Edificio

Anexam-se as plantas das zonas a serem alvo de intervencgao referidos no presente caderno de

encargos.
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