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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha

Cod.

Designacéo

|Unidade |

Qtd

ESTALEIRO E SEGURANCA E HIGIENE NO TRABALHO

11

Montagem, construc@o e desmontagem de estaleiro, de acordo com o artigo 350.° do Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de Outubro, principal, secundario ou qualquer outra
instalacdo provisoria de apoio a execugdo dos trabalhos, incluindo-se as correspondentes instalacdes, redes provisorias de agua, de esgotos, de electricidade e de meios
de comunicagao, vias internas de circulagdo e tudo o mais necessario a montagem e constru¢gdo dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluidos nas empreitadas,
bem como limpeza, vedacéo e sinalizacéo, regularizagdo de terrenos e limpeza de entulhos, de acordo com as diversas pegas do projecto de execugao. Inclui-se ainda o
arranjo paisagistico da area ocupada apés desmontagem, implementagdo do plano de seguranca e saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos e a
implementacéo do plano de prevencgéo e gestéo de residuos de construgdo e demolicéo.

Estdo ainda incluidos todos os trabalhos de restabelecimento por meio de obras provisérias de todas as servidfes e serventias que sejam indispensaveis alterar ou
destruir para a execucao dos trabalhos. Inclui-se ainda limpeza final de toda a obra.

vg

12

Manutencéo global do estaleiro durante a execugao dos trabalhos da empreitada, incluindo todos os materiais, servigos, equipamentos e demais trabalhos acessorios e
complementares necessarios.

Nota: consideram-se incluidos: maquinas, trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no local,
incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no
trabalho, eventuais indemnizacdes a terceiros, por danos ou estragos provocados durante a realizagdo dos trabalhos, tomada de conhecimento pelo empreiteiro do
estado actual do terreno (devera este, no local, fazer os reconhecimentos ou levantamentos necessarios a elaboragao da proposta), organizacdo de métodos de trabalho
gue sejam considerados indispensaveis a realizagao dos trabalhos e ao cumprimento dos prazos da empreitada.

vg

1.3

Elaboracéo e fornecimento do Plano de Seguranca e Saude (Fase de Obra), de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue para aprovacao antes da
consignacgao da obra). Implementacéo e cumprimento do Plano de Seguranca e Saude, de acordo com a legislagdo em vigor, atendendo a: definicao do projecto e das
suas condigcdes de envolvéncia (programacgado de obra, coordenacao da seguranga em obra, entre outros); analise de riscos e medidas preventivas associadas (trabalhos
em obra e seus elementos de apoio, gestdo de segurancga e salude no estaleiro, processos construtivos, planos de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores entre
outros) e gestéo e organizacao do estaleiro (redes técnicas provisoérias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de estaleiro, plano de sinalizagdo e circulagéo,
entre outros). Inclui Técnico de Seguranca com afectacéo total a obra, assim como a Compilagao Técnica no final dos trabalhos. Inclui-se ainda a sinalizagao provisoria
adequada para as vias de acesso ao local da obra, e demais trabalhos e medidas necessarias a boa execucao da obra.

vg

14

Implementagdo e cumprimento do Plano de Prevencgao e Gestéo de Residuos da Construgéo e Demolicdo, de acordo com a respectiva legislagdo em vigor, atendendo a:
caracterizagao da obra, incorporagao de reciclados, prevengao de residuos, acondicionamento e triagem, producéo de residuos de construgao e demolicéo.

vg

1.5

Implantagdo e piquetagem da Obra antes do inicio da constru¢cdo de cada zona de trabalhos, para confirmagdo e afinacdo de cotas com as equipas projectista e
fiscalizagao, incluindo todo o apoio topogréafico necessario a validagéo ou correcgdo topografica.

vg

1.6

Sinalizagdo temporaria de trabalhos na zona da obra e nos percursos alternativos de circulagdo envolventes, nos termos da legislagdo em vigor e sujeita a prévia
aprovacao da Fiscalizagéo.

vg

17

No final dos trabalhos, limpeza geral da area de intervencdo da empreitada da obra e de do local de implantacdo do estaleiro, incluindo todos os procedimentos,
equipamentos, materiais e demais trabalhos acessorios e complementares necessarios para a correcta execugao da tarefa.

vg

TRABALHOS PREPARATORIOS
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2.1 Execucéao de trabalhos de demoligdo/escavacado dos seguintes elementos, incluindo abertura e regularizagdo de caixa, carga, transporte e colocagédo dos produtos em vazadouro, e
eventual indemnizacédo por depdsito, todos os meios fisicos e mecanicos para o processo de demoli¢cdo para qualquer tipo de material, e ainda todos os materiais, equipamentos,
maquinas, estruturas auxiliares e complementares e todos os trabalhos acessé6rios necessarios a correta execugao da tarefa.
Nota: agquando do processo de demolicdo ter em atencdo a possibilidade da existéncia de estruturas e infraestruturas enterradas, elementos pré-existentes de acessos a
propriedade privada, devndo ser garantido o seu restabelcimento, corre¢cdo ou reparacéo no caso de danificacao.
Nota: as espessuras de camadas a demolir/escavar/retirar terdo, em fase de obra e execucgéo, serem confirmadas e validadas por intermédio de sondagens ou através do proprio
processo de execucao.
211 Em Pavimento Betuminoso (0,30cm)
8 2111 Rua 1-3-4-5-6 m2 350
9 2112 Rua 8a m2 150
10 |2.1.1.3 Rua 8b m2 190
11 |21.14 Rua 9 m2 2600
12 (2115 Rua 10 m2 1390
13 (2.1.1.6 Rua 11 m2 855
14 (2.1.1.7 Rua 12 m2 1030
15 |2.1.1.8 Rua 13 m2 860
16 (2.1.1.9 Rua 14. Nota: demolicéo de espessura variavel - ver perfil longitudinal das pegas desenhadas. m2 2255
17 |2.1.1.10 Rua 16 m2 7465
2.1.2 Em Pavimento Betuminoso (0,60cm)
18 2121 [Ruai5 [ m2 | 800
2.1.3 Em Pavimento Granular (0,30cm)
19 |2.13.1 Rua 1-3-4-5-6 m2 280
20 (2.1.3.2 Rua 7 m2 950
21 (2133 Rua 8a m2 220
22 (2134 Rua 8b m2 2095
23 (2135 Rua 9 m2 875
24 [2.1.3.6 Rua 11 m2 645
214 Em Pavimento Calgada de Granito (0,30cm).
Nota: a demolicdo/desmonte/arranque destes elementos devera levar em conta e consideracdo que estes elementos serdo para reaproveitar e reciclar através de processo de
britagem para reaproveitamento e aplicagdo como material em outras vias da Empreitada, pelo que se deverdo considerar e estar incluidos todo e qualquer tipo de procedimento
necessario ao correto levantamento/desmonte deste material, equipamentos, maquinas, materias e trabalhos, assim como deverd ser incluido todo e qualquer custo com depésito
provisorio deste material, custos com locais do permanéncia, movimentos do material e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a correta aplicagdo e compactagédo do
material em outras vias da empreitada. Inclui-se ainda todos os custos associados a este procedimento e posterior transporte a aplicagdo, assim como todos os custos necessarios
alicengas e cuidados técnicos e processuais do procedimento descrito.
25 2141 Rua 1-3-4-5-6 m2 5400
26 (2.14.2 Rua 2 m2 420
27 (2143 Rua 8a m2 2060
28 (2144 Rua 9 m2 4000
29 [2.1.45 Rua 10 m2 30
30 [2.1.46 Rua 11 m2 1700
31 |21.4.7 Rua 13 m2 62
2.15 Em Lancil Existente
32 [2151 [Rual-3-4-56 [mI | 60
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33 2152 Rua 8a ml 40
34 (2153 Rua 9 ml 165

2.16 Em Passeio Existente (20 a 40cm)
35 [2.16.1 Rua 1-3-4-5-6 m2 40
36 |2.1.6.2 Rua 9 m2 140
2.1.7 Execucéo de procedimento de Britagem de elementos de calcada a reaproveitar e reciclar por prcesso de britagem, para posterior reaproveitamento e aplicacdo como material em
outras vias da Empreitada, pelo que se deverdo considerar e estar incluidos todo e qualquer tipo de procedimentos necessarios , assim como todos os equipamentos, maquinas,
materias e trabalhos, assim como devera ser incluido todo e qualquer custo com depdsito provisério deste material, a mobilizagdo do equipamento de britagem, processos de
britagem e acomodagdo do material, depdsito e protegdo do material pds processado, custos com locais do processamento, e movimentos do material e todos os trabalhos e
equipamentos necessarios a correta aplicagdo e compactagdo do material em outras vias da empreitada. Inclui-se ainda todos os custos associados a este procedimento e
posterior transporte a aplicagéo, assim como todos 0s custos necessarios alicencas e cuidados técnicos e processuais do procedimento descrito.
Nota: devera ser coordenado com a Fiscalizagcdo e Municipio as quantidades a britar que garantam fornecimento a obra. O material ndo britado devera ser encaminhado para
vazadouro autorizado a indicar pelo Municipio, incluindo transporte, taxas, indeminizacdes e todos os custos associados e trabalhos complementares.
37 2171 Rua 1-3-4-5-6 m3 1945
38 |21.7.2 Rua 2 m3 155
39 (21.7.3 Rua 8a m3 745
40 |2.1.74 Rua 9 m3 1440
41 12.1.75 Rua 10 m3 12
42 12.1.7.6 Rua 11 m3 620
43 |2.1.7.7 Rua 13 m3 25
2.2 Execucdo de fresagem de pavimento betuminoso existente na espessura de 5cm, com aproveitamento do material fresado, inlcuindo tudo e qualquer custo com transporte a
vazadouro autorizado e certificado para o efeito, tratamento, armazenamento e separagéo para posterior utilizagcdo e reaproveitamento, e ainda todos os equipamentos, acessoérios
e trabalhos complementares necessarios a correta execucao.
44 [2.21 Rua 17 [m2 | 630
2.3 Execucédo de demolicdo de passagem hidraulica existente, incluindo todos os meios fisicos e mecéanicos, condi¢des de seguranca, estabilizacdes e escoramentos estruturais,
reposicdes e nivelamentos, e ainda incluir o transporte a local proprio de depdsito legal. Inclui-se ainda todo e qualquer custo com o pagamento de taxas, transportes,
indemnizagdes, todos os materiais, equipamentos, maquinas, procedimentos, e todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios a correta execugcao do procedimento.
45 [2.31 Rua 15 [vg | 1
2.4 Execucdo de escavacao/demolicéo sobre bermal/terreno na espessura de 0,30m para o alargamento da via com novo pavimento, incluindo todos os procedimentos, equipamentos,
maquinas, acessorios e demais materiais e trabalhos acessoérios e complementares necessarios a correta execugao.
46 [2.4.1 Rua 17 [m2 | 420
25 Execucédo de demolicdo de lancil, base, laje existente do apoio do RSU, incluindo o transporte a local proprio de depdsito legal autorizado e ainda todo e qualquer custo com o
pagamento de taxas, transportes, indemnizacdes, todos 0os materiais, equipamentos, maquinas, procedimentos, e todos os trabalhos acessdrios e complementares necessarios a
correta execucéo do procedimento.
47 [251 Rua 17 [m2 | 4,75
2.6 Preparacéo e execucédo de Expropriagdo das areas especificadas em projeto, incluindo todo e qualquer tipo de procedimentos administrativos, legais e judiciais, e demais trabalhos
acessorios e complemenares necessarios a correta execugao da tarefa seguindo as indicagdes e especificagdes do Municipio.
48 12.6.1 Rua 14 m2 135
49 12.6.2 Rua 16 m2 200
50 [2.6.3 Rua 17 m2 1100
2.7 Execucdo de reposicdo de poste de iluminacdo e poste elétrico incluindo todos os procedimentos técnicos e de licenciamento e autorizagao, e ainda todos os mecanismos,
processos de autorizagdo, materiais, acessorios e trabalhos necessarios a correta execugéo
51 [2.71 Rua 17 [vg | 1
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2.8 Execucdo de remocdo de sinais verticais existentes incluindo o transporte a local préprio de depdsito legal autorizado e ainda todo e qualquer custo com o pagamento de taxas,
transportes, indemnizacdées, todos os materiais, equipamentos, maquinas, procedimentos, e todos os trabalhos acessdrios e complementares necessarios a correta execucdo do
52 [2.8.1 Rua 17 [UN | 5
2.9 Execucdo de perfilamento e reforco de taludes existentes aquando a execucdo e aplicacdo de 6rgdos de drenagem ou resultantes de intervencdes previstas em projeto e
resultantes dos trabalhos da empreitada, e sempre que interferiram na integridade e estabilidade dos mesmos, incluindo todos os mecanismos, equipamentos, acessorios,
maquinas, solos selecionados, ABGE, materiais e demais trabalhos acessoérios e complementares necessarios a correta execugao (artigo provisional).
53 ]29.1 Rua 14 vg 1
54 12.9.2 Rua 16 vg 1
55 (2.9.3 Rua 17 vg 1
3 PAVIMENTACAO
3.1 Fornecimento e aplicagdo de materiais e todos os procedimentos para a execugdo de pavimento rodoviario em betuminoso, incluindo todos os trabalhos de preparacdo da
superficie, limpeza de residuos, vegetacdo ou outros, nivelamento e desempeno da base, bem como todos os procedimentos de aplicagdo e colocacéo das solugdes estruturais de
pavimento, todos os fornecimento, transporte, aplicagéo, equipamentos de aplicagdo, espalhamento e compactacéo (com equipamentos adequados a tipologia da obra - cilindros),
e todos os materiais e trabalhos necesséarios a um perfeito acabamento e desempenho, e demais trabalhos acessérios e complementares necessarios a correta execugao.
NOTA: Na execucgdo das camadas, sejam estas granulares ou betuminosas, entenda-se a espessura indicada como sendo a espessura minima a respeitar na execucdo de cada
3.1.1 Agregado Britado de Granulometria Extensa (ABGE) 0/40, de 12 qualidade, de origem de pedra natural (pedreira) em camada de 20cm de espessura (a aplicar em pavimento
betuminoso e passeios), devidamente aplicado e compactado com mecanismos e quipamentos proérprios e adequados.
Nota: incluir a compactacéo da base de fundagéo existente, semrpe que acessivel e considerada, de acordo com as pecgas desenhadas.
56 [3.1.1.1 Rua 1-3-4-5-6 m2 5900
57 ([3.1.1.2 Rua 2 m2 420
58 [3.1.1.3 Rua 7 m2 950
59 [3.1.14 Rua 8a m2 2000
60 (3.1.1.5 Rua 8b m2 2285
61 (3.1.1.6 Rua 9 m2 6950
62 (3.1.1.7 Rua 10 m2 1390
63 [3.1.1.8 Rua 11 m2 3200
64 ([3.1.1.9 Rua 12 m2 1030
65 |3.1.1.10 |Rual3 m2 925
66 (3.1.1.11 Rua 14 m2 2050
67 (3.1.1.12 Rua 15 m2 800
68 [3.1.1.13 Rua 16 m2 7465
69 [3.1.1.14 [Rual7 m2 420
3.1.2 Fornecimento e aplicacdo de Rega de impregnagdo com 1,0 kg/m2 de emulsdo betuminosa catiénica C65B2 com 60% de betume asféaltico como ligante, com prévia limpeza da
superficie do pavimento de aplicagéo:
70 [3.1.2.1 Rua 1-3-4-5-6 m2 5900
71 (3.1.2.2 Rua 2 m2 420
72 (3.1.2.3 Rua 7 m2 950
73 |(3.1.24 Rua 8a m2 2000
74 [3.1.2.5 Rua 8b m2 2285
75 [3.1.2.6 Rua 9 m2 6950
76 [3.1.2.7 Rua 10 m2 1390
77 [3.1.2.8 Rua 11 m2 3200
78 [3.1.2.9 Rua 12 m2 1030

Praca da Republica - Apartado 244, 3810 - 156 Aveiro
Telef. 234406300 / Fax. 234406301
www.cm-aveiro.pt

Péagina 4 de 18




)

Municipio de Aveiro

Qvciro Procedimento OM/CP/09/21
79 [3.1.2.10 |[Rual13 m2 925
80 [3.1.2.11 ([Rual4 m2 2050
81 [3.1.2.12 [Rual5 m2 800
82 |3.1.2.13 |Rual6 m2 7465
83 [3.1.2.14 |Rual7 m2 420

3.1.3 Fornecimento e aplicacdo de Rega de Colagem em Emulséo betuminosa C57B3, com limpeza prévia da superficie do pavimento de aplicagao:
84 (3.1.3.1 Rua 1-3-4-5-6 m2 5900
85 [3.1.3.2 Rua 2 m2 420
86 [3.1.3.3 Rua 7 m2 1900
87 [3.1.34 Rua 8a m2 2000
88 [3.1.35 Rua 8b m2 2285
89 ([3.1.3.6 Rua 9 m2 6950
90 ([3.1.37 Rua 10 m2 1720
91 ([3.1.3.8 Rua 11 m2 3200
92 ([3.1.3.9 Rua 12 m2 1030
93 [3.1.3.10 [Rua13 m2 925
94 |3.1.3111 |Rual4 m2 7075
95 [3.1.3.12 [Rual5 m2 6450
96 [3.1.3.13 [Rua 16 m2 7465
97 [3.1.3.14 [Rual7 m2 3320
3.14 Fornecimento e aplicagdo de uma camada com 4 cm de espessura de Betdo Betuminoso em camada de desgaste AC14/SURF Betume P50/70:
98 ([3.1.4.1 Rua 1-3-4-5-6 m2 5900
99 ([3.1.4.2 Rua 2 m2 420
100 |3.1.4.3 Rua 7 m2 950
101 |3.144 Rua 8a m2 2000
102 |3.1.45 Rua 8b m2 2285
103 |3.1.4.6 Rua 9 m2 6950
104 |3.1.4.7 Rua 10 m2 1390
105 |3.1.4.8 Rua 11 m2 3200
106 |3.1.4.9 Rua 12 m2 1030
107 (3.1.4.10 |Rua13 m2 925
108 |3.1.4.11 |Rual4 m2 2050
109 |3.1.4.12 |Ruail5 m2 800
110 |3.1.4.13 |Rua16 m2 7465
111 |3.1.4.14 |Rual7 m2 420
3.15 Fornecimento e aplicagdo de uma camada com 5 cm de espessura de Betdo Betuminoso em camada de desgaste AC14/SURF Betume P50/70.
Nota: consiiderar e incluir a compatibilizag&o entre pavimento de base nova e pavimento com base existente, em termos de cotas e transigao.
112 |3.15.1 Rua 7 m2 950
113 |3.1.5.2 Rua 10 m2 325
114 |3.1.5.3 Rua 14 m2 5025
115 |3.1.54 Rua 15 m2 5650
116 |3.1.5.5 Rua 17. Nota: aplicagdo sobre area fresada e zona existente. m2 2900
3.1.6 Fornecimento e aplicagdo de uma camada com 6 cm de espessura de Mistura Betuminosa Densa em camada de regularizacdo AC20/BIND Betume P50/70:
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117 |3.1.6.1 Rua 1-3-4-5-6 m2 5900
118 |3.1.6.2 Rua 2 m2 420
119 |3.1.6.3 Rua 7 m2 950
120 |3.1.6.4 Rua 8a m2 2000
121 |3.1.6.5 Rua 8b m2 2285
122 |3.1.6.6 Rua 9 m2 6950
123 |3.1.6.7 Rua 10 m2 1390
124 13.1.6.8 Rua 11 m2 3200
125 |3.1.6.9 Rua 12 m2 1030
126 [3.1.6.10 |[Rua 13 m2 925
127 |3.1.6.11 |Rual4 m2 2050
128 |3.1.6.12 |Rua15 m2 3800
129 |3.1.6.13 |Rual6 m2 7465
130 |3.1.6.14 |Rual7 m2 1200

3.1.7 Execucgdo de remate e compatibilizacdo de cotas entre os pavimentos e todas 0s acessos privados existentes, quer se tratem de portas ou portdes, muros, vedagdes ou qualquer
tipo de limite privado, de forma a evitar a entrada de aguas pluviais em areas privadas, incluindo o rearranjo do pavimento para acessos privados (como garagens). Considerar
ainda a execucdo de transi¢cdo entre pavimento novo e pavimento existente, no que respeita ao procedimento indicado nas transicdes entre pavimento novo e pavimento existente.
Inclui-se ainda todos os materiais, equipamentos, maquinarias, acessorios, 6rgdos de drenagem se necessario, acessorios, e todos os trabalhos complementares necessarios a

131 |3.1.7.1 Rua 1-3-4-5-6 vg 1
132 |3.1.7.2 Rua 2 vg 1
133 [3.1.7.3 Rua 7 vg 1
134 |3.1.7.4 Rua 8a vg 1
135 |3.1.7.5 Rua 8b vg 1
136 |3.1.7.6 Rua 9 vg 1
137 |3.1.7.7 Rua 10 vg 1
138 |3.1.7.8 Rua 11 vg 1
139 |3.1.7.9 Rua 12 e} 1
140 [3.1.7.10 |Rua13 vg 1
141 |3.1.7.11 |Rual4 vg 1
142 |3.1.7.12 |Ruail5 vg 1
143 [3.1.7.13 |[Rua 16 vg 1
144 |3.1.7.14 |Rual7 vg 1

3.2 Fornecimento e aplicacao de passeio em pavé conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos de preparacéo da superficie, fornecimento, transporte, aplicacdo, todos
0s materiais e trabalhos necesséarios a um perfeito acabamento do passeio, incluindo rebaixamentos de passeio segundo o Dec. Lei n.°163/06 nas zonas identificadas nas pecas
desenhadas e sempre que necessario verificado em obra, garantindo a correta acessibilidade de pessoas e veiculos nos locias necessarios, pendentes de escoamento de aguas e
demais trabalhos acessorios e complementares necessarios a correta execucao.

3.21 Fornecimento e aplicagdo de Pavé rectangular em camada de desgaste, de betdo vibro-prensado, com 6cm de espessura, incluindo fechamento das juntas com goma de cimento,
nivelamento, acabamento e demais trabalhos acessérios e materiais complementares a correta execugao:

145 13.2.1.1 Rua 1-3-4-5-6 m2 70
146 |3.2.1.2 Rua 8a m2 295
147 |3.2.1.3 Rua 9 m2 245

3.2.2 Fornecimento e aplicacdo de Almofada de Areia e Cimento ao Trago 1/3, com 5cm de espessura, em camada de regularizacdo, incluindo todos os materias, equipamentos,

acessorios complementares necessarios a correta execugao.
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148 |3.2.2.1 Rua 1-3-4-5-6 m2 70
149 |3.2.2.2 Rua 8a m2 295
150 |3.2.2.3 Rua 9 m2 245

3.2.3 Fornecimento e aplicagcédo de Agregado Britado de Granulometria Extensa (ABGE) 0/40, de 12 qualidade, de origem de pedra natural (pedreira) em camada de 15cm de espessura (a
aplicar em pavimento betuminoso e passeios), devidamente aplicado e compactado com mecanismos e quipamentos prérprios e adequados.
151 |3.2.3.1 Rua 1-3-4-5-6 m2 70
152 |3.2.3.2 Rua 8a m2 295
153 |3.2.3.3 Rua 9 m2 245
3.24 Fornecimento e aplicacdo de Agregado Britado de Granulometria Extensa (ABGE) 0/40, de 12 qualidade, de origem de pedra natural (pedreira) em camada de 30cm (refor¢cado) de
espessura (a aplicar em pavimento betuminoso e passeios de serventias), devidamente aplicado e compactado com mecanismos e quipamentos prérprios e adequados.
154 [3.2.41 |Rua8a [ m2 | 20
3.3 Fornecimento e aplicacdo de manta geotéxtil com 200gr/m2 ou equivalente, incluindo sobreposic8es, dobras, remates, todos os materiais, acessdrios e trabalhos complementares,
nas zonas de remogé&o da calgada de granito.
155 [3.3.1 Rua 1-3-4-5-6 m2 5400
156 |3.3.2 Rua 2 m2 420
157 |3.3.3 Rua 8a m2 2060
158 |3.34 Rua 9 m2 4000
159 |3.35 Rua 10 m2 30
160 |3.3.6 Rua 11 m2 1700
161 |3.3.7 Rua 13 m2 65
162 |3.3.8 Rua 14 m2 2050
3.4 Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil com 300gr/m2 ou equivalente, incluindo sobreposi¢cdes, dobras, remates, todos os materiais, acessorios e trabalhos complementares
necessarios a correta execugao.
163 [3.4.1 Rua 15 [m2 | 800
35 Fornecimento e aplicacéo de Lancil incluindo preparacdo da fundagéo, compactacéo, base de assentamento, fornecimento e aplicacao de betdo da classe C16/20 XCO sob Lancil,
fundacao, bem como todosos acessorios, materiais e restantes trabalhos necessarios a boa execugao da obra, nas seguintes dimensdes. Considera-se incluido os lancis de remate
de concordancia e desnivel para acessibilidades de pessoas e viaturas, e ainda todas as pecas, elementos, materiais e trabalhos necessarios a correta execugéo.
351 Lancil 8
164 |3.5.1.1 Rua 1-3-4-5-6 ml 28
165 |3.5.1.2 Rua 8a ml 64
166 |3.5.1.3 Rua 9 ml 58
3.5.2 Lancil 15
167 |3.5.2.1 Rua 1-3-4-5-6 ml 38
168 |3.5.2.2 Rua 8a ml 128
169 |3.5.2.3 Rua 9 ml 154
3.6 Execucdo de levantamento e nivelamento das TAMPAS DAS VALVULAS técnicas e de infraestruturas existentes a cota do novo pavimento (incluindo a prépria caixa), incluindo
todos os equipamentos, maquinarias, procedimentos, materiais e trabalhos necessarios para a correta execucdo do nivelamento e remate com a solugédo de pavimento, de forma a
garantir a correta planimetria geral do pavimento em situagédo de servico. Inclui-se também qualquer tipo de trabalho para o levantamento de possiveis valvulas existentes nos
pavimentos, incluindo todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos auxiliares necessario a correta execugéo.
170 |3.6.1 Rua 1-3-4-5-6 UN 12
171 |3.6.2 Rua 2 UN 3
172 |3.6.3 Rua 7 UN 4
173 |3.6.4 Rua 8a UN 2
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174 |13.6.5 Rua 8b UN 2
175 |3.6.6 Rua 9 UN 12
176 |[3.6.7 Rua 10 UN 2
177 |3.6.8 Rua 11 UN 2
178 |3.6.9 Rua 12 UN 2
179 |3.6.10 Rua 13 UN 2
180 |3.6.11 Rua 14 UN 2
181 |3.6.12 Rua 15 UN 10
182 |3.6.13 Rua 16 UN 2
183 (3.6.14 Rua 17 UN 4

3.7 Execucéo de levantamento e nivelamento das TAMPAS DAS CAIXAS técnicas e de infraestruturas existentes a cota do novo pavimento (incluindo a prépria caixa), incluindo todos
0s equipamentos, maquinarias, procedimentos, materiais e trabalhos necesséarios para a correta execucdo do nivelamento e remate com a solucdo de pavimento, de forma a
garantir a correta planimetria geral do pavimento em situagdo de servico. Inclui-se também qualquer tipo de trabalho para o levantamento de possiveis valvulas existentes nos
pavimentos, incluindo todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos auxiliares necessario a correta execugao.
184 |3.7.1 Rua 1-3-4-5-6 UN 130
185 |3.7.2 Rua 2 UN 8
186 [3.7.3 Rua 7 UN 13
187 (3.7.4 Rua 8a UN 36
188 |3.7.5 Rua 8b UN 14
189 |3.7.6 Rua 9 UN 130
190 |3.7.7 Rua 10 UN 44
191 |3.7.8 Rua 11 UN 54
192 |3.7.9 Rua 12 UN 22
193 (3.7.10 Rua 13 UN 22
194 |3.7.11 Rua 14 UN 2
195 |3.7.12 Rua 15 UN 30
196 |3.7.13 Rua 16 UN 14
197 |3.7.14 Rua 17 UN 8
3.8 Fornecimento e aplicacdo de uma camada de Brita 14/22 com 0,30m de espessura (proveniente da britagem da cal¢cada de granito das vias intervencionadas - Art.° 2.1.6), incluindo
transporte, aplicacdo, espalhamento, compactagdo e demais trabalhos acessérios e complementares necessarios a corrtea execugéo, incluindo todo e qualquer custo relativo ao
transporte, provisionamento e aplicacéo.
Nota: no caso de o material britado ndo cumprir com os requisitos de qualidade ou quantidade, dever-se-a garantir o fornecimento de outra qualidade/quantidade de material,
ficando aqui esta ressalva e salvaguarda.
198 [3.8.1 Rua 15 [ m2 | 800
3.9 Execucgdo de procedimentos de reparacdo e reabilitagdo localizada de buracos pré-existentes nas vias e rodeiras, previamente a execugdo dos trabalhos de pavimentacéo e
repavimentacdo, considerando abertura de caixa, incluindo saneamento preenchimento de material Agregado Britado de Granulometria Extensa (ABGE) 0/40 devidamente
compactado, rega de impregnacdo com 0,7 kg/m2 de emulsdo betuminosa catibnica C65B2 com 60% de betume asfaltico como ligante, para posterior colocagdo de camada de
desgaste de acordo com a solugdo de pavimento preconizada em projeto. Inclui-se ainda todos os procedimentos, equipamentos, maquinarias, materiais, acessorios e trabalhos
199 |3.9.1 Rua 1-3-4-5-6 vg 1
200 (3.9.2 Rua 2 vg 1
201 (3.9.3 Rua 7 vg 1
202 (394 Rua 8a vg 1
203 (3.95 Rua 8b vg 1
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204 (3.9.6 Rua 9 vg 1
205 (3.9.7 Rua 10 vg 1
206 (3.9.8 Rua 11 vg 1
207 [3.9.9 Rua 12 vg 1
208 [3.9.10 Rua 13 vg 1
209 |3.9.11 Rua 14 vg 1
210 (3.9.12 Rua 15 vg 1
211 (3.9.13 Rua 16 vg 1
212 |3.9.14 Rua 17 vg 1

4 SINALIZACAO HORIZONTAL

4.1 Fornecimento e execugdo de sinalizagdo horizontal nas vias, incluindo todos os materiais, pré-marcagao, formas, limites e alinhamentos, todos os acessoérios, sinalizacao,

trabalhos complementares necessarios a corrta execugao:

411 LBC (0.12)
213 [4.1.1.1 Rua 1-3-4-5-6 ml 35
214 (4.1.1.2 Rua 7 ml 8
215 |14.1.1.3 Rua 8a nll 85
216 (4.1.1.4 Rua 8b ml 15
217 [4.1.15 Rua 9 ml 100
218 |4.1.1.6 Rua 10 ml 12
219 |(4.1.1.7 Rua 11 ml 4
220 |4.1.1.8 Rua 13 ml 8
221 |4.1.19 Rua 14 nll 130
222 [4.1.1.10 Rua 15 ml 125
223 (41111 Rua 16 ml 630
224 [4.1.1.12 Rua 17 ml 14

412 LBT (0.12) 2.5/1
225 |4.1.2.1 Rua 1-3-4-5-6 ml 750
226 (4.1.2.2 Rua 7 ml 125
227 (4.1.2.3 Rua 8a ml 255
228 |4.1.2.4 Rua 8b nll 200
229 (4.1.25 Rua 9 ml 575
230 (4.1.2.6 Rua 10 ml 95
231 |4.1.2.7 Rua 11 ml 135
232 14.1.2.8 Rua 13 ml 160
233 |4.1.2.9 Rua 14 ml 1340
234 14.1.2.10 Rua 15 nll 1500
235 [4.1.2.11 Rua 16 ml 790
236 [4.1.2.12 Rua 17 ml 320

4.1.3 LBTg (0.12) 1.5/2
237 14.1.3.1 Rua 1-3-4-5-6 ml 45
238 |4.1.3.2 Rua 9 ml 160
239 |4.1.33 Rua 10 ml 13
240 (4.1.3.4 Rua 11 ml 75
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241 14.1.35 Rua 12 mi 50
242 14.1.3.6 Rua 16 ml 150

4.1.4 G (0.12)
243 (4.1.4.1 Rua 1-3-4-5-6 ml 30
244 14.1.4.2 Rua 8b ml 35
245 [4.1.4.3 Rua 9 ml 550
246 |4.1.4.4 Rua 10 ml 90
247 (4.1.4.5 Rua 11 ml 445
248 |14.1.4.6 Rua 12 nll 305
249 |(4.1.4.7 Rua 16 ml 2660
250 (4.1.4.8 Rua 17 ml 180
4.1.5 M13 (0.12) cor: amarelo
251 [4.15.1 Rua 1-3-4-5-6 ml 345
252 |4.1.5.2 Rua 2 ml 150
253 14.15.3 Rua 7 nll 85
254 14154 Rua 8b ml 220
255 [4.1.5.5 Rua 10 ml 335
256 [4.1.5.6 Rua 11 ml 210
4.1.6 M9 (0.30)
257 [4.1.6.1 Rua 1-3-4-5-6 ml 7,5
258 (4.1.6.2 Rua 7 ml 3
259 [4.1.6.3 Rua 17 ml 15
417 LBTm (0.12) 1/1
260 (4.1.7.1 Rua 15 ml 15
261 (4.1.7.2 Rua 16 mi 110
4.1.8 Raias
262 [4.1.8.1 Rua 1-3-4-5-6 m2 5
263 (4.1.8.2 Rua 8a m2 1,8
264 14.1.8.3 Rua 9 m2 6
4.1.9 Pintura de Barra de Paragem
265 [4.1.9.1 Rua 1-3-4-5-6 m2 16
266 [4.1.9.2 Rua 7 m2 1,5
267 [4.1.9.3 Rua 8a m2 2,5
268 |4.1.9.4 Rua 8b m2 6
269 (4.1.95 Rua 9 m2 11
270 (4.1.9.6 Rua 10 m2 7
271 14.19.7 Rua 11 m2 3
272 [4.1.9.8 Rua 13 m2 3
273 [4.1.9.9 Rua 14 m2 6
274 [4.1.9.10 |Ruail5 m2 8,5
275 [4.1.9.11 Rua 17 m2 5
4.1.10 Pintura inscri¢cdo \"STOP\"
276 [4.1.101 [Rua1-3-4-5-6 [UN | 7
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277 |4.1.10.2 |Rua7 UN 1
278 [4.1.10.3 |Rua8a UN 1
279 |4.1.10.4 |Rua8b UN 3
280 [4.1.10.5 |Rua9 UN 5
281 [4.1.10.6 |Rua 10 UN 3
282 [4.1.10.7 |Ruall UN 1
283 [4.1.10.8 |Rua13 UN 2
284 [4.1.10.9 |Rual4 UN 2
285 [4.1.10.10 |Rua 15 UN 2
286 |[4.1.10.11 |Rua 17 UN 2
4.1.11 Pintura inscrigéo Tridngulo \"Cedéncia\"

287 [4.1.11.1 |Rua1-3-4-5-6 UN 1

288 [4.1.11.2 |Rua7 UN 1
4.1.12 Pintura inscrigdo \"GNR\"

289 [4.1.121 [Rua1l-3-4-56 [uN | 2
4.1.13 Pintura inscricdo \"BUS STOP\"

290 [4.1.13.1 |Rua9 UN 1

291 [4.1.13.2 |Rual6 UN 1
4.1.14 Pintura Marca ZigZag (M14 esp. 0,10) cor: amarela

292 [4.1.141 |Rua9 [ml | 12,5
5 SINALIZAGAO VERTICAL
5.1 Fornecimento, colocacéo e execucéo de SINALIZACAO VERTICAL definitiva de acordo com as pecas desenhadas e indicacdes da entidade municipal e fiscalizagdo de obra, dando

cumprimento ao DR 22A/98 de 1 de Outubro, nas seguintes vias, incluindo abertura e fecho de cabuco, fundagéao, verticalidade, acabamentos, liga¢cdes e estabiizagdo, e demais
materiais e trabalhos acessorios e complementares necessarios a correta exeugao.

5.1.1 H4 - Via publica sem saida
293 |5.1.1.1 Rua 1-3-4-5-6 UN 3
294 |5.1.1.2 Rua 7 UN 1
295 (5.1.1.3 Rua 9 UN 1
296 (5.1.1.4 Ruall UN 1

5.1.2 B2 - Paragem Obrigatéria
297 |5.1.2.1 Rua 1-3-4-5-6 UN 6
298 |5.1.2.2 Rua 7 UN 1
299 |5.1.2.3 Rua 8a UN 1
300 |5.1.2.4 Rua 8b UN 3
301 (5.1.25 Rua 9 UN 3
302 |5.1.2.6 Rua 10 UN 3
303 [5.1.2.7 Rua 11 UN 2
304 |5.1.2.8 Rua 13 UN 2
305 |5.1.2.9 Rua 14 UN 2
306 |5.1.2.10 |Rual5 UN 2
307 [5.1.2.11 Rua 17 UN 2

5.1.3 H3 - Transito Sentido Unico
308 [51.31 [Rual-3-4-56 [un | 2
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309 [5.1.32 JRua9 [UN 1
5.14 Ada - Passagem Estreita

310 [5.14.1 Rua 1-3-4-5-6 UN 1

311 (5.1.4.2 Rua 8b UN 2

312 (5.1.4.3 Rua 15 UN 2

313 |5.1.4.4 Rua 17 UN 2
5.1.5 O7b - Baliza de Posicéo

314 (5.1.51 Rua 1-3-4-5-6 UN 2

315 |5.1.5.2 Rua 7 UN 1

316 |5.1.5.3 Rua 8a UN 1

317 [5.1.54 Rua 8b UN 1

318 |5.1.5.5 Rua 12 UN 1

319 (5.1.5.6 Rua 16 UN 2

320 (5.1.5.7 Rua 17 UN 1
5.1.6 D1b - Sentido Obrigatério

321 [516.1 [Rual-3-4-56 [uN | 1
5.1.7 B1 - Cedéncia de Passagem

322 [5.1.7.1 Rua 1-3-4-5-6 UN 2

323 |5.1.7.2 Rua 12 UN 1

324 |5.1.7.3 Rua 17 UN 1
5.1.8 Hla - Estacionamento Autorizado

325 (5.1.8.1 Rua 1-3-4-5-6 UN 2

326 |5.1.8.2 Rua 8a UN 1

327 |5.1.8.3 Rua 9 UN 5
5.1.9 Placa Adicional Mod.1\"2 LUGARES\"

328 |5.1.9.1 Rua 1-3-4-5-6 UN 1
5.1.10 Placa H20a - Paragem de veiculos de transporte coletivo de passageiros

329 (5.1.10.1 Rua 9 UN 1

330 [5.1.10.2 Rua 16 UN 1
5.1.11 Placa C16 - Paragem e estacionamento proibidos

331 |5.1.11.1 [Rua9 [UN | 1
5.1.12 Sinal Adicional - \"Sujeito a Reboque\"

332 [5.1.121 [Rua9 [UN | 1
5.1.13 Sinal Adicional Mod.11f (motociclos)

333 [5.1.131 [Rua9 [UN | 1
5.1.14 Placa C14a - Proibicdo de ultrapassar

334 |5.1.141 Rua 14 UN 2

335 |5.1.14.2 |[Rua15 UN 4

336 |5.1.14.3 |Rual6 UN 5
5.1.15 Placa C20c - Fim de proibicdo de ultrapassar

337 [5.1.15.1 Rua 14 UN 2

338 [5.1.15.2 Rua 15 UN 4

339 |[5.1.15.3 Rua 16 UN 5
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6 DRENAGEM
6.1 Fornecimento e aplicagdo de sumidouro com fundo e saida frontal, visitavel, em betdo C25/30, de 60x30x90cm de medidas interiores, para drenagem pluvial, incluindo, escavacéo,
abertura e fecho de cabouco, aro e grelha de ferro fundido ductil, classe C-250 segundo NP EN 124, abativel e provida de corrente anti-roubo, de 350x650 mm. Inclui-se o
revestimento de tinta betuminosa e relevos anti-deslizantes na parte superior, e demais materiais e trabalhos acess6rios complementares a correta execugao.
6.1.1 Sumidouro 60x30x90
340 [6.1.1.1 Rua 1-3-4-5-6 UN 23
341 |6.1.1.2 Rua 2 UN 6
342 [6.1.1.3 Rua 7 UN 15
343 |6.1.1.4 Rua 8a UN 17
344 16.1.1.5 Rua 8b UN 6
345 |6.1.1.6 Rua 9 UN 18
346 |6.1.1.7 Rua 11 UN 21
6.2 Fornecimento e aplicacdo de tubagem em polipropileno (PPR), da classe SN8, e todos os acessorios, incluindo levantamento, abertura e fecho de vala, envolvimento com betao
para recobrimentos inferiores a 1m conforme desenho de pormenor e reposi¢cdo do pavimento betuminoso e suas camadas bases para todas as tubagem enterrada (mesmo nos
trocos fora do ambito de intervencdo deste projeto), acabamentos superiores e de prote¢cdo, materiais de assentamento, juntas, todos os acessorios e fixagdes necessarias e
demais trabalhos acessoérios e complementares necessarios, segundo as especificacées dos servicos municipalizados, em coletores, nos diametros:
6.2.1 Tubagem DN250
347 16.2.1.1 Rua 1-3-4-5-6 ml 120
348 [6.2.1.2 Rua 2 ml 145
349 [6.2.1.3 Rua 7 ml 90
350 |6.2.1.4 Rua 8a ml 305
351 [6.2.1.5 Rua 8b ml 28
352 [6.2.1.6 Rua 9 ml 100
353 |6.2.1.7 Rua 11 ml 75
6.2.2 Tubagem DN400
354 [6.2.2.1 Rua 1-3-4-5-6 ml 405
355 [6.2.2.2 Rua 2 ml 22
356 [6.2.2.3 Rua 7 ml 260
357 |6.2.2.4 Rua 8a ml 35
358 |[6.2.2.5 Rua 8b ml 105
359 [6.2.2.6 Rua 9 ml 230
360 [6.2.2.7 Rua 11 ml 280
361 [6.2.2.8 Rua 15 ml 22
362 [6.2.2.9 Rua 16 ml 28
363 [6.2.2.10 |Rua 17 ml 10
6.2.3 Tubagem DN500
364 [6.2.3.1 Rua 7 ml 40
365 |6.2.3.2 Rua 11 ml 32
6.3 Fornecimento e aplicacdo de caixa/cdmara de visita, em manilhas de betdo devidamente impermeabilizadas e revestidas, levando canaletes nos fundos, tampas e aros em ferro
fundido do tipo usado pelos servigos municipalizados (incluindo as inscri¢cdes previstas pelas entidades reguladores do municipio de acordo com o definido na NP124) a ser do
tipo Rexess ou equivalente com sistema antiroubo, incluindo fornecimento e assentamento de degraus revestidos a polipropileno e escavagdo para além da vala quando
necessario, tampa rebaixada e aro em ferro fundido ductil da classe D400, com vedagdo hidraulica, toda a movimentagédo de terras, betdo de assentamento de regularizagéo,
vedantes e juntas, pavimento betuminoso a superficie e demais materiais e trabalhos e materiais necessarios, de dimenséo interior Gtil de 1.20m, incluindo ainda todos os

tarbalhos, acessorios e trabalhos complementares necessarios a correta execugao.
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6.3.1 Caixa Visita
366 |[6.3.1.1 Rua 1-3-4-5-6 UN 13
367 |6.3.1.2 Rua 2 UN 1
368 [6.3.1.3 Rua 7 UN 8
369 [6.3.1.4 Rua 8a UN 2
370 (6.3.1.5 Rua 8b UN 4
371 |6.3.1.6 Rua 9 UN 9
372 |6.3.1.7 Rua 11 UN 10
6.4 Ligacdo do Coletor em PPR DN250 ou DN400 ou PPR DN500 a caixa/camara de visita ou coletor existente incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
373 |6.4.1 Rua 1-3-4-5-6 UN 2
374 (6.4.2 Rua 2 UN 1
375 |6.4.3 Rua 7 UN 1
376 |6.4.4 Rua 8a UN 4
377 |(6.45 Rua 8b UN 2
378 (6.4.6 Rua 9 UN 1
379 (6.4.7 Rua 11 UN 3
6.5 Ligacdo do Coletor em PPR DN400 a descarregador para o Rio Vouga, incluindo descarregador em betdo armado, cofragens, descofregens, armaduras de reforco, materais de
protecdo e dissipacao de energia, juntas, ligacdes, processos de escavacao e aterro, e todos 0s materiais, mecanismos, procedimentos e trabalhos complementares necessérios a
execucao e correto funcionamento da liagacéo e descarregador.
380 [6.5.1 Rua 9 [vg | 1
6.6 Fornecimento e aplicagédo de caixa de ligacao/transicdo entre valeta e o coletor e PPR DN400, inlcuindo abertura e fecho de cabouco, remates, assentamento e fundacées, material
de protecao, juntas, nivelamento, e demais materiais, acessorios e trabalhos auxiliares e complementares necessarios a correta execucao.
381 [6.6.1 Rua 15 [UN | 4
6.7 Fornecimento e aplicacdo de caixa de ligacao/transicdo entre valeta e o coletor de betdo, inlcuindo abertura e fecho de cabouco, remates, assentamento e fundacdes, material de
protecdo, juntas, nivelamento, e demais materiais, acessorios e trabalhos auxiliares e complementares necessarios a correta execugao.
382 |6.7.1 Rua 16 UN 4
383 |6.7.2 Rua 17 UN 1
6.8 Fornecimento e aplicacdo de caixa de ligagao/transicdo entre valeta e o colch&o reno, inlcuindo abertura e fecho de cabouco, remates, assentamento e fundagdes, material de
protecgdo, juntas, nivelamento, e demais materiais, acessoérios e trabalhos auxiliares e complementares necessarios a correta execugao.
384 [6.8.1 Rua 17 [uN | 1
6.9 Fornecimento e aplicacdo de Poco Drenante, em manilhas de betdo devidamente impermeabilizadas e revestidas, levando uma \"caixa\" de brita no fundo, tampas e aro sem ferro
fundido do tipo usado pelos servicos municipalizados, incluindo fornecimento e assentamento de degraus e escavacdo para além da vala quando necessario, tampa rebaixada e
aro em ferro fundido ddctil da classe D400, com vedacao hidraulica, toda a movimentagao de terras, camadas base de assentamento, betédo da clagsse C25/30, selagens, fixacGes e
demais materiais e trabalhos necessarios.
6.9.1 DN 1.50m
385 [6.9.1.1 Rua 1-3-4-5-6 UN 1
386 [6.9.1.2 Rua 14 UN 1
6.10 Execucdo de Valeta (Tipo Il) de revestida com betdo C16/20-X0, de seccéo triangular, conforme representado nas pecas desenhadas, com abertura de 0,60m, incluindo escavacéo e
compactacgdo do terreno e demais materiais, acessorios, maquinas, equipamentos e trabalhos complementares necessarios a correta execug¢ao.
387 [6.10.1 Rua 14 [ml | 1900
6.11 Execucgéo de serventias em betdo incluindo abertura, fechamento de vala e reposi¢do do pavimento, bases e acabamentos de qualquer tipo sobre tubagem enterrada, e demais
materiais e trabalhos acessérios e complementares necessarios.
388 [6.11.1 Rua 14 [mI | 115
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6.12 Execucdo de Valeta (Tipo I) de revestida com betdo C16/20-X0, de secg¢dao triangular, conforme representado nas pecas desenhadas, com abertura de 0,60m, incluindo escavacgéo e
compactacédo do terreno e demais materiais, acessorios, maquinas, equipamentos e trabalhos complementares necessarios a correta execugao.
389 [6.12.1 Rua 14 [ ml | 680
6.13 Execucgdo de serventias em betdo incluindo abertura, fechamento de vala e reposi¢cdo do pavimento, bases e acabamentos de qualquer tipo sobre tubagem enterrada, e demais
materiais e trabalhos acessorios e complementares necessarios.
390 [6.13.1 Rua 14 [ml | 80
6.14 Execugcdo de Valeta revestida com betdo C16/20-X0, de seccdo triangular, conforme representado nas pecas desenhadas, com abertura de 0,60m, incluindo escavacédo e
compactacado do terreno e demais materiais, acessorios, maquinas, equipamentos e trabalhos complementares necessarios a correta execugao.
391 [6.14.1 Rua 15 ml 2100
392 [6.14.2 Rua 16 ml 2350
6.15 Execucdo de serventias em betdo a realizar e executar sobre a valeta, com manilhas de betdo DN200, incluindo abertura, fechamento de vala e reposicdo do pavimento, bases e
acabamentos de qualquer tipo sobre tubagem enterrada, e demais materiais e trabalhos acessoérios e complementares necessarios.
393 [6.15.1 Rua 15 ml 45
394 |6.15.2 Rua 16 ml 55
6.16 Execucdo de Valeta revestida com betdo C16/20-X0, de seccdo triangular, conforme representado nas pecas desenhadas, com abertura de 0,40m, incluindo escavacéo e
compactacédo do terreno e demais materiais, acessorios, maquinas, equipamentos e trabalhos complementares necessarios a correta execugao.
395 [6.16.1 Rua 17 [ml | 420
6.17 Fornecimento e aplicagdo de uma camada com de Brita 20/40 (proveniente da britagem da calcada de granito das vias intervencionadas - Art.° 2.1.6), incluindo transporte, aplicagao,
espalhamento, compactacdo e demais trabalhos acessdrios e complementares necesséarios a corrtea execucdo, incluindo todo e qualquer custo relativo ao transporte,
provisionamento e aplicagéo.
Nota: no caso de o material britado ndo cumprir com os requisitos de qualidade ou quantidade, dever-se-a garantir o fornecimento de outra qualidade/quantidade de material,
ficando aqui esta ressalva e salvaguarda.
396 [6.17.1 Rua 14 [m3 | 305
6.18 Fornecimento e aplicagdo de manilha furada em betdo ndo armado de D400, inlcuindo abertura e fecho de vala, materail de assentamento, materias de protecdo e demais materiais e
trabalhos acessorios e complementares necessarios a correta execugao.
397 [6.18.1 Rua 14 [ml | 680
6.19 Fornecimento e aplicacao de Areia grossa (dmin. 5mm) para assentamento da manilha, incluindo todos os procedimentos, equipamentos, materiais e demais trabalhos acessoérios e
complementares necessarios a correta execugao.
398 [6.19.1 Rua 14 [m3 | 94
6.20 Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil de filtragem 200grs ou equivalente, incluindo sobreposicGes, dobras, remates, todos os materiais, acessoérios e trabalhos
complementares necessarios a correta execugao.
399 [6.20.1 Rua 14 [ m2 | 335
6.21 Fornecimento e aplicagcdo de manta geotéxtil de separagdo 300grs ou equivalente, incluindo sobreposi¢cdes, dobras remates, todos os materiais, acessoérios e trabalhos
complementares necessarios a correta execugao.
400 [6.21.1 Rua 14 [m2 | 2780
6.22 Fornecimento, assentamento e aplicagdo de Caixa de recolha Pluvial 60x60x60cm incluindo tampa em betdo, abertura e fecho de caboucos, acess6rios, materiais de protecdo e
assentamento, remates, ligagdes e demais materiais, acessorios e trabalhos auxiliare e complementares necesséarios a correta execugao.
401 [6.22.1 Rua 14 [uN | 5
6.23 Fornecimento, assentamento e aplicacdo de Coletor de Aguas Pluviais PPR DN400 incluindo abertura e fecho de vala, acessérios, juntas, materiais de protecdo e assentamento,
remates, ligagdes e demais materiais, acessorios e trabalhos auxiliare e complementares necesséarios a correta execucéo.
402 [6.23.1 Rua 14 [ml | 5
6.24 Fornecimento e aplicacdo de caixa de ligagao/transicdo entre valeta e 6rgdo de drenagem existente para jusante, inlcuindo abertura e fecho de cabouco, remates, assentamento e
fundagdes, material de protecéo, juntas, nivelamento, e demais materiais, acessorios e trabalhos auxiliares e complementares necessarios a correta execugao.
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403 [6.24.1 Rua 14 [uN | 2
6.25 Fornecimento, assentamento e execugdo de colchdo de Reno incluindo escavacdo de fundos e margens com meios mecanicos, reperfilamento e aplicagcdo de enrocamento em
gabido plano (colchdo de Reno) de margens em terreno de qualquer tipo e natureza. Inclui-se ainda todos os trabalhos de contencado e estabilizacdo de estruturas existentes,
estabilizacao e reperfilamento caso necessario de taludes existentes, escavacfes e aterros, material dissipador de energia, ligantes e protegdes, transportes a vazadouro
autorizado e especificado, todas as taxas, indeminizagdes, e deais materiais, acessorios, equipamentos, maquinas e trabalhos complementares e auxiliares necessérios a correta
404 [6.25.1 Rua 17 [m3 | 290
6.26 Fornecimento, aplicagdo e execugcdo de passagem hidraulica pré-fabricada para substituicdo da existente a demolir, com as dimens@es indicadas nas pecas desenhadas a
confirmar em obra e de acordo com o fornecedor de pre-fabricados. Inclui-se todos os procedimentos de escavacgao, aterro de material granular, fundacéo, bases, betonagem in
situ, muros alas, lajes de transicdo, guarda metélica e sua fixagao, revestimentos e pinturas, juntas, isolamentos, material de pavimento, material dissipador de energia, contencdes
e estabilizagBes, e demais materiais, equipamentos, procedimentos, acessorios e trabalhos cimplementares necessarios a corrta execucdo e funcionamento da passagem
405 |6.26.1 Rua 15 [vg | 1
6.27 Execucdo de aumento e prolongamento de passagem hidraulica existente com elementos pré-fabricada e/ou betonados in situ de acordo com as pegas desenhadas, com as
dimensdes da passagem existente e a confirmar em obra. Inclui-se todos os procedimentos de escavagéao, aterro de material granular, fundagéo, bases, betonagem in situ, muros
alas, lajes de transicdo, guarda metalica e sua fixacdo, revestimentos e pinturas, juntas, isolamentos, material de pavimento, material dissipador de energia, contencdes e
estabilizagdes e demais materiais, equipamentos, procedimentos, acessorios e trabalhos cimplementares necessarios a corrta execucado e funcionamento da passagem hidraulica.
406 [6.27.1 Rua 17 [vg | 1
6.28 Fornecimento e execucdo de descargas de valetas em valas existentes, incluindo caixa de ligagdo/transicao, abertura e fecho de cabouco, remates, assentamento e fundacdes,
condutas e caneletes, material de prote¢ao, juntas, nivelamento, e demais materiais, acessorios e trabalhos auxiliares e complementares necessarios a correta execugao.
407 [6.28.1 Rua 16 [UN | 4
6.29 Execucgéo de limpeza, reconstrucéo e reparacdo de todos 6rgdos de drenagem gque possam existir, como passagens hidraulicas, condutas, valetas, ou outros que se verifique a
necessidade deste tipo de intervencdo, por indicacdo da Entidade Fiscalizadora, e que interfiram com as vias intervencionadas neste projeto, incluindo todos os materiais,
acessorios, equipamentos, maquinarias, procedimentos e demais trabalhos acessérios auxiliares e complementares necessarios a correta execugéo da tarefa.
408 |6.29.1 Rua 1-3-4-5-6 vg 1
409 |6.29.2 Rua 2 vg 1
410 |6.29.3 Rua 7 vg 1
411 [6.29.4 Rua 8a vg 1
412 |6.29.5 Rua 8b vg 1
413 |6.29.6 Rua 9 vg 1
414 16.29.7 Rua 10 vg 1
415 (6.29.8 Rua 11 vg 1
416 |6.29.9 Rua 12 vg 1
417 [6.29.10 Rua 13 vg 1
418 [6.29.11 Rua 14 vg 1
419 16.29.12 Rua 15 vg 1
420 |6.29.13 Rua 16 vg 1
421 [6.29.14 Rua 17 vg 1
6.30 Fornecimento, aplicagcdo e execucgdo de grelhas de escoamento de aguas pluviais, assim como caixas de recolha e de visita, tubagens e ramais de ligagdo, assentamento e
fundacéo, ligacdo a rede publica, abertura e fecho de vala, reposicdo de materias e solugcdes de acabamento e demais materiais, acessdérios e trabalhos complementares
necessarios aquando da existéncia de cotas de soleira de propriedades privadas/publicas abaixo da cota do passeio previsto em projeto.
422 (6.30.1 Rua 1-3-4-5-6 vg 1
423 16.30.2 Rua 2 vg 1
424 16.30.3 Rua 7 vg 1
425 16.30.4 Rua 8a vg 1
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426 |6.30.5 Rua 8b vg 1
427 |6.30.6 Rua 9 vg 1
428 |6.30.7 Rua 10 vg 1
429 16.30.8 Rua 11 vg 1
430 (6.30.9 Rua 12 vg 1
431 [6.30.10 Rua 13 e} 1
432 16.30.11 Rua 14 vg 1
433 |6.30.12 Rua 15 vg 1
434 16.30.13 Rua 16 vg 1
435 [6.30.14 Rua 17 vg 1
7 DIVERSOS
7.1 Reposicéo de todas as infraestruturas afetadas ou danificadas aguando do processo construtivo de execucdo da obra, incluindo todos os materiais, equipamentos, sistemas,
acessorios e trabalhos complementares necessarios a correta reposicdo e correto funcionamento das infraestruturas afetadas e intervencionadas, e posterior execugao de testes
de verificagdo e de conformidade de servigo.
436 |7.1.1 Rua 1-3-4-5-6 vg 1
437 |7.1.2 Rua 2 vg 1
438 |7.1.3 Rua 7 vg 1
439 |7.1.4 Rua 8a vg 1
440 |7.1.5 Rua 8b vg 1
441 |7.1.6 Rua 9 vg 1
442 |7.1.7 Rua 10 vg 1
443 |7.1.8 Rua 11 vg 1
444 17.1.9 Rua 12 vg 1
445 [7.1.10 Rua 13 Vg 1
446 |7.1.11 Rua 14 vg 1
447 (7.1.12 Rua 15 vg 1
448 |7.1.13 Rua 16 vg 1
449 |7.1.14 Rua 17 vg 1
8 PAISAGISMO
8.1 Fornecimento, aplicacédo e fixagdo de Mobiliario Urbano e demais materiais, fixacGes, limpeza, trabalhos acessérios e complementares necessarios a boa execucédo da obra, nos
seguintes elementos:
8.1.1 Mesa Hel Zinc Branco 400BR Hidrof (AMOP - 03018)
450 (8.1.1.1 Rua 8a UN 1
451 |8.1.1.2 Rua 9 UN 1
8.1.2 Banco Hel Zinc Branco 400BR Hidrof (AMOP - 03019)
452 (8.1.2.1 Rua 8a UN 4
453 (8.1.2.2 Rua 9 UN 4
8.1.3 Papeleira em Inox
454 (8.1.3.1 Rua 8a UN 1
455 (8.1.3.2 Rua 9 UN 1
8.2 Fornecimento, transporte e espalhamento de terra vegetal para canteiros para execugéo de uma camada de 15cm de espessura.
456 |8.2.1 Rua 8a m2 30
457 18.2.2 Rua 9 m2 7
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8.3 Fornecimento e aplicacdo de sementeira sobre a terra vegetal incluindo rega e aplicagcdo de adubo nos 15 dias subsequentes a sementeira.
458 (8.3.1 Rua 8a m2 30
459 (8.3.2 Rua 9 m2 7
8.4 Fornecimento e plantacio de Arvore tipo Acer Pseudoplatanos (caracteristicas minimas: Perimetro de 25cm a altura do Peito e altura de 250cm).
460 |8.4.1 Rua 8a UN 2
461 (8.4.2 Rua 9 UN 3
9 TELAS FINAIS
9.1 Execucdo de telas finais dos projetos de todas as especialidades e especificidades, devidamente georreferenciados no sistema indicado pelo Dono de Obra e pela Fiscalizacao,
incluindo duas colecgdes de copias em formato papel para entrega ao Dono de Obra, e o respetivo suporte informatico em versédo editavel.
462 |9.1.1 Rua 1-3-4-5-6 vg 1
463 |9.1.2 Rua 2 vg 1
464 19.1.3 Rua 7 vg 1
465 (9.1.4 Rua 8a e} 1
466 |9.1.5 Rua 8b vg 1
467 |9.1.6 Rua 9 vg 1
468 |9.1.7 Rua 10 vg 1
469 |9.1.8 Rua 11 Vg 1
470 |9.1.9 Rua 12 vg 1
471 [9.1.10 Rua 13 vg 1
472 19.1.11 Rua 14 vg 1
473 19.1.12 Rua 15 vg 1
474 (9.1.13 Rua 16 vg 1
475 |9.1.14 Rua 17 vg 1
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