Municipio de Sdo Pedro do Sul

Procedimento E 3 B/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento, todos os trabalhos complementares e acessorios, conforme o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor, mapa de
acabamentos, memoéria descritiva, caderno de encargos, etc.
1 HIGIENE E SEGURANGCA
1 11 Encargos inerentes & instalagdo e manutengao de meios de seguranca e higiene na obra de acordo com a legislagdo em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestéo | vg 1
de residuos.
2 ESTALEIRO
2 2.1 Montagem, manutengdo e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedacdes, acessos, serviddes, serventias e redes provisérias de acordo com a|vg 1
legislagédo em vigor.
3 FERMONTELOS
3.1 PAVIMENTACAO
3 (311 Execucéo de levantamento e reposi¢édo cuidada dos cubos existentes 10*10cm assente sobre a almofada de areia e tomagao das juntas a trago de areia e cimento | m2 1150
liquido, base em tout-venant com 15cm de espessura, incluindo abertura, regularizagdo e consolidaca
4 3.1.2 Corte do pavimento betuminoso existente numa faixa de 1,50mts de largura para implantagdo de condutas, incluindo remocgéo, transporte dos produtos a vazadouro [ m2 200
autorizado.
5 3.1.3 Abertura, regularizacao e consolidagdo mecanica do fundo da caixa para receber novo pavimento, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. m2 200
3.14 Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagao:
6 (3141 Em material granular britado com 15cm de espessura apos a compactagéo por meios mecanicos. | m2 | 200
3.1.5 Camada de desgaste em betdo betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicagéo,
rega de impregnacéo, colagem e cura e fresagem:
7 3.15.1 Com 0,06m de espessura, apds compactagao. m2 1420
8 3.1.6 Fornecimento e assentamento do pavimento em arruamentos a cubos de granito 10*10cm de cor semelhante ao existente, assente sobre a almofada de areia e tomacgéo | m2 80
das juntas a traco de areia e cimento liquido, base em tout-venant com 15cm de espessura, inclui
3.2 INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BASICO
321 Movimento de Terras - (Aguas residuais e Pluviais)
9 (3211 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de vala e implantagdo de condutas, incluindo entivagdo quando necessario e todos os trabalhos | m3 192
complementares.
10 (3.2.1.2 Escavacdo em rocha, na abertura de vala para implantagdo das condutas, incluindo entivagdo quando necessario e todos os trabalhos complementares. m3 170
11 (3.2.1.3 Execucéo de leito de fundacdo para o assentamento de tubagem, executado com areia ou terras provenientes da escavacao devidamente selecionadas e cirandada, | m3 72,2
isentas de pedras, torrées e matérias organicas numa espessura 40cm, incluindo todos os trabalhos complementares.
12 (3.2.14 Execucéo de aterro final da vala, com aplicacdo de produtos provenientes da escavacdo ou de empréstimo, isentas de pedras e elementos estranhos, por camadas na | m3 262,9
espessura de 30cm, devidamente compactadas, por meios mecanicos, incluindo todos os trabalhos complementares
13 |3.2.15 Carga, tranporte e descarga dos produtos sobrantes da escavacao a vazadouro do empreiteiro, considerando um empolamento de 15%. m3 132,79
14 (3.2.2 Fornecimento, colocagéo e fabrico em beté@o simples C20/25 para envolvimento da tubagem na espessura de 0,40mts, para proteccdo das tubagens, incluindo demais | m3 22
trabalhos necessarios.
3.2.3 Rede de Aguas Residuais Domésticas
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15 (3.23.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m2 diametro @200 mm, incluindo acessorios e demais trabalhos necessarios na | ml 135
drenagem das aguas residuais domésticas.
16 (3.2.3.2 Execucdo de ramais de ligagdo para aguas residuais domésticas, incluindo fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 de @125mm, [ UN 5
forquilha 125-200, caixa em manilhas de betdo de diametro @500 mm com tampa FFD @500 da classe D400
17 (3.2.3.3 Execucéo de caixas de visita em anéis pré-fabricados de betéo, diametro @1,00 mts, com fundo em betdo devidamente ceresitado, tampa em FFD @600 da classe D400, | UN 6
com altura até 1,00mts, incluindo inscricdo, movimento de terras e demais trabalhos necessarios
18 |3.2.34 Execucéo de caixas de visita em anéis pré-fabricados de betéo, diametro @1,00 mts, com fundo em betédo devidamente ceresitado, tampa em FFD @600 da classe D400, | UN 1
com altura entre 1,01mts e 1,60mts, incluindo inscricdo, movimento de terras e demais trabalhos
19 (3.2.35 Execucéo da ligagdo de colector de aguas residuais a caixa existente, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 2
3.24 Rede de Drenagem de Aguas Pluviais
20 |3.24.1 Execucédo de caixas de visita em anéis pré-fabricados de betéo, diametro @1,00 mts, com fundo em betédo devidamente ceresitado, tampa em FFD @600 da classe D400, | UN 11
com altura até 1,20mts, incluindo inscricdo, movimento de terras e demais trabalhos necessarios
21 |3.24.2 Execucéo de caixas de visita em anéis pré-fabricados de betéo, diametro @1,20 mts, com fundo em betédo devidamente ceresitado, tampa em FFD @600 da classe D400, | UN 2
com altura entre 1,20mts e 2,20mts, incluindo inscricdo, movimento de terras e demais trabalhos
22 13.24.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m2 no @ 315mm na execucéo do coletor, incluindo fita sinalizadora de perigo, [ ml 240
acessorios e demais trabalhos necessarios, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios na sua
23 |3.24.4 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m2 no @ 400mm na execu¢do do coletor, incluindo fita sinalizadora de perigo, | ml 80
acessorios e demais trabalhos necessarios, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios na sua
24 13.245 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m2 no @ 200mm na ligagdo das sarjetas ao coletor, incluindo fita sinalizadora de [ ml 45
perigo, acessorios e demais trabalhos necessarios na drenagem na ligagéo sarjeta coletor, inclui mo
25 |3.2.4.6 Execucéo de ligagao de colector de pluviais a caixa existente, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessarios. UN S
26 |3.24.7 Execucéo de sarjetas em betéo na dosagem 250Kg/m3, incluindo grelha em FFD ductil D400 Rectangular Modelo Anti-Roubo (60*35)cm, movimento de terras e demais | UN 15
trabalhos necessarios.
27 13.24.8 Fornecimento e aplicagdo de canelete pré-fabricado em betéo, inclui grelha de ferro fundido ductil D400 com 60,0X30,0X5,0cm, incluindo movimento de terras fundagéo | ml 9
em betéo, ligacdo ao coletor todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com dese
28 13.2.4.9 Execucdo de caixa em betdo na ligagdo de valeta em betdo existente e coletor de aguas pluviais, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos e materiais | UN 1
necessarios a sua execugao.
4 FIGUEIREDO ALVA
4.1 PAVIMENTACAO
29 411 Execucéo de levantamento e reposicao cuidada dos cubos existentes 10*10cm assente sobre a almofada de areia e tomagéo das juntas a traco de areia e cimento | m2 130
liquido, base em tout-venant com 15cm de espessura, incluindo abertura, regularizacéo e consolidaca
30 |4.1.2 Corte do pavimento betuminoso existente numa faixa de 1,50mts de largura para implantagdo de condutas, incluindo remogao, transporte dos produtos a vazadouro [ m2 350
autorizado.
31 |4.13 Levantamento do revestimento dos patamares existentes, constituidos com cubos de granito 10*10cm e guias em granito, incluindo transporte dos produtos a a|m2 70
vazadouro autorizado.
32 414 Abertura, regularizac¢éo e consolidacdo mecénica do fundo da caixa para receber novo pavimento, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. m2 350
4.15 Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagao:
33 |4.15.1 Em material granular britado com 15cm de espessura apds a compacta¢ao por meios mecanicos. | m2 | 450
4.1.6 Camada de desgaste em betdo betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicagéo,
rega de impregnacao, colagem e cura:
34 14161 Com 0,06m de espessura, apds compactagao. m2 450
35 |4.1.7 Fornecimento e assentamento do pavimento em arruamentos a cubos de granito 10¥*10cm de cor semelhante ao existente, assente sobre a almofada de areia e tomagéao | m2 480
das juntas a traco de areia e cimento liquido, base em tout-venant com 15cm de espessura, inclui
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36 |4.1.8 Execucéo de patamares constituidos por cubos de granito 10*10 e guias de granito 100*20*20cm, incluindo movimento de terras, fundacdo em betdo, tapamento de [ m2 70
juntas a traco liquido de cimento e areia de acordo com desenho de pormenor.
4.2 INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BASICO
421 Movimento de Terras
37 |42.11 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, na abertura de vala para implantacdo das condutas, incluindo entivacdo quando necesséario e todos os trabalhos | m3 990
complementares, em alguns locais realizado manualmente.
38 |4.2.1.2 Execucéo de leito de fundagéo para o assentamento de tubagem, executado com areia ou terras provenientes da escavagdo devidamente selecionadas e cirandada, | m3 198
isentas de pedras, torres e matérias organicas numa espessura 40cm, incluindo todos os trabalhos complementares.
39 4.2.13 Execucéo de aterro final da vala, com aplicacéo de produtos provenientes da escavacao, isentas de pedras e elementos estranhos, por camadas na espessura de 30cm, | m3 792,87
devidamente compactadas, por meios mecanicos, incluindo todos os trabalhos complementares.
40 |4.21.4 Carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes da escavagéo a vazadouro do empreiteiro, considerando um empolamento de 15%. m3 54,8
41 (4.2.15 Fornecimento, colocacao e fabrico em betédo simples C20/25 para envolvimento da tubagem na espessura de 0,40mtS, para proteccdo das tubagens, incluindo demais | m3 5
trabalhos necessarios.
4.2.2 Demoligdes
42 14221 Demolicdo e reconstrucdo de muros em alvenaria de pedra, semelhantes aos existentes, para passagem do coletor de saneamento, incluindo movimentos de terras e | m2 15
demais trabalhos necessarios.
423 Rede de Aguas Residuais Domésticas
43 |4.2.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m2 diametro @200 mm, incluindo acessoérios e demais trabalhos necessarios na | ml 1110
drenagem das aguas residuais domeésticas.
44 (4232 Execucéo de ramais de ligagdo para aguas residuais domésticas, incluindo fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 de @125mm, | UN 10
forquilha 125-200, caixa em manilhas de betio de didmetro @500 mm com tampa FFD @500 da classe D400, movimento de terras e demais trabalhos necessarios.
45 (4.2.3.3 Execucédo de caixas de visita em anéis pré-fabricados de betéo, diametro @1,00 mts, com fundo em betéo devidamente ceresitado, tampa em FFD @600 da classe D400, | UN 39
com altura até 1,00mts, incluindo inscrigdo, movimento de terras e demais trabalhos necessarios.
46 |4.2.34 Execucédo de caixas de visita em anéis pré-fabricados de betéo, diametro @1,00 mts, com fundo em betédo devidamente ceresitado, tampa em FFD @600 da classe D400, | UN 3
com altura entre 1,01mts e 1,60mts, incluindo inscricdo, movimento de terras e demais trabalhos
47 (4.2.35 Execucéo de caixas de visita em modulos quadrados pré-fabricados de betdo com 50*50cm, com fundo em betdo devidamente ceresitado, tampa em betdo, com altura | UN 14
de 1,00mts, incluindo inscricdo, movimento de terras e demais trabalhos necessarios de acordo com desenho de pormenor.
48 (4.2.3.6 Levantamento do regadio existente em manilhas de betdo @300mm, incluindo a colocagéo de nova tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m2 no @ 315mm, [ ml 20
inclui movimento de terras e transporte dos produtos a vazadouro autorizado.
49 |4.2.3.7 Levantamento da passagem de aguas de regadio em meias manilhas de betdo @200mm, incluindo o fornecimento e colocagéo de novas, inclui movimento de terras, [ ml 66
base e laterais em betdo e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado, de acordo com desenho de pormenor.
50 |4.2.3.8 Execucéo de ligagao de colector de dguas residuais domésticas a caixa existente, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 8
4.3 Rede de Aguas de Abastecimento
51 |43.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 100 MRS no didametro @63mm, na execucdo da rede distribuigdo, incluindo movimento de terras, ligacdes, [ ml 50
uniBes, soldaduras topo a topo e outros acessorios necessarios ao bom funcionamento, incluindo fita sinalizadora, ligagdo as redes existentes e todos os trabalhos e
materiais necessarios.
52 |4.3.2 Fornecimento e assentamento de valvulas de cunha elastica flangeada, tipo \W'AVK\\" ou equivalente de diametro 63mm, conforme o caderno de encargos, incluindo [ UN 1
acessorios de ligagéo, campanula de haste fixa, cabega mével, movimento de terras e outros trabalhos complementares ao seu bom funcionamento de acordo com as
pecas escritas e desenhadas.
433 Execucdo de ramais domiciliarios de distribuicdo, em tubo hidronil, incluindo movimento terras, levantamento e reposicdo de pavimentos, proteccdo da tubagem com areia,
abracadeira, rasgo na parede, reposi¢ao do revestimento e demais trabalhos necessarios nos diametros:
53 [4.33.1 |Dn @3/4\\". [uN | 5
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54 1434 Fornecimento e assentamento de bocas de incéndio, conforme o desenho de pormenor e C.T, incluindo acessorios, ramal de ligagdo, valvula de seccionamento, | UN 1
portinhola, saida storz de @50mm, marco em alvenaria, movimento de terras e demais trabalhos necessarios.
5 SISTEMA DE TRATAMENTO - LAGOA MACROFITAS - ETAR 1
5.1 Movimento de Terras
55 |5.1.1 Execucéo de limpeza de toda a vegetacdo existente no terreno onde vai ser implantada a ETAR, incluindo remocao, transporte dos produtos escavados a vazadouro | vg 1
autorizado.
56 |5.1.2 Escavacéo em terreno de qualquer natureza para implantagdo da fossa séptica, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado, entivagdo quando | m3 255
necessario e todos os trabalhos complementares.
57 |5.1.3 Execucédo de aterro, com aplicagdo de produtos provenientes da escavacdo, isentas de pedras e elementos estranhos, por camadas na espessura de 30cm, | m3 99
devidamente compactadas, por meios mecanicos, incluindo todos os trabalhos complementares.
5.2 Betdo Armado
58 |5.2.1 Execucéo de obra de entrada em betdo armado de classe NP EN 206-1 ou norma equivalente C30/37 XC4(P), Cl 0,40 Dmax*22.S3, armaduras A400NR, incluindo | vg 1
movimento de terras, betéo de limpeza, cofragem e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com desenhos de pormenor.
59 |5.2.2 Fornecimento e colocacéo de rachdo priméario numa espessura de 25cm na execugdo da base na fundagao da fossa, conforme o desenho de pormenor, incluindo todos | m2 58,5
os trabalhos e materiais necessarios.
60 |5.2.3 Fornecimento, fabrico e colocagéo de betdo pobre com uma dosagem minima 300kg/m3 em execugéo de camada de limpeza numa espessura de 10cm. m2 58,5
5.24 Fornecimento e colocagdo de betdo armado de classe NP EN 206-1(ou equivalente): C35/45 XA2(P), Cl 0,40.Dmax*22.S3, armaduras A400NR, incluindo cofragem, movimento de
terras, fundacé&o e todos os trabalhos e materiais necessérios de acordo com desenhos de pormenor:
61 |5.24.1 Fundo da Fossa Séptica. m3 10,5
62 |5.2.4.2 Paredes Exteriores. m3 14,8
63 |5.2.4.3 Paredes Interiores. m3 6,1
64 (5244 Laje. m3 10,2
65 |5.2.5 Execucdo de aberturas, conforme desenhos de pormenor, incluindo, fornecimento e assentamento de tampas em ferro fundido e todos os trabalhos e materiais | UN 4
Nnecessarios.
66 |5.2.6 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m2 diametro @200 mm, incluindo movimento de terras, acessorios e demais trabalhos | ml 100
necessarios na ligacéo da fossa a lagoa e respectiva saida da lagoa.
67 |5.2.7 Fornecimento e execugéo de caixas de visita em mddulos de betdo pré-fabricado, fundo e paredes interiores devidamente ceresitado, incluindo tampa em FFD C250, | UN 9
movimento de terras e demais trabalhos necessarios a sua realizacgao.
5.3 Movimento de Terras - Lagoa Macroéfitas
68 |5.3.1 Escavacdo em solos caraterizados pelo estudo geolégico em anexo, para implantacdo da lagoa, incluindo entivagcdo quando necessario e todos os trabalhos | m3 720
complementares.
69 |5.3.2 Execucdo de aterro, com aplicagdo de produtos provenientes da escavacdo, isentas de pedras e elementos estranhos, por camadas na espessura de 30cm, | m3 433,5
devidamente compactadas, por meios mecanicos, incluindo todos os trabalhos complementares.
70 |5.3.3 Carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes da escavacéo a vazadouro do empreiteiro, considerando um empolamento de 15%. m3 329,48
71 |5.34 Compactacgéo e regularizacéo dos fundos e taludes do leito, por forma a receberem tela, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 550
5.4 Obra de Pedreiro
72 15.4.1 Construgdo de camara de entrada, incluindo impermeabilizagdo, movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o projeto. UN 1
73 |5.4.2 Construgdo de camara de saida, incluindo impermeabilizagéo, movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessarios,de acordo com o projeto. UN 1
5.5 Revestimento Lagoa
74 |55.1 Fornecimento e aplicacéo de placas flutuantes em cortica, de acordo com o pormenor. m2 230
75 |5.5.2 Fornecimento e aplicacdo de tela impermeabilizante para toda a lagoa e taludes, do tipo \W'EPDM - Firestone pondgard\\\" ou equivalente, com espessura de 1mm , [ m2 580
incluindo passagem dos tubos do circuito hidraulico e todos os trabalhos e materiais necessarios.
76 |5.5.3 Fornecimento e aplicagdo de geotextil 150g/m2, nas obras de entrada e saida do leito, bem como no fundo da lagoa antes da aplicagéo da tela impermeabilizante. m2 580
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77 1554 Fornecimento e aplicagdo de geotextil 250g/m2, nas obras de entrada e saida do leito, bem como no fundo da lagoa antes da aplicagéo da tela impermeabilizante. | m2 | 580
5.6 Substrato e Plantas
78 ]5.6.1 Fornecimento de elementos de fixagdo de plantas em |a de rocha, fibra de coco ou material adequado equivalente. UN 1950
79 |5.6.2 Fornecimento de plantas a razédo aproximada de 8 unidades por m2. UN 1950
80 |5.6.3 Plantagéo. m2 230
5.7 Arranjos Exteriores
571 Muros
5.7.11 Fornecimento, fabrico e colocagédo de betédo ciclopico em muro de suporte da ETAR, constituido por betdo B20 (C16/20) e rachao granitico, incluindo, cofragem, escoramentos,
vibragdo, movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessarios.
81 [5.7.2 Em muro de elevagdo, incluindo fundagao. [m3 | 25
5.8 Vedacgao
82 |5.8.1 Fornecimento e aplicacdo de uma rede de vedagdo com 1,50mts de altura util, a rede ser4 malha solta plastificada @2,7mm, M40mm.Os angulos e meios deverdo ser [ ml 150
reforcados com uma enfinca para cada lado e no restante espacgo levera postes de 3 em 3mts. Todos os postes terdo os topos tapados com chapa soldada, os arames
serdo plastificados 12/18 @ 2,7mm, levando 3 fiadas, a sua fixacéo é feita no exterior dos tubo, levando esticadores, serdo portanto tubos sem qualquer orificio. Os tubos
a utilizar terdo @50mm e 2mm de espessura e serdo tratados contra a corrosao (metalizados) e pintados em verde escuro. O tratamento anticorrosivo dos tubos s6 sera
feito ap6s o fabrico de serralharia, inclui fundacéo e lintel em betdo, movimento de terras, de acordo com pormenor.
83 |5.8.2 Fornecimento e colocagdo de portdo em tubo de aco galvanizado com rede plastificada de dimenséo 4,00x1,50mts (duas folhas 2,00), incluindo acessérios de fixagao, | UN 1
ferragens, fechadura com chave mestra e todos os trabalhos e materiais necessarios ao bom funcionamento do mesmo, inclui soleira em betdo e movimento de terras,
de acordo com pormenor.
5.8.3 Execucdo de betdo armado de classe NP EN 206-1(ou norma equivalente): C30/37 XC4(P), Cl 0,40.Dmax*22.S3, armaduras A400NR, incluindo cofragem, movimento de terras,
fundagao e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com desenhos de pormenor:
84 ]5.83.1 Betdo de Limpeza com 10cm espessura. m2 2,42
85 ([5.8.3.2 Sapatas. m3 0,8
86 [5.8.3.3 Pilares. m3 0,25
5.9 Pavimentos
87 |5.9.1 Fonecimento e assentamento de meias canas @200, incluindo movimento de terras, fundagdo e paredes laterais em betdo e fecho de juntas. ml 50
88 |5.9.2 Fornecimento e assentamento de sumidouro de recolha de &guas pluvias e ligagao a caixa de visita, incluindo movimento de terras e fundagédo em betéo. UN 2
89 |5.9.3 Abertura, regularizacéo e consolidacdo mecanica do terreno da envolvéncia da Etar, incluindo compatacéo e fornecimento e aplicacdo de tout venant com 15 cm de [ m2 495
espessura, devidamente compactado, inclui colocagéo de de tela anti-erva.
6 SISTEMA DE TRATAMENTO - LAGOA MACROFITAS - ETAR 2
6.1 Movimento de Terras
90 |6.1.1 Execucédo de limpeza de toda a vegetacdo existente no terreno onde vai ser implantada a ETAR, incluindo remocéo, transporte dos produtos escavados a vazadouro | vg 1
autorizado.
91 |6.1.2 Escavacéo em solos de qualquer natureza, para implantacéo da fossa séptica, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado, entivagdo quando | m3 20
necessario e todos os trabalhos complementares.
6.2 Fossa Séptica Horizontal
92 |6.2.1 Drenagem de toda a zona de instalacdo do sistema com fornecimento e colocagdo de uma manta geotextil(150g/m2) e rachdo primario numa espessura de 25cm na | m2 37
execucdo da base do sistema e geodreno (se necessario) com encaminhamento a linha de agua, para drenagem da zona de instalagdo do sistema, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios.
93 |6.2.2 Fornecimento, fabrico e colocagéo de betédo pobre com uma dosagem minima 300kg/m3 em execugéo de camada de limpeza numa espessura de 10cm, na instalag&o do [ m2 37
sistema.
94 16.2.3 Fornecimento e colocagdo de uma camada de areia com 20 cm em toda a extenséo da laje da instalacéo sistema, de forma a criar uma almofada. m3 7,5
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95 16.2.4 Drenagem de toda a zona de instalacdo do sistema com fornecimento e colocagdo de uma manta geotextil(150g/m2) e rachdo primario numa espessura de 25cm na | m3 5,55
execucdo da base do sistema e geodreno (se necessario) com encaminhamento a linha de agua, para drenagem da zona de instalagcdo do sistema, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios.
96 |6.2.5 Fornecimento e instalacéo da fossa sética horizontal do tipo \W'TUBOFURO Modelo FS7000\\\" ou equivalente, incluindo movimento de terras, transporte a vazadouro | UN 1
autorizado dos produtos sobrantes e todos respectivos acessorios para o bom funcionamento.
6.3 Betdo Armado
97 |6.3.1 Execucéo de obra de entrada em betdo armado de classe NP EN 206-1 ou norma equivalente C30/37 XC4(P), Cl 0,40 Dmax*22.S3, armaduras A400NR, incluindo | vg 1
movimento de terras, betéo de limpeza, cofragem e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com desenhos de pormenor.
98 |6.3.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m2 diametro @200 mm, incluindo movimento de terras, acessorios e demais trabalhos | ml 70
necessarios na ligacéo da fossa a lagoa e respectiva saida da lagoa.
6.4 Movimento de Terras - Lagoa Macrofitas
99 |6.4.1 Escavagdo em terreno de qualquer natureza para implantagéo da lagoa, incluindo entivagdo quando necessario e todos os trabalhos complementares. m3 45
100 (6.4.2 Execucéao de aterro, com aplicagdo de produtos provenientes da escavacéo ou de empréstimo, isentas de pedras e elementos estranhos, por camadas na espessura de [ m3 65
30cm, devidamente compactadas, por meios mecanicos, incluindo todos os trabalhos complementares.
101 |6.4.3 Compactacéo e regularizacéo dos fundos e taludes do leito, por forma a receberem tela, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 140
6.5 Obra de Pedreiro
102 |6.5.1 Construcdo de camara de entrada, incluindo impermeabilizagcdo, movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o projeto. UN 1
103 [6.5.2 Construcdo de camara de saida, incluindo impermeabiliza¢do, movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessarios,de acordo com o projeto.. UN 1
6.6 Revestimento Lagoa
104 (6.6.1 Fornecimento e aplicagéo de placas flutuantes em cortica, de acordo com o pormenor. m2 30
105 |6.6.2 Fornecimento e aplicagdo de tela impermeabilizante para toda a lagoa e taludes, do tipo W'EPDM - Firestone pondgard\\\" ou equivalente, com espessura de 1mm , | m2 160
incluindo passagem dos tubos do circuito hidraulico e todos os trabalhos e materiais necessarios.
106 |6.6.3 Fornecimento e aplicagdo de geotextil 150g/m2, nas obras de entrada e saida do leito, bem como no fundo da lagoa antes da aplicacéo da tela impermeabilizante. m2 160
107 |6.6.4 Fornecimento e aplicacdo de geotextil 250g/m2, nas obras de entrada e saida do leito, bem como no fundo da lagoa antes da aplicacdo da tela impermeabilizante. m2 160
6.7 Substrato e Plantas
108 [6.7.1 Fornecimento de elementos de fixacdo de plantas em I& de rocha, fibra de coco ou material adequado equivalente. UN 240
109 (6.7.2 Fornecimento de plantas a razao aproximada de 8 unidades por m2. UN 240
110 |6.7.3 Plantacéo. m2 30
6.8 Arranjos Exteriores
6.8.1 Vedagdo
111 |6.8.1.1 Fornecimento e aplicagdo de uma rede de vedagédo com 1,50mts de altura util, a rede sera malha solta plastificada @2,7mm, M40mm.Os angulos e meios deverdo ser [ ml 120
reforcados com uma enfinca para cada lado e no restante espaco levera postes de 3 em 3mts. Todos os postes teréo os topos tapados com chapa soldada, os arames
serdo plastificados 12/18 @ 2,7mm, levando 3 fiadas, a sua fixa¢éo é feita no exterior dos tubo, levando esticadores, serdo portanto tubos sem qualquer orificio. Os tubos
a utilizar terdo @50mm e 2mm de espessura e serdo tratados contra a corrosao (metalizados) e pintados em verde escuro. O tratamento anticorrosivo dos tubos s6 sera
feito apos o fabrico de serralharia, inclui fundacéo e lintel em betdo, movimento de terras, de acordo com pormenor.
112 |6.8.1.2 Fornecimento e colocagdo de portdo em tubo de ago galvanizado com rede plastificada de dimenséo 4,00x1,50mts (duas folhas 2,00), incluindo acessérios de fixagéo, | UN 1
ferragens, fechadura com chave mestra e todos os trabalhos e materiais necessarios ao bom funcionamento do mesmo, inclui soleira em betdo e movimento de terras,
de acordo com pormenor.
6.8.1.3 Execucdo de betdo armado de classe NP EN 206-1(ou norma equivalente): C30/37 XC4(P), Cl 0,40.Dmax*22.S3, armaduras A400NR, incluindo cofragem, movimento de terras,
fundacao e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com desenhos de pormenor:
113 [6.8.1.3.1 |Betéo de Limpeza com 10cm espessura. m2 2,42
114 |6.8.1.3.2 |Sapatas. m3 0,8
115 |6.8.1.3.3 |Pilares. m3 0,25
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116 |6.8.1.4 Fornecimento e assentamento de guia em betédo pré-fabricado com uma secg¢édo 100*8*20 cm, incluindo, fundacdo em betéo simples, tapamento de juntas, e todos os | ml 40
trabalhos e materiais necessarios para travamento de calgada de acesso a ETAR.
6.9 Pavimentos
117 |6.9.1 Abertura, regularizacéo e consolidacdo mecéanica do fundo da caixa para receber novo pavimento, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. | m2 | 200
6.9.2 Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagao:
118 (6.9.3 Em material granular britado com 0,15mts de espessura apos a compactacéo por meios mecanicos. m2 200
119 (6.94 Fornecimento e assentamento do pavimento a cubos de granito cinza 10*10cm assente sobre a almofada de areia a trago seco, incluindo tapamento de juntas a trago de | m2 200
cimento e areia liquido e compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios.
120 [6.9.5 Regularizacdo do terreno da envolvéncia da Etar, incluindo compatacgéo e fornecimento e aplicacéo de tout venant com 15 cm de espessura, devidamente compactado, | m2 620
inclui colocagao de de tela anti-erva.
7 Medi¢ao de Caudal em Tubagem Cheia
121 (7.1 Fornecimento e instalacdo de conversor de caudal (versdo separada) com alimentacdo a 12 VAC/DC e bateria de litio, do tipo EUROMAG modelo MC608B, ou | UN 2
equivalente. Preciséo 0,2%, IP 68; Datalogging com 4 MB; comunicacdes via ModBus RTU;IRDA e Ircom;1 Saida Analdgica; 1 Saida totalizador e 1 saida Programavél.
incluindo cabo (10m) para interligagéo entre o sensor e conversor.
122 [7.2 Fornecimento de sensor de caudal eletromagnético DN100, PN10/16, versdo separada, para medicdo em conduta cheia, do tipo Euromag, modelo MUT2200EL, ou | UN 2
equivalente. Revestimento interno em PTFE, 3 electrodos em Hastelloy C para medi¢cdo e 1 electrodo em Hastelloy C para alarme de tubagem n&o cheia. Preciséo
0,2%, 1P68.
123 (7.3 Fornecimento de Aneis de Terra para tubagens plasticas (Par para DN 100). UN 2
124 (7.4 Fornecimento de tubagens em aco inox AlSI 316 para montagem do caudalimetro, para montagem de caudalimetro electromagnético na ETAR. UN 2
125 (7.5 Fornecimento de Data Logger, do tipo SOFREL, modelo LS 42, ou equivalente. Com bateria de alta capacidade. (Ref.:ABE422011 ou equivalente) , incluindo | UN 2
fornecimento e colocacéo de armario em poliester tipo Maxipol da Cahors ou equivalente com 750x500x300 com platine e canhédo perfil europeu, com chave mestra,
incluindo base/pedestral em betdo/poliester, inclui movimento de terras.
126 |7.6 Montagem do medidor de caudal e Data Logger. UN 2
127 (7.7 Operacao, formagéo e afericdo do medidor de caudal e data Logger. UN 2
128 (7.8 Fornecimento de Analisador Portatil de O2 e Ph com Data Logger, do tipo Thermo Orion, modelo A326, ou equivalente UN 1
8 ESTAGAO ELEVATORIA COMPACTA |
8.1 Movimento de Terras
129 (8.1.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para implantagao da EE, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado, entivagdo quando necessario | m3 125
e todos os trabalhos complementares.
130 |[8.1.2 Execucdo de aterro, com aplicagdo de produtos provenientes da escavagdo, isentas de pedras e elementos estranhos, por camadas na espessura de 30cm, | m3 65,8
devidamente compactadas, por meios mecanicos, incluindo todos os trabalhos complementares.
8.2 Betéo Armado
131 [8.21 Drenagem do fundo da EE1 com fornecimento e colocagdo de uma manta geotextil(150g/m2) e rach&o primario numa espessura de 25cm na execugdo da base do | m2 18
sistema e geodreno (se necessario) com encaminhamento a linha de agua, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
8.2.2 Execucdo de betdo armado de classe NP EN 206-1(ou norma equivalente): C30/37 XC4(P), Cl 0,40.Dmax*22.S3, armaduras A400NR, incluindo cofragem, movimento de terras,
fundacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios.
132 |8.2.2.1 Betdo de Limpeza com 10cm espessura. m2 18
133 |[8.2.2.2 Laje de Fundo 20cm espessura. m3 3,6
134 |8.2.2.3 Paredes 20cm de largura. m3 11,2
135 |8.2.2.4 Laje de Cobertura 20cm espessura. m3 3,6
136 (8.2.3 Execucéo de obra de entrada em betdo armado de classe NP EN 206-1 ou norma equivalente C30/37 XC4(P), Cl 0,40 Dmax*22.S3, armaduras A400NR, incluindo | UN 1
movimento de terras, betdo de limpeza, cofragem e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com desenhos de pormenor. (obra de entrada EE - Caixa de
areia e gradagem)
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8.4 Estacdo Elevatéria Compacta 1
137 |8.4.1 Fornecimento e instalagdo de EE1 tipo W'ECODEPUR TOP 80 1200/2500mm PVC VE\\" ou equivalente, incluindo: um pogo de bombagem construido em PRFV;duas | UN 1
bases de assentamento das bombas instaladas no interior do pogo de bombagem;duas guias de descida e elevagdo por bomba instaladas no interior do pogo de
bombagem;um quadro eléctrico de comando das electrobombas com besouro sonoro incorporado; quatro interruptores de nivel tipo péra, isentos de mercurio; caixa de
valvulas externa, incluindo duas valvulas de retengdo de bola;duas valvulas de seccionamento, duas electrobombas modelo tipo NP 3085.160 SH-255 ou equivalente de
2,4 kw; tubagem interna, enchimento com areia entre as paredes de betdo e EE e respectivos acessérios em materiais.
138 (8.4.2 Execucéo de caixas de visita em anéis pré-fabricados de betéo, diametro @1,00 mts, com fundo em betédo devidamente ceresitado, tampa em FFD @600 da classe D400, | UN 2
com altura entre 1,01mts e 1,60mts, incluindo inscricdo, movimento de terras e demais trabalhos de acordo com desenhos de pormenor
139 |[8.4.3 Fornecimento e colocacéo de valvula de seccionamento DN200 modelo tipo 3000 - S14 ou equivalente, incluindo acessorios de ligagdo, caixa de visita em betéo, tampa | UN 1
em FFD D400, movimento de terras e todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.
140 |8.4.4 Fornecimento e colocagéo de valvula de maré tipo MOON ou equivalente DN 200 PN 10, incluindo acessorios de ligacdo, caixa de visita em betdo, movimento de terras | UN 1
e todos os materiais e trabalhos necessérios ao seu bom funcionamento.
141 (8.4.5 Fornecimento e fixagdo do Quadro Eléctrico da Estacdo Elevatoria, incluindo contador e demais materiais necessarios, ligages eléctricas e hidraulicas para o bom | vg 1
funcionamento da EE, movimento de terras e elaboragéo do projeto eléctrico em conformidade com a legislagdo em vigor para a devida aprovacéo, Ponto de Entrega,
incluindo caixa portinhola P100, caixa de contador, quadro distribuicdo IP55 e todos as ligacGes e acessorios aos equipamentos e demais trabalhos necessarios, inclui
certificacé@o de toda a instalagéo
8.5 Vedagdo Logradouro da EE 1
142 |8.5.1 Fornecimento e colocacdo de painéis de vedacdo em rede, tipo Bekaert modelo Nylofor 3D ou equivalente, com 1,98 m de altura, cor verde, incluindo prumos | ml 17
metélicos com secgdo 60*60, fixos a lage de betdo existente, todos os trabalhos e acessoérios necessarios a um bom acabamento.
143 (8.5.2 Fornecimento e colocagdo de portdo metalico com 1.00*1,98mts na cor verde RAL 6005 , incluindo prumos com seccéo 60*40 com painel em rede, dobradigas, | UN 1
fechadura com chave mestra, todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
9 ESTACAO ELEVATORIA COMPACTA I
9.1 Movimento de Terras
144 [9.11 Escavacé@o em solos caraterizados pelo estudo geolégico em anexo, para implantacdo do sistema, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado, | m3 65,8
entivacdo quando necessario e todos os trabalhos complementares.
9.2 Betéo Armado
145 (9.2.1 Drenagem do fundo da EE2 com fornecimento e colocagdo de uma manta geotextil(150g/m2) e rachdo primario numa espessura de 25cm na execugdo da base do | m2 18
sistema e geodreno (se necessario) com encaminhamento a linha de 4gua, incluindo movimento de terras todos os trabalhos e materiais necessarios.
9.2.2 Execucdo de estrutura em betdo armado classe NP EN 206-1 ou norma equivalente C30/37 XC4(P), Cl 0,40 Dmax*22.S3, armaduras A400NR (com uma malha inferior e superior de
ferro 12mm, afastado a 20 cm) cofragem e todos os trabalhos e materiais necessarios.
146 |9.2.2.1 Bet&do de Limpeza com 10cm espessura. m2 18
147 [9.2.2.2 Laje de Fundo 20cm espessura. m3 3,6
148 [9.2.2.3 Paredes 20cm de largura. m3 11,2
149 |9.2.2.4 Laje de Cobertura 20cm espessura. m3 3,6
150 [9.2.3 Execucéo de obra de entrada em betdo armado de classe NP EN 206-1 ou norma equivalente C30/37 XC4(P), ClI 0,40 Dmax*22.S3, armaduras A400NR, incluindo | UN 1
movimento de terras, betdo de limpeza, cofragem e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com desenhos de pormenor. (obra de entrada EE - Caixa de
areia da gradagem)
9.4 Estacédo Elevatéria Compacta 2
151 [9.4.1 Fornecimento e instalagcao de EE2 tipo \W'ECODEPUR TOP 80 1200/2500mm PVC VE\\" ou equivalente, incluindo: um pogo de bombagem construido em PRFV;duas | UN 1
bases de assentamento das bombas instaladas no interior do pogo de bombagem;duas guias de descida e elevagdo por bomba instaladas no interior do poco de
bombagem;um quadro eléctrico de comando das electrobombas com besouro sonoro incorporado; quatro interruptores de nivel tipo péra, isentos de mercurio; caixa de
véalvulas externa, incluindo duas vélvulas de retengdo de bola; duas valvulas de seccionamento, duas electrobombas modelo tipo NP 3127.901 SH-245 motor IE3 ou
equivalente de 8,5 kW; tubagem interna e respectivos acessérios em materiais e enchimento com areia entre as paredes de betdo e EE.
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152 (9.4.2 Execucdo de caixas de visita em anéis pré-fabricados de betéo, diametro @1,00 mts, com fundo em betéo devidamente ceresitado, tampa em FFD @600 da classe D400, | UN 2
com altura entre 1,01mts e 1,60mts, incluindo inscricdo, movimento de terras e demais trabalhos necessarios de acordo com desenhos de pormenor.
153 [9.4.3 Fornecimento e colocacédo de véalvula de seccionamento DN200 modelo tipo 3000 - S14 ou equivalente, incluindo acessérios de ligagdo, caixa de visita em betdo, | UN 1
movimento de terras e todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.
154 (9.4.4 Fornecimento e fixacdo do Quadro Eléctrico da Estacdo Elevatoria, incluindo contador e demais materiais necessarios, ligaces eléctricas e hidraulicas para o bom | vg 1
funcionamento da EE, movimento de terras e elaboragéo do projeto eléctrico em conformidade com a legislagcdo em vigor para a devida aprovacéo, Ponto de Entrega,
incluindo caixa portinhola P100, caixa de contador, quadro distribuicdo IP55 e todos as ligacGes e acessorios aos equipamentos e demais trabalhos necessarios, inclui
certificacé@o de toda a instalagédo
9.5 Vedagédo Logradouro da EE 2
155 [9.5.1 Fornecimento e colocagdo de painéis de vedagdo em rede, tipo Bekaert modelo Nylofor 3D ou equivalente, com 1,98 m de altura, cor verde, incluindo prumos | ml 17
metélicos com secgéo 60*60, fixos a lage de betdo existente, todos os trabalhos e acessoérios necessarios a um bom acabamento.
156 [9.5.2 Fornecimento e colocagdo de portdo metalico com 1.00*1,98mts na cor verde RAL 6005 , incluindo prumos com secc¢do 60*40 com painel em rede, dobradigas, | UN 1
fechadura com chave mestra, todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
10 ESTAGCAO ELEVATORIA 3
157 |[10.1 Fornecimento e instalagcdo de EE3, incluindo todos os movimento de terras necessarios (escavacéo, aterro e transporte a vazadouro autorizado de todos os produtos | UN 1
sobrantes):um pogo de bombagem construido em betdo pré-fabricado com 3mts de altura com @1,50mts, devidamente impermeabilizado em todo o seu interior (fundo e
paredes), tampa em betdo reforcada, tampas em FFD D400, duas bases de assentamento das bombas instaladas no interior do pogo de bombagem;duas guias de
descida e elevagédo por bomba instaladas no interior do pogo de bombagem;um quadro eléctrico de comando das electrobombas com besouro sonoro incorporado;
quatro interruptores de nivel tipo péra, isentos de mercurio; duas valvulas de retencdo de bola; duas valvulas de seccionamento ambas instaladas na camara de
manobras em betdo, tubagem interna e respectivos acessoérios em ago inox, levantamento e reposicéo de pavimentos de acordo com desenho de pormenor.
158 (10.2 Fornecimento e montagem de electrobombas modelo tipo NP 3085.160 SH-255 ou equivalente de 2,4 kW. UN 2
159 |[10.3 Fornecimento e fixagcdo do Quadro Eléctrico da Estacdo Elevatoria, incluindo contador e demais materiais necessarios, ligages eléctricas e hidraulicas para o bom | vg 1
funcionamento da EE, movimento de terras e elaboragdo do projeto eléctrico em conformidade com a legislagdo em vigor para a devida aprovacéo, Ponto de Entrega,
incluindo caixa portinhola P100, caixa de contador, quadro distribuicdo IP55 e todos as ligages e acessorios aos equipamentos e demais trabalhos necessarios, inclui
certificacd@o de toda a instalagdo
11 TELAS FINAIS
160 (11.1 Entrega de telas finais em formato digital (DWG) e/ou Shapefile georreferenciado no sistema de coordenadas ETRS89-PT-TM06 para inser¢cdo no cadastro do SIG |vg 1
Municipal, conforme base de dados a fornecer pelo dono de obra anexos a este concurso.
11.2 Diversos
161 |11.2.1 Exploracéo no Periodo de Pré-Arranque. vg 1
162 |11.2.2 Exploracéo no Periodo de Arranque (6 meses) vg 1
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