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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro para execução de empreitada incluindo sinalização da obra, protecção de pessoas e bens, acessos e/ou desvios provisórios,

bem como limpeza final dos trabalhos. Implementação em obra do plano de gestão de resíduos de construção e demolição conforme normas em vigor,  execução de
todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem, incluindo todos os encargos com os operadores
licenciados taxas e montagem de equipamentos e serviços, transportes a vazadouro autorizado e todos os equipamentos necessários à boa execução dos trabalhos
descritos

vg 1

2 1.2 Elaboração e fornecimento do plano de segurança da obra, implementação do mesmo, depois de aprovado pelo dono de obra, de acordo com descrição do Caderno de
Encargos.

vg 1

 2 Muro em Celeiros
3 2.1 Escavação com meios mecânicos (Balde, Lâmina ou Ripper), incluindo todos os trabalhos necessários, nomeadamente contenções, entivações, transporte a depósito no

local para posterior aterro.
m3 9

 2.2 Execução de muro de suporte em betão ciclópico (70% Betão + 30% Rachão) com 2,5 m de altura, incluindo paramento a vista em xisto da região colocação de barbacãs e todos os
trabalhos e materiais necessários para a sua execução.

4 2.2.1 Em elevação m3 15,6
5 2.2.2 Em fundação m3 6,2
6 2.2.3 Aterro com camadas de 0,20m devidamente regado e compactado com terras de empréstimo. m3 9
 3 Muro em Gouvinhas
 3.1 Troço 1
7 3.1.1 Escavação com meios mecânicos (Balde, Lâmina ou Ripper), incluindo todos os trabalhos necessários, nomeadamente contenções, entivações, transporte a depósito no

local para posterior aterro.
m3 50,4

 3.1.2 Execução de muro de suporte em betão ciclópico (70% Betão + 30% Rachão)com 4 metros de altura, incluindo paramento a vista em xisto da região colocação de barbacãs e todos
os trabalhos e materiais necessários para a sua execução.

8 3.1.2.1 Em elevação m3 61,5
9 3.1.2.2 Em fundação m3 14,25

10 3.1.2.3 Aterro com camadas de 0,20m devidamente regado e compactado com terras de empréstimo. m3 28,8
 3.1.3 Pavimento

11 3.1.3.1 Levantamento e reposição de pavimento em betuminoso semelhante ao existe e de acordo com pormenor a fornecer pelo dono de obra, incluindo fresagem nas ligações
ao pavimento existente, pinturas de linhas de sinalização horizontal, transporte a vazadouro licenciado do materiais sobrante e todos os trabalhos e materiais necessários
a sua execução.

m2 54

 3.2 Troço 2
12 3.2.1 Escavação com meios mecânicos (Balde, Lâmina ou Ripper), incluindo todos os trabalhos necessários, nomeadamente contenções, entivações, transporte a depósito no

local para posterior aterro.
m3 955,5

 3.2.2 Execução de muro de suporte em betão ciclópico (70% Betão + 30% Rachão) com 7 m de altura, incluindo paramento a vista em xisto da região colocação de barbacãs e todos os
trabalhos e materiais necessários para a sua execução.

13 3.2.2.1 Em elevação m3 367,5
14 3.2.2.2 Em fundação m3 47,25
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15 3.2.2.3 Aterro com camadas de 0,20m devidamente regado e compactado com terras de empréstimo. m3 441
16 3.2.3 Execução de muro de vedação, com duas faces e capeamento em xisto da região, com 0,60m de espessura e 0,60m de altura, a encimar muro de suporte, incluindo 

todos os materiais e trabalhos necessários para a sua execução.
m2 57

 3.2.4 Pavimento
17 3.2.4.1 Levantamento e reposição de pavimento em betuminoso semelhante ao existe e de acordo com pormenor a fornecer pelo dono de obra, incluindo fresagem nas ligações

ao pavimento existente, pinturas de linhas de sinalização horizontal, transporte a vazadouro licenciado do materiais sobrante e todos os trabalhos e materiais necessários
a sua execução.

m2 210

 4 EM323 (Junto a Quinta da Eira Velha)
 4.1 Muros
 4.1.1 Troço 1

18 4.1.1.1 Escavação com meios mecânicos (Balde, Lâmina ou Ripper), incluindo todos os trabalhos necessários, nomeadamente contenções, entivações, transporte a depósito no
local para posterior aterro.

m3 62,4

 4.1.1.2 Execução de muro de suporte em betão ciclópico (70% Betão + 30% Rachão), com  4 m de altura ,incluindo paramento a vista em xisto da região colocação de barbacãs e todos os
trabalhos e materiais necessários para a sua execução.

19 4.1.1.2.1 Em elevação m3 63,7
20 4.1.1.2.2 Em fundação m3 13,65
21 4.1.1.2.3 Aterro com camadas de 0,20m devidamente regado e compactado com terras provenientes da escavação. m3 62,4
 4.1.2 Troço 2

22 4.1.2.1 Escavação com meios mecânicos (Balde, Lâmina ou Ripper), incluindo todos os trabalhos necessários, nomeadamente contenções, entivações, transporte a depósito no
local para posterior aterro.

m3 24

 4.1.2.2 Execução de muro de suporte em betão ciclópico (70% Betão + 30% Rachão), com 4 m de altura, incluindo paramento a vista em xisto da região colocação de barbacãs e todos os
trabalhos e materiais necessários para a sua execução.

23 4.1.2.2.1 Em elevação m3 24,5
24 4.1.2.2.2 Em fundação m3 5,25
25 4.1.2.2.3 Aterro com camadas de 0,20m devidamente regado e compactado com terras provenientes da escavação. m3 24
 4.2 Seguração

26 4.2.1 Recolocação de rails de proteção existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a sua execução. vg 1
 4.3 Pavimento

27 4.3.1 Levantamento/fresagem e reposição de pavimento em betuminoso semelhante ao existe e de acordo com pormenor a fornecer pelo dono de obra, incluindo fresagem
nas ligações ao pavimento existente, pinturas de linhas de sinalização horizontal, transporte a vazadouro licenciado do materiais sobrante e todos os trabalhos e
materiais necessários a sua execução.

m2 90
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