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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro para execugdo de empreitada incluindo sinalizacéo da obra, proteccéo de pessoas e bens, acessos e/ou desvios provisorios, | vg 1
bem como limpeza final dos trabalhos. Implementacdo em obra do plano de gestéo de residuos de construcéo e demolicdo conforme normas em vigor, execucao de
todos os trabalhos e implementacdo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilizagdo e/ou reciclagem, incluindo todos os encargos com os operadores
licenciados taxas e montagem de equipamentos e servigos, transportes a vazadouro autorizado e todos 0s equipamentos necessarios a boa execucéo dos trabalhos
descritos
2 1.2 Elaboragédo e fornecimento do plano de seguranca da obra, implementacdo do mesmo, depois de aprovado pelo dono de obra, de acordo com descricdo do Caderno de | vg 1
Encargos.
2 Muro em Celeiros
3 2.1 Escavagéo com meios mecanicos (Balde, LAmina ou Ripper), incluindo todos os trabalhos necessarios, nomeadamente contencdes, entivagdes, transporte a depdsito no [ m3 9
local para posterior aterro.
2.2 Execucgdo de muro de suporte em betéo ciclopico (70% Betdo + 30% Rach&o) com 2,5 m de altura, incluindo paramento a vista em xisto da regido colocacdo de barbacés e todos os
trabalhos e materiais necessarios para a sua execugéao.
4 221 Em elevacéo m3 15,6
5 222 Em fundacéo m3 6,2
6 223 Aterro com camadas de 0,20m devidamente regado e compactado com terras de empréstimo. m3 9
3 Muro em Gouvinhas
3.1 Trogo 1
7 311 Escavacédo com meios mecanicos (Balde, Lamina ou Ripper), incluindo todos os trabalhos necessarios, nomeadamente contencdes, entivagées, transporte a depdsito no | m3 50,4
local para posterior aterro.
3.1.2 Execucgdo de muro de suporte em betdo ciclépico (70% Betdo + 30% Rachdo)com 4 metros de altura, incluindo paramento a vista em xisto da regido colocagdo de barbacéas e todos
os trabalhos e materiais necessarios para a sua execugao.
8 [3.1.21 Em elevagéo m3 61,5
9 3.1.2.2 Em fundagéo m3 14,25
10 |3.1.2.3 Aterro com camadas de 0,20m devidamente regado e compactado com terras de empréstimo. m3 28,8
3.1.3 Pavimento
11 (3.1.31 Levantamento e reposi¢éo de pavimento em betuminoso semelhante ao existe e de acordo com pormenor a fornecer pelo dono de obra, incluindo fresagem nas ligagées | m2 54
ao pavimento existente, pinturas de linhas de sinalizagdo horizontal, transporte a vazadouro licenciado do materiais sobrante e todos os trabalhos e materiais necessarios
a sua execucgao.
3.2 Trogo 2
12 |3.21 Escavagcéo com meios mecanicos (Balde, Lamina ou Ripper), incluindo todos os trabalhos necessarios, nomeadamente contencdes, entivacées, transporte a depdsito no [ m3 955,5
local para posterior aterro.
3.2.2 Execucgdo de muro de suporte em betdo ciclopico (70% Betdo + 30% Rachdo) com 7 m de altura, incluindo paramento a vista em xisto da regido colocacédo de barbacés e todos os
trabalhos e materiais necessarios para a sua execucgéao.
13 [3.2.21 Em elevagéo m3 367,5
14 (3.2.2.2 Em fundacéo m3 47,25
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15 |3.2.23 Aterro com camadas de 0,20m devidamente regado e compactado com terras de empréstimo. m3 441
16 (3.2.3 Execucéo de muro de vedacéo, com duas faces e capeamento em xisto da regido, com 0,60m de espessura e 0,60m de altura, a encimar muro de suporte, incluindo | m2 57
todos os materiais e trabalhos necessarios para a sua execugao.
3.2.4 Pavimento
17 (3.2.4.1 Levantamento e reposicéo de pavimento em betuminoso semelhante ao existe e de acordo com pormenor a fornecer pelo dono de obra, incluindo fresagem nas ligagGes | m2 210
ao pavimento existente, pinturas de linhas de sinalizagao horizontal, transporte a vazadouro licenciado do materiais sobrante e todos os trabalhos e materiais necessarios
a sua execugao.
4 EM323 (Junto a Quinta da Eira Velha)
4.1 Muros
4.1.1 Troco 1
18 (4.1.11 Escavacé@o com meios mecanicos (Balde, Lamina ou Ripper), incluindo todos os trabalhos necessarios, nomeadamente contengdes, entivacdes, transporte a depdsito no | m3 62,4
local para posterior aterro.
4112 Execucdo de muro de suporte em betdo ciclépico (70% Betédo + 30% Rach&o), com 4 m de altura ,incluindo paramento a vista em xisto da regido colocacao de barbacas e todos os
trabalhos e materiais necessarios para a sua execugao.
19 (4.1.1.2.1 |Em elevacéo m3 63,7
20 |4.1.1.2.2 |Em fundacéo m3 13,65
21 |4.1.1.2.3 |Aterro com camadas de 0,20m devidamente regado e compactado com terras provenientes da escavacao. m3 62,4
4.1.2 Trogo 2
22 14.1.2.1 Escavagdo com meios mecanicos (Balde, LAmina ou Ripper), incluindo todos os trabalhos necessarios, nomeadamente contencdes, entivagdes, transporte a depdsito no [ m3 24
local para posterior aterro.
4122 Execucgdo de muro de suporte em betéo ciclopico (70% Betédo + 30% Rach&o), com 4 m de altura, incluindo paramento a vista em xisto da regido colocagéo de barbacas e todos os
trabalhos e materiais necessarios para a sua execugao.
23 |4.1.2.2.1 |Em elevagao m3 24,5
24 14.1.2.2.2 |Em fundacao m3 5,25
25 14.1.2.2.3 |Aterro com camadas de 0,20m devidamente regado e compactado com terras provenientes da escavacao. m3 24
4.2 Seguracéo
26 |4.2.1 Recolocacgéo de rails de protegao existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao. | vg | 1
4.3 Pavimento
27 1431 Levantamento/fresagem e reposi¢éo de pavimento em betuminoso semelhante ao existe e de acordo com pormenor a fornecer pelo dono de obra, incluindo fresagem | m2 90
nas ligacbes ao pavimento existente, pinturas de linhas de sinalizagdo horizontal, transporte a vazadouro licenciado do materiais sobrante e todos os trabalhos e
materiais necessarios a sua execugao.
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