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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Designacéo

Unidade

otd

Preco Base
Unitario

Subtotal

TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS APLICADO A TODAS AS INTERVENGOES

Execucdo de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as precricdes relativas a
Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as servidoes e serventias que sejam necessarios
executar, bem como de constru¢do dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislagdo em
vigor, mobilizacdo de equipamentos para execuc¢do dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervencdo, com todos os
trabalhos e materiais necessarios.

vg

0,00

Fornecimento e colocacdo em obra de painel de informacéo, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificacéo da
Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatario com mencgéo do respectivo alvara, bem como todos os elementos informativos
considerados relevantes pelo Dono da Obra, tudo de modo a salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348
do DL 18 de 2008.

vg

0,00

Instalacdo de vedacéo das zonas de intervencéo, conforme CTE, pormenores e especificagées do projecto.

Vg

0,00

DEMOLICOES | ARRANQUES

Execucéo de todas as medidas cautelares constantes do artigo 350° do CCP, previstas nas CTE em protecc¢do de cabos e condutas das
vérias concessionarias (eletricidade, telefones, TVcabo, aguas, esgotos, e outras), etc., existentes que ndo devam ser afectados durante
a execucao dos trabalhos. A proteccéo a efectuar devera ser efectuada de acordo com as indicacdes da fiscalizagéo.

Vg

0,00

Arranque e levantamento por processo manual ou mecanico de calgada, incluindo as camadas de assentamento, base e sub-base se
necessario, bem como remocéao, carga, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG e incluindo
limpeza e escolha de pedra para reaproveitamento (75%) e todos os trabalhos complementares e acessérios necessarios.

m2

60

0,00

Execucéo de demolicdo manual ou mecanica de revestimento de pavimento em betuminoso incluindo a base e sub-base, todos os
trabalhos necessarios ao cumprimento das cotas de projeto para implantagdo da nova estrutura de pavimento e de acabamento final,
incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG incluindo o pagamento das taxas
associadas.

m2

16

0,00

Levantamento por processo manual ou mecénico de lancis e fundagdes, incluindo remocgéo, carga, transporte, descarga e arrumo em
Dep6sito Camarario e/ou outro local a indicar pela fiscalizagdo, incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado,
de acordo com o PPG.

ml

180

0,00

Remocéo de Pintura termoplastica em sinalizagdo horizontal em passadeiras e barras, incluindo desvios de trafego e todos os trabalhos
necessarios, com encaminhamento dos produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o PPG.

m2

20

0,00

Remocé&o de Pintura termoplastica em sinalizagao horizontal em linhas, incluindo desvios de trafego e todos os trabalhos necessarios,
com encaminhamento dos produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o PPG.

ml

16

0,00

10 |27

Arranque, corte e remocéo de arvores de varias dimensfes e espécies, incluindo a realizacdo das escavagdes e cortes necessarios,
qualquer que seja o processo utilizado, a limpeza total do terreno, com remogao integral das raizes no solo e o transporte do produto de
abate e encaminhamento a destino final adequado de acordo com o Plano de Prevengéo e Gestdo dos Residuos (PPG).

UN

0,00
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11

2.8

Levantamento de sinalizagdo vertical de transito, incluindo demolicdo de fundacgdo existente se necessario bem como triagem (por
tipologia de materiais), a carga o transporte e a descarga em local no conselho a definir pelo D.O. para os elementos susceptiveis de
reutilizacdo noutras obras; e 0 encaminhamento e descarga em destino final adequado do ndo aproveitavel de acordo com o Plano de
Prevencgéo e Gestao dos Residuos (PPG).

UN

0,00

REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS

3.1

Calgcada em cubos calcarios

12

3.1.1

Escavacéo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.30m, incluindo a carga, transporte,
descarga, espalhamento com todas as sujei¢des e de acordo com o previsto em Projecto.

m3

600 0

0,00

13

3.1.2

Fornecimento e colocagdo de camada de base em tout-venant, com 0,15m de espessura apés recalque, seguida de rega e compactacéo,
com as caracteristicas e especificagbes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactagéo
mecénica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.

m2

1950 0

0,00

14

3.1.3

Fornecimento e assentamento de calcada em cubo de vidraco branco (calcario) 5/7cm, assente em camada p6 de pedra e rejuntada com
areia e cimento ao traco 4/1, incluindo rega e compactacdo com mago de peso nao inferior a 20 kg, bem como eventuais acertos da base
com camada de base em tout-venant, com as caracteristicas e especificagcdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte,
descarga, espalhamento e compactagdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.

m2

1950 0

0,00

15

3.1.4

Fornecimento e assentamento de calgada em cubo 10/12 calcéario (branco / cinza), na execucao de passadeira junto a Igreja, assente em
camada p6 de pedra e rejuntada com areia e cimento ao trago 4/1, incluindo rega e compactagédo com macgo de peso néo inferior a 20 kg,
bem como eventuais acertos da base com camada de base em tout-venant, com as caracteristicas e especificages indicadas em
projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactagdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.

m2

60 0

0,00

16

3.1.5

Fornecimento, aplicacdo e compactacdo de material britado de granulometria extensa, 0,30m de espessura total apds compactagao,
rega e compactagdo com teor em agua 6ptimo em zonas de pavimentagdo com pendentes definitivas incluindo prévia regularizagédo da
plataforma com o mesmo material em zona acesso de caminho publico.

m3

210 0

0,00

3.2

Lajetas quadrangulares acabamento estriado

17

321

Escavacédo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte,
descarga, espalhamento com todas as sujei¢6es e de acordo com o previsto em Projecto.

m3

0,00

18

3.2.2

Fornecimento e colocagdo de camada de base em tout-venant, com 0,15m de espessura apos recalque, seguida de rega e compactacéao,
com as caracteristicas e especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacao
mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.

m2

10 0

0,00

19

3.2.3

Fornecimento e assentamento de lajetas de betdo pré-fabricadas com acabamento superficial estriado, de 0,40mx0,40mx0,045m, cor
cinzento , assente em areia isenta de argila (Dméax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dméax.=1,2mm), rega e
compactacdo mecanica, incluindo a prévia modelacdo do terreno conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno
compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos necessarios de acabamento final conforme pecas
desenhadas e escritas de projeto.

m2

10 0

0,00

3.3

Lajetas quadrangulares acabamento pitonado

20

3.3.1

Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, huma espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte,
descarga, espalhamento com todas as sujei¢des e de acordo com o previsto em Projecto.

m3

0,00

21

3.3.2

Fornecimento e colocacao de camada de base em tout-venant, com 0,15m de espessura apoés recalque, seguida de rega e compactagéo,
com as caracteristicas e especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacao
mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.

m2

16 0

0,00
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22 |3.33 Fornecimento e assentamento de lajetas de betédo pré-fabricadas com acabamento superficial pitonado, de 0,40mx0,40mx0,045m, cor | m2 16 0 0,00
cinzento , assente em areia isenta de argila (Dméax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dméax.=1,2mm), rega e
compactagdo mecanica, incluindo a prévia modelagdo do terreno conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno
compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos necessarios de acabamento final conforme pecas
desenhadas e escritas de projeto.
34 Lancis
3.4.1 Fornecimento e aplicacdo de lancil pré-fabricado de betdo, incluindo fundagdo com 20*20cm em betdo C20/25, desenvolvimento de curvas em planta e perfil, a cota prevista de
projecto, incluindo os rebaixamentos previstos, com as dimensdes previstas, cofragens, escoramentos, descofragens, modelacédo do terreno para cotas de projecto, abertura de
caixa em terreno de qualquer natureza se necessario, transporte e encaminhamento final adequado de materiais sobrantes de acordo com o PPG, compactagdo de terras até se
atingir 95 % do ensaio do Proctor Modificado com todos os trabalhos, tudo de acordo com pormenores de pegas desenhadas e escritas de Projecto.
Nas seguintes dimensdes
23 |34.1.1 Lancil 12x20cm ml 180 0 0,00
24 (3.4.1.2 Lancil guia 8x20cm ml 390 0 0,00
4 SINALIZACAO
4.1 Pintura termopléastica branca sobre pavimento betuminoso (Marcas Longitudinais)
25 1411 Passadeiras e Barras m2 180 0 0,00
26 |4.1.2 Linhas com 0,12m espessura ml 60 0 0,00
4.2 Sinalizagao Vertical
42.1 Sinalizacao vertical de \"codigo\" conforme Dec-Regulamentar 22A/98, de 1 de Outubro, com L=0,60m, incluindo implantagao, fornecimento, colocacao, elementos ou estruturas de
suporte, pecas de ligacao e macicos de fundagéo:
27 [4.2.1.1 [Simples [UN | 18] 0] 0,00
5 DIVERSOS
5.1 Trabalhos diversos de construcdo civil - Apoio a especialidades
28 |5.1.1 Adaptacéo de caixas e tampas diversas, Postes de sinalizagdo, bocas de incéndio, etc...a manter (que ndo estejam previstas em projeco | UN 5 0 0,00
da especialidade e se verifigue necessario) e acerto altimetrico para as cotas de projecto, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua
boa execucéo e funcionamento.
29 |5.1.2 Execugéo de caixas de visita / ligagdo no passeio, de seccdo 0,50x0,50m e tampas 0,60x0,60m C250 em ferro fundido, incluindo | UN 3 0 0,00
movimentag&o de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.
6 MURO DE VEDAGAO | SUPORTE
30 |6.1 Execucéo de muro de vedacéo / suporte incluindo cofragem, todos os trabalhos e materiais. Muro de blocos de 20cm espessura, com | ml 50 0 0,00
0,80m altura acrescido de sapata em betdo armado com 0,30x1,25m #d10//10, inclui geotextil na base da fundacao, pilares 0,20x0,20m
afastados de 3m em betéo armado com 4d10 e estribos d6//0,15, lintel bloco com bet&o armado 4d10 e chapisco em toda a &rea visivel.
Remocéo de todos os produtos sobrantes a vasadouro certificado, incluindo indminizagéo por depésito.
7 MOBILIARIO URBANO
31 |71 Colocagédo de Bancos de Jardim, assento e costas com ripas de madeira tratada, pés em ferro fundido com pintura a esmalte acrilico de | UN 3 0 0,00
dois componentes. Dimensdes: comprimento: 1,80m; Largura: 0,65m; Altura: 0,80m. Cor Standard: Preto (Pés). Fixacdo ao solo por
parafusos.
Total 0,00
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