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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 EQUIPAMENTO E OBRAS AUXILIARES
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios. vg 1
2 1.2 Manutenção e sinalização das vias intervencionadas durante a execução dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulação e acesso as casas e garagens. vg 1
 2 DEMOLIÇÕES
3 2.1 Fresagem de 5cm e remoção de pavimento, (betuminoso) carga, transporte e descarga em vazadouro, da responsabilidade do empreiteiro , assim como todos os

trabalhos e meios necessários para o seu levantamento .
m2 96

 3 PAVIMENTOS
 3.1 Fornecimento e aplicação dos seguintes materiais.
4 3.1.1 Camada de regularização em betão betuminoso (AC 14) com a espessura de 0.05m após recalque, com inertes em conformidade com o estabelecido no Caderno de

encargos, incluindo limpeza da base, rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida modificada com elastrómetros C57BP4 (ECR-1m) à taxa de
0,7kg/m2.

m2 3300

5 3.1.2 Fornecimento e aplicação de massas de regularização em piso existente com espessura média de 4cm, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos necessários a
sua boa aplicação.

UN 236,88

 4 MUROS
 4.1 Movimento de Terras
6 4.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e em deposito para reutilização

para aterro..
m3 24

 4.2 Betão Ciclópico
 4.2.1 Betão ciclópico em muros c/ a dosagem de 250 kg de cimento por 23% de pedra grossa, com diam. Até 0.20m, incluindo cofragem, escoramento, fornecimento e aplicação.
7 4.2.1.1 Em fundação de muros de suporte, espera e vedação. m3 20
8 4.2.1.2 Em elevação de muros de suporte e espera. m3 45
 5 DIVERSOS
9 5.1 Execução de valetas em betão com 0.06 de espessura e 0.75m de largura executada mecanicamente, incluindo tout venant de 10cm, demolição da valeta existente tudo

de acordo com projeto de modo a ficar a funcionar conforme as existentes..
ml 400

 5.2 Execução de pintura no pavimento de  linhas contínuas e descontínuas, conforme projecto de sinalização em tinta termoplástica  com 3 mm de espessura, incluindo limpeza da
base.10 5.2.1 Com 0.12m de largura. ml 600

11 5.3 Execução de dreno com tubo 125mm envolvido em brita e manta geotextil sob valeta, incluindo movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais
necessários a sua boa execução.

ml 60
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