
Município de Olhão
Procedimento 54/OM/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos Preparatórios e complementares
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro completo, conforme legislação em vigor, em local a aprovar pela Fiscalização / Dono da Obra. Inclui todos os

trabalhos preparatórios, mobilização de mão de obra, equipamentos e materiais, a vedação/sinalização da zona dos trabalhos, com sinalização normal e de segurança,
bem como a remoção e total limpeza da área de estaleiro e zona envolvente, limpeza final cuidada de toda a área da Empreitada e das zonas intervencionadas no final
da empreitada e demais trabalhos inerentes, considerando Implementação do plano de segurança e saúde, actualização, rectificação e adaptação no decorrer da obra,
considerando todos os trabalhos e encargos inerentes; Execução e entrega ao Dono da Obra da Compilação Técnica da Obra, prevista no Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º
273/2003, Implementação de plano de gestão de resíduos de projecto, incluíndo preenchimento e actualização de classificação, triagem e separação nas suas
componentes recicláveis e devidamente valorizados e ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros autorizados e licenciados, obedecendo à legislação em
vigor, elaboração de registo fotográfico à data da consignação da empreitada e à data da recepção provisória em formato digital e de levamentamento topográfico com as
telas finais da intervenção realizada e demais trabalhos inernetes.

vg 1

2 1.2 Construção de obras de carácter provisório, destinadas à gestão do tráfego automóvel e pedonal de modo a proporcionar o acesso ao estaleiro e aos locais de trabalho
somente por pessoas autorizadas, garantir a segurança das pessoas empregadas na obra e dos utentes em geral, assim como para satisfazer a segurança nas vias e
passeios de circulação adjacentes à obra, por utilização de sinalização temporária de acordo com a legislação vigente, referente a sinalização vertical, horizontal,
semafórica, direccional e informativa e todos os equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação, colocação e manutenção para efeitos de gestão do
tráfego no decorrer de toda a obra

vg 1

3 1.3 Desvio e/ou corte de infra-estruturas necessárias de intervencionar no decorrer da obra, considerando ampliação, desvio, rebaixamento ou alteamento de tampas de
caixas de visita, condutas e cabos, movimentos de terras, trabalhos de construção civil diversos bem como todos os acessórios e trabalhos complementares (valor
global, para todas as redes existentes de electricidade, telefones e similares, águas, esgotos e pluviais a manter, se atingidas pela intervenção)

vg 1

 2 Repavimentação de arruamentos
 2.1 Rua Joaquim do Ó
4 2.1.1 Picagem e fresagem de pavimento betuminoso existente para aderência da camada de desgaste, numa espessura média de 3cm, incluindo ajuste às cotas de projeto de

todas as tampas de caixas de visita, de águas, de gás, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a não serem posteriormente tapadas com a
repavimentação, considerando britagem do produto fresado, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono de obra, a definir, até 20km de distância, execução de
corte e fresagem  junto aos lancis existente, fresagem de encaixes com os arruamentos localizados nos limites de cada intervenção, demolição eventuais de rampas ou
demais elementos existentes que colidam com os trabalhos de pavmentação a realizar e todos os demais trabalhos inerentes.

m2 840

5 2.1.2 Saneamento de pavimento considerando escavação para abertura de caixa com recurso a equipamento mecânico e manual em valas, travessias e  regularização de
eventuais irregularidades existentes na faixa de rodagem numa profundidade média de 0.25m incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos
resultantes; aplicação de ABGE numa espessura com 0.20m incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento rega e compacação, fornecimento e aplicação de uma
camada de regularização em AC12 reg 35/50 ( BB) com 0.05m de espessura incluindo aplicação da rega de impregnação à taxa de 1.5kg/m² e todos os trabalhos
inernetes

m2 180

6 2.1.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC10 surf 35/50 (BB), com 0,03m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 840

 2.2 Rua Sacadura Cabral
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7 2.2.1 Picagem e fresagem de pavimento betuminoso existente para aderência da camada de desgaste, numa espessura média de 3cm, incluindo ajuste às cotas de projeto de
todas as tampas de caixas de visita, de águas, de gás, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a não serem posteriormente tapadas com a
repavimentação, considerando britagem do produto fresado, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono de obra, a definir, até 20km de distância, execução de
corte e fresagem  junto aos lancis existente, fresagem de encaixes com os arruamentos localizados nos limites de cada intervenção, demolição eventuais de rampas ou
demais elementos existentes que colidam com os trabalhos de pavmentação a realizar e todos os demais trabalhos inerentes.

m2 785

8 2.2.2 Saneamento de pavimento considerando escavação para abertura de caixa com recurso a equipamento mecânico e manual em valas, travessias e  regularização de
eventuais irregularidades existentes na faixa de rodagem numa profundidade média de 0.25m incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos
resultantes; aplicação de ABGE numa espessura com 0.20m incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento rega e compacação, fornecimento e aplicação de uma
camada de regularização em AC12 reg 35/50 ( BB) com 0.05m de espessura incluindo aplicação da rega de impregnação à taxa de 1.5kg/m² e todos os trabalhos
inernetes

m2 200

9 2.2.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC10 surf 35/50 (BB), com 0,03m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 785

 2.3 Rua Gago Coutinho
10 2.3.1 Picagem e fresagem de pavimento betuminoso existente para aderência da camada de desgaste, numa espessura média de 3cm, incluindo ajuste às cotas de projeto de

todas as tampas de caixas de visita, de águas, de gás, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a não serem posteriormente tapadas com a
repavimentação, considerando britagem do produto fresado, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono de obra, a definir, até 20km de distância, execução de
corte e fresagem  junto aos lancis existente, fresagem de encaixes com os arruamentos localizados nos limites de cada intervenção, demolição eventuais de rampas ou
demais elementos existentes que colidam com os trabalhos de pavmentação a realizar e todos os demais trabalhos inerentes.

m2 940

11 2.3.2 Saneamento de pavimento considerando escavação para abertura de caixa com recurso a equipamento mecânico e manual em valas, travessias e  regularização de
eventuais irregularidades existentes na faixa de rodagem numa profundidade média de 0.25m incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos
resultantes; aplicação de ABGE numa espessura com 0.20m incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento rega e compacação, fornecimento e aplicação de uma
camada de regularização em AC12 reg 35/50 ( BB) com 0.05m de espessura incluindo aplicação da rega de impregnação à taxa de 1.5kg/m² e todos os trabalhos
inernetes

m2 180

12 2.3.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC10 surf 35/50 (BB), com 0,03m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 940

 2.4 Rua Joaquim Ribeiro
13 2.4.1 Picagem e fresagem de pavimento betuminoso existente para aderência da camada de desgaste, numa espessura média de 3cm, incluindo ajuste às cotas de projeto de

todas as tampas de caixas de visita, de águas, de gás, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a não serem posteriormente tapadas com a
repavimentação, considerando britagem do produto fresado, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono de obra, a definir, até 20km de distância, execução de
corte e fresagem  junto aos lancis existente, fresagem de encaixes com os arruamentos localizados nos limites de cada intervenção, demolição eventuais de rampas ou
demais elementos existentes que colidam com os trabalhos de pavmentação a realizar e todos os demais trabalhos inerentes.

m2 950

14 2.4.2 Saneamento de pavimento considerando escavação para abertura de caixa com recurso a equipamento mecânico e manual em valas, travessias e  regularização de
eventuais irregularidades existentes na faixa de rodagem numa profundidade média de 0.25m incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos
resultantes; aplicação de ABGE numa espessura com 0.20m incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento rega e compacação, fornecimento e aplicação de uma
camada de regularização em AC12 reg 35/50 ( BB) com 0.05m de espessura incluindo aplicação da rega de impregnação à taxa de 1.5kg/m² e todos os trabalhos
inernetes

m2 330

15 2.4.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC10 surf 35/50 (BB), com 0,03m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 950

 2.5 Rua Abílio Gouveia
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16 2.5.1 Picagem e fresagem de pavimento betuminoso existente para aderência da camada de desgaste, numa espessura média de 3cm, incluindo ajuste às cotas de projeto de
todas as tampas de caixas de visita, de águas, de gás, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a não serem posteriormente tapadas com a
repavimentação, considerando britagem do produto fresado, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono de obra, a definir, até 20km de distância, execução de
corte e fresagem  junto aos lancis existente, fresagem de encaixes com os arruamentos localizados nos limites de cada intervenção, demolição eventuais de rampas ou
demais elementos existentes que colidam com os trabalhos de pavmentação a realizar e todos os demais trabalhos inerentes.

m2 540

17 2.5.2 Saneamento de pavimento considerando escavação para abertura de caixa com recurso a equipamento mecânico e manual em valas, travessias e  regularização de
eventuais irregularidades existentes na faixa de rodagem numa profundidade média de 0.25m incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos
resultantes; aplicação de ABGE numa espessura com 0.20m incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento rega e compacação, fornecimento e aplicação de uma
camada de regularização em AC12 reg 35/50 ( BB) com 0.05m de espessura incluindo aplicação da rega de impregnação à taxa de 1.5kg/m² e todos os trabalhos
inernetes

m2 42

18 2.5.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC10 surf 35/50 (BB), com 0,03m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 540

 2.6 Rua Manuel de Oliveira Nobre
19 2.6.1 Picagem e fresagem de pavimento betuminoso existente para aderência da camada de desgaste, numa espessura média de 3cm, incluindo ajuste às cotas de projeto de

todas as tampas de caixas de visita, de águas, de gás, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a não serem posteriormente tapadas com a
repavimentação, considerando britagem do produto fresado, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono de obra, a definir, até 20km de distância, execução de
corte e fresagem  junto aos lancis existente, fresagem de encaixes com os arruamentos localizados nos limites de cada intervenção, demolição eventuais de rampas ou
demais elementos existentes que colidam com os trabalhos de pavmentação a realizar e todos os demais trabalhos inerentes.

m2 760

20 2.6.2 Saneamento de pavimento considerando escavação para abertura de caixa com recurso a equipamento mecânico e manual em valas, travessias e  regularização de
eventuais irregularidades existentes na faixa de rodagem numa profundidade média de 0.25m incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos
resultantes; aplicação de ABGE numa espessura com 0.20m incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento rega e compacação, fornecimento e aplicação de uma
camada de regularização em AC12 reg 35/50 ( BB) com 0.05m de espessura incluindo aplicação da rega de impregnação à taxa de 1.5kg/m² e todos os trabalhos
inernetes

m2 250

21 2.6.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC10 surf 35/50 (BB), com 0,03m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 760

 2.7 Rua Cerca do Júdice
22 2.7.1 Picagem e fresagem de pavimento betuminoso existente para aderência da camada de desgaste, numa espessura média de 3cm, incluindo ajuste às cotas de projeto de

todas as tampas de caixas de visita, de águas, de gás, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a não serem posteriormente tapadas com a
repavimentação, considerando britagem do produto fresado, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono de obra, a definir, até 20km de distância, execução de
corte e fresagem  junto aos lancis existente, fresagem de encaixes com os arruamentos localizados nos limites de cada intervenção, demolição eventuais de rampas ou
demais elementos existentes que colidam com os trabalhos de pavmentação a realizar e todos os demais trabalhos inerentes.

m2 1083

23 2.7.2 Saneamento de pavimento considerando escavação para abertura de caixa com recurso a equipamento mecânico e manual em valas, travessias e  regularização de
eventuais irregularidades existentes na faixa de rodagem numa profundidade média de 0.25m incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos
resultantes; aplicação de ABGE numa espessura com 0.20m incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento rega e compacação, fornecimento e aplicação de uma
camada de regularização em AC12 reg 35/50 ( BB) com 0.05m de espessura incluindo aplicação da rega de impregnação à taxa de 1.5kg/m² e todos os trabalhos
inernetes

m2 410

24 2.7.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC10 surf 35/50 (BB), com 0,03m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 1083

 2.8 Rua do Caminho de Ferro - Troço poente
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25 2.8.1 Picagem e fresagem de pavimento betuminoso existente para aderência da camada de desgaste, numa espessura média de 3cm, incluindo ajuste às cotas de projeto de
todas as tampas de caixas de visita, de águas, de gás, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a não serem posteriormente tapadas com a
repavimentação, considerando britagem do produto fresado, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono de obra, a definir, até 20km de distância, execução de
corte e fresagem  junto aos lancis existente, fresagem de encaixes com os arruamentos localizados nos limites de cada intervenção, demolição eventuais de rampas ou
demais elementos existentes que colidam com os trabalhos de pavmentação a realizar e todos os demais trabalhos inerentes.

m2 1340

26 2.8.2 Saneamento de pavimento considerando escavação para abertura de caixa com recurso a equipamento mecânico e manual em valas, travessias e  regularização de
eventuais irregularidades existentes na faixa de rodagem numa profundidade média de 0.25m incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos
resultantes; aplicação de ABGE numa espessura com 0.20m incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento rega e compacação, fornecimento e aplicação de uma
camada de regularização em AC12 reg 35/50 ( BB) com 0.05m de espessura incluindo aplicação da rega de impregnação à taxa de 1.5kg/m² e todos os trabalhos
inernetes

m2 240

27 2.8.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC10 surf 35/50 (BB), com 0,03m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 1340

 2.9 Rua Capitão Nobre Troço Nascente
28 2.9.1 Picagem e fresagem de pavimento betuminoso existente para aderência da camada de desgaste, numa espessura média de 3cm, incluindo ajuste às cotas de projeto de

todas as tampas de caixas de visita, de águas, de gás, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a não serem posteriormente tapadas com a
repavimentação, considerando britagem do produto fresado, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono de obra, a definir, até 20km de distância, execução de
corte e fresagem  junto aos lancis existente, fresagem de encaixes com os arruamentos localizados nos limites de cada intervenção, demolição eventuais de rampas ou
demais elementos existentes que colidam com os trabalhos de pavmentação a realizar e todos os demais trabalhos inerentes.

m2 1372

29 2.9.2 Saneamento de pavimento considerando escavação para abertura de caixa com recurso a equipamento mecânico e manual em valas, travessias e  regularização de
eventuais irregularidades existentes na faixa de rodagem numa profundidade média de 0.25m incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos
resultantes; aplicação de ABGE numa espessura com 0.20m incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento rega e compacação, fornecimento e aplicação de uma
camada de regularização em AC12 reg 35/50 ( BB) com 0.05m de espessura incluindo aplicação da rega de impregnação à taxa de 1.5kg/m² e todos os trabalhos
inernetes

m2 455

30 2.9.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC10 surf 35/50 (BB), com 0,03m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 1372

 2.10 Rua Nova do Cruz
31 2.10.1 Picagem e fresagem de pavimento betuminoso existente para aderência da camada de desgaste, numa espessura média de 3cm, incluindo ajuste às cotas de projeto de

todas as tampas de caixas de visita, de águas, de gás, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a não serem posteriormente tapadas com a
repavimentação, considerando britagem do produto fresado, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono de obra, a definir, até 20km de distância, execução de
corte e fresagem  junto aos lancis existente, fresagem de encaixes com os arruamentos localizados nos limites de cada intervenção, demolição eventuais de rampas ou
demais elementos existentes que colidam com os trabalhos de pavmentação a realizar e todos os demais trabalhos inerentes.

m2 1022

32 2.10.2 Saneamento de pavimento considerando escavação para abertura de caixa com recurso a equipamento mecânico e manual em valas, travessias e  regularização de
eventuais irregularidades existentes na faixa de rodagem numa profundidade média de 0.25m incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos
resultantes; aplicação de ABGE numa espessura com 0.20m incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento rega e compacação, fornecimento e aplicação de uma
camada de regularização em AC12 reg 35/50 ( BB) com 0.05m de espessura incluindo aplicação da rega de impregnação à taxa de 1.5kg/m² e todos os trabalhos
inernetes

m2 255

33 2.10.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC10 surf 35/50 (BB), com 0,03m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 1022

 2.11 Rua Diogo Cristina

Largo Sebastião Martins Mestre


Telef. 289700100 / Fax. 
www.cm-olhao.pt Página 4 de 9



Município de Olhão
Procedimento 54/OM/2020

34 2.11.1 Picagem e fresagem de pavimento betuminoso existente para aderência da camada de desgaste, numa espessura média de 3cm, incluindo ajuste às cotas de projeto de
todas as tampas de caixas de visita, de águas, de gás, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a não serem posteriormente tapadas com a
repavimentação, considerando britagem do produto fresado, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono de obra, a definir, até 20km de distância, execução de
corte e fresagem  junto aos lancis existente, fresagem de encaixes com os arruamentos localizados nos limites de cada intervenção, demolição eventuais de rampas ou
demais elementos existentes que colidam com os trabalhos de pavmentação a realizar e todos os demais trabalhos inerentes.

m2 1190

35 2.11.2 Saneamento de pavimento considerando escavação para abertura de caixa com recurso a equipamento mecânico e manual em valas, travessias e  regularização de
eventuais irregularidades existentes na faixa de rodagem numa profundidade média de 0.25m incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos
resultantes; aplicação de ABGE numa espessura com 0.20m incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento rega e compacação, fornecimento e aplicação de uma
camada de regularização em AC12 reg 35/50 ( BB) com 0.05m de espessura incluindo aplicação da rega de impregnação à taxa de 1.5kg/m² e todos os trabalhos
inernetes

m2 260

36 2.11.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC10 surf 35/50 (BB), com 0,03m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 1190

 2.12 Rua Serpa Pinto
37 2.12.1 Picagem e fresagem de pavimento betuminoso existente para aderência da camada de desgaste, numa espessura média de 3cm, incluindo ajuste às cotas de projeto de

todas as tampas de caixas de visita, de águas, de gás, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a não serem posteriormente tapadas com a
repavimentação, considerando britagem do produto fresado, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono de obra, a definir, até 20km de distância, execução de
corte e fresagem  junto aos lancis existente, fresagem de encaixes com os arruamentos localizados nos limites de cada intervenção, demolição eventuais de rampas ou
demais elementos existentes que colidam com os trabalhos de pavmentação a realizar e todos os demais trabalhos inerentes.

m2 1172

38 2.12.2 Saneamento de pavimento considerando escavação para abertura de caixa com recurso a equipamento mecânico e manual em valas, travessias e  regularização de
eventuais irregularidades existentes na faixa de rodagem numa profundidade média de 0.25m incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos
resultantes; aplicação de ABGE numa espessura com 0.20m incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento rega e compacação, fornecimento e aplicação de uma
camada de regularização em AC12 reg 35/50 ( BB) com 0.05m de espessura incluindo aplicação da rega de impregnação à taxa de 1.5kg/m² e todos os trabalhos
inernetes

m2 490

39 2.12.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC10 surf 35/50 (BB), com 0,03m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 1172

 2.13 Rua da Liberdade e Largo da Liberdade e Travessa da Liberdade
40 2.13.1 Picagem e fresagem de pavimento betuminoso existente para aderência da camada de desgaste, numa espessura média de 3cm, incluindo ajuste às cotas de projeto de

todas as tampas de caixas de visita, de águas, de gás, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a não serem posteriormente tapadas com a
repavimentação, considerando britagem do produto fresado, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono de obra, a definir, até 20km de distância, execução de
corte e fresagem  junto aos lancis existente, fresagem de encaixes com os arruamentos localizados nos limites de cada intervenção, demolição eventuais de rampas ou
demais elementos existentes que colidam com os trabalhos de pavmentação a realizar e todos os demais trabalhos inerentes.

m2 1330

41 2.13.2 Saneamento de pavimento considerando escavação para abertura de caixa com recurso a equipamento mecânico e manual em valas, travessias e  regularização de
eventuais irregularidades existentes na faixa de rodagem numa profundidade média de 0.25m incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos
resultantes; aplicação de ABGE numa espessura com 0.20m incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento rega e compacação, fornecimento e aplicação de uma
camada de regularização em AC12 reg 35/50 ( BB) com 0.05m de espessura incluindo aplicação da rega de impregnação à taxa de 1.5kg/m² e todos os trabalhos
inernetes

m2 600

42 2.13.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC10 surf 35/50 (BB), com 0,03m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 1330

 2.14 Rua Dr Estevão Afonso
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43 2.14.1 Picagem e fresagem de pavimento betuminoso existente para aderência da camada de desgaste, numa espessura média de 3cm, incluindo ajuste às cotas de projeto de
todas as tampas de caixas de visita, de águas, de gás, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a não serem posteriormente tapadas com a
repavimentação, considerando britagem do produto fresado, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono de obra, a definir, até 20km de distância, execução de
corte e fresagem  junto aos lancis existente, fresagem de encaixes com os arruamentos localizados nos limites de cada intervenção, demolição eventuais de rampas ou
demais elementos existentes que colidam com os trabalhos de pavmentação a realizar e todos os demais trabalhos inerentes.

m2 940

44 2.14.2 Saneamento de pavimento considerando escavação para abertura de caixa com recurso a equipamento mecânico e manual em valas, travessias e  regularização de
eventuais irregularidades existentes na faixa de rodagem numa profundidade média de 0.25m incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos
resultantes; aplicação de ABGE numa espessura com 0.20m incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento rega e compacação, fornecimento e aplicação de uma
camada de regularização em AC12 reg 35/50 ( BB) com 0.05m de espessura incluindo aplicação da rega de impregnação à taxa de 1.5kg/m² e todos os trabalhos
inernetes

m2 385

45 2.14.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC10 surf 35/50 (BB), com 0,03m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 940

 2.15 Rua da Cerca
46 2.15.1 Picagem e fresagem de pavimento betuminoso existente para aderência da camada de desgaste, numa espessura média de 3cm, incluindo ajuste às cotas de projeto de

todas as tampas de caixas de visita, de águas, de gás, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a não serem posteriormente tapadas com a
repavimentação, considerando britagem do produto fresado, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono de obra, a definir, até 20km de distância, execução de
corte e fresagem  junto aos lancis existente, fresagem de encaixes com os arruamentos localizados nos limites de cada intervenção, demolição eventuais de rampas ou
demais elementos existentes que colidam com os trabalhos de pavmentação a realizar e todos os demais trabalhos inerentes.

m2 1600

47 2.15.2 Saneamento de pavimento considerando escavação para abertura de caixa com recurso a equipamento mecânico e manual em valas, travessias e  regularização de
eventuais irregularidades existentes na faixa de rodagem numa profundidade média de 0.25m incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos
resultantes; aplicação de ABGE numa espessura com 0.20m incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento rega e compacação, fornecimento e aplicação de uma
camada de regularização em AC12 reg 35/50 ( BB) com 0.05m de espessura incluindo aplicação da rega de impregnação à taxa de 1.5kg/m² e todos os trabalhos
inernetes

m2 560

48 2.15.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC10 surf 35/50 (BB), com 0,03m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 1600

 2.16 Rua Alfredo Keill
49 2.16.1 Picagem e fresagem de pavimento betuminoso existente para aderência da camada de desgaste, numa espessura média de 3cm, incluindo ajuste às cotas de projeto de

todas as tampas de caixas de visita, de águas, de gás, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a não serem posteriormente tapadas com a
repavimentação, considerando britagem do produto fresado, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono de obra, a definir, até 20km de distância, execução de
corte e fresagem  junto aos lancis existente, fresagem de encaixes com os arruamentos localizados nos limites de cada intervenção, demolição eventuais de rampas ou
demais elementos existentes que colidam com os trabalhos de pavmentação a realizar e todos os demais trabalhos inerentes.

m2 490

50 2.16.2 Saneamento de pavimento considerando escavação para abertura de caixa com recurso a equipamento mecânico e manual em valas, travessias e  regularização de
eventuais irregularidades existentes na faixa de rodagem numa profundidade média de 0.25m incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos
resultantes; aplicação de ABGE numa espessura com 0.20m incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento rega e compacação, fornecimento e aplicação de uma
camada de regularização em AC12 reg 35/50 ( BB) com 0.05m de espessura incluindo aplicação da rega de impregnação à taxa de 1.5kg/m² e todos os trabalhos
inernetes

m2 490

51 2.16.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC10 surf 35/50 (BB), com 0,03m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 490

 2.17 Largo João de Deus
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52 2.17.1 Picagem e fresagem de pavimento betuminoso existente para aderência da camada de desgaste, numa espessura média de 3cm, incluindo ajuste às cotas de projeto de
todas as tampas de caixas de visita, de águas, de gás, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a não serem posteriormente tapadas com a
repavimentação, considerando britagem do produto fresado, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono de obra, a definir, até 20km de distância, execução de
corte e fresagem  junto aos lancis existente, fresagem de encaixes com os arruamentos localizados nos limites de cada intervenção, demolição eventuais de rampas ou
demais elementos existentes que colidam com os trabalhos de pavmentação a realizar e todos os demais trabalhos inerentes.

m2 340

53 2.17.2 Saneamento de pavimento considerando escavação para abertura de caixa com recurso a equipamento mecânico e manual em valas, travessias e  regularização de
eventuais irregularidades existentes na faixa de rodagem numa profundidade média de 0.25m incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos
resultantes; aplicação de ABGE numa espessura com 0.20m incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento rega e compacação, fornecimento e aplicação de uma
camada de regularização em AC12 reg 35/50 ( BB) com 0.05m de espessura incluindo aplicação da rega de impregnação à taxa de 1.5kg/m² e todos os trabalhos
inernetes

m2 340

54 2.17.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC10 surf 35/50 (BB), com 0,03m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 340

 2.18 Rua Dr Paula Nogueira
55 2.18.1 Picagem e fresagem de pavimento betuminoso existente para aderência da camada de desgaste, numa espessura média de 3cm, incluindo ajuste às cotas de projeto de

todas as tampas de caixas de visita, de águas, de gás, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a não serem posteriormente tapadas com a
repavimentação, considerando britagem do produto fresado, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono de obra, a definir, até 20km de distância, execução de
corte e fresagem  junto aos lancis existente, fresagem de encaixes com os arruamentos localizados nos limites de cada intervenção, demolição eventuais de rampas ou
demais elementos existentes que colidam com os trabalhos de pavmentação a realizar e todos os demais trabalhos inerentes.

m2 920

56 2.18.2 Saneamento de pavimento considerando escavação para abertura de caixa com recurso a equipamento mecânico e manual em valas, travessias e  regularização de
eventuais irregularidades existentes na faixa de rodagem numa profundidade média de 0.25m incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos
resultantes; aplicação de ABGE numa espessura com 0.20m incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento rega e compacação, fornecimento e aplicação de uma
camada de regularização em AC12 reg 35/50 ( BB) com 0.05m de espessura incluindo aplicação da rega de impregnação à taxa de 1.5kg/m² e todos os trabalhos
inernetes

m2 260

57 2.18.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC10 surf 35/50 (BB), com 0,03m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 920

 2.19 Rua dos Coordoeiros
58 2.19.1 Picagem e fresagem de pavimento betuminoso existente para aderência da camada de desgaste, numa espessura média de 3cm, incluindo ajuste às cotas de projeto de

todas as tampas de caixas de visita, de águas, de gás, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a não serem posteriormente tapadas com a
repavimentação, considerando britagem do produto fresado, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono de obra, a definir, até 20km de distância, execução de
corte e fresagem  junto aos lancis existente, fresagem de encaixes com os arruamentos localizados nos limites de cada intervenção, demolição eventuais de rampas ou
demais elementos existentes que colidam com os trabalhos de pavmentação a realizar e todos os demais trabalhos inerentes.

m2 390

59 2.19.2 Saneamento de pavimento considerando escavação para abertura de caixa com recurso a equipamento mecânico e manual em valas, travessias e  regularização de
eventuais irregularidades existentes na faixa de rodagem numa profundidade média de 0.25m incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos
resultantes; aplicação de ABGE numa espessura com 0.20m incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento rega e compacação, fornecimento e aplicação de uma
camada de regularização em AC12 reg 35/50 ( BB) com 0.05m de espessura incluindo aplicação da rega de impregnação à taxa de 1.5kg/m² e todos os trabalhos
inernetes

m2 70

60 2.19.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC10 surf 35/50 (BB), com 0,03m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 390

 2.20 Travessa 18 de junho
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61 2.20.1 Picagem e fresagem de pavimento betuminoso existente para aderência da camada de desgaste, numa espessura média de 3cm, incluindo ajuste às cotas de projeto de
todas as tampas de caixas de visita, de águas, de gás, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a não serem posteriormente tapadas com a
repavimentação, considerando britagem do produto fresado, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono de obra, a definir, até 20km de distância, execução de
corte e fresagem  junto aos lancis existente, fresagem de encaixes com os arruamentos localizados nos limites de cada intervenção, demolição eventuais de rampas ou
demais elementos existentes que colidam com os trabalhos de pavmentação a realizar e todos os demais trabalhos inerentes.

m2 481

62 2.20.2 Saneamento de pavimento considerando escavação para abertura de caixa com recurso a equipamento mecânico e manual em valas, travessias e  regularização de
eventuais irregularidades existentes na faixa de rodagem numa profundidade média de 0.25m incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos
resultantes; aplicação de ABGE numa espessura com 0.20m incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento rega e compacação, fornecimento e aplicação de uma
camada de regularização em AC12 reg 35/50 ( BB) com 0.05m de espessura incluindo aplicação da rega de impregnação à taxa de 1.5kg/m² e todos os trabalhos
inernetes

m2 130

63 2.20.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC10 surf 35/50 (BB), com 0,03m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 481

 2.21 Rua Gonçalo Velho
64 2.21.1 Picagem e fresagem de pavimento betuminoso existente para aderência da camada de desgaste, numa espessura média de 3cm, incluindo ajuste às cotas de projeto de

todas as tampas de caixas de visita, de águas, de gás, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a não serem posteriormente tapadas com a
repavimentação, considerando britagem do produto fresado, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono de obra, a definir, até 20km de distância, execução de
corte e fresagem  junto aos lancis existente, fresagem de encaixes com os arruamentos localizados nos limites de cada intervenção, demolição eventuais de rampas ou
demais elementos existentes que colidam com os trabalhos de pavmentação a realizar e todos os demais trabalhos inerentes.

m2 750

65 2.21.2 Saneamento de pavimento considerando escavação para abertura de caixa com recurso a equipamento mecânico e manual em valas, travessias e  regularização de
eventuais irregularidades existentes na faixa de rodagem numa profundidade média de 0.25m incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos
resultantes; aplicação de ABGE numa espessura com 0.20m incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento rega e compacação, fornecimento e aplicação de uma
camada de regularização em AC12 reg 35/50 ( BB) com 0.05m de espessura incluindo aplicação da rega de impregnação à taxa de 1.5kg/m² e todos os trabalhos
inernetes

m2 390

66 2.21.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC10 surf 35/50 (BB), com 0,03m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.

m2 750

 3 Sinalização vertical e horizontal
67 3.1 Execução de Barra de paragem em pintura termoplástica refletora aplicada manualmente fundida a 200ºC, com um tempo de secagem rápido (60 segundos),

considerando pre-marcação, fornecmento e aplicação de tinta, e todos os trabalhos e materiais inerentes, considerando a Barra com 0,50 m de largura a qual deverá ser
executada de forma perpendicular ao eixo da via

ml 110

68 3.2 Execução de seta simples em pintura termoplástica refletora aplicada manualmente fundida a 200ºC, com um tempo de secagem rápido (60 segundos), considerando
pre-marcação, fornecmento e aplicação de tinta, e todos os trabalhos e materiais inerentes.

UN 9

69 3.3 Execução de seta dupla em pintura termoplástica refletora aplicada manualmente fundida a 200ºC, com um tempo de secagem rápido (60 segundos), considerando
pre-marcação, fornecmento e aplicação de tinta, e todos os trabalhos e materiais inerentes.

UN 2

70 3.4 Execução de seta tripla em pintura termoplástica refletora aplicada manualmente fundida a 200ºC, com um tempo de secagem rápido (60 segundos), considerando
pre-marcação, fornecmento e aplicação de tinta, e todos os trabalhos e materiais inerentes.

UN 1

71 3.5 Execução de inscrição STOP em pintura termoplástica refletora aplicada manualmente fundida a 200ºC, com um tempo de secagem rápido (60 segundos), considerando
pre-marcação, fornecmento e aplicação de tinta, e todos os trabalhos e materiais inerentes.

UN 12

 3.7 Fornecimento e montagem de Sinalização Vertical (sinais de trânsito e postes ), incluindo movimentos de terras, maciço de fundação, remoção de produtos provenientes da
escavação para vazadouro autorizado e demais materiais e trabalhos inerentes:

72 3.7.1 C1 -  Sentido Proibido UN 14
73 3.7.2 C16 - Paragem e estacionamento proibido UN 7
74 3.7.3 C8 - Trânsito Proibido a Veiculos de largura superior a 2 metros UN 1
75 3.7.4 C11a - Proibição de virar à direita UN 3
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76 3.7.5 C11b - Proibição de virar à esquerda UN 3
77 3.7.6 B2 - Paragem obrigatória STOP UN 16
78 3.7.7 D1b - Sentido obrigatório para esquerda UN 1
79 3.7.8 D1a - Sentido obrigatório para a direita UN 1
80 3.7.9 H1a - Estacionamento autorizado UN 4
81 3.7.10 H3 - Trânsito de sentido único UN 4
82 3.8 Execução de Linha Branca Contínua (0,12) em pintura termoplástica aplicada manualmente fundida a 200ºC, com um tempo de secagem rápido (60 segundos),

considerando pre-marcação, fornecmento e aplicação de tinta, e todos os trabalhos e materiais inerentes.
ml 1370

83 3.9 Execução de Linha amarela Contínua (0,12) em pintura termoplástica aplicada manualmente fundida a 200ºC, com um tempo de secagem rápido (60 segundos),
considerando pre-marcação, fornecmento e aplicação de tinta, e todos os trabalhos e materiais inerentes.

ml 602

84 3.10 Execução de Linha Branca Contínua (0,15) em pintura termoplástica aplicada manualmente fundida a 200ºC, com um tempo de secagem rápido (60 segundos),
considerando pre-marcação, fornecmento e aplicação de tinta, e todos os trabalhos e materiais inerentes.

ml 1370

 4 Trabalhos diversos
85 4.1 Levantamento e reposição de calçada míuda e grada existente considerando fornecimento e aplicação de base em pó de pedra e cimento com 0,05m de espessura,

execução de pendentes rega, calque e recalque e todos os trabalho inernetes.
m2 1500

86 4.2 Execução de calçada míuda branca com aresta de 0,05m considerando abertura de caixa com 10cm de altura, fornecimento e aplicação de de base em pó de pedra e
cimento com 0,05m de espessura, execução de pendentes rega, calque e recalque e todos os trabalho inernetes.

m2 1000

87 4.3 Execução de calçada grada com 0,10m de aresta considerando abertura de caixa com 25cm de altura, fornecimento e aplicação de ABGE com 0,10m de espessura,
base em pó de pedra e cimento com 0,5m de espessura, execução de pendentes rega, calque e recalque e todos os trabalho inernetes.

m2 1900

88 4.4 Remodelação das tampas das redes de drenagem de àguas pluviais e residuais domésticas existentes, considerando a remoção dos aros e tampas das caixas de visita
existentes e carga, descarga e depósito nas instalações do município de Olhão, aplicação dos aros e tampas fornecidas pelo dono de obra, considerando execuação de
gola em cimento e rejuntamento com betão betuminoso a quente, assim como todos os demais trabalhos inerentes.

UN 145

89 4.5 Remodelação de sumidouros da redes de drenagem de àguas pluviais existente, considerando a remoção dos aros e grellhas existentes e carga, descarga e depósito
nas instalações do município de Olhão,  aplicação de aros e grelhas de sumidouro fornecidas pelo dono de obra para a cota final do pavimento, considerando execuação
de gola em cimento e rejuntamento com betão betuminoso a quente, assim como todos os demais trabalhos inerentes.

UN 83

90 4.6 Execução de lancil 100X20X15/12, considerando abertura de fundação, fornecimento de fundação em betão pobre, remoção de produtos resultantes da abertura de
fundação para vazadouro autorizado, corte e rejuntamento, eventual remoção de lancil existente  e todos os trabalhos inernetes.

ml 1200
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