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CAPITULO |
DISPOSICGES GERAIS

Cldusula 1.2
OBJETO

1. O presente Caderno de Encargos (C.E.) compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar, e tem

por objeto principal a “Aquisi¢do de Servigos e Equipamentos para interligar os edificios do Municipio

com ligagbes de fibra dptica — Fase 1”, e devera compreender o fornecimento de bens e se
acordo com as melhores praticas e a indicagdo do Servigo de Tecnologias de Informacdo e Infar

Municipio de Anadia, adiante designado por STIl. Fazem parte o fornecimento de servigos,

rvigos, de
matica do

aquisicdo,

instalagdo e configuragdo dos equipamentos, com as quantidades, caracteristicas, especificagdes e

requisitos técnicos operacionais identificados no Anexo | “Especificagées Técnicas” (Anexo A e

ao presente C.E., e que se listam:

a) Fornecimento, instalagdo, etiquetagem do cabo em todas as caixas de passagem, IigagF
de operacionalidade, de cabo de fibra 6ptica monomodo G.652 D — 9/125 exterior, certifi

condutas, com o minimo de 8 (oito) fibras, entre os varios edificios do Municipio de Anadié:

1.a) Ligag¢do entre o Edificio dos Pagos do Concelho (EPC) e o Museu do Vinho Bairrada

Anexo B)

0 e testes

cado para

(MVB);

2.a) Ligagdo entre o Edificio dos Pagos do Concelho (EPC) e a Biblioteca Municipal de Anadia

(BMA);

3.a) Ligacdo entre o Edificio dos Pagos do Concelho (EPC) e o Centro Cultural de Anadia (CCA);

4.a) Ligacdo entre a Museu do Vinho Bairrada (MVB) e o Pavilhdo Municipal de Anadia
5.a) Ligagdo entre a Biblioteca Municipal de Anadia (BMA) e o Cineteatro (CIN);
6.a) Ligagdo entre o Cineteatro de Anadia (CIN) e as Piscina Municipal de Anadia (PIS),

b) Fornecimento e instalagdo em bastidor, de um repartidor de fibra dptica rack 19”, com

(PMA);

0 minimo

de 16 ligagdes duplas (LC) e altura de 1U, nos seguintes locais: MVB, PMA, BMA, CCA, CIN e PIS num

total de 6 (seis) unidades, de acordo com as indicagées do STII;

¢) Ligacbes/Fusdes de fibra nas tomadas do repartidor de fibra dptica no EPC (rep

artidor ja

existente), MVB; PMA; BMA; CCA; CIN e PIS (a fornecer de acordo com a alinea b)), num total

minimo de 48 (quarenta e oito) ligagdes duplas.

d) Testes de acordo com a alinea f) da cldusula 5.2, do Capitulo I, Sec¢do |, Subsecgéo I, deste

caderno de encargos.

e) Fornecimento de 14 (catorze) transceivers HP monomodo SFP 1G LC LX até 10Km, pa

compativel:
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1 (uma) unidade - Transceiver HP para/compativel com um switch ARUBA SWITCH 5406RZL2
(J9850A) para o modulo (J9990A) a instalar no EPC;

4 (quatro) unidades - Transceiver HP para/compativel com um switch HPE OFFICE CONNECT 1920
(JG927A) a instalar no EPC;

2 (duas) unidades — Transceiver HP para/compativel com um switch HPE OFFICE CONNECT 1920
(JG925A) a instalar no MVB;

2 (duas) unidades — Transceiver HP para/compativel com um switch HPE OFFICE CONNECT 1920
(JG925A) a instalar no BMA.

1 (uma) unidade — Transceiver HP para/compativel com um switch HP PROCURVE 2610-24 (J9085A)
a instalar no CCA.

1 (uma) unidade - Transceiver HP para/compativel com um switch HP PROCURVE 2824 (J4903A) a
instalar no PMA.

2 (duas) unidades — Transceiver HP para/compativel com um switch HPE OFFICE CONNECT 1920
(JG921A) a instalar no CIN.

1 (uma) unidade — Transceiver HP para/compativel com um switch HPE OFFICE CONNECT 1920
(JG921A) a instalar no PIS.

f) Teste de conectividade entre locais e redes, de acordo com as indicagdes do STii;

g) Relatérios com diagramas da infraestrutura, resultados dos testes, cépias das garantias e contatos

para solicitagdo de resposta de suporte;

3. O objeto do contrato abrange ainda a manutengdo das cablagens e respetivas ligagbes e a garantia do

equipamento durante o periodo de 5 {(cinco) anos.

Clausula 2.2
CONTRATO

1. Sem prejuizo no observado na lei, o contrato é reduzido a escrito nos termos do Programa do Concurso,

sendo composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2. Para além dos elementos referidos no nimero anterior, os contratos integram ainda os seguintes

elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do C.E., identificados pelo concorrente, desde que
esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo a

contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao C.E.;
c¢) OC.E. e anexos;

d) A proposta adjudicada;
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Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato e seus

anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos nos termos do disposto no

artigo 99.2 e aceites pelo Adjudicatédrio de acordo com o artigo 101.2, ambos do Cédigo dos Contratos

Publicos (CCP).

5. O fornecedor obriga-se igualmente a respeitar, no que Ihes seja aplicavel, as normas portuguesas e

europeias, as especificagbes e documentos de homologagio de organismos oficiais e as de fabricantes ou

de entidades detentoras de patentes.

Clausula 3.2
PRAZO DE VIGENCIA

O contrato produz efeitos desde a data da sua assinatura, englobando a entrega, configura¢do e instalagdo

completa do equipamento e a execugdo dos servigos contratados, sem prejuizo das obrigacdes acessorias

que devam perdurar para além da cessa¢do do contrato, designadamente no que se refere ao dever de

sigilo.

Clausula 4.2
ASPETOS NAO SUBMETIDOS A CONCORRENCIA

Sob pena de exclusdo, as propostas estdo vinculadas, nomeadamente, aos termos e condi¢des de

execugdo do contrato a celebrar previstos no presente C.E., designadamente, ds caracteristicas,

especificagbes e requisitos técnicos e operacionais previstas no Anexo | ao presente C.E.

CAPITULO Il
OBRIGACOES CONTRATUAIS
SECCAO |
OBRIGACOES DO FORNECEDOR
SUBSECGAO |
DISPOSICOES GERAIS

Clausula 5.2
OBRIGACOES PRINCIPAIS DO FORNECEDOR

cipais:

Sem prejuizo de outras obrigagbes previstas na legislagdo aplicavel, no presente C.E. ou n1s cladusulas

contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o fornecedor as seguintes obrigacdes pri

a)

O objeto do presente contrato deverd ser executado num prazo (maximo) de 60 (sesIenta) dias

de calenddrio, a da data da formalizagdo da adjudica¢do, ou da celebragdo do contrato escrito,

sempre que a ele houver lugar.
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b) O adjudicatario fica obrigado a efetuar as ligagdes por fibra 6ptica entre e nos edificios do
Municipio de Anadia, objeto do presente contrato, tendo em conta o mapa e a lista de material que

consta do ANEXO | e de acordo com as indicagbes do STII;

¢) E da responsabilidade do adjudicatario assegurar as autorizagdes necessdrias a passagem da
fibra 6ptica nos locais indicados, incluindo o acompanhamento pelas autoridades de seguranca,

quando se efetuar a passagem de cablagem em condutas instaladas na via publica;
d) CertificacBes necessdrias para execugdo da infraestrutura;

e) O adjudicatario tem de executar o servigo de instalagdo da fibra cumprindo as melhores préticas
técnicas, de acordo com a especificacdo dos componentes da rede, e as melhores praticas ambientais

e de seguranga.

f) Apés a instalagdo, o adjudicatdrio tem de apresentar um relatério com o mapa completo de

testes, nomeadamente:

a. Testes de atenuagdo com fonte de luz calibrada, 1330nm e 1550nm, e medidor de poténcia

Optica, para todas as liga¢oes;

b. Testes de atenuagdo com OTDR para todas as fibras, a partir da CM de Anadia para as fibras

ligadas e a partir dos outros edificios para as fibras sem continuidade;

¢. No final do trabalho, o adjudicatario tem de apresentar um dossier com o cadastro de rede e

relatérios de teste da mesma.

g) Obrigacdo de entrega do equipamento identificado na proposta adjudicada, incluindo todos os

acessoérios e documentacdo de suporte;
h) Obrigagdo de instalagdo e configuracdo do equipamento em condi¢es de pleno funcionamento;

i) Prestagdo de forma correta e fidedigna das informagdes referentes as condigdes em que é

prestado o fornecimento, bem como a prestacdo de todos os esclarecimentos que sejam solicitados.

j) Garantia de 5 (cinco) anos para todo o equipamento e toda a infraestrutura instalada que inclua

a reposic¢ao das falhas na fibra em caso de quebra da ligacdo, no prazo maximo de 3 dias uteis;

k) Em caso de corte ou deterioragdo resultante dos trabalhos efetuados em algum dos cabos que
estdo ja instalados nas condutas, esta situa¢do devera ser reportada ao respetivo proprietdrio (ex.
MEO/ALTICE). Sdo encargo do fornecedor a sua reposigdo, com a maior brevidade possivel. Os
prejuizos que decorram destes cortes ou deterioragbes sdo da inteira responsabilidade da entidade

fornecedora;
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I) Comunicagdo antecipada dos factos que tornem total ou parcialmente impossivel o
fornecimento dos bens ou a prestagdo dos servigos ou o cumprimento de qualquer outra obrigacdo,

nos termos do contrato.

m) Ndo ceder a sua posi¢io contratual no contrato celebrado com a entidade adjudicante, sem

autorizag¢ao prévia desta.

n}) Comunicar qualquer facto que ocorra durante o periodo de vigéncia do contrato e que altere,

designadamente, a denominagdo social ou os seus representantes legais.

Clausula 6.2
RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO

1. O Municipio disponibilizaréd os recursos humanos que achar necessérios para a definicdo, gestdo e

acompanhamento do projeto.

2. Os elementos designados pelo Municipio assumirdo a responsabilidade de coordenar eventuais

necessidades de interrupg¢do temporaria dos servigos prestados pelos equipamentos.

3. O Municipio facultard a documentagdo e as informagGes relevantes para a implementagdo do projeto
(que tem em seu poder), e compromete-se a desenvolver ages para as complementar, caso sejam

necessdrias para a implementagdo do projeto.

Clausula 7.2
RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR

1. Solicitar ao Municipio pré-requisitos que considerem necessarios para a execugdo do projeto

2. Antecipar os eventuais periodos de indisponibilidade dos equipamentos, sistemas e aplicacdes com

mediagdo do impacto das mesmas.

3. Avaliar o impacto das alteragdes/configuragdes na disponibilidade dos equipamentos, sistemas e

aplicagoes.
4. Resolver de imediato eventuais ocorréncias de mau funcionamento, decorrente dos servigos prestados.

Clausula 8.2
CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE DO EQUIPAMENTO
1. O fornecedor obriga-se a entregar e instalar nos locais definidos, o equipamento novo e ndo

recondicionado, objeto do contrato, com as caracteristicas, especificagbes e requisitos técnicos e

operacionais previstos no Anexo | ao presente C.E., que dele faz parte integrante.

2. O equipamento novo e ndo recondicionado, objeto do contrato, deve ser entregue erh perfeitas
condi¢Bes de ser utilizado, para o fim a que se destina e dotado de todo o material de apoio necessario a

sua entrada em funcionamento.
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3. E aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos a venda
de equipamentos de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita a conformidade do

equipamento.

4. O fornecedor é responsavel perante o Municipio de Anadia por qualquer defeito ou discrepancia do

equipamento objeto do contrato que existam no momento da entrega do equipamento.

Clausula 9.2
ENTREGAE INSTALACAO DO EQUIPAMENTO OBIETO DO CONTRATO

1. O equipamento objeto do presente contrato devera ser fornecido num prazo de 20 (vinte) dias, a data

da formalizagdo da adjudicagdo ou da celebragdo do contrato escrito, sempre que a ele houver lugar.

2. O equipamento objeto do presente contrato deve ser entregue no STli do Municipio de Anadia, sito na
Praca do Municipio, 3780-215 Anadia, acompanhado por guia de remessa onde conste a sua descri¢do e
os respetivos numeros de série, para verificagdo, a ser efetuada num prazo de 2 (dois) dias Uteis apos a

data da sua entrega.

3. Ap¢s a verificagdo acima descrita, e se ndo houver desconformidade, o equipamento ficara disponivel
para que o fornecedor possa proceder as respetivas instalagdes e configuragdes definidas no Anexo |, ao
presente C.E. Esta instala¢do sera efetuada num prazo maximo de 10 (dez) dias a contar da data da

comunicacdo da disponibilidade para o seu levantamento, por parte do STIl do Municipio de Anadia.

4. O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega do equipamento objeto do
contrato, todos os documentos, em lingua portuguesa, que sejam necessarios para a boa e integral

utilizagdo ou funcionamento daquele.

5. Todas as despesas e custos com o transporte do equipamento objeto do contrato e respetivos
documentos para o local de entrega e locais de instalagdo, assim como a respetiva instalagdo, sao da
responsabilidade do fornecedor.
Clausula 10.2
INSPECAO E TESTES
1. Efetuada a instalagdo objeto do contrato, o Municipio de Anadia procede, no prazo de 10 (dez) dias
uteis, a inspe¢do quantitativa e qualitativa do mesmo com vista a verificar, respetivamente, se aquele
retine as caracteristicas, especificagbes e requisitos técnicos e operacionais definidos no Anexo | ao

presente C.E. e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

2. A inspecdo qualitativa a que se refere o nimero anterior sera efetuada através dos testes que constam
dos procedimentos referidos nos manuais técnicos dos equipamentos propostos ou outros que o

Municipio de Anadia considere convenientes, nomeadamente:

a) As inspe¢Oes e testes de acordo com as especificacGes dos fabricantes e com as normas e

regulamentos aplicaveis;
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b) As inspecdes e testes exigidos por Lei ou por outras entidades ou institui¢des (companhias de

Seguros, etc.);
¢) Os testes de todos os dispositivos de monitorizacio e medigdo.

3. Durante a fase de realizagdo de testes dos bens e servigos do presente C.E., que deverd ser efetuada
com todo o equipamento instalado e servicos operacionais nos respetivos locais, o fornecedor deve
prestar ao Municipio de Anadia toda a cooperag¢do e todos os esclarecimentos necessarios, podendo
fazer-se representar durante a realizagdo daqueles, através de pessoas devidamente credenciadas para o

efeito.

4. Os encargos com a realizagdo dos testes, devidamente comprovados, sio da responsabilidade do

fornecedor.

Clausula 11.2
INOPERACIONALIDADE, DEFEITOS OU DISCREPANCIAS DOS BENS

1. No caso de os testes de aceitagdo efetuados pelo Municipio de Anadia ndo comprovarem a total
operacionalidade dos bens objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais,
ou no caso de existirem defeitos ou discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos
técnicos e operacionais definidos no Anexo | ao presente C.E., 0 Municipio de Anadia deve, desse facto,

informar por escrito o fornecedor.

2. No caso previsto no nimero anterior, o fornecedor deve proceder, a sua custa e no prazo razoavel que
for determinado pelo Municipio de Anadia, as reparagdes ou substituicdes necessérias paral garantir a
operacionalidade dos bens o e o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificacdes e

requisitos técnicos e operacionais exigidos.

|
3. Apos a realizagdo das reparagdes ou substituicdes necessarias pelo fornecedor no prazo respetivo, ao

Municipio de Anadia procede a realizagdo de novos testes de aceitagio. |
1
4. Aos testes previstos no nimero anterior é aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o di%posto nos
numeros 2 a 4 da cldusula 10.2 do presente C.E. |
Cla’u§ula 12.2 |
ACEITACAO DOS BENS !
1. Caso os testes a que se refere a cldusula 10.2 do presente C.E. comprovem a total operacion }Iidade dos
bens objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, e neles ndo sejam
detetados quaisquer defeitos ou discrepancias com as caracteristicas, especificagbes e requisitos técnicos
e operacionais definidos no Anexo | ao presente C.E., deve ser emitido, pelo fornecedor, no praz!o maximo
de 15 (quinze) dias a contar do final dos testes, um relatério acompanhado do respetivo auto de recego,

que sera assinado pelos representantes do fornecedor e pelo Municipio de Anadia.
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2. Com a assinatura do auto a que se refere o nimero anterior, ocorre a transferéncia de posse e da
propriedade do equipamento objeto do contrato, bem como do risco de deterioragdo ou perecimento do

mesmo, sem prejuizo das obrigagBes de garantia que impedem sobre o fornecedor.

3. A assinatura do auto a que se refere o n.2 1 da presente clausula ndo implica a aceitagdo de eventuais
defeitos ou de discrepancias do equipamento objeto do contrato com as exigéncias legais ou com as
caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos e operacionais previstos no Anexo | ao presente C.E.
Clausula 13.2
PATENTES, LICENGAS E MARCAS REGISTADAS
1. A entidade adjudicatdria garante que respeita as normas relativas a propriedade intelectual e
industrial, designadamente, direitos de autor, licengas, patentes e marcas registadas, relacionadas com o

hardware, software e documentagdo técnica que utilizam no desenvolvimento da sua atividade.

2. S3o da responsabilidade do adjudicatério quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas

registadas, patentes registadas ou licengas.

3. Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execugdo do contrato,
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o adjudicatdrio indemniza-a de todas as despesas

que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar.

4. Sempre que legalmente admissivel e na maxima extensdo admitida na lei, o resultado da prestagdo
dos servicos sera registado a favor do Municipio de Anadia em sede de direito de propriedade industrial
e/ou de propriedade intelectual, conforme o caso, ainda que se verifique a cessagdo do contrato por

qualquer motivo.

5. O prestador de servicos obriga-se a colaborar e a prestar assisténcia ao Municipio de Anadia,
relativamente aos procedimentos e as formalidades necessarias para a realizagdo dos referidos registos.
Clausula 14.2
DADOS PESSOAIS
A atividade desenvolvida pelo adjudicatario e respetivos trabalhadores ou colaboradores no @mbito do
presente procedimento, independentemente do vinculo contratual que possuam com o mesmo,
encontra-se sujeito a aplicagdo da Lei n? 67/98 de 26 de outubro (Lei da Protegdo de Dados Pessoais).
B Clausula 15.2 3
UTILIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO

Caso a execuc¢do do presente contrato implique o acesso as instalagdes e a utilizagdo dos sistemas de
informagdo da entidade adjudicante por colaboradores do adjudicatério, os mesmos obrigam-se ao
cumprimento integral das regras de utilizacdo dos sistemas de informagdo em vigor na entidade

adjudicante.
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Clausula 16.2
SEGUROS
1-E da responsabilidade do adjudicatario a cobertura, nomeadamente através de contratos de seguro de
acidentes pessoais, de quaisquer riscos de acidentes sofridos pelo seu pessoal ou por terceiros, no

contexto de agSes no 4mbito do presente contrato.

2 - Os seguros de acidentes pessoais devem prever que as indemnizagBes sejam pagas aos sinjstrados ou,
em caso de morte, a quem prove ter a elas direito, nos termos da lei sucessoria ou de outras disposi¢des
legais aplicaveis.

Clausula 17.2
GARANTIA TECNICA

1. Sem prejuizo de outras solicitagdes particulares deste C.E., nos termos da presente clausula e da Lei
que disciplina os aspetos relativos a venda de bens de consumo e das garantias a elas relativas, com as
necessarias adaptagdes, o fornecedor garante os bens objeto do contrato pelo prazo de 5 (cin €0) anos a

contar da data da assinatura do auto de rece¢do, contra quaisquer defeitos ou discrepancias com as

exigéncias legais e com as caracteristicas, especificagbes e requisitos técnicos definidos no Anexo | ao

presente C.E., que se revelem a partir da respetiva aceitacdo do bem.
2. A garantia onsite, descrita no numero anterior, abrange os seguintes servigos de manutencao corretiva:
a) O fornecimento, a montagem ou a integragdo de quaisquer pegas ou componentes em falta;

b) A desmontagem de pegas, componentes ou equipamentos defeituosos ou discrepantes;

~

¢) A reparagdo ou a substituicio de pecas, componentes ou equipamentos defeituosos ou

discrepantes;

d) O fornecimento, a montagem ou instalacdo das pecas, componentes ou equipamentos

reparados ou substituidos;

e} O transporte do equipamento ou das pecas ou componentes defeituosos ou discrepantes para o
local da sua reparagdo ou substituicdo e a devolugdo daqueles equipamentos ou a entrega das

pegas ou componentes em falta, reparados ou substituidos;
f) Adeslocagdo ao local da instalagdo ou de entrega;

g) A médo-de-obra.

3. Imediatamente ap6s o Municipio de Anadia ter detetado qualquer defeito ou discrepancia do

equipamento, deve notificar o fornecedor, para efeitos da respetiva reparacao.

4. A reparagdo ou substituicdo previstas na presente cliusula devem ser realizadas dentro de um prazo

razoavel fixado pelo Municipio de Anadia, nunca superior a 8 (oito) horas, em dias Uuteis.
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5. Para os efeitos previstos nos niimeros anteriores, a atividade de manutencdo corretiva devera permitir
dar resposta e apoio técnico no hordrio de funcionamento normal dos Servicos (8:30h-12:30h e

14:00h-17:00h), dias uteis.

6. Durante o periodo de vigéncia do contrato, o fornecedor fica ainda obrigado a realizagdo de servigos
de manutencdo e de conservagdo do equipamento objeto do contrato, garantindo a sua atualizagdo e

operacionalidade, assumindo todos os custos associados, tendo em vista:

a) Garantir a integridade e a manutencdo, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, das

caracteristicas funcionais e de seguranca especificadas nos manuais técnicos do equipamento;

b) Eliminar os riscos de ocorréncia de falhas que ponham em causa a seguranga dos dados dos

utilizadores e permitir o desenvolvimento, em condi¢des normais, das atividades do Municipio;

¢) Na operagdo e manutengdo do equipamento objeto do contrato deverdo ser observadas as
normas de seguranga e regulamentos aplicaveis, sendo da responsabilidade do fornecedor a

observagio de todas as normas e regulamentos que a lei impde.

Cldusula 18.2
GARANTIA DE CONTINUIDADE DE FABRICO

O fornecedor deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas as pecas e
componentes e equipamentos que integram os bens objeto do contrato pelo prazo de 8 (anos) anos a

contar da data da assinatura do auto de rececdo respetivo, devendo ser emitida garantia escrita nesse

sentido, conforme minuta Anexo |l deste C.E.

SUBSECGAO II
DEVER DE SIGILO

Clausula 19.2
DEVER DE SIGILO

1. O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentacdo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa ao Municipio de Anadia e terceiros, de que possa ter conhecimento ao abrigo

ou em relacdo a execugdo do contrato.

2. O dever de sigilo previsto no nimero anterior abrange, designadamente, documentos escritos, dados
pessoais, desenhos, planos, aplicagdes e programas informaticos no formato de cédigo fonte ou cédigo
objeto, especificagdes, segredos comerciais, métodos ou formulas, contratos de financiamento e

situa¢bes internas, de natureza laboral ou outra.

3. A informaco coberta pelo dever de sigilo ndo pode ser transmitida a terceiros, nem objeto de
licenciamento ou qualquer uso ou modo de aproveitamento econémico, salvo se tal for autorizado

expressamente, por escrito, pelo Municipio de Anadia.
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4. O fornecedor s6 pode transmitir informagdo confidencial aos seus colaboradores e, em qualquer caso,

apenas se ocorrerem, cumulativamente, as seguintes circunstancias:

a) Os colaboradores em causa necessitarem de conhecer essa informacdo, tendo em vista o

cumprimento das suas tarefas ao abrigo do contrato;
b) Os colaboradores estiverem informados sobre a natureza confidencial da informacdo;

¢) Os colaboradores se obrigarem a cumprir o dever de sigilo emergente desta clausula.

5. O prestador de servigos é responsavel pelo cumprimento do dever de sigilo por parte dos seus

colaboradores, qualquer que seja a natureza juridica do vinculo, inclusivamente, apés a cessa

independentemente da causa de cessacdo.

6. O prestador de servigos é ainda responsavel perante o Municipio de Anadia em caso de Vv

dever de sigilo pelos terceiros por si subcontratados, bem como por quaisquer colaborada

terceiros.

¢do deste,

iolagdo do

res desses

7. O fornecedor assume, igualmente, o compromisso de remover e destruir, no final do contrato, todo e

qualquer tipo de registo (digital ou em papel) relacionado com os dados analisados e que o Municipio de

Anadia ou a lei considere de acesso privilegiado.

8. Exclui-se do dever de sigilo previsto na presente cldusula a informagiio que fosse comprovadamente do

dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo fornecedor, bem como a informagdo que

O mesmo

seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 20.2
PRAZO DO DEVER DE SIGILO

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 {cinco) anos a contar do cumprimento

ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢do subsequente a quaisqu!

er deveres

legais relativos, designadamente, a protegdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou

da confianga devidos as pessoas coletivas.
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SECCAO II
OBRIGACOES DO MUNICIPIO DE ANADIA

Clausula 21.2
PRECO BASE

1. O preco base do procedimento é de 20.000,00€ (vinte mil euros), acrescido da taxa de |.V.A. legal em

vigor.

2. O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
ndo esteja expressamente atribuida ao Municipio de Anadia, nomeadamente, os relativos a adaptagao e
instalagdo, formagdo e licenciamento, bem como os relativos a entrega e garantia técnica do equipamento
objeto do contrato, e a quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou

licengas.

3. O prego base constante no niumero 1 do presente artigo, corresponde ao prego maximo que o
Municipio de Anadia se dispGe a pagar pelo fornecimento de todos os bens e servigos que constituem o
objeto do contrato a celebrar.

Clausula 22.2
REVISAO DOS PRECOS

Nao havera lugar a revisdo dos pregos durante a vigéncia do contrato.
Clausula 23.2
CONDICﬁES DE PAGAMENTO
1. As quantias devidas pelo Municipio de Anadia serdo pagas num prazo até 30 (trinta) dias, apds a

aprovagdo do auto a que se refere o niumero 1 da cldusula 122 deste C.E. e a emissdo da respetiva fatura.

2. Em caso de discordancia por parte do Municipio de Anadia quanto aos valores indicados nas faturas,
deve este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este obrigado a
prestar os esclarecimentos necessarios, proceder a emissdo de nova fatura corrigida ou emitir nota de

crédito, caso seja solicitado pelo Municipio de Anadia.

3. Desde que devidamente emitidas e observando o disposto na presente cldusula, as faturas poderdo ser
pagas através de transferéncia bancdria, para o NIB a indicar pelo fornecedor, ou por outro meio,
disponivel para o efeito.
CAPITULO Il
PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAO
Clausula 24.2
FORGA MAIOR
1. Nao podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como incumprimento, a nio
realizagdo pontual das prestagbes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forca
maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias a
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vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do [contrato e

cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,

tremores de terra, inundagBes, incéndios, epidemias, sabotagem, greves, embargos ou

internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou adm

injuntivas.

3. Ndo constituem forga maior, designadamente:

bloqueios

nistrativas

a) Circunstancias que ndo constituam forgca maior para os subcontratados do fornecedar, na parte

em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de s

em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades

subcontratados;

ociedades

dos seus

c¢) Determinagbes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatério ou de

forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou 6nus que

recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas legais

sobre ele

’

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do fornecedor cuja causa, propagacio ou

proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do fornecedor ndo devidas a sabotage
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obriga¢cdes contratua

pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga

Clausula 25.2
RESOLUCAO DO CONTRATO

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, o0 Municipio

m;

deve ser

s afetadas

maior.

de Anadia

pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o fornecedor violar de forma

grave ou

reiterada qualquer das obrigacGes que lhe incumbem, designadamente no caso de atraso, na entrega total

ou parcial, de equipamento, objeto do contrato superior a 1 (um) més ou declaragdo escrita do

fornecedor de que o atraso em determinada entrega excedera esse prazo.
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2. Para os efeitos previstos nos nimeros anteriores, a resolugdo do contrato pelo Municipio de Anadia, a
titulo sancionatério, por viola¢do grave e reiterada de qualquer uma das obrigagGes relativas a garantia
técnica do equipamento objeto do contrato, sé poderd ser exercida mediante um atraso superior a 2

(dois) meses.

3. O direito de resolucdo referido nos numeros anteriores exerce-se mediante declaragdo enviada ao

fornecedor e ndo determina a repetigdo das prestagoes ja realizadas.
4. O fornecedor apenas pode resolver o contrato nos termos e com os fundamentos previstos na lei.
CAPITULO IV
RESOLUGAO DE LITIGIOS

Clausula 26.2
FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo e fiscal de Aveiro, com expressa rentincia a qualquer outro.
CAPITULO V
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 27.2
CESSAO DE CREDITOS OU CONSTITUICAO DE GARANTIAS

1. O fornecedor ndo podera ceder ou dar como garantia quaisquer direitos ou obrigacGes decorrentes do

contrato, sem prévio acordo escrito do Municipio de Anadia.

2. Pelo incumprimento do disposto no numero anterior, o fornecedor vincula-se a indemnizar o Municipio
de Anadia, a titulo de clausula penal, uma quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor cedido ou

dado como garantia, caso o Municipio de Anadia o solicite.

Clausula 28.2
SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

A subcontratagdo pelo fornecedor e a cessagdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da

autorizagdo da outra, nos termos dos CCP.

Clausula 29.2
COMUNICAGOES E NOTIFICACOES

1. Todas as comunicagGes entre os contraentes relativamente ao contrato a celebrar devem ser efetuadas

por escrito, mediante carta, telefax ou E-mail dirigidos para os seguintes enderegos e postos de recegao:

a) Camara Municipal de Anadia (Municipio de Anadia)
Praga do Municipio
3780-215 Anadia
Telefax: 231 510 739

Correio eletrdnico: geral@cm-anadia.pt
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b) (Identificag¢do do fornecedor)

A/C (identificagdo do gestor do contrato pelo fornecedor)

{(sede/morada do fornecedor)

(Correio eletrénico do fornecedor)
2.Sem prejuizo do disposto nos nimeros seguintes, as comunicagdes efetuadas por escrito
considerar-se-3o realizadas na data da respetiva rececio ou, se fora de horas de expediente, no primeiro

dia util imediatamente seguinte.

3. As comunicagdes efetuadas mediante carta registada com aviso de rece¢do considerar—se-ﬁq) realizadas

na data de assinatura do respetivo aviso.

4.Ndo se consideram realizadas as comunicagdes efetuadas por telefax, cujo conteido nio for
perfeitamente legivel pelo respetivo destinatario, desde que este comunique esse facto a Parte que tiver

emitido a referida comunicacdo no primeiro dia util imediatamente seguinte ao da respetiva recegao.

5. Para efeitos de realizagdo da citagdo no ambito de acdo judicial destinada ao cumprimento de

obrigacdes pecuniarias emergentes do contrato, sdo convencionadas as moradas indicadas no n.2 1.

6. A alteracdo das moradas indicadas no n.2 1 deve ser comunicada a outra parte, por carta registada com

aviso de rececdo, nos 30 (trinta) dias subsequentes a respetiva alteragdo.

Clausula 30.2
CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sébados, domingos e dias feriados, com

excec¢do dos que forem previamente assinalados neste C.E. ou na lei.

Cldusula 31.2
LEGISLACAO APLICAVEL

O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa.
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| - ESPECIFICACOES TECNICAS

ANEXO A

Clausula 1.2
SERVICOS A CONTRATAR

1. Os servicos a contratar no ambito do presente procedimento encontram-se descritas da seguinte

forma:

1.1 Liga¢do em FO entre o Edificio dos Pagos do Concelho (EPC) e o Museu do Vinho da Bairrada (MVB).

a)

b)

c)

d)

e)

as

O cabo de fibra a fornecer sera um cabo de fibra monomodo certificado (especificagbes no anexo
I, anexo B), para exterior, com o minimo de 8 (oito) fibras, e com a gravagdo da identificagdo do

tipo de cabo na bainha exterior.

De acordo com as indicagdes do STII do Municipio de Anadia, junto aos equipamentos terminais,
todos os locais de passagem (interior e exterior) e cdmaras de visita, o cabo deve ser identificado
com marcadores/etiquetas de material PVC ou equivalente, resistentes no tempo e ao tempo e
com a informagdo “CMA_01". O trajeto da passagem do cabo em condutas entre o EPC e 0 MVB,

esta definido em documento anexo na pagina 27 deste C.E., e deve ser rigorosamente respeitado.

No EPC, o cabo de fibra liga ao painel repartidor existente no bastidor no 42 andar. No MVB, apods
a saida do cabo da conduta externa, o trajeto deste é efetuado de acordo com as indicagdes do
STIl do Municipio de Anadia até ao bastidor. Para o interior do MVB, é necessdria uma calha
branca em PVC, que permita a passagem de 3 a 4 cabos, para a passagem da fibra, numa extensdo

aproximada de 80m. O cabo de fibra liga ao painel repartidor a fornecer e a instalar no bastidor.
Devera ainda ser contemplado, o fornecimento dos seguintes materiais e servigos:

- Fornecimento de fichas e de todos os acessOrios necessdrios para efetuar o servico de
ligagBes/fusdes no painel repartidor de fibra ja existente no EPC Poente (sala do bastidor) que

inclui os cabos de fibra de ligagdo do painel ao switch.

- Fornecimento de um painel repartidor de fibra rack 19” e de todos os acessérios necessarios
para efetuar o servico de ligagdes/fusGes no bastidor do MVB que inclui os cabos de fibra de

ligagdo do painel ao switch.

No final dos trabalhos efetuados, sera realizado um relatdrio escrito com todas as tarefas e testes

configuragdes descritas.
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1.2 Ligacdo em FO entre o Edificio dos Pagos do Concelho (EPC) e a Biblioteca Municipal de Anadia

(BMA).

a)

b)

c)

d)

O cabo de fibra a fornecer sera um cabo de fibra monomodo certificado (especificagdes no anexo
I, anexo B), para exterior, com o minimo de 8 (oito) fibras, e com a gravacao da identificacdo do

tipo de cabo na bainha exterior.

De acordo com as indicagbes do STIl do Municipio de Anadia, junto aos equipamentos terminais,

todos os locais de passagem (interior e exterior) e cAmaras de visita, o cabo deve ser identificado

com marcadores/etiquetas de material PVC ou equivalente, resistentes no tempo e ao tempo e
com a informacdo “CMA_02". O trajeto da passagem do cabo em condutas entre o EPC e 0 BMA,

esta definido em documento anexo na pégina 29 deste C.E., e deve ser rigorosamente re‘rspeitado.
\

No EPC, o cabo de fibra liga ao painel repartidor existente no bastidor no 42 andar. Na BMA, apos a
chegada do cabo a caixa de telecomunicacdes interna, o trajeto deste é efetuado de acordo com
as indicagdes do STIl do Municipio de Anadia até ao bastidor. O cabo de fibra liga ao painel

repartidor a fornecer e a instalar no bastidor.
Devera ainda ser contemplado, o fornecimento dos seguintes materiais e servicos:

- Fornecimento de fichas e de todos os acessérios necessarios para efetuar o $ervigo de
ligagbes/fusdes no painel repartidor de fibra j4 existente no EPC Poente (sala do baJtidor) que

inclui os cabos de fibra de ligagdo do painel ao switch.

- Fornecimento de um painel repartidor de fibra rack 19” e de todos os acessérios n}ecessérios
para efetuar o servigo de ligagdes/fusdes no bastidor do BMA que inclui os cabos d!e fibra de
ligagdo do painel ao switch.

e) No final dos trabalhos efetuados, sera realizado um relatério escrito com todas as tarefaﬂ e testes

as configuragdes descritas. No caso haver ficheiros com configuragdes, estes devem ser

disponibilizados.

1.3 Ligagdo em FO entre o Edificio dos Pacos do Concelho (EPC) e o Centro Cultural de Anadia (jCCA).

a)

b)

|
O cabo de fibra a fornecer serd um cabo de fibra monomodo certificado (especificagdes no anexo
I, anexo B), para exterior, com o minimo de 8 (oito) fibras, e com a gravagdo da identificagdo do

tipo de cabo na bainha exterior. !

De acordo com as indicagdes do STIl do Municipio de Anadia, junto aos equipamentos !terminais,
todos os locais de passagem (interior e exterior) e cAmaras de visita, o cabo deve ser identificado

com marcadores/etiquetas de material PVC ou equivalente, resistentes no tempo e ao tempo e
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com a informagdo “CMA_03". O trajeto da passagem do cabo em condutas entre o EPC e o CCA,

esta definido em documento anexo na pagina 31 deste C.E., e deve ser rigorosamente respeitado.

No EPC, o cabo de fibra liga ao painel repartidor existente no bastidor no 42 andar. No CCA, o
trajeto do cabo é efetuado de acordo com as indicagdes do STIl do Municipio de Anadia até ao

bastidor. O cabo de fibra liga ao painel repartidor a fornecer e a instalar no bastidor.
Devera ainda ser contemplado, o fornecimento dos seguintes materiais e servigos:

- Fornecimento de fichas e de todos os acessérios necessarios para efetuar o servico de
ligagBes/fusdes no painel repartidor de fibra j& existente no EPC Poente (sala do bastidor) que

inclui os cabos de fibra de ligagdo do painel ao switch.

- Fornecimento de um painel repartidor de fibra rack 19” e de todos os acessérios necessarios
para efetuar o servico de ligagdes/fusdes no bastidor do CCA que inclui os cabos de fibra de

ligacdo do painel ao switch.

No final dos trabalhos efetuados, sera realizado um relatério escrito com todas as tarefas e testes

configuragdes descritas. No caso haver ficheiros com configuragbes, estes devem ser

disponibilizados.

1.4 Ligagdo em FO entre o Museu do Vinho da Bairrada (MVB) e o Pavilhdo Municipal de Anadia (PMA).

a)

b)

c)

d)

0 cabo de fibra a fornecer seréd um cabo de fibra monomodo certificado (especificagdes no anexo
I, anexo B), para exterior, com o minimo de 8 (oito) fibras, e com a gravagdo da identificacdo do

tipo de cabo na bainha exterior.

De acordo com as indicagdes do STII do Municipio de Anadia, junto aos equipamentos terminais,
todos os locais de passagem (interior e exterior) e cdmaras de visita, o cabo deve ser identificado
com marcadores/etiquetas de material PVC ou equivalente, resistentes no tempo e ao tempo e
com a informagdo “CMA_04". O trajeto da passagem do cabo em condutas entre o MVB e o PMA,

estd definido em documento anexo na pagina 33 deste C.E., e deve ser rigorosamente respeitado.

No MVB, o cabo de fibra liga ao painel repartidor existente no bastidor. No PMA, o trajeto do cabo
é efetuado de acordo com as indica¢des do STIl do Municipio de Anadia até ao bastidor. O cabo de

fibra liga ao painel repartidor a fornecer e a instalar no bastidor.
Devera ainda ser contemplado, o fornecimento dos seguintes materiais e servigos:

- Fornecimento de fichas e de todos os acessdrios necessdrios para efetuar o servigo de
ligagbes/fusdes no painel repartidor de fibra ja existente no MVB (sala do bastidor) que inclui os

cabos de fibra de ligagdo do painel ao switch.

Pégina 20 de 38



CONSULTA PREVIA PARA AQUISICAO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PARA
INTERLIGAR OS EDIFICIOS DO MUNICiPIO COM LIGACOES DE FIBRA OPTICA —

FASE 1
DATA
2020-03_18
CADERNO DE ENCARGOS REFERENCIA
CE_ST!_001_2021

.

- Fornecimento de um painel repartidor de fibra rack 19” e de todos os acessorios necessarios

para efetuar o servigo de ligagdes/fusGes no bastidor do PMA que inclui os cabos de fibra de

ligagdo do painel ao switch.

e) No final dos trabalhos efetuados, devera ser realizado um relatério escrito com todas

as tarefas,

testes e configuragdes descritas. No caso haver ficheiros com configuragdes, estes devem ser

disponibilizados.

1.5 Ligacao em FO entre a Biblioteca Municipal de Anadia (BMA) e a Cineteatro de Anadia (CIN).

a) O cabo de fibra a fornecer serda um cabo de fibra monomodo certificado (especificacdels no anexo

|, anexo B), para exterior, com o minimo de 8 (oito) fibras, e com a gravacio da ident

tipo de cabo na bainha exterior.

b) De acordo com as indicagbes do STIl do Municipio de Anadia, junto aos equipamentos

ficagdo do

terminais,

todos os locais de passagem (interior e exterior) e camaras de visita, o cabo deve ser identificado

com marcadores/etiquetas de material PVC ou equivalente, resistentes no tempo e ao tempo e

com a informagdo “CMA_05". O trajeto da passagem do cabo em condutas entre a BMA e o CIN,

esta definido em documento anexo na pdgina 35 deste C.E., e deve ser rigorosamente respeitado.

c) NaBMA, o cabo de fibra liga ao painel repartidor existente no bastidor. No CIN, o trajeto do cabo é

efetuado de acordo com as indicagdes do ST!l do Municipio de Anadia até ao bastidor.

fibra liga ao painel repartidor a fornecer e a instalar no bastidor.

d) Devera ainda ser contemplado, o fornecimento dos seguintes materiais e servigos:

O cabo de

- Fornecimento de fichas e de todos os acessorios necessarios para efetuar o servico de

ligagdes/fusdes no painel repartidor de fibra ja existente na BMA (sala do bastidor) qu

cabos de fibra de ligagdo do painel ao switch.

- Fornecimento de um painel repartidor de fibra rack 19” e de todos os acessérios n

e inclui os

ecessarios

para efetuar o servigo de ligagdes/fusGes no bastidor do CIN que inclui os cabos de fibra de ligagdo

do painel ao switch.

e) No final dos trabalhos efetuados, devera ser realizado um relatério escrito com todas

as tarefas,

testes e configuragdes descritas. No caso haver ficheiros com configuragGes, estes devem ser

disponibilizados.

1.6 Ligagdo em FO entre o Cineteatro de Anadia (CIN) e a Piscina Municipal de Anadia {PIS).

a) O cabo de fibra a fornecer sera um cabo de fibra monomodo certificado (especificagbes no anexo

I, anexo B), para exterior, com o minimo de 8 (oito) fibras, e com a gravacdo da identificagdo do

tipo de cabo na bainha exterior.

Pagina 21 de 38



CONSULTA PREVIA PARA AQUISICAO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PARA ( )
INTERLIGAR OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO COM LIGACOES DE FIBRA OPTICA — :

FASE 1
DATA

£2020-03_18

CADERNO DE ENCARGOS REFERENCIA
CE_STII_001_2021

b) De acordo com as indica¢des do STIl do Municipio de Anadia, junto aos equipamentos terminais,
todos os locais de passagem (interior e exterior) e cdmaras de visita, o cabo deve ser identificado
com marcadores/etiquetas de material PVC ou equivalente, resistentes e ao tempo e com a
informacdo “CMA_06". O trajeto da passagem do cabo em condutas entre o CIN e a PIS, esta

definido em documento anexo na pagina 37 deste C.E., e deve ser rigorosamente respeitado.

c) No CIN, o cabo de fibra liga ao painel repartidor existente. Na PiS, o trajeto do cabo é efetuado de
acordo com as indica¢Bes do STII do Municipio de Anadia até ao bastidor. O cabo de fibra liga ao

painel repartidor a fornecer e a instalar no bastidor.
d) Devera ainda ser contemplado, o fornecimento dos seguintes materiais e servigos:

- Fornecimento de fichas e de todos os acessérios necessarios para efetuar o servigo de
ligagBes/fusbes no painel repartidor de fibra ja existente na CIN (sala do bastidor) que inclui os

cabos de fibra de ligagdo do painel ao switch.

- Fornecimento de um painel repartidor de fibra rack 19” e de todos os acessérios necessarios
para efetuar o servigo de ligagdes/fusdes no bastidor do PIS que inclui os cabos de fibra de ligagdo

do painel ao switch.

e) No final dos trabalhos efetuados, devera ser realizado um relatério escrito com todas as tarefas,
testes e configuragbes descritas. No caso haver ficheiros com configurages, estes devem ser
disponibilizados.

Clausula 2.2
REQUISITOS TECNICOS E FUNCIONAIS DOS EQUIPAMENTOS

1. Os equipamentos a fornecer tém de a assegurar o cumprimento dos requisitos técnicos e funcionais
constantes do Anexo B do presente C.E.

2. O fornecedor obriga-se a assegurar que a solugdo proposta é dimensionada de forma a otimizar o
espaco alocado.

3. O fornecedor obriga-se a assegurar que a solugdo proposta estd otimizada do ponto de vista
energético e de dissipagdo de calor.

4. O fornecedor obriga-se a apresentar o desenho técnico da solugdo proposta, que inclua a ocupacgao
fisica dos equipamentos e os requisitos do ponto de vista elétrico e de dissipacdo de calor.

5. O fornecedor obriga-se a instalar e identificar toda a cablagem certificada necessaria ao correto
funcionamento da solugdo.

6. O fornecedor obriga-se a garantir a compatibilidade e conformidade entre todos os equipamentos
(hardware e software) na solugdo a propor e também com os equipamentos existentes, por forma a
garantir, nomeadamente, a migra¢do dos dados existentes nos sistemas em produg¢do nos Servigos do

Municipio de Anadia.
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Clausula 3.2

REQUISITOS RELATIVOS AS CONDICOES DE ENTREGA, INSTALACAO E CONFIGURACAO

1. O equipamento terd um prazo maximo de entrega de 20 (vinte) dias, apds a assinatura do contrato.

As entidades fornecedoras e/ou prestadoras de servigos deverdo fornecer equipamentos ndvos e nao

recondicionados, em local a indicar e de acordo com o plano de entregas que lhe for indi

Municipio de Anadia.

cado pelo

2. Os equipamentos novos e ndo recondicionados a fornecer devem incluir todas as componentes

necessarias ao seu correto funcionamento, nas capacidades maximas suportadas pelos equipamentos e

sem necessidade de licenciamentos adicionais, e deverdo ser instalados nos locais definidos pelo

Municipio de Anadia.

3. Os riscos nas fases de transporte, acondicionamento, embalagem, carga e descarga da entrega, sdo da

exclusiva responsabilidade da entidade fornecedora.

4. A entidade fornecedora e/ou prestadora de servigos sera responsavel pela instalagdo dos equipamentos

em condigdes normais de funcionamento, devendo, nomeadamente:
a) Garantir o bom funcionamento de todas as funcionalidades;
b) Disponibilizar uma ficha técnica para registos relativos a assisténcia técnica;
c) Disponibilizar, com o equipamento, um manual de utilizador e um manual de referénc

d) Disponibilizar os manuais referidos anteriormente em formato eletrénico.

Clausula 4.2
NIVEIS DE SERVICO

a rapida;

1. Para a assisténcia técnica dos servigos especificados no Anexo | do presente C.E., devem as

fornecedoras garantir no horario das 8:30h-12:30h e das 14:00h-17:00h em dias uteis os

! entidades

| seguintes

tempos de reposi¢do de servigo, ap6s comunicagdo de avaria do mesmo pelo Municipio de Anadia e no

local de funcionamento do equipamento:

a) No maximo de 8 horas lineares, para avarias que ndo coloquem em causa o funcionamento do

equipamento instalado;

b) No méximo de 8 horas, para avarias que necessitem de substituicio e configura¢do do

equipamento instalado.
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2. As entidades fornecedoras e/ou prestadoras de servicos deverdo ainda disponibilizar os servigos de

apoio ao cliente para esclarecimento de eventuais duvidas e solicitagdo de assisténcia técnica, que

deverdo assegurar:

a)

b)

Contactos telefénicos em lingua portuguesa;

Um endereco de correio eletrénico, para contato em portugués.

3. Para os niveis de servigos acima definidos no ponto 1 e 2, a entidade prestadora de servigos deverd

garantir que os equipamentos se encontram em perfeitas condi¢des de funcionamento e serd totalmente

responsdvel pela assisténcia técnica, que incluira:

a)

b)

c)

d)

Os servicos de manutengdo preventiva, constituidos por todos os servigos realizados com a
regularidade necessaria para reduzirem os riscos de avaria do equipamento ou de degradagdo
do servigo prestado, de forma a garantir, durante a vigéncia do contrato, que as respetivas
caracteristicas e desempenho mantém um nivel semelhante ao especificado pelo fabricante, na

ordem dos 99% (noventa e nove por cento) de disponibilidade;

Os servicos de manutengdo corretiva, constituidos por todos os servigos que tém como
finalidade repor o equipamento em condigdes normais de funcionamento sempre que ocorram

falhas ou avarias;

A mi3o-de-obra, deslocagbes e os componentes necessarios a execugdo dos servigos definidos

nos pontos anteriores;

Podera, durante a vigéncia do contrato, proceder a substituicdo de equipamentos, desde que
garanta que as especificagdes técnicas, funcionais e ambientais dos novos equipamentos sejam
idénticas, ou superiores, as dos equipamentos a substituir, ndo podendo tal substituigdo, em

caso algum, configurar incrementos aos valores contratados com as entidades contratantes;

Ter um contrato vélido e ativo com o fabricante do equipamento que permita a aplicagdo
corretiva de forma a garantir a reposigdo de servigo nos prazos indicados, sempre que seja
identificada falha ou anomalia do servigo prestado pelo equipamento.

Clausula 5.2
PRECO

1. Os precos a apresentar deverdo estar de acordo com o modelo de resposta ao Programa de Concurso.

2. Em qualquer caso, o fornecedor e/ou prestador de servicos devera prestar os seus servicos de modo a

que o Municipio de Anadia ndo fique futuramente sujeita a despesas acrescidas decorrentes do

desajustamento, insuficiéncia ou falha daqueles servigos.
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ANEXO | — ESPECIFICACOES TECNICAS

ANEXO B
1. CABO DE FIBRA OPTICA

0 Cabo de fibra dptica a fornecer é exterior, para conduta, novo e nio recondicionado, deve ter as seguintes especificagdes:
+ Com proteg&o anti roedores;

+ Proteg&o anti humidade;

+ Totalmente dielétricos;

* Instalag&o pelo método de trag&o ou sopragem:;
* Boa resisténcia mecénica 4 tragao.

1. Bainha exterior; 2. Fio de rasgar; 3. Protegéo contra roedores; 4. Bainha interior; 5. Cableamento: 6. Tubo Loose; 7. Fibra dptica; 8.
Tensor central (dielétrico); 9. Geleia; 10. Enchimento.

Loose Tube (Solta) - As fibras s&o alojadas dentro de um tubo cujo didmetro & muito superior ao das fibras (loose buffers). Isto, por si s0,
isola as fibras das tensdes extemnas presentes no cabo, tais como tragéo, flexdo ou variagbes de temperatura. Dentro|deste tubo é
aplicado um gel derivado de petréleo, com caracteristicas de isolamento relativamente a humidades externas.

CABOS MONOMODO - 0S1 E 0S2
Cada fibra deve cumprir com a norma EN 60793-2-50:2004.

CABO A INSTALAR COM CERTIFICAGAO
G.652 D - 9/125 - IEC60793-2-50 B1.3 COM 8 FIBRAS NO MINIMO.

p a1,27um
Diametro do campo modal 9,3 (8*10)um (+/- 10%)
Diametro da bainha 125pum (+/- 3um)
Recobrimento de silicone (coating) 245um (+- 10um). Acrilato curado com UV.
Erro de circularidade da bainha 2%

Erro de concentridade do campo modal 1um

Atenuagdo para 1300nm de 0,4 a 1dB/Km
Atenuagdo para 1550nm de 0,25 a 0,5 dB/Km
Dispersdo cromatica 1285-1330nm 3,5psfkm.nm
Dispersdo cromatica 1270-1340nm 6ps/km.nm
Dispersdo cromatica a 1550nm 20ps/km.nm

*INFORMAGOES DO MANUAL DE ITED DA ANACOM
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2. INFORMAGOES SOBRE A INSTALACAO DO CABO E MATERIAL MINIMO NECESSARIO

2.1 Ligagio de FO entre o Edificio dos Pagos do Concelho (EPC) e o Museu do Vinho da Bairrada {MVB)

INFORMAGOES RELATIVAS A LOCALIZAGAO DOS EDIFICIOS

DESCRICAO ABREVIATURA COORDENADAS
ORIGEM EDIFICIO DOS PACOS DO CONCELHO EPC (40.442643, -8.435995)
TERMINAL MUSEU DO VINHO BAIRRADA MvB (40.438113, -8.438134)

INFORMAGOES RELATIVAS A IDENTIFICACAO DO CABO EXTERIOR

ETIQUETA A COLOCAR NO CABO PARA SUA IDENTIFICACAO | CMA_01
TRABALHOS, QUANTIDADES DE MATERIAL A UTILIZAR E LOCAL DA INSTALAGAO

DESCRICAO QTD UN u
FORNECIMENTO, INSTALACAO E IDENTIFICAGAO DE CABO OPTICO MONOMODO P/ EXTERIOR, P ™M )
MINIMO DE 8 FIBRAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REPARTIDOR GPTICO 19” COM O MINIMO DE 16 PARES, LIGACAO
NO MINIMO DE 8 FIBRAS 1 UN Mve
FORNECIMENTO, INSTALACAO E LIGAGAO DO CABO OPTICO NAS JUNTAS E TERMINAGOES 8 - EPC
FORNECIMENTO, INSTALACAO E LIGAGAO DO CABO GPTICO NAS JUNTAS E TERMINACOES 8 - MvB
ENSAIO PONTO A PONTO DA LIGACAO 4 - EPC-MVB
DUPLEX SINGLE MODE FIBER PATCH LEAD — 2M 2 UN EPC
DUPLEX SINGLE MODE FIBER PATCH LEAD - 2M 1 UN MvB
ELABORACAO DO RELATORIO E TELAS FINAIS 1 - -
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2.1.1 Ligagdo de FO entre o Edificio dos Pagos do Concelho (EPC -1) e 0 Museu do Vinho da Bairrada (MVB -2)

10-YWD
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5

2.2 Ligagdo de FO entre o Edificio dos Pagos do Concelho (EPC) e a Biblioteca Municipal de Anadia (BMA)

INFORMACOES RELATIVAS A LOCALIZACAO DOS EDIFICIOS

DESCRICAO ABREVIATURA COORDENADAS
ORIGEM EDIFICIO DOS PAGOS DO CONCELHO EPC (40.442643, -8.435995)
TERMINAL BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA BMA (40.435057, -8.440075)
INFORMAGCOES RELATIVAS A IDENTIFICACAO DO CABO EXTERIOR
ETIQUETA A COLOCAR NO CABO PARA SUA IDENTIFICAGAO [ CMA_02
TRABALHOS, QUANTIDADES DE MATERIAL A UTILIZAR E LOCAL DA INSTALACAO

DESCRICAO Qip UN u
FORNECIMENTO, INSTALACAO E IDENTIFICAGAO DE CABO OPTICO MONOMODO P/ EXTERIOR,
MINIMO DE 8 FIBRAS 1500 M )
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REPARTIDOR GPTICO 19” COM O MINIMO DE 16 PARES, LIGACAO
NO MINIMO DE 8 FIBRAS 1 UN BMA
FORNECIMENTO, INSTALACAO E LIGACAO DO CABO OPTICO NAS JUNTAS € TERMINACOES 8 - EPC
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E LIGAGAO DO CABO OPTICO NAS JUNTAS E TERMINACOES 8 - BMA
ENSAIO PONTO A PONTO DA LIGACAO 4 - EPC-BMA
DUPLEX SINGLE MODE FIBER PATCH LEAD — 2M 1 UN EPC
DUPLEX SINGLE MODE FIBER PATCH LEAD — 2M 1 UN BMA
ELABORACAO DO RELATORIO E TELAS FINAIS 1 - -
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2.2.1 Ligagdo FO entre o Edificio dos Pagos do Concelho (EPC -1) e a Biblioteca Municipal de Anadia (BMA-5)

- N
/ ] \
L /
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FASE 1
DATA
2020-03_18

CADERNO DE ENCARGOS REFERENCIA
CE_STII_001_2021

2.3 Ligagdo de FO entre o Edificio dos Pagos do Concelho (EPC) e o Centro Cultural de Anadia (CCA)

INFORMACOES RELATIVAS A LOCALIZAGAO DOS EDIFICIOS

DESCRIGAO ABREVIATURA COORDENADAS
ORIGEM EDIFICIO DOS PAGOS DO CONCELHO EPC (40.442643, -8.435995)
TERMINAL CENTRO CULTURAL DE ANADIA CCA (40.444462, -8.437502)
INFORMAGOES RELATIVAS A IDENTIFICACAO DO CABO EXTERIOR
ETIQUETA A COLOCAR NO CABO PARA SUA IDENTIFICACAO [ CMA_03

TRABALHOS, QUANTIDADES DE MATERIAL A UTILIZAR E LOCAL DA INSTALACAO

DESCRICAO QrD UN u
FORNECIMENTO, INSTALACAO E IDENTIFICAGAO DE CABO OPTICO MONOMODO P/ EXTERIOR,
MINIMO DE 8 FIBRAS +500 M .
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REPARTIDOR OPTICO 19” COM O MINIMO DE 16 PARES, LIGAGAO
NO MINIMO DE 8 FIBRAS 1 UN cca
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E LIGAGAO DO CABO OPTICO NAS JUNTAS E TERMINAGOES 8 - EPC
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E LIGAGAO DO CABO OPTICO NAS JUNTAS E TERMINAGOES 8 - ccA
ENSAIO PONTO A PONTO DA LIGACAO 4 - EPC- CCA
DUPLEX SINGLE MODE FIBER PATCH LEAD — 2M 1 UN EPC
DUPLEX SINGLE MODE FIBER PATCH LEAD — 2M 1 UN cca
ELABORACAO DO RELATORIO E TELAS FINAIS 1 - -
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CONSULTA PREVIA PARA AQUISICAO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PARA
INTERLIGAR OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO COM LIGACOES DE FIBRA OPTICA —
FASE 1

2.3.1 Liga¢do de FO entre o Edificio dos Pacos do Concelho (EPC) e o Centro Cultural de Anadia (CCA -4)

CADERNO DE ENCARGOS

DATA

2020-03_18
REFERENCIA
CE_STI_001_2021

Y,
<
&

€0-YWD

€0-VWO

Pagina 31 de 38



CONSULTA PREVIA PARA AQUISICAO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PARA
INTERLIGAR OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO COM LIGACOES DE FIBRA OPTICA -

FASE 1

CADERNO DE ENCARGOS

()

DATA
2020-03_18
REFERENCIA
CE_STII_001_2021

2.4 Ligacdo de FO entre o Museu do Vinho da Bairrada (MVB) e a Pavilhdo Municipal de Anadia (PMA)

INFORMAGOES RELATIVAS A LOCALIZAGAO DOS EDIFICIOS

DESCRIGAO ABREVIATURA COORDENADAS
ORIGEM MUSEU DO VINHO BAIRRADA MVB (40.438113, -8.438134)
TERMINAL PAVILHAO MUNICIPAL DE ANADIA PMA (40.438339, -8.436128)

INFORMAGCOES RELATIVAS A IDENTIFICACAO DO CABO EXTERIOR

ETIQUETA A COLOCAR NO CABO PARA SUA IDENTIFICACAO | CMA_04
TRABALHOS, QUANTIDADES DE MATERIAL A UTILIZAR E LOCAL DA INSTALAGAO

DESCRICAO Qro UN u
FORNECIMENTO, INSTALACAO E IDENTIFICACAO DE CABO GPTICO MONOMODO P/ EXTERIOR, £700 M i
MINIMO DE 8 FIBRAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REPARTIDOR GPTICO 19” COM O MINIMO DE 16 PARES, LIGACAO 1 UN PMA
NO MINIMO DE 8 FIBRAS
FORNECIMENTO, INSTALACAO E LIGAGAO DO CABO OPTICO NAS JUNTAS E TERMINACOES 8 - mvB
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E LIGAGAO DO CABO OPTICO NAS JUNTAS E TERMINAGCOES 8 - PMA
ENSAIO PONTO A PONTO DA LIGAGAO 4 - MVB - PMA
DUPLEX SINGLE MODE FIBER PATCH LEAD — 2M 1 UN MvB
DUPLEX SINGLE MODE FIBER PATCH LEAD — 2M 1 UN PMA
ELABORACAO DO RELATORIO E TELAS FINAIS 1 - -
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CONSULTA PREVIA PARA AQUISICAO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PARA
INTERLIGAR OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO COM LIGAGOES DE FIBRA OPTICA -
FASE 1

CADERNO DE ENCARGOS

2.4.1 Ligagdo de FO entre o Museu do Vinho da Bairrada (MVB -2) e a Pavilhdo Municipal de Anad

DATA
2020-03_18
REFERENCIA
CE_STII_001_202

‘)

1

ia (PMA -3)
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CONSULTA PREVIA PARA AQUISICAO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PARA ( )
INTERLIGAR OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO COM LIGACOES DE FIBRA OPTICA — :

FASE 1
_ DATA

2020-03_18
CADERNO DE ENCARGOS REFERENCIA
CE_STI_001_2021

2.5 Ligagdo de FO entre o Biblioteca Municipal de Anadia (BMA) e a Cineteatro de Anadia (CIN -8)

INFORMACOES RELATIVAS A LOCALIZACAO DOS EDIFICIOS

DESCRICAO ABREVIATURA COORDENADAS
ORIGEM BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA BMA (40.435057, -8.440075)
TERMINAL CINETEATRO DE ANADIA CIN (40.429921, -8.441093)
INFORMACOES RELATIVAS A IDENTIFICACAO DO CABO EXTERIOR
ETIQUETA A COLOCAR NO CABO PARA SUA IDENTIFICAGAO I CMA_05

TRABALHOS, QUANTIDADES DE MATERIAL A UTILIZAR E LOCAL DA INSTALACAO

DESCRIGAO Qrb UN Ll
FORNECIMENTO, INSTALACAO E IDENTIFICACAO DE CABO OPTICO MONOMODO P/ EXTERIOR, +1120 M _
MIiNIMO DE 8 FIBRAS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REPARTIDOR OPTICO 19” COM O MINIMO DE 16 PARES, LIGACAO
NO MINIMO DE 8 FIBRAS 1 UN N
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E LIGACAO DO CABO OPTICO NAS JUNTAS E TERMINACOES 8 - BMA
FORNECIMENTO, INSTALACAO E LIGACAO DO CABO OPTICO NAS JUNTAS E TERMINACOES 8 - CIN
ENSAIO PONTO A PONTO DA LIGACAO 4 - BMA - CIN
DUPLEX SINGLE MODE FIBER PATCH LEAD — 2M 1 UN BMA
DUPLEX SINGLE MODE FIBER PATCH LEAD — 2M 1 UN CIN
ELABORAGAO DO RELATORIO E TELAS FINAIS 1 - -
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CONSULTA PREVIA PARA AQUISICAO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PARA
INTERLIGAR OS EDIFICIOS DO MUNICiPIO COM LIGACOES DE FIBRA OPTICA —
FASE 1

CADERNO DE ENCARGOS

2.5.1 Lligac¢do de FO entre o Biblioteca Municipal de Anadia (BMA -5) e a Cineteatro de Anadia (CIN

DATA
2020-03_18
REFERENCIA
CE_STI_001_2021

)
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CONSULTA PREVIA PARA AQUISICAO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PARA
INTERLIGAR OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO COM LIGACOES DE FIBRA OPTICA -

FASE 1

CADERNO DE ENCARGOS

DATA
| 2020-03_18

REFERENCIA
CE_STII_001_2021

2.6 Ligacdo de FO entre o Cineteatro de Anadia (CIN) e a Piscina Municipal de Anadia (PIS)

INFORMACOES RELATIVAS A LOCALIZACAO DOS EDIFICIOS

DESCRIGAO ABREVIATURA COORDENADAS
ORIGEM CINETEATRO DE ANADIA CIN (40.429921, -8.441093)
TERMINAL PISCINA MUNICIPAL DE ANADIA PIS (40.429475, -8.439913)

INFORMACOES RELATIVAS A IDENTIFICACAO DO CABO EXTERIOR

ETIQUETA A COLOCAR NO CABO PARA SUA IDENTIFICAGAQ [ CMA_06
TRABALHOS, QUANTIDADES DE MATERIAL A UTILIZAR E LOCAL DA INSTALAGAO

DESCRICAO (o1 )] UN u
FORNECIMENTO, INSTALACAO E IDENTIFICACAO DE CABO OPTICO MONOMODO P/ EXTERIOR, £500 M i
MINIMO DE 8 FIBRAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REPARTIDOR OPTICO 19” COM O MINIMO DE 16 PARES, LIGAGAO 1 UN PIS
NO MINIMO DE 8 FIBRAS
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E LIGACAO DO CABO GPTICO NAS JUNTAS E TERMINAGOES 8 - CIN
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E LIGAGAO DO CABO OPTICO NAS JUNTAS E TERMINACOES 8 - PIS
ENSAIO PONTO A PONTO DA LIGAGAO 4 - CIN-PIS
DUPLEX SINGLE MODE FIBER PATCH LEAD —2M 1 UN CIN
DUPLEX SINGLE MODE FIBER PATCH LEAD — 2M 1 UN PIS
ELABORAGAO DO RELATORIO E TELAS FINAIS 1 - -
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CONSULTA PREVIA PARA AQUISICAO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PARA o ))
INTERLIGAR OS EDIFICIOS DO MUNICiPIO COM LIGACOES DE FIBRA OPTICA - ; \
FASE 1 ;
DATA o
2020-03_18 |
CADERNO DE ENCARGOS REFERENCIA

CE_STIl_001_20p1

2.6.1 Ligag¢do de FO entre o Cineteatro de Anadia (CIN -8) e a Piscina Municipal de Anadia (PIS)
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CONSULTA PREVIA PARA AQUISICAO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS PARA ( )
INTERLIGAR OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO COM LIGAGCOES DE FIBRA OPTICA - TR
FASE 1
~ DATA
2020-03_18
CADERNO DE ENCARGOS REFERENCIA

'CE_STII_001_2021

ANEXO Il - MODELO DA DECLARACAO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DE FABRICO

MODELO DE DECLARAGAO
[Declaragdo de garantia de continuidade de fabrico]

1 o e (nome, niimero de documento de identificagao e morada), na qualidade de representante
legal del.....vviverrenne (firma, ndmero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento
concorrente, firmas, nimeros de identificacdo fiscal e sedes), adjudicatario(a) no procedimento de........cc........
(designagdo ou referéncia ao procedimento em causa), declara para os devidos efeitos, que os fabricantes dos
equipamentos objeto do seu fornecimento, asseguram a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas
as pecas e componentes e equipamentos que integram os bens objeto do C.E. do presente procedimento, pelo
prazo de 8 (oito) anos, a contar da data da assinatura do auto de recegdo respetivo, referido na clausula 12.2
“ACEITACAO DOS BENS ” do C.E.

2 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagao de falsas declaragdes implica a caducidade da
adjudicagdo e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.2 do Cédigo dos Contratos
Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da san¢do acesséria de priva¢do do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade
competente para efeitos de procedimento criminal.

............... (10€a1), .envve (BBLA), eveneecrmensrrnissnnsmssssssssssssssessesmsssssssssssmssesssssssssss [assinatura?].

(1) Aplicével apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.
(2) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.2.

[Assinatura eletrénica do(s) representante(s) legal(ais)]
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