
MAPA 2 - MOVIMENTOS DE TERRAS

 Nº Dist. Média      ESCAVAÇÕES        ATERROS
do entre das

perf. perfis dist. Áreas Volumes Áreas Volumes
 (m) (m) (m2) (m3) (m2) (m3)

Arruamento Principal

80,00 5,00

90,00 10,00 10,00

100,00 10,00 10,00

110,00 10,00 10,00

120,00 10,00 10,00

130,00 10,00 10,00

140,00 10,00 10,00

150,00 10,00 10,00

160,00 10,00 11,16

172,32 12,32 10,00

180,00 7,68 8,84

190,00 10,00 10,00

200,00 10,00 10,00

210,00 10,00 10,00

220,00 10,00 10,00

230,00 10,00 10,00

240,00 10,00 10,00

250,00 10,00 10,00

260,00 10,00 10,00

270,00 10,00 10,00

280,00 10,00 10,00

290,00 10,00 10,00

300,00 10,00 10,00

310,00 10,00 10,00

320,00 10,00 10,00

330,00 10,00 9,00

338,00 8,00 10,00

350,00 12,00 11,00

360,00 10,00 10,00

370,00 10,00 10,00

380,00 10,00 10,00

390,00 10,00 10,00

400,00 10,00 10,00

410,00 10,00 10,00

420,00 10,00 10,00

430,00 10,00 10,00

440,00 10,00 10,00

450,00 10,00 10,00

460,00 10,00 10,00

470,00 10,00 10,00

480,00 10,00 5,00

Concordância

0 5,00

10,00 10,00 10,00 0,62 6,200 5,97 59,700

20,00 10,00 10,00 9,79 97,900 87,07 870,700

30,00 10,00 10,00 43,96 439,600 27,44 274,400

40,00 10,00 5,00 31,93 159,650 54,37 271,850

Total 440,0m 703,350 1476,650

Volume total de escavações (m3).................................................................................703,350

Volume total de aterros (m3)....................................................................................1 476,650

Excesso de aterros sobre escavações (m3)..............................................................................773,300
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MAPA 4 - MUROS 

 Nº Comp.      BETÃO CICLÓPICO EM MUROS ESCAV. PARA
do a   FUNDAÇÕES

perf. multipl. H Àrea Volume H Àrea Volume Área Volume
 (m) (m) (m2) (m3) (m) (m2) (m3) (m2) (m3)

Arruamento Principal

80,00 5,00 3,80 2,24 11,210 2,40 12,000

90,00 10,00 2,60 1,38 13,780 2,22 22,200

100,00 10,00 2,40 1,25 12,480 2,18 21,800

110,00 10,00 4,00 4,00 40,000 3,74 37,400

120,00 10,00 3,70 3,59 35,890 3,81 38,100

130,00 10,00 3,50 3,33 33,250 3,16 31,600

140,00 10,00 5,00 5,50 55,000 3,92 39,200

150,00 10,00

160,00 11,16 4,00 4,00 44,640 3,32 37,051

172,32 10,00 3,80 3,72 37,240 3,26 32,600

180,00 8,84 3,70 2,16 19,134 2,30 20,332

190,00 10,00 5,00 3,25 32,500 2,64 26,400

200,00 10,00 6,30 4,50 45,045 2,80 28,000

210,00 10,00 6,50 4,71 47,125 2,85 28,500

220,00 10,00 6,00 4,20 42,000 2,79 27,900

230,00 10,00

240,00 10,00 2,10 1,06 10,605 2,19 21,900

250,00 10,00 2,10 1,70 17,010 2,84 28,400

260,00 10,00 2,90 2,58 25,810 3,04 30,400

270,00 10,00 2,50 1,31 13,125 2,62 26,200

280,00 10,00 3,80 2,24 22,420 2,15 21,500

290,00 10,00 3,00 2,70 27,000 2,89 28,900

300,00 10,00 3,00 2,70 27,000 4,45 44,500

310,00 10,00 3,30 3,07 30,690 3,33 33,300

320,00 10,00 2,70 2,35 23,490 2,75 27,500

330,00 9,00 2,70 2,35 21,141 2,99 26,910

338,00 10,00 3,70 3,59 35,890 3,20 32,000

350,00 11,00 4,00 4,00 44,000 3,16 34,760

360,00 10,00 3,50 3,33 33,250 3,33 33,300

370,00 10,00 4,30 4,43 44,290 3,47 34,700

380,00 10,00 5,30 5,99 59,890 4,11 41,100

390,00 10,00 5,00 5,50 55,000 3,65 36,500

400,00 10,00 5,10 5,66 56,610 3,54 35,400

410,00 10,00 6,00 7,20 72,000 3,92 39,200

420,00 10,00 5,30 5,99 59,890 3,26 32,600

430,00 10,00 4,70 5,03 50,290 3,72 37,200

440,00 10,00 1,60 0,77 7,680 2,19 21,900

450,00 10,00 2,70 1,44 14,445 2,15 21,500

460,00 10,00 3,90 2,32 23,205 1,94 19,400

470,00 10,00 3,50 2,01 20,125 2,39 23,900

480,00 5,00 3,40 1,94 9,690 2,41 12,050

Concordância

0 5,00

10,00 10,00 5,50 6,33 63,250 4,17 41,700

20,00 10,00 16,00 35,20 352,000 9,44 94,400

30,00 10,00 11,00 18,70 187,000 14,18 141,800

40,00 5,00

Total 344,569 1531,521 1426,003

Escavação para fundações (m3)...................................................................................1 426,003

Betão ciclópico em muros (m3)................................................................................1 876,090

Esquerda Direita
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