
REF. DESIGNAÇÃO DAS OBRAS UN N.º COMP. LARGURA ALTURA PARCIAIS TOTAIS

CAP. I
MOVIMENTOS DE TERRAS

1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, carga e 

colocação em aterro,  incluindo regularização e 

compactação.

m3

20 073,016
Mapa 2  linhas de agua 18 596,366 18 596,366

Mapa 2 arruamento 1 476,650 1 476,650

1.2 Escavação em terreno de qualquer natureza, carga e 

transporte a vazadouro. 
m3

609,371
Mapa 2  linhas de agua 19 979,037 19 979,037

Mapa 2 arruamento 703,350 703,350
A deduzir artº 1.1 -1 20 073,016 -20 073,016

CAP. II
DEMOLIÇÕES

2.1 Demolição de pontão existente ao PK 0+040 e 

transporte dos produtos resultantes a vazadouro.
un

1
1 1,000

2.2 Demolição de construções existentes e transporte dos 

produtos resultantes a vazadouro.

2.2.1 Ao PK 0+150 vg 1
1 1,000

2.2.2 Ao PK 0+480/0+500 vg 1
1 1,000

2.3 Demolição de poço existente ao PK 0+460 e transporte 

dos produtos resultantes a vazadouro.
vg

1
1 1,000

2.4

Demolição de muros  existentes ao longo da linha de 

água e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro.

m

93,5
margem direita 48,50 48,500

margem esquerda 45,00 45,000

CAP. III
OBRAS DE ARTE

3.1 Canalização de linhas de água  

3.1.1 Escavação para abertura de fundações incluindo carga e

transporte a vazadouro.  m3 6 902,503
Mapa 4 linha de agua 6 103,775 6 103,775

2 30,000 4,27 256,200
2 20,000 3,92 156,800
2 15,200 3,92 119,168
2 34,000 3,92 266,560

3.1.2
Betão ciclópico em muros utilizando 60% de betão

simples classe C25/30.X0(P).Cl1,0:Dmáx22.S3 e 40%

de pedra.  m3 14 095,590
Mapa 4 linha de agua 12 663,190 12 663,190

2 30,000 10,20 612,000
2 20,000 6,60 264,000
2 15,200 6,00 182,400
2 34,000 5,50 374,000
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3.1.3 Betão ciclópico em travessões utilizando 60% de betão 

simples classe C25/30.X0(P).Cl1,0:Dmáx22.S3 e 40% 

de pedra.  m3 529,575
Ribeiro principal 2 1,65 4,00 13,200

1 1,95 4,00 7,800
4 2,40 8,00 76,800
5 2,40 4,00 48,000
5 3,30 4,00 66,000
1 4,25 7,80 33,150
1 4,25 4,10 17,425
4 4,25 4,00 68,000
1 4,90 4,00 19,600
2 5,40 4,00 43,200
1 9,50 4,00 38,000
1 11,10 4,00 44,400

Afluente 1 1,30 4,00 5,200
1 1,95 4,00 7,800
2 3,30 4,00 26,400
1 3,65 4,00 14,600

3.1.4 Betão ciclópico em soleiras, utilizando 60% de betão

simples classe C25/30.X0(P).Cl1,0:Dmáx22.S3 e 40%

de pedra.  m3 2 200,000
460,00 4,00 1,00 1 840,000

90,00 4,00 1,00 360,000

3.2 Pontões e Aquedutos

3.2.1 Escavação para abertura de fundações, incluindo carga

e transporte ao vazadouro.  m3 666,030
PK0+040 2 2,00 2,30 1,90 17,480
PK0+150 2 16,50 2,90 1,70 162,690
PK0+180 2 8,75 2,50 2,00 87,500
PK0+300 2 15,50 3,00 1,00 93,000

Afuente PK0+055 2 33,50 2,20 2,00 294,800
PK0+460 2 1,50 2,20 1,60 10,560

3.2.2 Betão ciclópico em encontros utilizando 60% de betão

simples classe C25/30.X0(P).Cl1,0:Dmáx22.S3 e 40%

de pedra. m3 1 396,960
PK0+040 2 1,50 11,44 34,320
PK0+150 2 16,00 18,44 590,080
PK0+180 2 8,25 16,16 266,640
PK0+300 2 15,00 16,16 484,800
PK0+460 2 1,20 8,80 21,120

3.2.3 Laje constituída por vigas pré-fabricadas, incluindo

cofragem, descofragem, escoramento e todos os

acessórios necessários ao seu bom funcionamento,

com:  

3.2.3.1 4,0 m de vão livre m2 354,00
PK0+040 6,00 1,50 9,000
PK0+180 6,00 8,30 49,800
PK0+300 6,00 15,00 90,000

Afuente PK0+055 6,00 33,00 198,000
PK0+460 6,00 1,20 7,200

3.2.3.2 6,0 m de vão livre médio m2 128,000
PK0+150 8,00 16,00 128,000

3.3 Arruamentos

3.3.1 Escavação para abertura de fundações incluindo carga e

transporte a vazadouro.  m3 2 614,003
Mapa 4 arruamento 1 426,003 1 426,003
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150,000 7,92 1 188,000

3.3.2 Betão ciclópico em muros utilizando 60% de betão

simples classe C25/30.X0(P).Cl1,0:Dmáx22.S3 e 40%

de pedra.  m3 2 701,090
Mapa 4 arruamento 1 876,090 1 876,090

150,000 5,50 825,000

3.3.3 Betão armado em guardas, utilizando 60% de betão

simples classe C25/30.X0(P).Cl1,0:Dmáx22.S3 e 40%

de pedra.  m3 95,040
eixo principal 400,00 0,20 0,90 72,000

eixo secundario a Norte 65,00 0,20 0,90 11,700
eixo secundario PK 0+300 63,00 0,20 0,90 11,340

3.3.4
Fornecimento e colocação de guarda metálica de

protecção, constituída por prumos em banda de ferro e

tubos, com 1,00m de altura, incluindo metalização e

pintura e todos os trabalhos necessários à sua fixação.
m 76,0

PK0+040 2 6,00 12,000
PK0+180 2 6,00 12,000
PK0+300 2 6,00 12,000

Afuente PK0+055 2 6,00 12,000
PK0+460 2 6,00 12,000
PK0+150 2 8,00 16,000

CAP. IV
REDES DE INFRA-ESTRUTURAS

4.1 Rede de Água Potável

4.1.1 Escavação na abertura de vala em terreno de qualquer 

natureza, com 0,80mx1,20m, de acordo com o 

pormenor da vala tipo. m3 487,680
rede principal 400,00 0,80 1,20 384,000

ramal secundario norte 65,00 0,80 1,20 62,400
ramal afluente 43,00 0,80 1,20 41,280

4.1.2 Fornecimento e colocação de pó de pedra, para 

execução do leito de assentamento das tubagens, 

devidamente regada e compactada, incluindo 

regularização e compactação do leito da vala, 

fornecimento e colocação de fita plástica sinalizadora de 

cor azul incluindo todos os materiais e trabalhos 

necessários, de acordo com o pormenor da vala tipo. m3 162,560
coletor principal 400,00 0,80 0,40 128,000

ramal secundario norte 65,00 0,80 0,40 20,800
ramal afluente 43,00 0,80 0,40 13,760

4.1.3 Transporte para aterro ou para vazadouro dos produtos 

sobrantes da escavação da vala, incluindo carga, 

descarga, espalhamento e eventual indemnização por 

depósito. m3 325,120
325,12 325,120

4.1.4

Fornecimento, transporte e montagem de tubagem em 

ferro fundido dúctil para rede de águas, com ligação 

eletrosoldada ou soldadura topo a topo, profundidade 

mínima de 0,8 metros sobre o extradorso superior, 

incluindo todos os acessórios, ligações, maciços de 

ancoragem para inclinações superiores a 15%, 

alterações provisórias da rede existente e todos os 

trabalhos e equipamentos necessários, de acordo com 

os desenhos de pormenor e indicações da fiscalização e 

dos técnicos da especialidade.
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4.1.4.1 Tubo Ø80 mm m 508,0
coletor principal 400,00 400,000

ramal secundario norte 65,00 65,000
ramal afluente 43,00 43,000

4.1.5

Execução de ligação domiciliária de acordo com o 

pormenor desenhado, com comprimento médio de 10m, 

incluindo todas as tubagens, acessórios, válvulas de 

seccionamento e retenção, contador de água e respetiva 

caixa de alojamento, escavação e transporte para aterro 

ou para vazadouro dos produtos sobrantes (incluindo 

carga, descarga, espalhamento e eventual 

indeminização) necessários à execução da ligação e ao 

bom funcionamento, em conformidade com os 

desenhos. un 4
lig. 1 1 1,000
lig. 2 1 1,000
lig. 3 1 1,000
lig. 4 1 1,000

4.1.6 Ligação à rede pública, incluindo abertura e fecho de 

vala, e todos os acessórios e trabalhos necessários ao 

seu bom funcionamento, de acordo com o desenho e 

com as indicações da fiscalização e dos técnicos da 

especialidade. un 1
1 1,000

4.2 Rede de incêndios

4.2.1

Fornecimento, transporte e montagem de tubagem em 

PEAD DN 80 PN16 para rede de incêndios, com ligação 

eletrosoldada ou soldadura topo a topo, profundidade 

mínima de 0,8 metros sobre o extradorso superior, 

incluindo todos os acessórios, ligações, maciços de 

ancoragem para inclinações superiores a 15%, 

alterações provisórias da rede existente e todos os 

trabalhos e equipamentos necessários, de acordo com 

os desenhos de pormenor e indicações da fiscalização e 

dos técnicos da especialidade. m 508,0
508,00 508,000

4.2.2

Fornecimento, transporte e montagem de marco de 

incêndio DN 80 PN 16 e respectiva execução de acordo 

com o pormenor, incluindo todos os acessórios maciços 

de fixação em betão, manga de politetileno para proteção 

de elementos de aço e flanges enterradas, escavação e 

transporte para aterro ou para vazadouro dos produtos 

sobrantes (incluindo carga, descarga, espalhamento e 

eventual indeminização) e todos os trabalhos, 

acessórios e materiais necessários, e em conformidade 

com as peças desenhadas. un 5
5 5,000

4.2.3 Ligação à rede pública, incluindo abertura e fecho de 

vala, válvula de cunha elástica, Tê flangeado FFD, 

adaptador de flange, demais acessórios e todos os 

trabalhos necessários ao seu bom funcionamento, de 

acordo com o desenho e com as indicações da 

fiscalização e dos técnicos da especialidade. un 1
1 1,000

4.3 Rede de Saneamento
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4.3.1

Escavação na abertura de vala em terreno de qualquer 

natureza, de acordo com o pormenor da vala tipo. m3 631,040
lig. PK0+40 8,00 0,80 1,60 10,240

coletor principal 400,00 0,80 1,60 512,000
ramal secundario norte 65,00 0,80 1,60 83,200

ramal afluente 20,00 0,80 1,60 25,600

4.3.2
Fornecimento e colocação de pó de pedra, para 

execução do leito de assentamento das tubagens, 

devidamente regada e compactada, incluindo 

regularização e compactação do leito da vala, 

fornecimento e colocação de fita plástica sinalizadora de 

cor azul incluindo todos os materiais e trabalhos 

necessários, de acordo com o pormenor da vala tipo. m3 140,682
lig. PK0+40 8,00 0,80 0,40 2,560

coletor principal 400,00 0,80 0,40 128,000
ramal secundario norte 65,00 0,80 0,40 20,800

ramal afluente 20,00 0,80 0,40 6,400
A deduzir tubagem -1 0,03464 493,00 -17,078

4.3.3
Transporte para aterro ou para vazadouro dos produtos 

sobrantes da escavação da vala, incluindo carga, 

descarga, espalhamento e eventual indemnização por 

depósito. m3 490,360
490,36 490,360

4.3.4

Fornecimento e colocação de tubagem em PVC 

corrugado Ø200 mm, série SN-4, rigidez anular nominal 

4 kN/m², incluindo todos os acessórios necessários.

m 493,0
lig. PK0+40 8,00 8,000

coletor principal 400,00 400,000
ramal secundario norte 65,00 65,000

ramal afluente 20,00 20,000

4.3.5
Fornecimento e montagem de ramais domiciliários, em 

PVC corrugado Ø125 mm, série SN-4, rigidez anular 

nominal 4 kN/m², incluindo abertura e fecho de vala e 

demais trabalhos necessários, conforme indicações da 

fiscalização. un 4
4 4,000

4.3.6

Execução de caixa visitável de betão simples, executada 

no local, de dimensões interiores 40x40x50 cm, com aro 

e tampa de ferro fundido, incluindo escavação, 

cofragem, descofragem e acabamentos interiores, 

conforme indicações da fiscalização. un 4
4 4,000
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4.3.7

Fornecimento e execução de caixa de visita simples ou 

queda suave, com anéis e cone assimétrico pré-

fabricados, em betão armado, incluindo movimento de 

terras, execução de soleira com meia cana betonada "in 

situ" com betão C30/37 de classe de exposição XA1 

reforçado com fibras de polipropileno (0,6 kg/m3), tampa 

em FFD, Abertura Util 600mm, D400, de abertura útil, 

escadas em perfis pultrudidos fibra de vidro/resina 

isoftáltica e buchas químicas, ligações das tubagems às 

caixas através de passa-muros em PEAD, incluindo a 

execução de ramais de ligação entre os coletores da 

rede e as caixas de ramal dos prédios, religação dos 

ramais prediais às caixas de ramal (conforme 

localizações indicadas pelo do Dono de Obra), 

revestimento interior com argamassa tipo "Ergelit -KT10" 

ou equivalente com 2 demão com espessura mínima por 

camada de 3 mm, revestimento exterior com emulsão 

betuminosa tipo "INERTOL F", fecho e selagem das 

juntas dos anéis de betão pré-fabricados com plastique 

elástico tipo "SIKAFLEX PRO 3WF" ou equivalente, e 

todos os trabalhos complementares, conforme peças 

desenhadas e norma EN 124. Sempre que a 

profundidade for menor ou igual a 1,0m+DN, as 

câmaras terão de ter cobertura plana, caso contrário 

apresentarão cobertura tronco-cónica assimétrica.

4.3.7.1 Até profundidade de 1,5 a 2,0 m, diâmetro da câmara de 

1,0 m. un 13
coletor principal 10 10,000

ramal secundario norte 2 2,000
ramal afluente 1 1,000

4.3.7.2

Adaptação, ligação e reparação da caixa de visita 

existente, incluindo demolições e todos os trabalhos e 

materiais necessários e complementares. un 5
coletor principal 2 2,000

ramal secundario norte 1 1,000
ramal afluente 2 2,000

4.4 Rede de Águas Pluviais

4.4.1 Fornecimento e execução de sumidouros em betão 

(615x270x700 mm) com grelha de ferro fundido, com 

descarga direta para a ribeira, tipo "FUCOLI", ref. 

20303016 ou equivalente, com 400x200 mm, sobre 

fundação em betão simples e enrocamento, incluindo 

todos os demais trabalhos necessários. un 19
eixo principal 14,00 14,000

eixo secundario a Norte 3,00 3,000
eixo secundario PK 0+300 2,00 2,000

4.4.2 Execução de caleira em betão com 0,50 x 0,40m, com 

grelha metálica, incluindo abertura de vala e transporte 

dos produtos sobrantes a vazadouro. m 24,0
eixo principal 2 7,50 15,000

eixo secundario a Norte 4,00 4,000
eixo secundario PK 0+300 5,00 5,000

4.5 Rede de Iluminação Pública
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4.5.1 Abertura de vala em terreno de qualquer natureza, com 

0,50mx1,0m, incluindo manuseamento e depósito de 

terras para posterior aterro, fecho de vala de acordo com 

o pormenor da vala tipo e transporte dos produtos 

sobrantes a vazadouro. m3 263,000
eixo principal 400,00 0,50 1,00 200,000

eixo secundario a Norte 65,00 0,50 1,00 32,500
eixo secundario PK 0+300 43,00 0,50 1,00 21,500
eixo secundario PK 0+480 18,00 0,50 1,00 9,000

4.5.2
Fornecimento e colocação de tubos em PVC, 

corrugados, de cor vermelha, colocados em vala, 

maciçados com betão do tipo C20/25, conforme 

desenho de pormenor da vala tipo.

4.5.2.1 Tubo Ø 63 mm m 526,0
eixo principal 400,00 400,000

eixo secundario a Norte 65,00 65,000
eixo secundario PK 0+300 43,00 43,000
eixo secundario PK 0+480 18,00 18,000

4.5.3 Execução de caixas tipo de visita em betão, com 

dimensões interiores de 1,50x0,75x1,0 m, com aro e 

tampa de ferro, da classe D400, e todos os acessórios e 

trabalhos necessários à sua boa execução, de acordo 

com desenho de pormenor e segundo a NP EN 

124:1995. un 4
4 4,000

4.5.4 Fornecimento e colocação de postoletes em ferro 

galvanizado e pintado de 3" com 7,0m de altura e braço 

metálico de 1,0m, electrificadas e equipadas com 

luminária LED para via rodoviária M5, do tipo modelo 

incluindo todos os acessórios e maciços de betão para a 

sua fixação. un 26
eixo principal 17 17,000

eixo secundario a Norte 4 4,000
eixo secundario PK 0+300 3 3,000
eixo secundario PK 0+480 2 2,000

4.5.5 Fornecimento e colocação de cabo XV 5G6 mm2, 

entubado, de ligação entre caixas de visita e de 

alimentação das respectivas colunas. m 526,0
eixo principal 400,00 400,000

eixo secundario a Norte 65,00 65,000
eixo secundario PK 0+300 43,00 43,000
eixo secundario PK 0+480 18,00 18,000

4.5.6
Fornecimento e colocação de cabo VV 3x1,5 mm2, de 

alimentação às armaduras das respectivas colunas. m 182,0
26 7,00 182,000

4.5.7 Fornecimento e colocação de eléctrodos de terra, vareta 

de cobre com L=2,0m e D=0,2m, em cada uma das 

colunas. un 26
26 26,000

4.5.8 Ligação da rede à caixa de visita existente no local, 

incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários, 

de acordo com as indicações da fiscalização e dos 

técnicos da especialidade. un 1
1 1,000

4.6 Rede de Telecomunicações (ITUR)
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4.6.1
Abertura de vala em terreno de qualquer natureza, 

incluindo manuseamento e depósito de terras para 

posterior aterro, fecho de vala de acordo com o 

pormenor tipo de vala e transporte dos produtos 

sobrantes a vazadouro. m3 223,550
eixo principal 400,00 0,50 0,85 170,000

eixo secundario a Norte 65,00 0,50 0,85 27,625
eixo secundario PK 0+300 43,00 0,50 0,85 18,275
eixo secundario PK 0+480 18,00 0,50 0,85 7,650

4.6.2
Fornecimento e colocação de tubos em PVC Ø 110 mm, 

corrugados, de cor verde, colocados em vala, maciçados 

com betão do tipo C16/20, conforme desenho de 

pormenor da vala tipo. m 526,0
eixo principal 400,00 400,000

eixo secundario a Norte 65,00 65,000
eixo secundario PK 0+300 43,00 43,000
eixo secundario PK 0+480 18,00 18,000

4.6.3
Execução de caixas de visita em betão, do tipo NR2, 

com dimensões interiores de 1,20x0,75x1,2 m, com aro 

e tampa de ferro, incluindo todos os acessórios e 

trabalhos necessários à sua boa execução, de acordo 

com desenho de pormenor. un 9
eixo principal 5 5,000

eixo secundario a Norte 2 2,000
eixo secundario PK 0+300 1 1,000
eixo secundario PK 0+480 1 1,000

4.6.4
Ligação da rede ao poste ou caixa de visita do Operador 

MEO/Altice existente no local, incluindo todos os 

acessórios e trabalhos necessários, de acordo com as 

indicações da fiscalização e pelos técnicos da 

especialidade. un 1
1 1,000

CAP. V
DIVERSOS

5.1
Betão ciclópico em serventias utilizando 60% de betão 

simples classe C25/30.X0(P).Cl1,0:Dmáx22.S3 e 40% 

de pedra.  m3 114,000
PK0+040 15,00 1,50 3,00 67,500

7,00 1,50 3,00 31,500
PK0+170 5,00 1,50 2,00 15,000

5.2 Execução de muros de alvenaria em blocos de betão

com 0,20m de espessura, assente sobre uma base em

betão simples, do tipo C16/20, com 0,30 x 0,30 m,

incluindo abertura de fundação, viga de capeamento e

todos os elementos estruturais necessários à sua boa

execução. m2 84,70
15,00 1,10 16,500

7,00 1,10 7,700
5,00 1,10 5,500

50,00 1,10 55,000

5.3 Crespido hidraúlico em muros com argamassa de

cimento e areia ao traço 1:2,5, com 0,01 m de

espessura. m2 184,80
2 15,00 1,20 36,000
2 7,00 1,20 16,800
2 5,00 1,20 12,000
2 50,00 1,20 120,000
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5.4 Reposição de levada de rega em betão, com secção

idêntica à existente no local. m 6,6
6,60 6,600

5.5 Massame de betão simples da classe C20 com 0,10m

de espessura assente sobre enrocamento de pedra

partida com 0,20m de espessura, devidamente

regularizado e compactado.  m2 100,50
PK0+040 15,00 1,50 22,500

7,00 1,50 10,500
PK0+170 5,00 1,50 7,500

Afluente PK0+060 40,00 1,50 60,000

5.6 Reconstrução do canal de tomada de água de rega em

betão, com secção idêntica à existente no local,

incluindo limpeza e todos os trabalhos necessários ao

seu bom funcionamento. m 12,0
Afluente PK0+060 7,00 7,000

PK0+460 5,00 5,000

5.7 Execução de caixa em betão de divisória de água de

rega, com 1,0 x 1,0 x 0,70m, incluindo o fornecimento e

fixação de chapas metálicas para tapagem de

tornadouro e escavação e transporte dos produtos

sobrantes a vazadouro. un 2
2 2,000

5.8 Execução de tanque de rega ao PK0+460, com as

dimensões de 6,0 x 3,0 x 1,5 m3 (dim. úteis).

5.8.1 Escavação para abertura de fundações incluindo carga e

transporte a vazadouro.  m3 66,600
2 6,00 1,10 2,00 26,400
2 3,00 1,10 2,00 13,200
1 6,00 3,00 1,50 27,000

5.8.2 Betão ciclópico em muros e soleiras do tanque de rega,

utilizando 60% de betão simples classe

C25/30.X0(P).Cl1,0:Dmáx22.S3 e 40% de pedra,

incluindo cofragem, descofragem, escoramento e todos

os trabalhos e acessórios necessários à sua boa

execução. m3 28,800
2 6,00 0,40 1,00 4,800
2 6,00 0,60 0,50 3,600
2 6,00 0,80 0,50 4,800
2 3,00 0,40 1,00 2,400
2 3,00 0,60 0,50 1,800
2 3,00 0,80 0,50 2,400
1 6,00 3,00 0,50 9,000

5.8.3
Fornecimento e colocação de vedação do tipo Hércules

em redor do tanque, com prumos metálicos de 60x40x2

mm, com h=2,0 m, galvanizadose lacados de cor verde,

espaçados de 2,5 m entre eles, fixados em bases de

chapas de aço galvanizado 0,20 x 0,20 m com os

respectivos parafusos de fixação, painéis de 2,5 x 2,0 m,

galvanizadose lacados de cor verde, fixados aos prumos

com braçadeiras adequadas para o efeito, incluindo a

colocação de uma porta de acesso ao tanque, do

mesmo material da vedação e todos os acessórios e

trabalhos necessários para a sua boa execução.
m 18,0

2 6,00 12,000
2 3,00 6,000
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CAP. VI
PAVIMENTAÇÃO  

6.1 Abertura, regularização e compactação de caixa com

0,45 m de espessura, incluindo remoção e transporte de

produtos escavados a vazadouro.  m2 3 431,50
eixo principal 400,00 5,50 2 200,000

eixo secundario a Norte 65,00 4,00 260,000
12,50 6,00 75,000

eixo secundario PK 0+300 145,00 5,50 797,500
eixo secundario PK 0+480 18,00 5,50 99,000

6.2 Camada de base e sub-base, em agregado britado de

granulometria extensa ("tout-venant"), com 0,35 m de

espessura média (0,20 + 0,15) após recalque, incluindo

transporte, fornecimento, espalhamento, regularização e

compactação. m2 3 431,50
eixo principal 400,00 5,50 2 200,000

eixo secundario a Norte 65,00 4,00 260,000
12,50 6,00 75,000

eixo secundario PK 0+300 145,00 5,50 797,500
eixo secundario PK 0+480 18,00 5,50 99,000

6.3 Rega de impregnação com betume fluidificado MC-70 à

taxa de 1kg/m2.  m2 3 431,50
eixo principal 400,00 5,50 2 200,000

eixo secundario a Norte 65,00 4,00 260,000
12,50 6,00 75,000

eixo secundario PK 0+300 145,00 5,50 797,500
eixo secundario PK 0+480 18,00 5,50 99,000

6.4 Rega de colagem com emulsão catiónica rápida do tipo

CRS-1 à taxa de 0.5kg/m2.  m2 3 431,50
eixo principal 400,00 5,50 2 200,000

eixo secundario a Norte 65,00 4,00 260,000
12,50 6,00 75,000

eixo secundario PK 0+300 145,00 5,50 797,500
eixo secundario PK 0+480 18,00 5,50 99,000

6.5 Camada de regularização betuminosa (binder) com 0,06

m de espessura.  m2 3 431,50
eixo principal 400,00 5,50 2 200,000

eixo secundario a Norte 65,00 4,00 260,000
12,50 6,00 75,000

eixo secundario PK 0+300 145,00 5,50 797,500
eixo secundario PK 0+480 18,00 5,50 99,000

6.6 Rega de colagem com emulsão catiónica rápida do tipo

CRS-1 à taxa de 0.7kg/m2.  m2 3 431,50
eixo principal 400,00 5,50 2 200,000

eixo secundario a Norte 65,00 4,00 260,000
12,50 6,00 75,000

eixo secundario PK 0+300 145,00 5,50 797,500
eixo secundario PK 0+480 18,00 5,50 99,000

6.7 Camada de desgaste em betão betuminoso (tapete) com

0,04 m de espessura.  m2 3 431,50
eixo principal 400,00 5,50 2 200,000

eixo secundario a Norte 65,00 4,00 260,000
12,50 6,00 75,000

eixo secundario PK 0+300 145,00 5,50 797,500
eixo secundario PK 0+480 18,00 5,50 99,000

6.8 Execução de dreno sob valeta, em zonas a definir pela

fiscalização, com aplicação de geotêxtil, incluindo

abertura e fecho de vala. m 535,0
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320,00 320,000
70,00 70,000

145,00 145,000

6.9 Execução de valeta em betão pré-fabricada, assente

sobre almofada de areia. m 390,0
320,00 320,000

70,00 70,000
145,00 145,000

CAP. VII
SINALÉTICA

7.1 Sinalização Horizontal

7.1.1
Execução de sinalização horizontal nos cruzamentos,

materializada a termoplástico branco, incluindo linhas

transversais de paragem e inscrições de STOP,

conforme indicações da fiscalização.
un 4

interseção eixo principal / eixo secundario a Norte 1 1,000
interseção eixo principal / eixo secundario PK 0+300 1 1,000
interseção eixo principal / eixo secundario PK 0+480 1 1,000

interseção eixo principal / estrada comandante de freitas 1 1,000

7.1.2
Execução de linha de eixo contínua/tracejada com 0,10

metros de largura, conforme indicações da fiscalização.
m 526,0

eixo principal 400,00 400,000
eixo secundario a Norte 65,00 65,000

eixo secundario PK 0+300 43,00 43,000
eixo secundario PK 0+480 18,00 18,000

7.2 Sinalização Vertical

7.2.1
Fornecimento e colocação de sinalização vertical

reflectorizada, incluindo estruturas de suporte, maciço

de fundação e todos os acesssórios necessários, de

acordo com as indicações da fiscalização.
un 4

interseção eixo principal / eixo secundario a Norte 1 1,000
interseção eixo principal / eixo secundario PK 0+300 1 1,000
interseção eixo principal / eixo secundario PK 0+480 1 1,000

interseção eixo principal / estrada comandante de freitas 1 1,000

_______________________________________________

Funchal, 15 de abril de 2021

O Técnico Responsável
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