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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 DIVERSOS
1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos acess6rios e complementares vg 1
2 1.1.2 Manutencéo global do estaleiro durante as meses previstos para a execucao da enpreitada, incluindo grua para apoio de elevecéo de todos os materiais e equipamentos | UN 3
pelo poco de ventilagdo (altura aproximada de 15 a 20 m)
1.2 TRABALHOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
3 1.2.1 Execucéao e fornecimento das Telas Finais vg 1
4 1.2.2 Implementagéo do Plano de Seguranga e Saude (PSS), incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos de acordo com o CdE e a Legislagao em vigor. vg 1
5 1.2.3 Fornecimento de andaime, com cerca de 4 m de altura, em todas as zonas de trabalho (atual e futura localiza¢éo dos concentradores de gorduras) vg 1
6 1.2.4 Esvaziamento e limpeza dos tanques existentes a desativar, de acordo com o PE. vg 1
2 CONSTRUCAO CIVIL
21 BETOES, ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
7 211 Fornecimento e aplicagédo de betdo C16/20, segundo a NP EN 206-1, classe de exposicdo X0, para enchimentos de estruturas, incluindo todos os trabalhos técnicos e [ m3 34,1
materiais necessarios ao perfeito acabamento e execugéo e de acordo com o PE.
8 212 Fornecimento e aplicacéo de betdo C30/37, XC4, segundo a NP EN 206-1, em elementos estruturais novos incluindo todos os materiais e sujei¢cbes da operagdo como | m3 9,3
descarga, vibragédo, cura, aditivos hidrofugos e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugao, tudo de acordo com o PE.
9 2.1.3 Fornecimento e aplicagdo de micro-betdo autocompactavel e de retracdo controlada C35/45, com resisténcia minima de 35 MPa ao sete dias, classe de exposi¢éo [ m3 0,8
XA2/XD2, para preenchimento e reconstrugdo geometrica de estruturas existentes, incluido a preparacéo da superficie do betéo existente para promocao de uma boa
ligacéo entre betdes e todos os trabalhos técnicos e materiais necessarios ao perfeito acabamento
2.2 COFRAGENS E ARMADURAS
10 (2.21 Cofragem e descofragem de faces de betdo a vista, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares de acordo com o definido no PE m2 37,2
11 (2.2.2 Fornecimento e aplicacao de armaduras em vardes de aco da classe A500 NR, incluindo aplicagcdo de pintura com caracteristicas de inibidor de corroséo, ligacao as | kg 651,7
armaduras existentes e todos os trabalhos necessarios e complementares de acordo com o definido no PE
2.3 DEMOLIGCOES / BENEFICIAGOES DE CONSTRUGAO CIVIL
12 231 Corte e demoli¢do, por hidrodemolicdo de zonas parciais de laje de betdo, com cuidados especiais, para mater a integridade da estrutura e das armaduras existentes, | m3 3
tudo de acordo com o PE. Estdo incluidos a remocéo dos produtos resultantes e transporte a local adequado bem como todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares a execucao do trabalho.
13 (2.3.2 Corte e demoli¢éo, por fio adiamantado (preferencialmente), podendo recorrer-se a meios manuais, incluindo demolicdo de zonas de remate, com recurso a martelos de [ m3 6,2
pequena dimensao, sem danificar armaduras existentes. Estao incluidos a remocéo dos produtos resultantes e transporte a local adequado bem como todos os trabalhos
e materiais necessarios e complementares a execucao do trabalho.
14 1233 Atravessamento de tubagem com DN300 em estrutura de betéo existente do pogo de bombagem, incluindo o corte e a demoligdo da abertura no betédo, com cuidados | UN 1
especiais e com as dimensdes de acordo com o PE, bem como a limpeza e a preparacédo da superficie para posterior colocacdo de tubagem, armaduras, cofragens e
betdo na zona demolida. Esta incluido o fornecimento e a aplicagdo de todos os materiais complementares necessarios a correta execugéo dos trabalhos.
15 (2.34 Fornecimento e aplicagdo de revestimento epoxidico antiderrapante isento de solventes, idéntico ao pavimento existente, na reposicdo das zonas afetadas pela|m2 92,9
relocalizagdo dos concentradores . Estédo incluidos todos os trabalhos, como os remates com o pavimento existente e materiais necessarios e complementares a
execucao do trabalho.
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16 (2.35 Execucéo de orificio com 350mm de diametro na laje de betdo armado da camara de chegada ao poco de elevacéo inicial e na parede de betdo armado diviséria do | UN 6
mesmo poco, com recurso a caroteadora adequada para o efeito, incluindo protecdo da superficie exposta com tubagem de PVC a ambiente agressivo com prévia
sondagem de armadura com equipamento, tipo ferroscan ou similar.
2.4 SERRALHARIAS
17 (241 Tampas metalicas em aco Inox AlISI 316L, com reforco no tardoz com resitencia a cargas pontuais de 2300kg, incluindo estrutura de suporte / fixacdo, pegas e todos os | kg 619,8
acessorios necessarios em aco inox AlSI 316. Estéo incluidos todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares a execugdo do trabalho.
18 |2.4.2 Passadico em PRFV, com piso em gradil, esp. 40 mm, incluindo estrutura de suporte / fixagdo, em cantoneiras pultrudidas, com 1,60 m de altura e fixas ao piso com | m2 1,6
buchas mecanicas em acgo inox AlSI 316L. Inclui a apresentagdo de projeto de detalhe da estrutura estando ainda incluidos todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares a execugao do trabalho.
19 (243 Escada inclinada de PRFV com 0,60 m de largura, com duas guardas laterais, incluindo degraus em gradil , esp. 25 mm e estrutura de suporte / fixa¢cdo ao piso com|m 1,6
buchas mecéanicas em ago inox AISI 316L. Inclui a apresentagdo de projeto de detalhe da estrutura estando ainda incluidos todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares a execucao do trabalho.
25 CC - DIVERSOS
20 |25.1 Refechamento das antigas aberturas @150, na laje do pogo de bombagem, correspondentes as tubagens de descarga dos concentradores na sua anterior localizagéo, | UN 4
com uma argamassa cimenticia incluindo tamponamento na face inferior da laje para contencéo da argamassa e todos os trabalhos necessarios a correcta execugéo.
2.6 CONDUTAS A VISTA E ACESSORIOS
21 |26.1 Troco de tubagem de aco inox AISI 316L, DN80, com espessura conforme CdE m 70,5
22 |2.6.2 Trogo de tubagem de aco inox AISI 316L, DN100, com espessura conforme CdE m 78,5
23 |2.6.3 Curva a 90° de aco inox AlISI 316L, DN80, com espessura conforme CdE UN 7
24 12.6.4 Curva a 90° de aco inox AlSI 316L, DN100, com espessura conforme CdE UN 14
25 12.6.5 Curva a 45° de aco inox AlISI 316L, DN80, com espessura conforme CdE UN 4
26 |2.6.6 Curva a 45° de aco inox AlSI 316L, DN100, com espessura conforme CdE UN 8
27 |2.6.7 Troco de tubagem de PEAD, PE100 DN 315, SDR 17 - PN10 m 1
28 |2.6.8 Troco de tubagem, de ventilagdo, em PP-H, DN315 m 18
29 |2.6.9 Troco de tubagem, de ventilagdo, em PP-H, DN400 m 19,5
30 |2.6.10 Curva, de ventilagdo, em PP-H, DN315 UN 6
31 |2.6.11 Curva, de ventilagdo, em PP-H, DN400 UN 2
32 |2.6.12 Grelha com registo 500x200 mm, em pp-H, para DN315 UN S
33 ]2.6.13 Té simples a 90°, de ventilagdo, em PP-H, DN400 UN 2
34 |2.6.14 Valvula antirretorno calibravél, em PP-H, DN315 UN 8
35 |2.6.15 Reducéo, de ventilacdo, em PP-H, DN400 x DN315 UN 2
36 |2.6.16 Flange com gola para circuito de ventilagéo, PP-H, DN315 UN 2
37 |2.6.17 Flange com gola para circuito de ventilagéo, PP-H, DN400 UN 5
38 |2.6.18 Flange cega para circuito de ventilagdo, em PP-H, DN400 UN 1
39 ]2.6.19 Forquilha a 45° de aco inox AlSI 316L, DN100 x DN80, com espessura conforme CdE UN 2
40 |2.6.20 Suporte completo, L<70 cm, para condutas DN<200, incluindo fixages e todos os acessoérios necessarios e complementares a sua correta fixacdo a parede, tudo em | UN 39
aco inox AlISI316L e de acordo com o definido no PE
41 (2.6.21 Apoio triangular completo, L < 100 cm, para condutas DN<200, incluindo fixa¢Ges e todos os acessorios necessarios e complementares a sua correta fixagdo a parede, | UN 2
tudo em ago inox AISI316L e de acordo com o definido no PE
42 (2.6.22 Apoio triangular completo, 100 cm < L < 150 cm, para condutas DN<200, incluindo fixa¢des e todos 0s acessorios necessarios e complementares a sua correta fixagéo a | UN 2
parede, tudo em ago inox AISI316L e de acordo com o definido no PE
43 12.6.23 Suporte completo para conduta DN400 de PP-H, incluindo fixagBes e todos os acessérios necessarios e complementares a sua correta fixagéo a parede, de acordo com | UN 20
o0 definido no PE
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2.7 INSTALACOES ELETRICAS
44 1271 Caixas de derivacdo 80x80x40mm estanques IP65 com acessdrio de derivacao. UN 6
45 |2.7.2 Fornecimento e instalagdo de prateleira de cabos do tipo das ja existentes, com 100x60 mm m 20
46 |2.7.3 Fornecimento e instalacéo de prateleira de cabos do tipo das ja existentes, com 200x60 mm. m 30
47 [2.7.4 Remocéo das prateleiras de cabos existentes que ndo séo necessarias. vg 1
48 1275 Cabo XV-U3G2,5 (0,6/1kV) m 210
49 1276 Cabo XV-U4G2,5 (0,6/1kV) m 220
50 (2.7.7 Cabo XV-U4G6 (0,6/1kV) m 210
51 (2.7.8 Cabo LiYCY 3x1,5 mm2 m 640
52 |2.7.9 Desligar e remover os cabos de for¢ca motriz e de instrumentagéo existentes, a substituir. vg 1
53 |2.7.10 Alteracdo da localizagdo das caixas de comando local existentes. UN 4
54 ]2.7.11 Ligacdo das massas e estruturas metélicas dos equipamentos relocalizados a terra. UN 1
2.8 REMOGAO, RELOCALIZAGAO E BENEFICIAGAO DE EQUIPAMENTOS
55 |28.1 Desmantelamento no local, remogé&o pelo pogo de ventilagdo (entre o piso -3 e a superficie - altura aproximada de 15 a 20 m), separacdo e transporte a local adequado | UN 1
(reciclagem, valorizacéo ou eliminagéo) de reservatorio metélico com dimensdes aproximadas de @ = 2,2 m e H = 5 m, incluindo todos meios de transporte necessarios
de acordo com o PE
56 |2.8.2 Desmontagem, remogéo pelo poco de ventilagdo (entre o piso -3 e a superficie - altura aproximada de 15 a 20 m), separacéo e transporte a local adequado (reciclagem, [ UN 1
valorizacdo ou eliminacéo) de tubagens respetivos acessorios, de aco inox, DN80 e DN100, Ltotal = 40 m, incluindo todos meios de transporte necessarios de acordo
com o PE
57 |2.8.3 Relocalizacao de véalvula de cunha flangeada, DN80, PN25 UN 2
58 |2.8.4 Relocalizagdo de concentrador de gorduras existente, incluindo os meios de transporte necessarios e a sua correta montagem e colocagdo em funcionamento no novo | UN 2
local de acordo com o PE
59 |2.8.5 Relocalizacéo de véalvula de cunha flangeada, DN100, PN25 UN 2
60 |2.8.6 Relocalizacéo de véalvula de cunha flangeada, DN100, PN10 UN 2
61 |2.8.7 Relocalizagdo de valvula de cunha flangeada, DN150, PN10 UN 2
62 |2.8.8 Relocalizacao de véalvula de borboleta flangeada, DN150, PN10 UN 2
63 |2.8.9 Relocalizagdo de grupo eletrobomba volumétrico de parafuso, Q = 6,1 m3h; P = 25 bar, incluindo tremonha e todos os acessorios, pegas e materiais necessarios a sua | UN 2

correta reinstalacédo e funcionamento, de acordo com o PE
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