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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 DIVERSOS
 1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares vg 1
2 1.1.2 Manutenção global do estaleiro durante as meses previstos para a execução da enpreitada, incluindo grua para apoio de eleveção de todos os materiais e equipamentos

pelo poço de ventilação (altura aproximada de 15 a 20 m)
UN 3

 1.2 TRABALHOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
3 1.2.1 Execução e fornecimento das Telas Finais vg 1
4 1.2.2 Implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS), incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos de acordo com o CdE e a Legislação em vigor. vg 1
5 1.2.3 Fornecimento de andaime, com cerca de 4 m de altura, em todas as zonas de trabalho (atual e futura localização dos concentradores de gorduras) vg 1
6 1.2.4 Esvaziamento e limpeza dos tanques existentes a desativar, de acordo com o PE. vg 1
 2 CONSTRUÇÃO CIVIL
 2.1 BETÕES, ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
7 2.1.1 Fornecimento e aplicação de betão C16/20, segundo a NP EN 206-1, classe de exposição X0, para enchimentos de estruturas, incluindo todos os trabalhos técnicos e

materiais necessários ao perfeito acabamento e execução e de acordo com o PE.
m3 34,1

8 2.1.2 Fornecimento e aplicação de betão  C30/37, XC4, segundo a NP EN 206-1, em elementos estruturais novos incluindo todos os materiais e sujeições da operação como
descarga, vibração, cura, aditivos hidrófugos e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, tudo de acordo com o PE.

m3 9,3

9 2.1.3 Fornecimento e aplicação de micro-betão autocompactável e de retração controlada C35/45, com resistência minima de 35 MPa ao sete dias, classe de exposição
XA2/XD2, para preenchimento e reconstrução geometrica de estruturas existentes, incluido a preparação da superficie do betão existente para promoção de uma boa
ligação entre betões e todos os trabalhos técnicos e materiais necessários ao perfeito acabamento

m3 0,8

 2.2 COFRAGENS E ARMADURAS
10 2.2.1 Cofragem e descofragem de faces de betão à vista, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com o definido no PE m2 37,2
11 2.2.2 Fornecimento e aplicação de armaduras em varões de aço da classe A500 NR, incluindo aplicação de pintura com caracteristicas de inibidor de corrosão, ligação às

armaduras existentes e todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com o definido no PE
kg 651,7

 2.3 DEMOLIÇÕES / BENEFICIAÇÕES DE CONSTRUÇÃO CIVIL
12 2.3.1 Corte e demolição, por hidrodemolição de zonas parciais de laje de betão, com cuidados especiais, para mater a integridade da estrutura e das armaduras existentes,

tudo de acordo com o PE. Estão incluídos a remoção dos produtos resultantes e transporte a local adequado bem como todos os trabalhos e materiais necessários e
complementares à execução do trabalho.

m3 3

13 2.3.2 Corte e demolição, por fio adiamantado (preferencialmente), podendo recorrer-se a meios manuais, incluindo demolição de zonas de remate, com recurso a martelos de
pequena dimensão, sem danificar armaduras existentes. Estão incluídos a remoção dos produtos resultantes e transporte a local adequado bem como todos os trabalhos
e materiais necessários e complementares à execução do trabalho.

m3 6,2

14 2.3.3 Atravessamento de tubagem com DN300 em estrutura de betão existente do poço de bombagem, incluindo o corte e a demolição da abertura no betão, com cuidados
especiais e com as dimensões de acordo com o PE, bem como a limpeza e a preparação da superfície para posterior colocação de tubagem, armaduras, cofragens e
betão na zona demolida. Está incluído o fornecimento e a aplicação de todos os materiais complementares necessários à correta execução dos trabalhos.

UN 1

15 2.3.4 Fornecimento e aplicação de revestimento epoxídico antiderrapante isento de solventes, idêntico ao pavimento existente, na reposição das zonas afetadas pela
relocalização dos concentradores . Estão incluídos todos os trabalhos, como os remates com o pavimento existente e materiais necessários e complementares à
execução do trabalho.

m2 92,9
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16 2.3.5 Execução de orifício com 350mm de diâmetro na laje de betão armado da camara de chegada ao poço de elevação inicial e na parede de betão armado divisória do
mesmo poço, com recurso a caroteadora adequada para o efeito, incluindo proteção da superfície exposta com tubagem de PVC a ambiente agressivo com prévia
sondagem de armadura com equipamento, tipo ferroscan ou similar.

UN 6

 2.4 SERRALHARIAS
17 2.4.1 Tampas metálicas em aço Inox AISI 316L, com reforço no tardoz com resitencia a cargas pontuais de 2300kg, incluindo estrutura de suporte / fixação, pegas e todos os

acessórios necessários em aço inox AISI 316. Estão incluídos todos os trabalhos e materiais necessários e complementares à execução do trabalho.
kg 619,8

18 2.4.2 Passadiço em PRFV, com piso em gradil, esp. 40 mm, incluindo estrutura de suporte / fixação, em cantoneiras pultrudidas, com 1,60 m de altura e fixas ao piso com
buchas mecânicas em aço inox AISI 316L. Inclui a apresentação de projeto de detalhe da estrutura estando ainda  incluídos todos os trabalhos e materiais necessários e
complementares à execução do trabalho.

m2 1,6

19 2.4.3 Escada inclinada de PRFV com 0,60 m de largura, com duas guardas laterais, incluindo degraus em gradil , esp. 25 mm e estrutura de suporte / fixação ao piso com
buchas mecânicas em aço inox AISI 316L. Inclui a apresentação de projeto de detalhe da estrutura estando ainda  incluídos todos os trabalhos e materiais necessários e
complementares à execução do trabalho.

m 1,6

 2.5 CC - DIVERSOS
20 2.5.1 Refechamento das antigas aberturas Ø150, na laje do poço de bombagem, correspondentes às tubagens de descarga dos concentradores na sua anterior localização,

com uma argamassa cimentícia incluindo tamponamento na face inferior da laje para contenção da argamassa e todos os trabalhos necessários à correcta execução.
UN 4

 2.6 CONDUTAS À VISTA E ACESSÓRIOS
21 2.6.1 Troço de tubagem de aço inox AISI 316L, DN80, com espessura conforme CdE m 70,5
22 2.6.2 Troço de tubagem de aço inox AISI 316L, DN100, com espessura conforme CdE m 78,5
23 2.6.3 Curva a 90º de aço inox AISI 316L, DN80, com espessura conforme CdE UN 7
24 2.6.4 Curva a 90º de aço inox AISI 316L, DN100, com espessura conforme CdE UN 14
25 2.6.5 Curva a 45º de aço inox AISI 316L, DN80, com espessura conforme CdE UN 4
26 2.6.6 Curva a 45º de aço inox AISI 316L, DN100, com espessura conforme CdE UN 8
27 2.6.7 Troço de tubagem de PEAD, PE100 DN 315, SDR 17 - PN10 m 1
28 2.6.8 Troço de tubagem, de ventilação, em PP-H, DN315 m 18
29 2.6.9 Troço de tubagem, de ventilação, em PP-H, DN400 m 19,5
30 2.6.10 Curva, de ventilação, em PP-H, DN315 UN 6
31 2.6.11 Curva, de ventilação, em PP-H, DN400 UN 2
32 2.6.12 Grelha com registo 500x200 mm, em pp-H, para DN315 UN 3
33 2.6.13 Tê simples a 90º, de ventilação, em PP-H, DN400 UN 2
34 2.6.14 Válvula antirretorno calibravél, em PP-H, DN315 UN 3
35 2.6.15 Redução, de ventilação, em PP-H, DN400 x DN315 UN 2
36 2.6.16 Flange com gola para circuito de ventilação, PP-H, DN315 UN 2
37 2.6.17 Flange com gola para circuito de ventilação, PP-H, DN400 UN 5
38 2.6.18 Flange cega para circuito de ventilação, em PP-H, DN400 UN 1
39 2.6.19 Forquilha a 45º de aço inox AISI 316L, DN100 x DN80, com espessura conforme CdE UN 2
40 2.6.20 Suporte completo, L<70 cm, para condutas DN<200, incluindo fixações e todos os acessórios necessários e complementares à sua correta fixação à parede, tudo em

aço inox AISI316L e de acordo com o definido no PE
UN 39

41 2.6.21 Apoio triangular completo, L < 100 cm, para condutas DN<200, incluindo fixações e todos os acessórios necessários e complementares à sua correta fixação à parede,
tudo em aço inox AISI316L e de acordo com o definido no PE

UN 2

42 2.6.22 Apoio triangular completo, 100 cm < L < 150 cm, para condutas DN<200, incluindo fixações e todos os acessórios necessários e complementares à sua correta fixação à
parede, tudo em aço inox AISI316L e de acordo com o definido no PE

UN 2

43 2.6.23 Suporte completo para conduta DN400 de PP-H, incluindo fixações e todos os acessórios necessários e complementares à sua correta fixação à parede, de acordo com
o definido no PE

UN 20
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 2.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
44 2.7.1 Caixas de derivação 80x80x40mm estanques IP65 com acessório de derivação. UN 6
45 2.7.2 Fornecimento e instalação de prateleira de cabos do tipo das já existentes, com  100x60 mm m 20
46 2.7.3 Fornecimento e instalação de prateleira de cabos do tipo das já existentes, com 200x60 mm. m 30
47 2.7.4 Remoção das prateleiras de cabos existentes que não são necessárias. vg 1
48 2.7.5 Cabo XV-U3G2,5 (0,6/1kV) m 210
49 2.7.6 Cabo XV-U4G2,5 (0,6/1kV) m 220
50 2.7.7 Cabo XV-U4G6 (0,6/1kV) m 210
51 2.7.8 Cabo LiYCY 3x1,5 mm2 m 640
52 2.7.9 Desligar e remover os cabos de força motriz e de instrumentação existentes, a substituir. vg 1
53 2.7.10 Alteração da localização das caixas de comando local existentes. UN 4
54 2.7.11 Ligação das massas e estruturas metálicas dos equipamentos relocalizados à terra. UN 1
 2.8 REMOÇÃO, RELOCALIZAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

55 2.8.1 Desmantelamento no local, remoção pelo poço de ventilação (entre o piso -3 e a superfície - altura aproximada de 15 a 20 m), separação e transporte a local adequado
(reciclagem, valorização ou eliminação) de reservatório metálico com dimensões aproximadas de Ø = 2,2 m e H = 5 m, incluindo todos meios de transporte necessários
de acordo com o PE

UN 1

56 2.8.2 Desmontagem, remoção pelo poço de ventilação (entre o piso -3 e a superfície - altura aproximada de 15 a 20 m), separação e transporte a local adequado (reciclagem,
valorização ou eliminação) de tubagens respetivos acessórios, de aço inox, DN80 e DN100, Ltotal = 40 m, incluindo todos meios de transporte necessários de acordo
com o PE

UN 1

57 2.8.3 Relocalização de válvula de cunha flangeada, DN80, PN25 UN 2
58 2.8.4 Relocalização de concentrador de gorduras existente, incluindo os meios de transporte necessários e a sua correta montagem e colocação em funcionamento no novo

local de acordo com o PE
UN 2

59 2.8.5 Relocalização de válvula de cunha flangeada, DN100, PN25 UN 2
60 2.8.6 Relocalização de válvula de cunha flangeada, DN100, PN10 UN 2
61 2.8.7 Relocalização de válvula de cunha flangeada, DN150, PN10 UN 2
62 2.8.8 Relocalização de válvula de borboleta flangeada, DN150, PN10 UN 2
63 2.8.9 Relocalização de grupo eletrobomba volumétrico de parafuso, Q = 6,1 m³/h; P = 25 bar, incluindo tremonha e todos os acessórios, peças e materiais necessários à sua

correta reinstalação e funcionamento, de acordo com o PE
UN 2
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