
Municipio da Lourinhã
Procedimento CPG/7/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os equipamentos necessários para a boa execução dos trabalhos. vg 1
2 1.2 Implementação das fichas de procedimento de segurança vg 1
 2 Ribamar - Rua ds Escuteiros
3 2.1 Execução de tapete betuminoso com caracteristicas de regularização (agregados de calcário, AC 14 reg 35/50), numa espessura média de 0,07 m, incluindo rega

betuminosa de impregnação com emulsão betuminosa.
m2 3000

 3 Moita dos Ferreiros - Rua dos Cedros
4 3.1 Execução de tapete betuminoso com caracteristicas de regularização (agregados de calcário, AC 14 reg 35/50), numa espessura média de 0,07 m, incluindo rega

betuminosa de impregnação com emulsão betuminosa.
m2 4480

 4 Rega de colagem - diversos locais do Concelho a pavimentar em 2021 pela CML
5 4.1 Execução de rega betuminosa de colagem com emulsão betuminosa convencional. m2 57000
 5 Aluger de fresadora para a EM 247.1
6 5.1 Mobilização e desmobilização da fresadora UN 1
7 5.2 Aluger de fresadora (a funcionar ou à disposição) com operador d 5
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