
Município de Penalva do Castelo
Procedimento 10/2021-E

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 A NOTAS: Os critérios de medição a considerar são os estipulados pelo LNEC. Estão compreendidos nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à

execução dos mesmos e ao seu perfeito acabamento. Estão compreendidos nos artigos todos os trabalhos preparatórios e de base, incluindo todos os materiais e acessórios,
necessários à sua execução e perfeito acabamento. Estão incluidos nos artigos todos os trabalhos de construção civil necessários em instalação e montagem de equipamentos e
redes. Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às características do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua
obrigação consultar o Relatório Geotécnico e inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos. Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às
demolições a efectuar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se do Mapa de Vermelhos e Amarelos e, no local, da natureza e condições dos
trabalhos. Todos os materiais a demolir ou a remover serão considerados como reutilizáveis, pelo que deverão ser tomadas todas as medidas necessárias á sua perfeita
conservação e colocados em depósito temporário devidamente categorizados, tudo conforme indicações da fiscalização e informações do Plano de Gestão de Resíduos. Em todos
os materiais e equipamentos onde se aplique, deve ser considerada a marcação CE. 1 TRABALHOS GERAIS

 1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, vedação obra, conforme legislação em vigor, incluindo placa identificadora da obra e escritório para a fiscalização, conforme

caderno de encargos.
vg 1

2 1.1.2 Elaboração de telas finais, conforme legislação em vigor, de todas as especialidades. vg 1
3 1.1.3 Execução de limpeza durante e final da obra, incluindo todos os trabalhos necessários e remoção a depósito do adjudicatario dos produtos sobrantes. vg 1
4 1.1.4 Elaboração, implementação e desenvolvimento do plano de segurança e saúde, para os efeitos do Decreto-Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro. vg 1
5 1.1.5 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessários. vg 1
 2 PAVIMENTAÇÕES
 2.1 DEMOLIÇÕES
6 2.1.1 Desmatação e Remoção de qualquer elemento vegetal existente, demolição de gradeamentos, sinais rodoviarios e de elementos de qualquer natureza, que seja

obstaculo a implantação do projeto, conforme indicado em Projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro.
vg 1

7 2.1.2 Demolição e Remoção de passeios em Cubos de Granito e calcario 10x10x10 cm existente, sendo que o removido será depositado em estaleiro para posterior utilização
em obra, cerca de +/- 95%, o sobrante fica ao encargo do Dono Obra (fica a reponsabilidade da fiscalização obra a escolha das peças), conforme indicado em projecto,
incluindo carga e transporte a vazadouro, sendo da responsabilidade do empreiteiro geral o seu deposito

m2 3960

8 2.1.3 Demolição e Remoção de passeios de betão/cimento á vista, conforme indicado em projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro, sendo da responsabilidade do
empreiteiro geral o seu deposito

m2 2600

9 2.1.4 Demolição e Remoção do cubo de granito 20x10x10 na via de trafego, sendo que o cubo removido será depositado em estaleiro para posterior utilização em obra cerca
de +/- 70% o restante fica ao encargo do Dono Obra (fica a reponsabilidade da fiscalização obra a escolha das peças), conforme indicado em projecto, incluindo carga e
transporte a vazadouro, sendo da responsabilidade do empreiteiro geral o seu deposito

m2 7400

10 2.1.5 Demolição e Remoção do cubo de granito 5x5x5 cm na via pedonal, sendo que o cubo removido será depositado em estaleiro para posterior utilização em obra cerca de
+/- 95%, o restante fica ao encargo do Dono Obra (fica a reponsabilidade da fiscalização obra a escolha das peças), conforme indicado em projecto, incluindo carga e
transporte a vazadouro, sendo da responsabilidade do empreiteiro geral o seu deposito

m2 1500

11 2.1.6 Demolição e Remoção do lancil existente, sendo que apenas o lancil de granito existente será depositado em estaleiro para posterior utilização em obra cerca de +/- 80%
o restante fica ao encargo do Dono Obra (fica a reponsabilidade da fiscalização obra a escolha das peças), conforme indicado em projecto, incluindo carga e transporte a
vazadouro, sendo da responsabilidade do empreiteiro geral o seu deposito

ml 1550

 2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
 2.2.1 Terraplenagens Gerais
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12 2.2.1.1 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza para estabelecimento de cotas de projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro ou aterros da região, das
terras sobrantes, sendo totalmente da responsabilidade do empreiteiro geral a tecnica e sem uso de qualquer tipo de explosivos, conforme peças desenhadas.

m3 160

13 2.2.1.2 Execução de aterros para estabelecimento de cotas de projecto,com terras seleccionadas e sujeitas a aprovação da Fiscalização, incluindo carga e transporte, conforme
peças desenhadas.

m3 2800

 2.3 PAVIMENTAÇÕES
 2.3.1 CIRCULAÇÃO AUTOMÓVEL

14 2.3.1.1 Fornecimento e execução de sinalização horizontal, com pintura propria de marcação rodoviária, para as passadeiras nas vias de trafego em betuminoso, em traços da
via e outras sinalizações, incluindo todos os materiais e acessorios complementares.

m2 40

 2.3.2 CIRCULAÇÃO AUTOMÓVEL E PEDONAL
15 2.3.2.1 Execução de  pavimento revestido a calçada en paralelo de granito da região (0,20x0,10x0,10m),  proveniente da demolição (artigo I.1-1.4) assente sobre areia / pó de

pedra(0,05m), e base em tout-venant (15cm) e preenchimento de junta com massa liquida traço 1.3, incluindo abertura de caixa e escavação, lancil executado com o
próprio lajeado, aplicar sobre massame de betão, rebaixado ou não para passagem de peões + transição de espaços, transporte, descarga, cortes e remates, todos os
materiais, trabalhos e acessórios complementares, de acordo com as peças desenhadas e CE

m2 3320

16 2.3.2.2 Execução de  pavimento revestido a calçada em cubo de granito cinza da região (0,10x0,10x0,10m),  proveniente da demolição (artigo I.1-1.2) assente sobre areia / pó
de pedra(0,05m), e base em tout-venant (15cm) e preenchimento de junta com massa liquida traço 1.3, incluindo abertura de caixa e escavação, rebaixado ou não para
passagem de peões + transição de espaços, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, de acordo com as
peças desenhadas e CE

m2 1800

17 2.3.2.3 Execução de  pavimento revestido a calçada em cubo de granito cinza da região (5x5x5 cm),  proveniente da demolição (artigo I.1-1.5) assente sobre areia / pó de
pedra(0,05m), e base em tout-venant (15cm) e preenchimento de junta com massa liquida traço 1.3, incluindo abertura de caixa e escavação, rebaixado ou não para
passagem de peões + transição de espaços, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, de acordo com as
peças desenhadas e CE

m2 1500

18 2.3.2.4 Fornecimento e execução de  pavimento revestido a calçada em cubo de granito cinza da região (5x5x5cm),  assente sobre areia / pó de pedra(0,05m), e base em
tout-venant (15cm) e preenchimento de junta com massa liquida traço 1.3, incluindo abertura de caixa e escavação, rebaixado ou não para passagem de peões +
transição de espaços, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, de acordo com as peças desenhadas e CE

m2 1850

19 2.3.2.5 Fornecimento e execução de  pavimento revestido a lajeado de granito amarelo da região (0,40x0,80x0,10m),  assente sobre areia / pó de pedra(0,05m), e base em
tout-venant (15cm) e preenchimento de junta com massa liquida traço 1.3, incluindo abertura de caixa e escavação, rebaixado ou não para passagem de peões +
transição de espaços, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, de acordo com as peças desenhadas e CE

m2 5000

20 2.3.2.6 Fornecimento e assentamento de lancil de granito amarelo da região (0.15x0,25x1m), jatiado apenas de 2 lados (cima e lateral superficeis a vista) rebaixado ou não em
relação com a via, instima-se cerca de 80% de aproveitamento do existente (fica a reponsabilidade da fiscalização obra a escolha das peças), aplicar sobre massame de
betão, rebaixado ou não para passagem de peões + transição de espaços, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios
complementares, de acordo com as peças desenhadas e CE

ml 3900

21 2.3.2.7 Fornecimento e execução de  pavimento revestido em calçada em cubo de calcário branco, em passadeiras e marcações longitudinais (0,10x0,10x0,10m),  assente
sobre areia / pó de pedra(0,05m), e base em tout-venant (15cm) e preenchimento de junta com massa liquida traço 1.3, incluindo abertura de caixa e escavação,
rebaixado ou não para passagem de peões + transição de espaços, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares,
de acordo com as peças desenhadas e CE

m2 350

22 2.3.2.8 Fornecimento e execução de peças especiais com relevo homolgadas, nas zonas das passadeiras de peões e aproximação, para pessoas com mobilidade condicionada,
aplicação no pavimento existente ou em zonas novas, sobre massame de betão à cota do pavimento ou rebaixadas, inlcuindo abertura de caixa, transporte e descarga,
cortes e remates e todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, de acordo com as peças desenhadas e CE

m2 250

 2.4 MUROS
23 2.4.1 Fornecimento e execução de Muro / Bancos em betão armado (Betão C25/30.XC2 com aço A400NR), com as 3 faces á vista, 50cm altura 10cm enterrado e 50cm de

largura, conforme desenhos de pormenor, incluindo armadura, cofragem, movimentação de terras necessário (remoção, reposição e compactação), betão de limpeza
para camada  de assentamento e todos os trabalhos necessários, bem como para a correcta execução dos trabalhos

ml 430

 2.5 ZONAS AJARDINADAS
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 2.5.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO
24 2.5.1.1 Preparação geral do terreno para ajardinar, incluindo despedrega, limpeza, mobilização até 0.40m de profundidade, remoção de sobrantes para vazadouro e todos os

trabalhos e complementares, de acordo com peças desenhadas e CE.
m2 750

 2.5.1.2 Distribuição de terra viva, isenta de pedras, torrões e raízes, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularização, de acordo com as cotas e inclinações de projecto
e Fertilização geral do terreno a ajardinar, regularização final, adubação, ancinhagem e todos os trabalhos necessários:

25 2.5.1.2.1 Em covas de arvores (2.2 m3por cova de arvore em caldeira) m3 65
26 2.5.1.2.2 Em zonas ajardinadas (camada com 15cm de espessura) m2 700
 2.5.2 PLANTAÇÕES

27 2.5.2.1 Fornecimento e plantação de árvores (tipo Celtis australis da região) com plumagem, flecha intacta e raízes com torrão, com o sistema radicular bem desenvolvido e
cabelame abundante, incluindo todos os trabalhos necessários, tudo de acordo com as boas normas de execução e de acordo com as Peças Desenhadas, caducifólias -
PAP 8/10; alt. 2m, inlcuindo abertura de covas e preparação do terreno (2,2m3por cova de árvore em caldeira), conforme descrito no ponto I.1-5.1.2

UN 36

28 2.5.2.2 Fornecimento e assentamento de tutores para árvores, constituídos por 3 prumos de pinho, com altura adequada à espécie, devidamente tratados, incluindo fixação à
espécie por ráfia ou sisal, interpondo entre ambos uma ligadura em pano de algodão ou serapilheira de modo a evitar ferimentos, inlcuindo todos os trabalhos
necessários, de acordo com as boas normas de execução.

UN 36

29 2.5.2.3 Fornecimento e aplicação de tela anti-raizes em caldeiras para arvores assinaladas nas peças desenhadas, mais aplicação e distribuição de \"casca de pinheiro\",
uniformente sobre a tela, para cobrimento total da caldeira, incluindo todos os trabalhos e fixações necessárias.

m2 50

30 2.5.2.4 Fornecimento e aplicação de mistura de sementes para relvado com 50g/m2composta por mistura de sementes composta por 40% de Festuca rubra rubra, 55% de
Lolium perenne e 5% de Poa pratensis segundo o respectivo Plano, incluindo prévia regularização do terreno por ancinhagem seguida de ligeira compactação,
fertilização, recobrimento das sementes por ancinhagem, rolagem, e todos os trabalhos necessários.

m2 700

 2.5.3 PLANO DE REGA
31 2.5.3.1 Fornecimento e aplicação de tubo de gotejamento integrado auto-compensante, espaçamento entre gotejadores 0,50m, caudal de 2,2l/h, incluindo acessórios, ligações,

ensaios, pronto a funcionar (distência entre linhas 0,50m), mais, aspersores emergentes de curto alcance  (6,7 a 11,3m), pressão de funcionamento 2,8bar, altura de
corpo 10cm,  com válvula anti-purga, incluindo acessórios, ligações e ensaios, pronto a funcionar (modelo indicado nas peças desenhadas), incluindo Ligação da
tubagem à rede de abastecimento de água,  incluindo tubagem, acessórios, tomada de carga, protecção à tubagem, pronto a funcionar e sistema de controlo /
programação com estação meteoreologica automatica, dimensionada e ligada ao sistema proprio dos serviços municipais

m2 700

 2.6 EQUIPAMENTOS
 2.6.1 GRADEAMENTO METÁLICO

32 2.6.1.1 Fornecimento, transporte e fixação de gradeamento metálico (conforme desenhos de pormenor) em ferro metalizado e pintado com tinta de esmalte na cor cinza escuro,
com passa mão, quadrado de 5cm, barra de ferro 5x1, e promos em \"cabo\" de 1,5 cm d., na vertical espaçados de 12cm em 12cm, soldados incluindo fixações do
sistema, remates e todos os trabalhos e acessórios.

ml 23

 2.6.2 MARCOS LIMITADORES
33 2.6.2.1 Fornecimento, transporte e montagem de limitadores fixos tipo ou equivalente \"Modelo Londres\", (diâmetro exterior 0,80m e altura 1,00m))em aço laminado a quente e

galvanizado, acabamento com pintura electroestática poliéster a 220º na cor cinza forja com micropartículas metálicas, incluindo todos os trabalhos e acessórios.
UN 368

34 2.6.2.2 Fornecimento, transporte e montagem de limitadores extraíveis tipo ou equivalente \"modelo Londres\", (diâmetro exterior 0,80m e altura de 1,20m) em aço laminado a
quente e galvanizado, acabamento com pintura electroestática poliéster a 220º na cor cinza forja com micropartículas metálicas, incluindo todos os trabalhos e
acessórios.

UN 25

35 2.6.2.3 Fornecimento, transporte e montagem de papeleiras tipo \"MOdelo Macedo\" ou equivalente, com tampa, estrutura em chapa de aço laminado a quente e galvanizado,
acabamento com pintura electroestática poliéster a 220º na cor cinza forja com micropartículas metálicas, com aro para saco, incluindo todos os trabalhos e acessórios.

UN 6

36 2.6.2.4 Fornecimento, transporte e montagem de bebedouros tipo \"Modelo Citadina\" ou equivalente, com tampa, estrutura em chapa de aço laminado a quente e galvanizado,
acabamento com pintura electroestática poliéster a 220º na cor cinza forja com micropartículas metálicas, com pulsador temporizado, incluindo todos os trabalhos e
acessórios.

UN 3

 2.7 SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA
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 2.7.1 Fornecimento e aplicação de sinais rodoviarios luminosos, em chapa de aluminio, de 2mm de espessura, com aba simples e pintura eletrostática, homolgados em conforme com
dispositivos regulamentares, incluindo abertura de vala, fundação em massame de betão simple, poste e acessórios de fixação e todos os trabalhos de acordo com peças
desenhadas e materiais necessarios para a boa execução dos trabalhos:

37 2.7.1.1 Sinal de  H1a - Estacionamento autorizado UN 15
38 2.7.1.2 Estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida UN 3
39 2.7.1.3 Sinal 2.13 - Zona de táxis UN 1
40 2.7.1.4 Sinal zona para veículos eléctricos UN 1
41 2.7.1.5 Sinal H7 - Passagem para peões UN 27
42 2.7.1.6 Sinal C1 - Sentido proibido UN 3
43 2.7.1.7 Sinal A25 - Trânsito nos dois sentidos UN 1
44 2.7.1.8 Sinal B1 - Cedência de passagem UN 3
45 2.7.1.9 Sinal B2 - Paragem obrigatória em cruzamentos ou entroncamentos UN 2
46 2.7.1.10 Sinal C15 - Estacionamento proibido UN 1
47 2.7.1.11 Sinal G4 - Zona de velocidade limitada + Sinal D7e - Pista obrigatória para peões e velocípedes UN 1
 2.7.2 Fornecimento e aplicação em passadeiras de última geração para melhorar a segurança dos peões, com tecnologia em electrónica e sinalização LED, equipados com marcadores

de pavimento solares a LED accionados em situações de visibilidade reduzida, equipados com led\'s e relogio de ligação automatica e paineis fotovoltaicos para uma autonomia
minima de 36h, sobre a sinalização, homolgados em conformidade com dispositivos regulamentares, incluindo abertura de vala, fundação em massame de betão simple e
acessórios de fixação e todos os trabalhos de acordo com peças desenhadas e materiais necessarios para a boa execução dos trabalhos:

48 2.7.2.1 Sinal H7 - Passagem para peões UN 12
49 2.7.2.2 Marcadores de pavimento Led\'S UN 28
 3 INFRA ESTRUTURAS
 3.1 ELÉTRICAS
 3.1.1 Iluminação publica:

50 3.1.1.1 Armadura tipo P01 UN 4
51 3.1.1.2 Armadura tipo P01*, Candeiro HU=6m com braço simples e uma luminária existente, que inclui desmontagem limpeza decapagem e pintura com cor a definir pela

arquitectura e remontagem em nova localização indicada nas peças desenhadas, bem como todos os acessórios e meios necessários, para o seu bom funcionamento e
montagem.

UN 6

52 3.1.1.3 Armadura tipo P02*, Candeiro HU=8m com braço simples e uma luminária existente, que inclui desmontagem limpeza e remontagem em nova localização indicada nas
peças desenhadas, bem como todos os acessórios e meios necessários, para o seu bom funcionamento e montagem.

UN 1

53 3.1.1.4 Armadura tipo P03 UN 3
54 3.1.1.5 Armadura tipo P03*, Candeiro HU=6m com braço duplo e duas luminárias existentes, que inclui desmontagem e montagem em nova localização indicada nas peças

desenhadas, bem como todos os acessórios necessários para o seu bom funcionamento
UN 7

55 3.1.1.6 Armadura tipo P04*, Candeeiro HU=4m sem braço e uma luminária existente, que inclui desmontagem limpeza decapagem e pintura com cor a definir pela arquitectura e
remontagem em nova localização indicada nas peças desenhadas, bem como todos os acessórios e meios necessários, para o seu bom funcionamento e montagem.

UN 3

56 3.1.1.7 Armadura tipo P05 UN 1
 3.1.1.8 Armadura tipo P05*, Consola mural com uma luminária, que inclui desmontagem limpeza decapagem e pintura com cor a definir pela arquitectura e remontagem em nova

localização indicada nas peças desenhadas, bem como todos os acessórios e meios necessários, para o seu bom funcionamento e montagem.
57 3.1.1.9 Armadura tipo P06 UN 1
58 3.1.1.10 Armadura tipo P07*, Candeeiro HU=3m sem braço e uma luminária, que inclui desmontagem limpeza decapagem e pintura com cor a definir pela arquitectura e

remontagem em nova localização indicada nas peças desenhadas, bem como todos os acessórios e meios necessários, para o seu bom funcionamento e montagem.
UN 4

59 3.1.1.11 Electrificação das armaduras com Cabo FXV 3G2,5 m 221
60 3.1.1.12 Sistema de protecção, incluindo todos os acessórios a instalar no interior da portinhola da coluna para a sua electrificação. vg 30
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61 3.1.1.13 Fornecimento e instalação de cabos entubado em vala aberta, excluindo os inertes de acondicionamento e os dispositivos de sinalização  e identificação  LSVAV 4X16
mm2

m 920

62 3.1.1.14 Fornecimento e execução de terras únicas das colunas metálicas e os respectivos eléctrodos e cabo XV 1x35mm2 vg 30
 3.1.1.15 Fornecimento e instalação de tubo em vala aberta, excluindo os inertes de acondicionamento e os dispositivos de sinalização  e identificação:

63 3.1.1.15.1 Tubo PEAD Ø 63mm m 872
64 3.1.1.15.2 Trabalhos de construção civil inerente a fixação das colunas incluindo manilhas de betão para a colocação das colunas e aterradas diretamente só com terras de acordo

com as indicações da entidade distribuição de energia incluindo todos os meios mecânicos e inertes necessários á realização deste trabalho.
UN 26

65 3.1.1.16 Fornecimento e instalação de tubo de ferro galvanizado pintado à cor a definir pela arquitectura com 3,2 metros de altura para ligação às Luminárias da IP, fixados em
abraçadeiras em fachada 2 1/2\'\' e enterrado a uma profundidade de 0,7 metros, incluindo as ligações equipotenciais e todos os acessórios para a sua boa instalação e
execução de terras únicas e os respectivos eléctrodos e cabo XV 1x35mm2.

UN 1

66 3.1.2 Abertura, preparação com a respetiva sinalização e tapamento com reposição de pavimento de acordo com o existente no local de valas conforme especificações para
cabos de IP conforme especificações

m 798

67 3.1.3 Fornecimento e montagem de câmaras de visita para ajudar o enfiamento dos cabos de IP incluindo todos os materiais necessários para a sua construção e respetiva
tampa, conforme CE e pecas desenhadas.

UN 9

68 3.1.4 Reajustamento de todas as infraestruturas existentes e a manter após a intervenção ás novas cotas do terreno, incluindo todos os materiais necessários de forma a
garantir o funcionamento das mesmas, tais como uniões ás redes ou mesmo substituição de tubagem ou redes de cabos trabalhos de construção civil, reposição de
pavimentos fora da área de intervenção etc.

vg 1

69 3.1.5 Meios mecânicos para desmontagem das redes a desmantelar, bem como transporte das mesmas para estaleiro do dono de obra. vg 1
70 3.1.6 Reajustamento das ligações à rede IP de todos os postes existentes bem como os novos, incluindo todos os materiais e trabalhos associados ao mesmo. vg 1
71 3.1.7 Grupo Gerador com potência suficiente para alimentar a rede durante os trabalhos. vg 1
72 3.1.8 Desmantelamento, transporte e armazenamento em local a indicar pela entidade destribuidora da rede aéria existente, incluíndo postes e todos os acessórios. vg 1
73 3.1.9 Elaboração e fornecimento de telas finais \"Como Construído\", contendo plantas em formato DWG ou DWF, de todas as especialidades. Estas deverão conter um

exemplar em suporte informático (CD-ROM) e um exemplar em papel.
UN 3

74 3.1.10 Ligação há rede pública com todos os trabalhos e materiais associados bem como todos os custos de subsidiação das alterações. vg 1
75 3.1.11 Ensaio e certificação da instalação vg 1
76 3.1.12 Assistência técnica durante o período de garantia vg 1
 3.2 ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 3.2.1 Movimento de terras:

77 3.2.1.1 Escavação para abertura de valas para assentamento de tubagem e implantação de tubagem e câmaras de visita, em terreno de qualquer natureza (incluíndo rocha),
atraves de meios mecânicos, sem recurso a explosivos, incluindo baldeação e remoção, todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial, drenagem de
valas ou compatibilização das infra-estruturas existentes.

m3 746,99

78 3.2.1.2 Aterro e compactação de valas por camadas de 0,20m de altura com cirandagem de terras, incluindo almofada de terra solta de 0,10m. devidamente regado e
compatado.

m3 221,43

79 3.2.1.3 Aterro da parte restante das valas com terras provenientes da escavação e ou emprestimo, por camadas de 20cm devidamente regadas e compatadas. m3 516,66
80 3.2.1.4 Carga, transporte e descarga a operador certificado para tratamento de todos os produtos sobrantes da escavação e conduta existente, considerando um empolamento

de 20% no transporte das terras sobrantes.
m3 521,56

 3.2.2 Tubagem
 3.2.2.1 Fornecimento e apicação de tubagem em policloreto de vinilico (PVC), para uma pressão de serviço 1,0 Mpa, com junta anel de borracha tipo  monoblocoautoblocante, incluindo

todos os acessórios, curvas, reduções, tês em ferro fundido, para uma pressão mínima de 1,0Mpa, pintados com resina epoxi de cor azul, com um mínimo de 200microns de
esperssura, ligação às adutoras existentes, maciços de amarração dos acessórios em betão armado (C20/25 -A400), incluindo braçaderas metálicas e cofragem (conforme desenho
de promenor), e assentamento, nos seguintes diametros

81 3.2.2.1.1 Ø 63 mm ml 181,4
82 3.2.2.1.2 Ø 110 mm ml 877,3
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83 3.2.2.2 Fornecimento e assentamento de fita sinalizadora de cor azul com 0,20m de largura, aplicada sobre tubagem para condutas de água a uma profundidade  de 0,50m. ml 1058,7
 3.2.3 Acessórios da Rede

84 3.2.3.1 Marco de incêndio, do tipo SOMEPAL ou equivalente, com corpo de ferro fundido dúctil, com tomadas em cupro-aluminio tipo STORZ com DN 52, 75 e 110, com todos
os acessórios de ligação flangeados (conforme desenho de pormenor), assim como todos os materiais e trabalhos a sua perfeita execução

UN 12

 3.2.3.2 Válvula de seccionamento de cunha elástica, flangeada, completa e pronta a funcionar, incluindo vedantes, parafusos, caixa em betão revestida exteriormente a tinta epoxy e tampa
em FFD (conforme desenho de pormenor), incluindo todas as ligaçoes, acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, com os seguintes diâmetros:

85 3.2.3.2.1 Ø 63 mm UN 7
86 3.2.3.2.2 Ø 110 mm UN 25
 3.2.4 Ramais Domiciliários

87 3.2.4.1 Fornecimento e aplicação de ramais domiciliários de água em tubo PVC rígido com diâmetro até 40mm\", 1,0MPa, incluindo todos os movimentos de terras, reposição
dos pavimentos conforme existente, todos os acessórios, marco ou rasgo na parede e portinhola de ferro (conforme desenho de pormenor), assim como a reposição
revestimento da parade ou muro conforme o existente.

UN 164

88 3.2.4.2 Fornecimento e aplicação de ramais domiciliários de água em tubo PVC rígido com diâmetro superior a 40mm\", 1,0MPa, para várias frações, incluindo todos os
movimentos de terras, reposição dos pavimentos conforme existente, todos os acessórios, marco ou rasgo na parede e portinhola de ferro (conforme desenho de
pormenor), assim como a reposição revestimento da parade ou muro conforme o existente.

UN 6

 3.2.5 Outros trabalhos
89 3.2.5.1 Execução de ligações de infraestruturas existentes, ao longo da intervnção, bem como a reposição de condições inciais, existentes, incluindo todos os trabalhos para a

sua perfeita execução.
vg 1

90 3.2.5.2 Execução de testes e ensaios finais de certificação, incluindo a correcção de anomalias detectadas. vg 1
91 3.2.5.3 Elaboração e fornecimento de telas finais \"Como Construído\", contendo plantas em formato DWG ou DWF, da especialidade. Estas deverão conter um exemplar em

suporte informárico (CD-ROM) e um exemplar em papel.
vg 1

 3.3 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 3.3.1 Movimento de terras

92 3.3.1.1 Escavação para abertura de valas para assentamento de tubagem e implantação de tubagem e câmaras de visita, em terreno de qualquer natureza (incluíndo rocha),
atraves de meios mecânicos, sem recurso a explosivos, incluindo baldeação e remoção, todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial, drenagem de
valas ou compatibilização das infra-estruturas existentes.

m3 1065,64

93 3.3.1.2 Aterro e compactação de valas por camadas de 0,20m de altura com cirandagem de terras, incluindo almofada de terra solta de 0,10m. devidamente regado e
compatado.

m3 313,33

94 3.3.1.3 Aterro da parte restante das valas com terras provenientes da escavação e ou emprestimo, por camadas de 20cm devidamente regadas e compatadas. m3 731,1
95 3.3.1.4 Carga, transporte e descarga a operador certificado para tratamento de todos os produtos sobrantes da escavação e conduta existente, considerando um empolamento

de 20% no transporte das terras sobrantes.
m3 752,31

 3.3.2 Tubagem
 3.3.2.1 Fornecimento e instalação de tubagemPVC SN4 PN6 com todos os acessórios na execução da rede exterior de águas residuais, instalada á vista em abraçadeiras ou embutida,

incluindo abertura e tapamento de roços ou valas, com os diâmetros:
96 3.3.2.1.1 Ø 200 mm ml 675,4
 3.3.3 Acessórios da Rede

97 3.3.3.1 Fornecimento e aplicação de caixa de visita simples em betão, estanque, incluindo todos os movimentos de terras, pintura impermeabilizante exterior, tampa em ferro
fundido dúctil (FFD) D400, com apoio elástico , sistema de fecho sem dobradiça nem trinco, degraus em poliester revestido a fibra de vidro (PRFV) e todos os trabalhos e
acessórios para o seu bom funcionamento (conforme desenho de pormenor).

UN 20

98 3.3.3.2 Fornecimento e aplicação de ramais domiciliários de esgotos, em tubo emPVC rígido com parede compacta, abocardado, com junta de anel de borracha, da classe de
rígidez nominal SN4, de acordo com a NP EN 1401 ou equivalente, com diâmetro de 125mm ou 160mm, incluindo todos os movimentos de terras,  caixa de betão com
diâmetro de 0,50m e altura máxima de 1,00m, tampa em FFD, reposição dos pavimentos conforme existente (conforme desenho de pormenor), incluindo toda a tubagem
necesssária.

UN 134
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 3.3.4 Outros trabalhos:
99 3.3.4.1 Execução de ligações de infraestruturas existentes, ao longo da intervnção, bem como a reposição de condições inciais, existentes, incluindo todos os trabalhos para a

sua perfeita execução.
vg 1

100 3.3.4.2 Execução de testes e ensaios finais de certificação, incluindo a correcção de anomalias detectadas. vg 1
101 3.3.4.3 Elaboração e fornecimento de telas finais \"Como Construído\", contendo plantas em formato DWG ou DWF, da especialidade. Estas deverão conter um exemplar em

suporte informárico (CD-ROM) e um exemplar em papel.
vg 1

 3.4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 3.4.1 Movimento de terras

102 3.4.1.1 Escavação para abertura de valas para assentamento de tubagem e implantação de tubagem e câmaras de visita, em terreno de qualquer natureza (incluíndo rocha),
atraves de meios mecânicos, sem recurso a explosivos, incluindo baldeação e remoção, todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial, drenagem de
valas ou compatibilização das infra-estruturas existentes.

m3 1889,28

103 3.4.1.2 Aterro e compactação de valas por camadas de 0,20m de altura com cirandagem de terras, incluindo almofada de terra solta de 0,10m. devidamente regado e
compatado.

m3 527,23

104 3.4.1.3 Aterro da parte restante das valas com terras provenientes da escavação e ou emprestimo, por camadas de 20cm devidamente regadas e compatadas. m3 1230,21
105 3.4.1.4 Carga, transporte e descarga a operador certificado para tratamento de todos os produtos sobrantes da escavação e conduta existente, considerando um empolamento

de 20% no transporte das terras sobrantes.
m3 1362,05

 3.4.2 Tubagem
 3.4.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem homologada em polipropileno (PP), com a resistência circunferêncial específica de SN8, de cor preta, incluindo aplicação de fita de

sinalização plástica com a inscrição \"Pluviais\", com 0,12 m de largura, acima da tubagem, incluindo todos os trabalhos e materiais. Ligações da rede projectada à rede existente,
mantendo-a em funcionamento, incluindo todos os trabalhos e acessórios para a perfeita execução do trabalho:

106 3.4.2.1.1 Com o Ø de 500 mm ml 671,78
 3.4.3 Acessórios da Rede

107 3.4.3.1 Fornecimento e assentamento de caixas de visita estanques em elementos de betão pré-fabricado, com diâmetro regulamentar, assentes sobre duas camadas de
tout-venant de 0,15 m de espessura cada, soleira em betão, cúpula excêntrica com boca de 0,60 m, guarnecida com aro e tampa em ferro fundido da classe D400 com a
inscrição   Águas Pluviais   (como indicado nas peças desenhadas), com apoio elástico , sistema de fecho sem dobradiça nem trinco, assim como todos os materiais e
trabalhos de construção civil de apoio a especialidade

UN 23

108 3.4.3.2 Construção de sumidouros para tubos de queda, incluindo ramal de ligação em tubo corrugado preto de dupla parede em PP, diâmetro 125mm, classe de rigidez
circunferencial específica SN8 e soleira em betão simples de 250 kg de cimento por m3, com 20 cm de espessura média, as paredes e o fundo dos sumidouros, serão
rebocados com argamassa de cimento e areia de 600 kg de cimento, com 2 cm de espessura máxima queimada à colher, guarnecida com grelha e aro em ferro fundido
da classe B125, incluindo todos os materiais e trabalhos de construção de apoio a especialidade.

UN 115

109 3.4.3.3 Construção de sumidouros,  incluindo ramal de ligação em tubo corrugado preto de dupla parede em PP, diâmetro 200mm, classe de rigidez circunferencial específica
SN8 e soleira em betão simples de 250 kg de cimento por m3, com 20 cm de espessura média, as paredes e o fundo dos sumidouros, serão rebocados com argamassa
de cimento e areia de 600 kg de cimento, com 2 cm de espessura máxima queimada à colher, guarnecida com grelha e aro em ferro fundido da classe D400, incluindo
todos os materiais e trabalhos de construção de apoio a especialidade.

UN 116

110 3.4.3.4 Remoção, reparação e recolocação de grelhas da rede de drenagem de águas pluviais existente, assim como a limpeza e reparação das caixas de modo a garantir o seu
perfeito funcinamento

UN 6

111 3.4.3.5 Fornecimento e execução de grelhas de paviemento em ferro fundido ductil, FFD D400, com canelete, assim como todos os acessórios, materiais e trabalhos
necessários ao seu perfeito funcionamento

ml 4,1

 3.4.4 Outros trabalhos:
112 3.4.4.1 Execução de testes e ensaios finais de certificação, incluindo a correcção de anomalias detectadas. vg 1
113 3.4.4.2 Elaboração e fornecimento de telas finais \"Como Construído\", contendo plantas em formato DWG ou DWF, da especialidade. Estas deverão conter um exemplar em

suporte informárico (CD-ROM) e um exemplar em papel.
vg 1
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