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Procedimento 9/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 NOTA:
1.1 As eventuais referéncias a marcas de materiais, produtos ou equipamentos sdo apresentados a titulo meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se
associados aos termos \"DO TIPO\" e \"OU EQUIVALENTE\".
2 ESTALEIRO; PLANO DE SEGURANCA,; SINALIZACAO
1 2.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a lei em vigor, satisfazendo as prescricdes relativas a segurancga, higiene e saude no trabalho incluindo a|vg 1
manutencdo do mesmo durante o periodo de execugéo da obra e todos os trabalhos complementares.
2 2.2 Fornecimento do Plano de Seguranca, Salde e Higiene no trabalho e sua implementagdo em obra de acordo com a legislagédo vigente. vg 1
3 2.3 Fornecimento e aplicacdo de sinalizacéo de informacéo da obra, de desvio de transito e percursos alternativos com aprovagéo da fiscalizagéo. vg 1
4 2.4 Implementacgéo e execucao do Plano de Gestdo de Residuos de Construgdo e de Demoligdo (RCD) de acordo com a legislacao vigente. vg 1
3 RUA DA CAPELA
3.1 TRABALHOS DE PREPARACAO
5 (311 Remocéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcario, basalto, cimento e/ou outros para | m2 1303,99
posterior aplicacéo e todos os trabalhos necessarios.
6 3.1.2 Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificacéo,abertura de caixa de 0,30m, escavacgéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 1303,99
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
3.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
3.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
7 3211 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga, | m3 98,4
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
8 3.2.1.2 Fornecimento e colocacao de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execugao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 35,21
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacgao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
9 (3.2.13 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 29,52
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
10 (3.2.14 Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 33,16
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
3.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execucao de maci¢cos de amarracao, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucgao:
11 |3.2.2.1 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 164
12 |3.2.2.2 Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 1
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13

3.2.3

Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia total\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentacdo de terras, aplicacdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligagdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizagdo, colocagdo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagfes até a caixa de contador inclusive, colocagao do contador na nova caixa exterior e execucao de ligagGes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

11

324

Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia parcial\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentagao de terras, aplicacéo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagoes até ao limite da propriedade publica, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

15

3.25

Fornecimento e aplicacdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protegcdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.

UN

16

3.2.6

Fornecimento, execucdo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bracadeira inclusivé; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucao. (ver desenho de pormenor)

UN

3.3

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagéo em obra)

17

331

Fornecimento e execucéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao traco
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remogao do fundo existente, colocagao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betdo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.

UN

18

3.3.2

Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢des:
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao tragco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

19

3.3.3

Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm -
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.

UN

11

3.4

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL PLUVIAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)

3.4.1

MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)

20

34.1.1

Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacdo, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagé@o por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3

10,4

21

3.4.1.2

Fornecimento e colocacgéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucgéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacdo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3

4,3

22

3.4.13

Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

2,4

23

3.4.1.4

Aterro da vala com material resultante da escavacao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

3,08

3.4.2

Fornecimento e assentamento de tubagem, colocagao de rede de sinalizagao, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execugéo:

24

3.4.2.2

PVC @315mm SN4;

[mI

Av. Nuno Alvares N° 32 r/c
Telef. 272340500 / Fax. 272340501
www.sm-castelobranco.pt

Péagina 2 de 18




CASTELO BRANCO

’l)‘

SERVICOS MUNICIPALIZADOS
o, Saneamento o

Aguo, Saeamento o Residuos Urbanos

Servigos Municipalizados de Castelo Branco

Procedimento 9/2021

25 13.4.3 Fornecimento e execugédo de Camara de Visita excentrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugéo de | UN 1
soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagéo de 10% para o interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicacéo de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
26 |3.4.4 Fornecimento e execucdo de sumidouro em betdo por elementos (800x500x80)mm em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; | UN 2
assentamento de tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligacdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala
com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betao simples de 250kg de cimento por m3; aplicagdo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400)
e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3 e todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver
desenho de pormenor).
3.5 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
27 |35.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 1303,99
complementares.
28 |3.5.2 Fornecimento e aplicag&o de calgada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicagdo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos de cotas | m2 1303,99
das soleiras de entrada das habitacdes e todos os trabalhos complementares.
29 |35.3 Fornecimento e aplicagdo de tela impermeabilizante e geotextil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitagdes com uma largura de 1m (ver desenho de [ ml 35
pormenor).
4 RUA DA ESCOLA
4.1 TRABALHOS DE PREPARACAO
30 |4.1.1 Remogéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcério, basalto, cimento e/ou outros para | m2 1898,13
posterior aplicacéo e todos os trabalhos necessarios.
31 |4.1.2 Regularizacéo da plataforma, incluindo escarificagéo,abertura de caixa de 0,30m, escavacao, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de [ m2 1898,13
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactagdo e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
4.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
42.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
32 4211 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacdo, carga, | m3 356,4
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisorio dos produtos sobrantes e eventual indemnizagdo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
33 |4.2.1.2 Fornecimento e colocagéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execugao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 127,52
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacdo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
34 14213 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 106,92
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
35 |4.2.14 Aterro da vala com material resultante da escavacao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 120,11
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
422 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execugcdo de macigos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucéo:
36 |4.2.21 Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 1
37 4222 Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 6
38 [4.2.2.3 Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 2
39 (4224 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 594
40 [4.2.25 Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 2
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41

4.2.3

Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia total\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentacdo de terras, aplicacdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligagdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizagdo, colocagdo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagfes até a caixa de contador inclusive, colocagao do contador na nova caixa exterior e execucao de ligagGes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

4.2.4

Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia parcial\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentagao de terras, aplicacéo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagoes até ao limite da propriedade publica, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

43

425

Fornecimento e aplicacdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protegcdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.

UN

44

3.2.6

Fornecimento, execucdo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bracadeira inclusivé; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucao. (ver desenho de pormenor)

UN

4.3

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagéo em obra)

45

43.1

Fornecimento e execucéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao traco
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remogao do fundo existente, colocagao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betdo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.

UN

46

432

Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢des:
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao tragco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

47

4.3.3

Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm -
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.

UN

48

4.3.4

Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento reutilizando a tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dictil @50cm - classe B125; respectivo remate
com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

4.4

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL PLUVIAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicag&o em obra)

49

4.4.1

Fornecimento e execugdo de sumidouro em betdo por elementos (800x500x80)mm em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras;
assentamento de tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligagdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala
com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de bet&o simples de 250kg de cimento por m3; aplicagéo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400)
e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3 e todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver
desenho de pormenor).

UN

4.5

PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)

50

451

Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos
complementares.

m2

1898,13

51

452

Fornecimento e aplicagdo de calgada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicagdo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos de cotas
das soleiras de entrada das habitagdes e todos os trabalhos complementares.

m2

1898,13
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52 453 Fornecimento e aplicagdo de tela impermeabilizante e geotextil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitagdes com uma largura de 1m (ver desenho de [ ml 30
pormenor).
4.6 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
53 |4.6.1 Execucédo de ilha para colocagao de ecopontos com pavimento em cimento armado com malha sol, bem afagado e transporte dos ecopontos para o local (ver desenho | m2 55
de pormenor).
5 RUA DA EIRA
5.1 TRABALHOS DE PREPARACAO
54 |5.1.1 Remocéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcario, basalto, cimento e/ou outros para | m2 694,15
posterior aplicacéo e todos os trabalhos necessarios.
55 |5.1.2 Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificagédo,abertura de caixa de 0,30m, escavacgéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 694,15
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
5.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicag&o em obra)
5.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
56 |5.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacdo, carga, | m3 86,4
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisorio dos produtos sobrantes e eventual indemnizacé@o por depésito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
57 |5.2.1.2 Fornecimento e colocacao de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execugao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 30,91
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
58 |5.2.1.3 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 25,92
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
59 |5.2.14 Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 29,12
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
5.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execu¢cdo de macicos de amarracdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucao:
60 |5.2.21 Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 2
61 |5.2.2.2 Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 2
62 |5.2.2.3 Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PVC @63mm; UN 1
63 |5.2.2.4 Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 2
64 |5.2.25 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 144
65 |5.2.2.6 Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 1
66 |5.2.3 Fornecimento de material e execugcdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia total\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 6
movimentagao de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocacédo do contador na nova caixa exterior e execugéo de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de ro¢os e espago para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
67 |5.2.4 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia parcial\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 2

movimentacao de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicacdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagoes até ao limite da propriedade publica, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
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68 |5.2.5 Fornecimento, execuc¢do de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem | UN 1
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
vélvula de corte, acessorios e respectivas ligacbes desde a bragadeira inclusivé; colocagdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucao. (ver desenho de pormenor)
5.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
69 |5.3.1 Fornecimento e execucéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 3
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remogao do fundo existente, colocagdo de degraus para h>1,5m; novo fundo em betdo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
70 |5.3.2 Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢cdes: | UN 6
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.
71 |5.33 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - | UN 4
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.
72 |5.34 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento reutilizando a tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dictil @50cm - classe B125; respectivo remate | UN 2
com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
5.4 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
73 |5.4.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 694,15
complementares.
74 15.4.2 Fornecimento e aplicacio de calgada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicagéo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos de cotas | m2 694,15
das soleiras de entrada das habitagdes e todos os trabalhos complementares.
75 15.4.3 Levantamento, transporte, limpeza e assentamento de pavimento em cal¢cada grossa de granito existente, incluindo: fornecimento e aplicacdo de almofada em aredo na | m2 20
base com 0,10m de espessura e ensaibramento com areia e cimento ao trago 1:3; assentamento de cubos de marcacéo rodoviaria; todos os trabalhos complementares.
6 RUA DE S.BRAZ
6.1 TRABALHOS DE PREPARAGAO
76 |6.1.1 Remocéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcério, basalto, cimento e/ou outros para | m2 690,34
posterior aplicagéo e todos os trabalhos necessarios.
77 16.1.2 Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificagéo,abertura de caixa de 0,30m, escavacgéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 690,34
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacdo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
6.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
6.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
78 16.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivagdo, carga, | m3 74,4
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo por depésito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
79 16.2.1.2 Fornecimento e colocagéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucgéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 26,62
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
80 [6.2.1.3 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 22,32
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
81 |6.2.1.4 Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 25,07
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
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6.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execucdo de macigos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucéo:
82 |6.2.2.1 Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 1
83 |6.2.2.2 Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 2
84 [6.2.2.3 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 124
85 [6.2.3 Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia total\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 7
movimentac&o de terras, aplicacdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocacédo do contador na nova caixa exterior e execugéo de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
86 |6.2.4 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia parcial\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: [ UN 2
movimentacao de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagoes até ao limite da propriedade publica, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
87 16.2.5 Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 2
c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em a¢o, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe entre a
vélvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares & sua execucao.
6.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagédo em obra)
88 [6.3.1 Fornecimento e execucéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 2
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remoc¢&o do fundo existente, colocacdo de degraus para h>1,5m; novo fundo em betéo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
89 [6.3.2 Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢cdes: | UN 5
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.
90 |6.3.3 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ddctil @50cm - | UN 5
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.
91 |6.34 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento reutilizando a tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - classe B125; respectivo remate | UN 2
com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
6.4 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
92 |6.4.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 690,34
complementares.
93 |6.4.2 Fornecimento e aplicacio de calgada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicagéo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos de cotas | m2 690,34
das soleiras de entrada das habitagdes e todos os trabalhos complementares.
94 16.4.3 Fornecimento e aplicagdo de tela impermeabilizante e geotextil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitagdes com uma largura de 1m (ver desenho de [ ml 50
pormenor).
7 RUA NOVA
7.1 TRABALHOS DE PREPARAGCAO
95 |7.1.1 Remocéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcério, basalto, cimento e/ou outros para | m2 255,64
posterior aplicacéo e todos os trabalhos necessarios.
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96 |7.1.2 Remocéo, carga, transporte e descarga em local autorizado (RCD) do pavimento existente na faixa de rodagem em betuminoso. m2 681,73
97 |7.1.3 Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificagéo,abertura de caixa de 0,30m, escavacgéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 937,37
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacédo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
7.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagio em obra)
7.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
98 |7.21.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga, | m3 184,8
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
99 |7.21.2 Fornecimento e colocacao de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execugao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 66,12
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
100 |7.2.1.3 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 55,44
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
101 |7.2.1.4 Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 62,28
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
7.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execucdo de macigos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucgéo:
102 |7.2.2.1 Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 2
103 |7.2.2.2 Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 9
104 |7.2.2.3 Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PVC @63mm; UN 1
105 |7.2.2.4 Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 1
106 |7.2.2.5 Unido de latdo @63mm de enc.rapido UN 2
107 |7.2.2.6 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 308
108 |7.2.2.7 Tubo em P.E.A.D. @63 PN16; m 7
109 |7.2.2.8 Tubo em P.V.C. @110 PN10; m 7
110 (7.2.3 Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia total\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 16
movimentag&o de terras, aplicacdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocacédo do contador na nova caixa exterior e execugéo de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
111 (7.24 Fornecimento de material e execucéo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia parcial\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 4
movimentacao de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagoes até ao limite da propriedade publica, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
112 |7.25 Fornecimento, execuc¢do de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem | UN 1
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
vélvula de corte, acessorios e respectivas ligacdes desde a bragadeira inclusivé; colocagdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucdo. (ver desenho de pormenor)
7.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacio em obra)
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113

731

Fornecimento e execugéo da renovagéo/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao tragco
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remoc&o do fundo existente, colocacdo de degraus para h>1,5m; novo fundo em betéo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.

UN

114

732

Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢coes:
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

10

115

7.3.3

Fornecimento e execugdo de ramal domiciliario de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em
PVC@125SN4 e respectivas ligagdes; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagéo de 10% para o interior da caleira; Aplicacdo de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor

UN

116

7.3.4

Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm -
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.

UN

16

117

7.35

Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento reutilizando a tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - classe B125; respectivo remate
com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

7.4

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL PLUVIAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)

7.4.1

MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)

118

74.1.1

Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacédo, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3

66,15

119

7.4.1.2

Fornecimento e colocagéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucgédo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3

26,73

120

7.4.1.3

Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

14,31

121

7.4.1.4

Aterro da vala com material resultante da escavagao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

18,45

7.4.2

Fornecimento e assentamento de tubagem, colocacgao de rede de sinalizagéo, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execugéo:

122

7.4.2.1

PVC @400mm SN4;

nll

53

123

7.4.3

Fornecimento e execug¢édo de Camara de Visita excentrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugdo de
soleira de beté@o simples de 250kg de cimento por m3 e inclinacdo de 10% para o interior da caleira; aplicacéo de degraus em polipropileno; Aplicacdo de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN

124

7.4.4

Fornecimento e execugdo de sumidouro em betdo por elementos (800x500x80)mm em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras;
assentamento de tubagem PVC@200SN4 e respectivas liga¢des; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala
com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betéo simples de 250kg de cimento por m3; aplicagéo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400)
e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver
desenho de pormenor).

UN

7.5

PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)

125

751

Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos
complementares.

m2

937,38

126

7.5.2

Fornecimento e aplicagdo de calgada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicagdo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos de cotas
das soleiras de entrada das habitacdes e todos os trabalhos complementares.

m2

937,38

Av. Nuno Alvares N° 32 r/c
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127 |7.5.3 Fornecimento e aplicacéo de rega de impregnacédo em vala, com 4 I/m2 incluindo todos os trabalhos complementares. m2 228,03
128 |7.5.4 Fornecimento e aplicacdo de camada de mistura betuminosa a quente em camada de regularizagdo em vala, AC20 reg ligante (MBD), com 0,06m de espessura apos | m2 228,03
compactacao, por forma agarantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
129 |7.55 Fornecimento e aplicacdo de rega betuminosa de colagem com emulsao betuminosa, a taxa de 0,5kg/m2 incluindo todos os trabalhos preparatérios. m2 1252,13
130 (7.5.6 Fornecimento e aplicacéo de camada de mistura betuminosa a quente em camada de desgaste, AC14 surfligante (BB), com 0,05m de espessura apds compactacao, por | m2 1252,13
forma garantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
131 (7.5.7 Fresagem do pavimento existente numa espessura média de 5cm, carga e transporte a vazadouro e eventual indeminizagao por deposito. m2 120
132 |7.5.8 Fornecimento e aplicagdo de tela impermeabilizante e geotextil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitagdes com uma largura de 1m (ver desenho de | ml 50
pormenor).
133 (7.5.9 Levantamento e reposi¢do para a nova cota do pavimento de tampas existentes, EDP, PT, Gas, SMCB e outras incluindo todos os trabalhos necessérios a sua|UN 2
execucao.
8 TVA.DO CANTO
8.1 TRABALHOS DE PREPARAQAO
134 (8.1.1 Remocéo, carga, transporte e descarga em local autorizado (RCD) do pavimento existente na faixa de rodagem em betuminoso. m2 29,07
135 |[8.1.2 Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificagéo,abertura de caixa de 0,30m, escavacgéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 395,9
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
8.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagio em obra)
8.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
136 |8.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacdo, carga, | m3 18
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
137 |8.2.1.2 Fornecimento e colocagéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 6,44
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
138 |8.2.1.3 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 54
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
139 |8.2.1.4 Aterro da vala com material resultante da escavagao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 6,07
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
8.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macicos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucao:
140 |8.2.2.1 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 15
141 |8.2.2.2 Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 1
142 |8.2.2.3 Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PVC @63mm; UN 1
143 (8.2.3 Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia total\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 2
movimentagdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocagéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocacédo do contador na nova caixa exterior e execugéo de ligagdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
8.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacio em obra)
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144 (8.3.1 Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢cdes: | UN 2
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.
145 |8.3.2 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dudctil @50cm - | UN 2
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.
8.4 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
146 |8.4.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacéo, rega e todos os trabalhos | m2 395,9
complementares.
147 |8.4.2 Fornecimento e aplicacdo de calgada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicagéo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos de cotas | m2 395,9
das soleiras de entrada das habitacdes e todos os trabalhos complementares.
9 TVA.DO POCO
9.1 TRABALHOS DE PREPARAGAO
148 (9.1.1 Remocéo, carga, transporte e descarga em local autorizado (RCD) do pavimento existente na faixa de rodagem em betuminoso. m2 159,99
149 [9.1.2 Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificagéo,abertura de caixa de 0,30m, escavacéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 159,99
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacdo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
9.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
9.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
150 |9.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivagdo, carga, | m3 47,4
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
151 |9.2.1.2 Fornecimento e colocagéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucgéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 16,96
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
152 [9.2.1.3 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 14,22
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
153 |9.2.1.4 Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 15,97
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
9.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macigos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucgéo:
154 19.2.2.1 Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 1
155 |9.2.2.2 Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 1
156 |9.2.2.3 Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PVC @63mm); UN 1
157 |9.2.2.4 Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 1
158 [9.2.2.5 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 79
159 [9.2.3 Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia total\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 4
movimentagdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicacdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligagdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizagdo, colocagdo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagfes até a caixa de contador inclusive, colocacdo do contador na nova caixa exterior e execugao de ligagdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
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160

9.24

Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia parcial\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentagdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagédo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocagéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligacoes até ao limite da propriedade publica, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

161

9.2.5

Fornecimento, execugéo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bragadeira inclusivé; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucgdao. (ver desenho de pormenor)

UN

9.3

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacio em obra)

162

9.3.1

Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢des:
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao tragco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

163

9.3.2

Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm -
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.

UN

9.4

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL PLUVIAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)

9.4.1

MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)

164

9.4.1.1

Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacdo, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizag@o por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3

37,13

165

9.4.1.2

Fornecimento e colocacgéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucgéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com mago de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacdo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3

15,63

166

9.4.1.3

Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

8,37

167

9.4.1.4

Aterro da vala com material resultante da escavacao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

9,23

9.4.2

Fornecimento e assentamento de tubagem, colocagao de rede de sinalizagao, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execugéo:

168

9.4.2.1

PVC @400mm SN4;

ml

31

169

9.4.3

Fornecimento e execug¢do de Camara de Visita excentrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugdo de
soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 10% para o interior da caleira; aplicacao de degraus em polipropileno; Aplicacéo de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN

170

9.4.4

Fornecimento e execugcdo de sumidouro em betdo por elementos (800x500x80)mm em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras;
assentamento de tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligagdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala
com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betdao simples de 250kg de cimento por m3; aplicagdo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400)
e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver
desenho de pormenor).

UN

171

9.4.5

Fornecimento e execuc¢édo da ligacao das grelhas de plavial dos imdveis ao lancil ou sumidouros da via publica, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom
funcionamento.

UN

9.5

PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)

172

95.1

Fornecimento e aplicagdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacgao, rega e todos os trabalhos
complementares.

m2

159,99
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173 [9.5.2 Fornecimento e aplicagdo de calgada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicagdo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos de cotas | m2 159,99
das soleiras de entrada das habitagdes e todos os trabalhos complementares.
174 |9.5.3 Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnagéo em vala, com 4 I/m2 incluindo todos os trabalhos complementares. m2 67,15
175 |9.5.4 Fornecimento e aplicacédo de camada de mistura betuminosa a quente em camada de regularizacdo em vala, AC20 reg ligante (MBD), com 0,06m de espessura apos | m2 67,15
compactacédo, por forma agarantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
176 [9.5.5 Fornecimento e aplicagéo de rega betuminosa de colagem com emulsdo betuminosa, a taxa de 0,5kg/m2 incluindo todos os trabalhos preparatorios. m2 236,86
177 (9.5.6 Fornecimento e aplicacdo de camada de mistura betuminosa a quente em camada de desgaste, AC14 surfligante (BB), com 0,05m de espessura apds compactagao, por | m2 236,86
forma garantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
178 |9.5.7 Fresagem do pavimento existente numa espessura média de 5cm, carga e transporte a vazadouro e eventual indeminizacao por deposito. m2 50
10 RUA DA FONTE
10.1 TRABALHOS DE PREPARACAO
179 |10.1.1 Remocéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcério, basalto, cimento e/ou outros para | m2 487,63
posterior aplicacdo e todos os trabalhos necessarios.
180 |10.1.2 Remocéo, carga, transporte e descarga em local autorizado (RCD) do pavimento existente na faixa de rodagem em betuminoso. m2 237,55
181 [10.1.3 Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificagéo,abertura de caixa de 0,30m, escavacéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 764,31
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacdo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
10.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
10.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
182 [10.2.1.1 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacédo, carga, | m3 67,5
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
183 [10.2.1.2 |Fornecimento e colocacao de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execugéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 23,78
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
184 |10.2.1.3 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 20,76
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
185 [10.2.1.4 |Aterro da vala com material resultante da escavagao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torres e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 22,69
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
10.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macigos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucgéo:
186 |10.2.2.1 |Curvaem F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 3
187 |[10.2.2.2 |Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 1
188 |10.2.2.3 |Tuboem P.V.C. @63 PN10; m 121
189 |[10.2.3 Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia total\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 15
movimentacdo de terras, aplicacdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagfes até a caixa de contador inclusive, colocagao do contador na nova caixa exterior e execugéo de ligagdes no antigo local do
contador, abertura de rogos e espago para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situagao
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
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190 (10.2.4 Fornecimento de material e execucédo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia parcial\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 1
movimentagdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagédo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocagéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligacoes até ao limite da propriedade publica, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
191 |[10.2.5 Fornecimento e aplicagcdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 1
c/ protegdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.
10.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacio em obra)
192 [10.3.1 Fornecimento e execucéo da renovacgdo/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 3
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remocéo do fundo existente, colocacao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betéo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao trago 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
193 |10.3.2 Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢cdes: | UN 5
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.
194 |10.3.3 Fornecimento e execugdo de ramal domiciliario de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em | UN 1
PVC@125SN4 e respectivas ligagbes; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 10% para o interior da caleira; Aplicacdo de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor
195 (10.3.4 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - | UN 14
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao tragco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.
196 |[10.3.5 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento reutilizando a tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ddctil @50cm - classe B125; respectivo remate | UN 1
com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
10.4 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
197 |10.4.1 Fornecimento e aplicagdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 764,31
complementares.
198 |[10.4.2 Fornecimento e aplicacdo de calgada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicagéo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos de cotas | m2 593,87
das soleiras de entrada das habitacdes e todos os trabalhos complementares.
199 |[10.4.3 Fornecimento e aplicacdo de rega de impregnacédo em vala, com 4 I/m2 incluindo todos os trabalhos complementares. m2 33,32
200 (10.4.4 Fornecimento e aplicacdo de camada de mistura betuminosa a quente em camada de regularizacdo em vala, AC20 reg ligante (MBD), com 0,06m de espessura apos | m2 33,32
compactacédo, por forma agarantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
201 |10.4.5 Fornecimento e aplicagéo de rega de impregnagdo, com 4 I/m2 incluindo todos os trabalhos complementares. m2 170,44
202 |10.4.6 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente em camada de regularizagdo, AC20 reg ligante (MBD), com 0,05m de espessura apos |m2 170,44
compactacao, por forma agarantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
203 (10.4.7 Fornecimento e aplicagdo de rega betuminosa de colagem com emulsdo betuminosa, a taxa de 0,5kg/m2 incluindo todos os trabalhos preparatérios. m2 334,83
204 (10.4.8 Fornecimento e aplicagéo de camada de mistura betuminosa a quente em camada de desgaste, AC14 surfligante (BB), com 0,05m de espessura apds compactagéo, por | m2 334,83
forma garantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
11 TVA.DA LADEIRA
11.1 TRABALHOS DE PREPARA(;AO
205 (11.11 Remocéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcério, basalto, cimento e/ou outros para | m2 362,15
posterior aplicacéo e todos os trabalhos necessarios.
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206 |11.1.2 Regularizacéo da plataforma, incluindo escarificagéo,abertura de caixa de 0,30m, escavagao, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 362,15
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacdo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
11.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
11.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
207 |11.2.1.1 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacdo, carga, | m3 45
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
208 |11.2.1.2 |Fornecimento e colocagdo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucdo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 16,1
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
209 [11.2.1.3 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores [ m3 13,5
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
210 |11.2.1.4 |Aterro da vala com material resultante da escavacéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrées e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 15,17
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
11.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execucdo de macigos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucgéo:
211 |11.2.2.1 |Curvaem F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 1
212 [11.2.2.2 |Curvaem F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 4
213 [11.2.2.3 |Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PVC @63mm; UN 1
214 (11.2.3 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 75
215 (11.2.4 Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia total\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 6
movimentagdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocagéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligac6es até a caixa de contador inclusive, colocacéo do contador na nova caixa exterior e execucao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
216 (11.25 Fornecimento, execucdo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem | UN 1
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bracadeira inclusivé; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucdo. (ver desenho de pormenor)
11.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagéo em obra)
217 |11.3.1 Fornecimento e execucéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 2
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remogao do fundo existente, colocagdo de degraus para h>1,5m; novo fundo em betdo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao trago 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
218 (11.3.2 Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢cdes: | UN 3
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.
219 (11.3.3 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - | UN 6
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.
114 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
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220 (1141 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacéo, rega e todos os trabalhos | m2 362,15
complementares.
221 (11.4.2 Fornecimento e aplicacdo de calgada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicagéo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos de cotas | m2 362,15
das soleiras de entrada das habitacdes e todos os trabalhos complementares.
222 (11.4.3 Fornecimento e aplicacdo de tela impermeabilizante e geotextil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitacdes com uma largura de 1m (ver desenho de [ ml 15
pormenor).
12 RUA DA VALEIRA
12.1 TRABALHOS DE PREPARACAO
223 (12.11 Remocéo, carga, transporte e descarga em local autorizado (RCD) do pavimento existente na faixa de rodagem em betuminoso. m2 978,61
224 (12.1.3 Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificagédo,abertura de caixa de 0,30m, escavacgéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 978,61
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
12.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicag&o em obra)
12.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
225 |12.2.1.1 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga, | m3 140,4
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisorio dos produtos sobrantes e eventual indemnizacé@o por depésito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
226 [12.2.1.2 |Fornecimento e colocagao de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execuc¢édo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima [ m3 50,24
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
227 |12.2.1.3 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 42,12
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
228 |12.2.1.4 |Aterro da vala com material resultante da escavacéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 47,31
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
12.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execu¢cdo de macicos de amarracdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucao:
229 |12.2.2.1 |Curvaem F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 2
230 |12.2.2.2 |Curvaem F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 3
231 |12.2.2.3 |Té emF.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 1
232 (12.2.2.4 |Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 234
233 |12.2.2.,5 |Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 1
234 (12.2.3 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia total\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 12
movimentacao de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicacdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocacéo do contador na nova caixa exterior e execugao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
235 (12.2.4 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia parcial\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 1

movimentagdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicacdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagcdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagdes até ao limite da propriedade publica, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
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236

12.2.5

Fornecimento e aplicagéo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
véalvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares & sua execucao.

UN

237

12.2.6

Fornecimento, execugéo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bragadeira inclusivé; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucgdao. (ver desenho de pormenor)

UN

12.3

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacio em obra)

238

12.3.1

Fornecimento e execu¢éo da renovacdo/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remocéo do fundo existente, colocacao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betéo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao trago 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.

UN

239

12.3.2

Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢cdes:
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

240

12.3.3

Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm -
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.

UN

12

241

12.3.4

Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento reutilizando a tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - classe B125; respectivo remate
com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

12.4

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL PLUVIAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicac&o em obra)

12.4.1

MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)

242

124.1.1

Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacdo, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagao por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3

8,82

243

12.4.1.2

Fornecimento e colocacao de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execugéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3

3,53

244

12.4.1.3

Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

1,89

245

12.4.1.4

Aterro da vala com material resultante da escavacdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

2,52

12.4.2

Fornecimento e assentamento de tubagem, colocagao de rede de sinalizagao, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execugéo:

246

12.4.2.1

PVC @400mm SN4;

ml

247

12.4.3

Fornecimento e execug¢édo de Camara de Visita excentrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugdo de
soleira de betéo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 10% para o interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicacéo de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN

248

12.4.4

Fornecimento e execugcdo de sumidouro em betdo por elementos (800x500x80)mm em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras;
assentamento de tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligagdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala
com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betdao simples de 250kg de cimento por m3; aplicagdo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400)
e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3 e todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver
desenho de pormenor).

UN
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12.5 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
249 (1251 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacéo, rega e todos os trabalhos | m2 978,61
complementares.
250 (12.5.2 Fornecimento e aplicagdo de calgada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicagdo de almofada em are&do na base com 0,10m de espessura, acertos de cotas | m2 743,61
das soleiras de entrada das habitacdes e todos os trabalhos complementares.
251 |12.5.3 Fornecimento e aplicagcéo de rega de impregnagdo em vala, com 4 I/m2 incluindo todos os trabalhos complementares. m2 140
252 1254 Fornecimento e aplicagcdo de camada de mistura betuminosa a quente em camada de regularizagdo em vala, AC20 reg ligante (MBD), com 0,06m de espessura apos | m2 140
compactacao, por forma agarantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
253 [12.55 Fornecimento e aplicagio de rega de impregnagé&o, com 4 I/m2 incluindo todos os trabalhos complementares. m2 235
254 (12.5.6 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente em camada de regularizagdo, AC20 reg ligante (MBD), com 0,06m de espessura apos|m2 235
compactacéao, por forma agarantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
255 |12.5.7 Fornecimento e aplicacéo de rega betuminosa de colagem com emulsdo betuminosa, a taxa de 0,5kg/m2 incluindo todos os trabalhos preparatérios. m2 1381,98
256 |12.5.8 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente em camada de desgaste, AC14 surfligante (BB), com 0,05m de espessura apds compactagao, por | m2 1381,98
forma garantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
257 [12.5.9 Fresagem do pavimento existente numa espessura média de 5cm, carga e transporte a vazadouro e eventual indeminizacao por deposito. m2 100
258 [12.5.10 Fornecimento e aplicagdo de tela impermeabilizante e geotextil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitacdes com uma largura de 1m (ver desenho de [ ml 40
pormenor).
13 DIVERSOS
259 (13.1 Fornecimento e execucao de rede de abastecimento provisdria e acessorios de ligagdo aos ramais (min pressao: PN10) incluindo: o seu envolvimento com um cordéo de | vg 1
terra ao longo da sua extensao para prote¢édo do sol, e todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as indicagdes da fiscalizagao.
260 |13.2 Demolicdo e execugdo de entradas das garagens de habitacdes, em cimento incluindo: tubagens de drenagem; eventual levantamento ou rebaixamento de soleiras, e [ ml 43
todos os trabalhos complementares.
261 (13.3 Rectificagdo para as novas cotas de todas as tampas e grelhas existentes dos SMCB, EDP, PT e Gas. UN 5
262 (13.4 Protecéo de tubagem com laje de betdo de largura 1,20 e 0,10m de espessura incluindo movimento de terras necessario ao longo da vala. ml 20
13.5 Fornecimento e aplicacdo de lancil ou guia de lancil em betdo de 1,00m comprimento, incluindo fundac&o corrida em betdo simples, cimento fino nas juntas(5mm), limpeza,
rebaixamentos em zonas de garagens e passadeiras e todos os trabalhos complementares:
263 |13.5.1 Lancil de passeio (0,12x0,15x0,25)m. ml 60
264 (13.5.2 Guia de Lancil (0,10x0,10x0,25)m. ml 70
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