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0.1 NOTA INTRODUTORIA

Requerente:  Camara Municipal de Felgueiras
Projeto: elaboracdo do Projeto de Execucdo da Beneficiacdo / Ampliacdo da USH HYGEIA da Lixa
Local: Travessa do Ciclo, Lixa - Felgueiras

Os trabalhos incluidos neste Caderno de Encargos de Estabilidade sdo sempre complementados pelas pecas
desenhadas e memdria descritiva — estes elementos de projeto tém um nivel de detalhe e especificidade maior,
pelo que sdo elementos chave como complemento a este documento.

Se ao analisar os diversos projetos se notarem divergéncias entre os desenhos gerais do PGA (Projeto Geral de
Arquitetura) e os desenhos das especialidades, sdo sempre os desenhos de PGA que prevalecem. No entanto o
adjudicatario obriga-se a dar conhecimento das incoeréncias notadas aos autores dos projetos em questao,
antes que os trabalhos respetivos serem executados. Deve o adjudicatdrio fazer o estudo e preparagdo da obra
e de todos os projetos, por forma a os compatibilizar com o PGA a ser apresentado previamente as equipes de
fiscalizacdo da obra.

Os projetos sdo apresentados a varias escalas e todas as pecas desenhadas ou escritas, complementam-se
mutuamente, havendo perfeita solidariedade entre elas. No entanto, caso se notem divergéncias entre
desenhos equivalentes a diferentes escalas, para todos os efeitos, as cotas prevalecem sempre sobre todas as
escalas, e as escalas maiores prevalecem sempre sobre as escalas menores. (Ex.:1/50 prevalece sobre 1/100).
Em ultima andlise serdo sempre as cotas e os pormenores a escala maior que constam do indice de desenhos de
pormenorizacdo anexos a entregar, que condicionardo sempre a execu¢ao da obra a que o desenho se refere.
Sendo a cotagem dos desenhos semiautomatica, elaborada por computador, é possivel encontrar ligeiras
discrepancias entre valores que se referem aos mesmos elementos de constru¢do. Ainda que essas diferengas
possam ndo ter implicagbes na execugao das respetivas pegas, o adjudicatdrio deve desse facto dar
conhecimento aos autores dos projetos, se a interpretacdo qualitativa do projeto ndo resolver por si s6 a
ambiguidade.

Recomenda-se particular atencdo na leitura das pegas desenhadas, nomeadamente, plantas de trabalho e
pormenores, de modo a completar a informacgdo escrita deste CE. Assumem particular importancia detalhes de
acabamento e pormenorizacao, dificeis de descrever neste tipo de obra, e porventura omissos ou implicitos
neste CE, mas presentes nas pecas desenhadas e na pormenorizacdo em particular. Assim o adjudicatario deve
completar o seu orcamento com a analise cuidada de todas as pecas desenhadas, incluindo no seu orcamento
todos os elementos que ai sejam explicitos, — materiais de revestimento, pinturas, etc., e todos os outros
previstos na lista de desenhos de pormenor anexos ou a entregar, recorrendo sempre que julgar necessdrio a
informacdo complementar junto dos autores dos respetivos projetos.

Em nenhum caso poderd o adjudicatario invocar desconhecimento de qualquer elemento ou detalhe omisso ou
implicito deste CE mas presente nas pegas desenhadas e folhas cadastrais ou vice-versa, isto é qualquer
elemento presente no CE e folhas cadastrais, e omisso nas pecas desenhadas. De igual modo deverd o
adjudicatdrio fazer notar aos autores dos projetos antes de apresentar a sua proposta de orgcamento, qualquer
elemento, peca ou trabalho ndo previsto em qualquer das pegas desenhadas ou escritas presentes ou a entregar,
mas que sejam consideradas indispensdveis para o funcionamento da obra ou parte da obra, e que estejam
implicitos ou decorram da execugdo da obra, e que sejam considerados necessarios ao seu funcionamento.
Aconselha-se ao adjudicatdrio a visita ao local antes de apresentar a sua proposta de preco, de modo a completar
ou corrigir a informacdo das pecas desenhadas anexas, e se inteirar da extensdo dos eventuais trabalhos de
demolicdo e recuperagdo necessarios, remates e outros, porventura ndo expressamente considerados pelos
projetos.

A descricdo dos acabamentos e das condi¢Ges técnicas especiais a seguir apresentadas, tém sempre leitura
direta com o mapa de medicOes, pecas desenhadas e folhas cadastrais — assim o adjudicatario tem de calcular
0s custos unitdrios de cada tarefa da empreitada, interpretando em simultaneo o mapa de medicGes, pecas
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desenhadas e folhas cadastrais; Desta forma, o dono da obra ndo deverd aceitar custos suplementares nos
artigos mesmo em trabalhos omissos, mas indispensdveis a execuc¢do das tarefas do mapa de medi¢des. Todos
os trabalhos e materiais para além dos implicitos no projeto e contabilizados nas medicdes e sejam
indispensaveis ao objetivo da obra, sdo, obrigatoriamente citados e contabilizados ndo se admitindo
posteriormente reclamacdes baseadas neste facto.

As regras das medicdes que porventura venham a ser necessarias realizar deverdo ser elaboradas de acordo
com as normas previstas pelo L.N.E.C. Todas as medicdes dos trabalhos, mesmo quando ndo totalmente
discriminadas, compreenderado todos os trabalhos, sejam preparatdrios, auxiliares e complementares, para que
o mesmo adquira um grau de qualidade e execucao compativel com a sua funcdo a desempenhar na totalidade
da obra.

CONDIGCOES GERAIS

MATERIAIS ESPECIFICADOS

Os materiais e elementos a utilizar na obra deverao satisfazer as condicdes referidas nas presentes Condicdes
Técnicas Especiais (C.T.E.).

Os materiais e elementos de cada lote s6 poderao ser aplicados na obra depois de efetuada a sua rececado pela
fiscalizacdo. A rececdo sera feita com base na verificacdo de que satisfazem as caracteristicas especificadas
nestas C.T.E. Consideram-se fazendo parte deste C.E. os documentos a ele anexados durante as fases de
concurso e execucdo da obra. O adjudicatario devera garantir a existéncia em depésito, das quantidades de
materiais e elementos necessarios a laboragdo normal dos trabalhos. Serd normal a existéncia em depésito de
materiais que garantam um minimo de 15 dias de laboracao.

Quando da rececdo de cada lote, devera ser elaborado pelo adjudicatario um boletim de rececdo onde deverao
constar:

- Identificagdo da obra;

- Designac¢do do material ou do elemento;

- Numero do lote;

- Data de entrada na obra;

- Decisdo de rececao e visto da fiscalizagao.

Ao boletim de recegao deverdo ser anexados os seguintes documentos:

- Certificado de origem;

- Guia de remessa;

- Boletins de ensaio.

O boletim de recegdao e documentos anexos deverao ser integrados no livro de registo da obra.

O adjudicatério podera propor a substituicdo de qualquer especificacdo de materiais, desde que a solidez,
estabilidade, aspeto, dura¢do e conservacdo da obra ndo sejam prejudicados. A proposta devera ser feita por
escrito, devidamente justificada, e indicando detalhadamente as caracteristicas de qualidade a que o material
ird satisfazer. Compete a fiscalizacdo, aprovar ou rejeitar a proposta de substituicdo, a qual poderd ser
condicionada a alteracdo das condi¢Ges administrativas, nomeadamente prazos e custos. A aprovacdo de uma
alteragdo de especificacdo para um determinado material ndo isentard nenhum lote de ser submetido a rececdo
prevista, nem isentard o adjudicatario da responsabilidade sobre o seu comportamento.

Os materiais ou elementos sujeitos a homologacdo obrigatdria ou classificagdo obrigatéria sé poderdo ser
aceites se acompanhados do respetivo Documento de Homologacdo ou Classificacdo, passado por um
laboratdrio oficial. A homologacdo ou classificacdo ndo isentara os materiais de serem submetidos aos ensaios
previstos.

Os ensaios a realizar sdo os previstos nas presentes C.T.E., relativos a cada material ou elemento. Serdo sempre
realizados os ensaios indicados como obrigatdrios, bem como os outros ensaios previstos e que a fiscalizacdo
entender necessarios. Os seus encargos sdao da conta do adjudicatario.
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As amostras, sua preparacao e embalagem, serao efetuadas na presenca da fiscalizacao e do adjudicatario.
Os ensaios serdo realizados num laboratdrio oficial, ou noutro laboratdério de reconhecida competéncia desde
que autorizado pela fiscalizacdo. Se os resultados dos ensaios ndo satisfizerem, sera rejeitado o respetivo lote.

EQUIPAMENTOS E MANUTENGAO

Deverdo ser fornecidas todas as ferramentas especiais destinadas a manutengao dos diversos equipamentos e
recomendadas pelos respetivos fabricantes. Os custos relativos ao fornecimento das ferramentas consideram-
se incluidos no custo dos equipamentos.

PREPARAGCAO DO EQUIPAMENTO PARA TESTES EM MARCHA

Apds montagem, o Adjudicatdrio preparara todos os equipamentos para ensaios, verificagGes e testes em marcha. A
montagem de todo o equipamento, em ordem de marcha, e as desmontagens necessdrias de equipamento existente, serdo
de total responsabilidade do Empreiteiro.

Se as carateristicas especificadas ndo forem conseguidas, o Adjudicatdrio devera executar por sua conta, todas as altera¢des
necessarias para as obter.

PECAS DE RESERVA

Os concorrentes deverdao fornecer listas detalhadas para cada equipamento, indicando quais os possiveis
fornecedores de pegas sobressalentes, produtos de manutencao, etc.

O empreiteiro juntara as suas propostas uma lista de pecas de reserva que sera aconselhdvel dispor nas
instalacGes. Esta lista abrangera, devidamente classificada, as pegas de desgaste consumiveis em dois anos de
funcionamento normal e as pecas de reserva que devem existir quando do “Arranque” da Instalacdo, com a
indicacdo dos precos unitarios, prazos de fornecimento habituais, cédigo da peca e fornecedor.

Quando ndo identificado no mapa de quantidades do projeto, o prego a apresentar pelos concorrentes para os
varios equipamentos na lista de pregos, devera incluir o custo das respetivas pegas de reserva. Caso contrario,
as pecas de reserva nao sejam devidamente discriminadas e cotadas.

As listas de pecas de reserva serdo devidamente discriminadas e quantificadas.

Estas pecas deverdo ser intermutaveis e fornecidas convenientemente referenciadas e protegidas para o
transporte e para uma armazenagem de longa duragdo.

Deverd igualmente ser fornecida uma lista de lubrificantes a utilizar para cada equipamento, incluindo a
frequéncia aconselhada de substituigdo.

Conjuntamente com o fornecimento dos equipamentos eletromecanicos e sensores de automagdo e controlo
deverao ser disponibilizadas:

-Manual de operagdo;

-Manual de manutenc¢ao;

-Desenhos de montagem.

MATERIAIS NAO ESPECIFICADOS

Todos os materiais e equipamentos nado especificados e que tenham emprego na obra deverdo satisfazer as
condigBes técnicas de resisténcia e seguranga impostas por regulamentos que lhes digam respeito, ou ter
carateristicas que satisfagam as boas normas construtivas.

Durante a execugdo dos trabalhos, a Fiscalizagdo reserva-se o direito de verificar se aqueles materiais satisfazem
estas condi¢Oes e rejeitar todos aqueles que ndo as satisfacam, sendo considerados como ndo fornecidos,
mesmo que ja tenham sido aplicados.
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Deverdo ainda todos os materiais satisfazer as carateristicas constantes das Especificacdes, Documentos de
Homologacao e Circulares de Informagao Técnica emitidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil.

Ndo existindo normalizagao nacional, os materiais deverdao obedecer a normas internacionais ou Eurocddigos
em vigor.

BETAO

O betdo para elementos enterrados sera NPEN206-1:C25/30, XC2, CI0.40, Dmax22, S3 e para os restantes
elementos serd NPEN206-1:C25/30, XC1, Cl0.40, Dmax22, S3, com a resisténcia minima a compressdo, aos 28
dias de endurecimento, em cubos de 20cm de aresta, de 30Mpa, a utilizar nas fundacdes, nas lajes e paredes de
betdo.

De acordo com o previsto na NP EN 206-1:2007 que resulta da revisdo da NP ENV 206:1993, prevé-se para a
estrutura preconizada uma vida util de 50 anos. Pelo que a classe de inspecdo a aplicar nesta estrutura é a classe
1.

Serad conveniente, no entanto, em obra, proceder a a¢des de inspec¢do da classe 1, nos betdes e armaduras,
fazendo uma inspecdo visual e algumas medicGes aleatdrias.

Considera-se uma classe de exposicdo do betdo, para a estrutura do edificio XC2. Para a classe XC2 (fundacgdes)
prevé-se uma espessura minima de recobrimento de 40 mm.

O seu fabrico deverd ser realizado em central. O fabrico podera ser realizado sendo in situ da responsabilidade
do seu produtor a garantia da classe minima de resisténcia referida e ainda a observancia dos seguintes
parametros (consideram-se bet&es fabricados com cimento CEM I):

- Dosagem minima de Cimento: XC2 — 240 Kg/m3

- Maxima Razdo Agua/Cimento: XC2 - 0.65

Para assegurar uma adequada colocagdo e compacta¢do do betdo, a maxima dimensao do agregado ndo deverd
exceder:

- % da menor dimensdo do elemento estrutural;

- a distancia entre barras de armadura diminuida de 5 mm;

- 0 recobrimento minimo das armaduras.

- maxima de 32 mm;

A consisténcia no periodo de utilizagdo do betdo deverd ser de classe S3 correspondendo a abaixamento entre
100 e 150mm.

Por forma a garantir as caracteristicas referidas poderao ser utilizados adjuvantes que serdo adicionados ao
betdo, durante o processo de amassadura, em pequenas quantidades, para modificar as propriedades do betao
fresco ou endurecido, no sentido do cumprimento dos requisitos especificos

(p.e.: aumento da resisténcia, reducdo da permeabilidade, manutencdo da consisténcia e reducdo da razdo A/C).
Deverdo, nesse caso, ser cumpridas as recomendacdes do fabricante e garantido que a sua utilizagdo tenha sido
considerada na formulacdo da composicdo do betdo.

Todos os betdes enterrados serdo hidrofugados com aditivo do tipo “superbarra 5” na proporgdo de 2,5% em
relacdo ao peso do cimento.

Betdo pronto

Da-se preferéncia a utilizagdo de betdo pronto, desde que os respetivos boletins de fabrico sejam elaborados de
acordo com o art2 362 do RBLH.

Cada fornecimento devera vir acompanhado da respetiva guia de remessa, devendo ser apresentada a
Fiscalizagao antes de se efetuar qualquer descarga.

Betdo fabricado em obra

O betdo podera ser executado no local desde que sejam satisfeitas todas as caracteristicas pretendidas. As
caracteristicas do betdo fabricado deverdo ser comprovadas por ensaios de resisténcia a compressdo em
laboratério acreditado para o efeito.

Transporte e depdsito
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Depois de fabricado, o betdo devera ser transportado para os locais de aplicagao utilizando meios de transporte
limpos, ndo absorventes e que ndao provoquem a segrega¢do dos componentes.

Sempre que o betdo tenha que aguardar algum tempo antes de ser aplicado, deve ser depositado em recipientes
estanques, limpos e abrigados.

Aditivos

Sempre que o adjudicatario julgue conveniente incorporar aos betdes, aditivos para se obterem determinadas
caracteristicas, devera submeter previamente a apreciacdo da Fiscalizacdo as caracteristicas técnicas e o modo
de utilizacdo de tais aditivos.

Utilizacdo de Moldes

As superficies dos moldes destinadas a entrar em contacto com o betdo, devem antes do enchimento, ser limpas
de detritos, incluindo ferrugem e calda de cimento.

Depois da limpeza e antes da utilizagdo, as mesmas superficies devem ser tratadas com éleos descofrantes
apropriados, de modo a impedirem a aderéncia do betdo aos moldes, a facilitarem a operacdo de desmoldagem
e garantir as condigOes exigidas pelos diversos tipos de acabamento.

Condicionamento e aplica¢ao

O betdo ndo pode ser utilizado apés ter ganho presa. O tempo que medeia entre a saida do betdo da betoneira
e a sua colocagdo em obra durante tempo quente, ndo devera exceder dum modo geral 1 hora.

Enchimentos dos Moldes

O betdo deve ser colocado por camadas horizontais de espessura inferior a 50 cm.

Cada camada deve ser betonada antes que a precedente tenha iniciado a presa, a fim de evitar a formacdo de
juntas de construgdo.

Quando a betonagem for temporariamente suspensa, a face superior devera ser devidamente limpa de leitada
e de todo o material nocivo, e tornada rugosa antes da betonagem da camada seguinte.

Sempre que chova ndo serd permitida a realizagdo de betonagem a menos que o adjudicatario efetue uma
protecdao adequada a aprovar pela Fiscalizagao.

O betdo devera ser intensamente vibrado durante e apds a sua colocagao nos moldes. Se nada em contrdrio for
determinado pela fiscalizagdo, a vibragcdo do betdo sera efetuada mecanicamente.

No caso de serem utilizadas agulhas vibratérias, o seu comprimento deverd exceder em 10 cm a maxima
espessura da camada a vibrar, de modo a permitir a vibragdo da camada imediatamente inferior a que acabou
de ser betonada.

Os vibradores devem ser manobrados de modo a levarem o betdo a todos os cantos dos moldes.

A aplicagao dos vibradores deve ser feita em pontos uniformemente espagados e ndo distanciados mais do que
duas vezes o raio dentro do qual a vibracgdo tiver efeito visivel.

Os vibradores devem ser usados em posic¢do vertical. Devem ser retirados completamente antes de se avancar
para o ponto de aplicacdo seguinte.

A vibracdo deve ser executada de modo a conseguir-se que o betdo fique, tanto quanto possivel, sem vazios,
constituindo uma massa homogénea.

Cura

ApOds a betonagem devem tomar-se medidas convenientes para que em face da temperatura ambiente e de
outros fatores, se evite a perda prematura da dgua do bet3o.

Apds a desmoldagem, que deve ser realizada quando a estrutura tiver adquirido resisténcia suficiente, todas as
superficies devem ser mantidas humedecidas durante 8 dias, no minimo.

O adjudicatdrio deve submeter a Fiscalizagdo proposta para a desmoldagem, a fim de ser aprovada.

Nos casos correntes, utilizando cimento Portland Normal, o prazo minimo para retirada dos moldes laterais é de
3 dias.

Armaduras

Acgo para armaduras ordinarias

O aco das armaduras para betdo sera o A400, em vardo redondo, laminado a quente, devendo satisfazer as
prescricdes em vigor que lhe forem aplicaveis.
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O aco deve ser de um tipo homologado, e isento de zincagem, pintura, alcatroagem, argila, 6leo ou ferrugem
solta, obedecendo as prescricdes do REBAP - Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforcado.
Montagem das armaduras

A montagem das armaduras deverd ser executada de acordo com os desenhos do projeto, devendo os vardes
serem montados com arame de calibre 16, com todas as pontas viradas para o interior do betdo e colocadas de
modo a que sejam respeitados os recobrimentos das armaduras.

Recobrimento das armaduras

Para serem garantidas as distancias das armaduras as cofragens deverao ser utilizados calcos com espessura que
garantam os recobrimentos indicados no projeto.

Durante as betonagens deverdo ser verificadas as posicdes das armaduras para evitar desvios, outro tanto
devendo ser feito as armaduras de espera, usando para tanto e se necessdrio dispositivos para o efeito.Nao
deverd ser efetuada qualquer betonagem sem que o Adjudicatario, com antecedéncia, informe a Fiscalizacao
para que verifique a colocacdo das armaduras.

Armazenamento de vardes

Os varGes deverdo ser armazenados em local protegido e empilhados em apoios afastados do solo e de forma a
evitar deformacGes.

As armaduras deverdo estar isentas de ferrugem, gorduras ou outras sujidades que possam diminuir a aderéncia
ao betao.

Alteragdo das armaduras

Qualquer alteracdo aos diametros ou classe das armaduras especificados no projeto, deverdo ser submetidas a
aprovacdo da Fiscalizacdo e devidamente registadas no Livro de Obra.

As armaduras a empregar nos diferentes elementos do betdo armado sado do tipo A400 terdo as se¢Ges previstas
no projeto e serdo colocadas rigorosamente conforme os desenhos indicam, devendo atar-se de forma eficaz
para que nao se desloquem durante as diferentes fases de execu¢do das obras.

Utilizar-se-do pequenos calgos pré-fabricados, de argamassa ou micro-betdo para manter os afastamentos das
armaduras dos moldes, possuindo esses arames de fixagdo.

As armaduras serao dobradas a frio com maquinas apropriadas, devendo seguir-se em tudo o preceituado nos
Regulamentos Nacionais.

BETONAGEM E DESMOLDAGEM

A betonagem deverd obedecer as normas estabelecidas no REBAP e na NP EN 206-1:2007, atendendo ainda ao
indicado nestas Condigdes Técnicas e no projeto.

O betdo sera empregue logo apds o seu fabrico, apenas com as demoras inerentes a exploracdo das instalacgoes.
N3do se tolerarad que o periodo decorrido entre o fabrico do betdo e o fim da sua vibracdo exceda meia hora no
tempo quente e uma hora no tempo frio, devendo estas tolerdncias ser reduzidas se as circunstancias o
aconselharem.

A compactacdo sera feita exclusivamente por meios mecanicos: vibracdo de superficie ou vibragdo dos moldes.
Avibracdo, serd feita de maneira uniforme, até que a agua da amassadura reflua a superficie, e para que o betdo
fique homogéneo.

ApOds a betonagem e a vibracdo, o betdo sera protegido contra as perdas de agua por evaporacdo e contra as
temperaturas extremas.

Para evitar as perdas de humidade, as superficies expostas deverdo ser protegidas pelos meios que o
Adjudicatdrio entender propor e a Fiscalizagdo aprovar. Entre esses meios, figuram a utilizacdo de telas
impermedveis e a de compostos liquidos para a forma¢dao de membranas também impermeaveis.

Se a temperatura no local da obra for inferior a zero graus centigrados, ou se houver previsdao de tal vir a
acontecer nos préximos cinco dias, a betonagem ndo sera permitida.

Para temperaturas compreendidas entre 0 (zero) e + 5 (cinco) graus centigrados, as betonagens sé serdo
realizadas se a Fiscalizagdo o permitir e desde que sejam escrupulosamente observadas as medidas indicadas
no artigo 5.10 da NP EN 206-1:2007.
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Se a temperatura, no local da obra, for superior a + 35 (trinta e cinco) graus centigrados, a betonagem nao sera
permitida a ndo ser com autorizacdo expressa da Fiscalizacdo e com rigoroso comprimento das condi¢cdes do
artigo 5.10 da acima citada Norma Portuguesa.

Para cumprimento do estipulado na alinea anterior, o Adjudicatdrio obriga se a ter no estaleiro um termémetro
devidamente aferido, devendo proceder ao registo das temperaturas dos dias de efetivacao das operacgdes a
gue se referem os citados artigos, bem assim como as dos cincos dias seguintes.

Cada elemento de construcdo devera ser betonado de maneira continua, ou seja, sem intervalos maiores do que
os das horas de descanso, inteiramente dependentes do seguimento das diversas fases construtivas, procurando
se sempre a reducao dos esforcos de contracdo entre camadas de betdo de idade diferentes.

Nas juntas de betonagem sera obrigatdrio o emprego de cola ou argamassa apropriada, a base de resinas
"epoxi", ficando o seu emprego ao critério da Fiscalizacao.

COFRAGENS E ESCORAMENTOS

Os moldes terdo de satisfazer ao especificado no REBAP e nestas Condi¢cGes Técnicas.

Os moldes serdo metdlicos ou de madeira. No caso de serem de madeira utilizar se a contraplacado ou tabuas
de pinho de largura constante, aplainadas, tiradas de linha e sambladas a meia madeira, para ndo permitir a
fuga da calda de cimento através das juntas e conferir as superficies de betdo um acabamento perfeitamente
regular.

As tabuas deverdo ter espessura uniforme, com o minimo de 2,5 cm, para evitar a utilizacao de cunhas ou calcos,
e os seus quadros ndo deverdo ficar mais afastados do que 50 cm.

O contraplacado tera uma espessura e composicdo proposta pelo Adjudicatario e aprovada pela Fiscalizacdo, as
quais serdo funcdo do nimero de aplicagOes, e das cargas previstas para a sua utilizagao.

Os moldes para as diferentes partes da obra deverdao ser montados com solidez e perfeicdao, para que fiquem
rigidos durante a betonagem, e possam ser facilmente desmontados sem pancadas nem vibragGes.

Antes de se iniciar a betonagem, todos os moldes deverdo ser limpos de detritos e, se forem de madeira ou de
contraplacado, molhados com dgua durante varias horas.

PRAZOS DE DESCOFRAGEM
Os prazos minimos de descofragem deverao cumprir o estabelecido no REBAP, sendo os seguintes.

- Lajes (mantendo 0 escoramento).......cccueveeeereeeverereerenns 3 dias

- Vigas, faces inferiores (mantendo o escoramento)............... 14 dias
- Vigas, pilares e paredes, faces laterais......c.cccvvvvveevenennen.

2 dias

- Remocdo de escoras das 1ajes......ccccuveerreveererceerecveenne 21 dias

- Remocao das escoras das Vigas.......ceceeeeeereesesesvesieenns 28 dias

Com temperaturas baixas, devem adotar-se tempos superiores. As cofragens deverdo ser retiradas sem choques
ou oscilagdes, de forma a ndo serem transmitidos as estruturas.

BETAO DE LIMPEZA

l. Medicdo em metros cubicos — m3.
Il. Fornecimento e colocagdo de betdo pobre de limpeza, para sapata de fundacgao, fabricado em central
de betonagem, com dosagem minima de cimento de 170 Kg/m3, B15, com espessura de 10cm, devidamente
nivelado na base da fundacao.

Il O terreno devera estar devidamente regularizado.

V. Este trabalho inclui a aplicacdo de barramento espesso com emulsdo betuminosa, em duas demaos
cruzadas com produto tipo 'lgolatex -Sika', ou equivalente, ndo diluido.
V. Em tudo o omisso serdo respeitadas as recomendacdes técnicas do fabricante e/ou fornecedor, as

CondigOes Gerais para a Execucdao da Empreitada assim como todas as normas técnicas e disposi¢cdes legais
aplicaveis.
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BETAO ARMADO EM PILARES

l. Medi¢do em metros cubicos — m3,
Il. Fornecimento e colocagdo de betdo armado em pilares, da classe C25/30, classe de exposi¢do ambiental
XC2P, executado em central de betonagem, e aco A400NR.

[l. Antes da betonagem e cofragem, deve o adjudicatario verificar se a camada de betdo de limpeza
apresenta um plano de apoio horizontal e uma superficie limpa.

V. Estes trabalhos incluem a colocacdo de separadores e fixacdo de armaduras.

V. Este trabalho inclui a adicdo de produto hidrofugante, tipo ‘Sital’, ou equivalente, barra ou em pé.

VL. A cofragem sera realizada em painéis metalicos recuperdveis, incluindo a sua descofragem posterior e
aplicacdo de liquido descofrante.

VII. Aplicacao de barramento espesso com emulsao betuminosa, em duas demaos cruzadas com produto
tipo 'lgolatex -Sika', ou equivalente, ndo diluido.

VIII. Estes trabalhos incluem a colocacdo de separadores e fixacdo de armaduras.

IX. Depois de betonada, deve proceder-se ao coroamento, nivelamento e cura do betdo.

X. Em tudo o omisso serdo respeitadas as recomendagdes técnicas do fabricante e/ou fornecedor, as

Condi¢Oes Gerais para a Execucdo da Empreitada assim como todas as normas técnicas e disposi¢cdes legais
aplicaveis.

BETAO ARMADO EM SAPATAS, VIGAS DE EQUILIBRIO E MUROS
l. Medicdo em metros cibicos — m3.

I. Fornecimento e colocac¢do de betdo armado em sapata, vigas de equilibrio e muretes, da classe C25/30,
classe de exposicdo ambiental XC2P, executado em central de betonagem, e aco A400NR.

Il Antes da betonagem e cofragem, deve o adjudicatdrio verificar se a camada de betdo de limpeza

apresenta um plano de apoio horizontal e uma superficie limpa.

V. Estes trabalhos incluem a colocagao de separadores e fixagao de armaduras.

V. Este trabalho inclui a adigao de produto hidrofugante, tipo ‘Sital’, ou equivalente, barra ou em pé.

VI. A cofragem serd realizada em painéis metalicos recuperaveis, incluindo a sua descofragem posterior e
aplicagdo de liquido descofrante.

VILI. Aplicagdo de barramento espesso com emulsdo betuminosa, em duas demados cruzadas com produto
tipo 'lgolatex -Sika', ou equivalente, ndo diluido.

VIIl.  Deverao ser deixados negativos, com localizagdo constante das pegas desenhadas, constituidos por tubos
de PVC, com didametro de 160mm, para execugao da ventilagdo do desvao sanitario.

IX. Estes trabalhos incluem a colocagao de separadores e fixagcdao de armaduras.

X. A ligacdo dos elementos de betdo a construir com elementos de granito ou outros muros existentes,

devera ser realizada através da aplicacdo de uma selagem/colagem com produto mastique monocomponente,
tipo ‘ Sika’, ou equivalente, ref. Sikaflex V11FC+.

Xl. Depois de betonada, deve proceder-se ao coroamento, nivelamento e cura do betao.

XIl. Em tudo o omisso serdo respeitadas as recomendacdes técnicas do fabricante e/ou fornecedor, as
Condi¢Oes Gerais para a Execucdo da Empreitada assim como todas as normas técnicas e disposi¢cOes legais
aplicaveis.

BETAO ARMADO EM VIGAS, LAJES MACIGAS E PLATIBANDAS

l. Medi¢do em metros cubicos — m3,

Il. Fornecimento e colocacdo de betdo armado em vigas, da classe C25/30, classe de exposicdo ambiental
XC2P, executado em central de betonagem, e aco A400NR.
V. Estes trabalhos incluem a colocacdo de separadores e fixacdo de armaduras.

CAMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS 10

Caderno de Encargos — Estabilidade



GEP - A. Matos Ferreira Unip. Lda.

VI. Este trabalho inclui a adicdo de produto hidrofugante, tipo ‘Sital’, ou equivalente, barra ou em pé, nos
casos em que as vigas se encontrem em contato com desvao sanitario.

VII. A cofragem serd realizada com elementos perdidos, incluindo a sua descofragem posterior e aplicacdo
de liquido descofrante.

VIIl.  Aplicagao de barramento espesso com emulsao betuminosa, em duas demaos cruzadas com produto
tipo 'lgolatex -Sika', ou equivalente, ndo diluido.

IX. Estes trabalhos incluem a colocacdo de separadores e fixacdo de armaduras.

X. Depois de betonada, deve proceder-se ao coroamento, nivelamento e cura do betao.

XI. Em tudo o omisso serdo respeitadas as recomendacdes técnicas do fabricante e/ou fornecedor, as

Condicbes Gerais para a Execucdo da Empreitada assim como todas as normas técnicas e disposicdes legais
aplicaveis.

BETAO ARMADO MUROS DE BETAO APARENTE

l. Medicio em metros cubicos — m3.

Il. Fornecimento e colocacdo de betdo armado em muros, para acabamento em betdo aparente, da classe
C25/30, classe de exposicdo ambiental XC2P, executado em central de betonagem, e aco A400NR.

Il Os elementos de cofragem serdo em contraplacado maritimo.

V. Antes da betonagem e cofragem, deve o adjudicatario verificar se a camada de betdo de limpeza
apresenta um plano de apoio horizontal e uma superficie limpa.

V. Estes trabalhos incluem a colocagdo de separadores e fixacdo de armaduras.

VI. Este trabalho inclui a adicdo de produto hidrofugante, tipo ‘Sital’, ou equivalente, barra ou em pé.

VII. A cofragem serd realizada em painéis metalicos recuperaveis, incluindo a sua descofragem posterior e
aplicacdo de liquido descofrante.

VIII. Aplicacdo de barramento espesso com emulsdo betuminosa, em duas demaos cruzadas com produto
tipo 'lgolatex -Sika', ou equivalente, ndo diluido.

IX. A ligagdo dos elementos de betdo a construir com elementos de granito ou outros muros existentes,

devera ser realizada através da aplicacdo de uma selagem/colagem com produto mastique monocomponente,
tipo ‘ Sika’, ou equivalente, ref. Sikaflex V11FC+.

X. Estes trabalhos incluem a colocagao de separadores e fixagdao de armaduras.
Xl. Depois de betonada, deve proceder-se ao coroamento, nivelamento e cura do betao.
XII. Em tudo o omisso serdo respeitadas as recomendac¢des técnicas do fabricante e/ou fornecedor, as

Condigdes Gerais para a Execugao da Empreitada assim como todas as normas técnicas e disposi¢des legais
aplicaveis.

BETAO ARMADO EM LAJES MACICAS

l. Medicdo em metros cubicos — m3.

Il. Fornecimento e colocacdo de betdo armado em lajes macicas, da classe C25/30, classe de exposi¢do
ambiental XC2P, executado em central de betonagem, e aco A400NR.
Il Estes trabalhos incluem a colocagdo de separadores e fixagao de armaduras.

V. Este trabalho inclui a adicdo de produto hidrofugante, tipo ‘Sital’, ou equivalente, barra ou em pé, nos
casos em que as lajes se encontrem em contato com desvao sanitdrio.

V. A cofragem serd realizada com elementos perdidos, incluindo a sua descofragem posterior e aplicagdo
de liquido descofrante.

VI. Aplicacdo de barramento espesso com emulsdao betuminosa, em duas demaos cruzadas com produto
tipo 'lgolatex -Sika', ou equivalente, ndo diluido.

VII. Estes trabalhos incluem a colocacdo de separadores e fixacdao de armaduras.

VIII. Depois de betonada, deve proceder-se ao coroamento, nivelamento e cura do betao.
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IX. Em tudo o omisso serdo respeitadas as recomendagdes técnicas do fabricante e/ou fornecedor, as
CondigOes Gerais para a Execucdao da Empreitada assim como todas as normas técnicas e disposi¢cdes legais
aplicaveis.

LAJES ALIGEIRADAS

l. Medicdo em metros quadrados — m2.

Il. Fornecimento e colocagdo de lajes aligeiradas do tipo "Faprel" ou equivalente, de 30cm de espessura,
constituidas por vigotas pré-esforcadas e abobadilhas, incluindo betdo da classe C25/30 na camada superior de
compressdo, macicamentos, nervuras, tarugos, armaduras de distribuicdao (malhasol), armadura de momentos
negativos, betonilha de regulariza¢do, cofragem, descofragem, vibragdo mecanica.

Il Nos locais de insercdo das vigotas nas paredes de granito existentes, serdo realizados os cortes das
paredes, com maquinaria adequada, de modo a realizar os trabalho com o minimo de vibracdo possivel, e de
modo a que a vigota possa entrar na parede existente 11cm.

V. As superficies deverdo apresentar-se completamente limpas e livres de poeiras, prontas receber o
betdo.

V. Depois de betonada, deve proceder-se ao coroamento, nivelamento e cura do betao.

VL. A cofragem sera realizada com elementos perdidos, incluindo a sua descofragem posterior e aplicacdo
de liquido descofrante.

VII. Em tudo o omisso serdo respeitadas as recomendacdes técnicas do fabricante e/ou fornecedor, as

Condicbes Gerais para a Execucdo da Empreitada assim como todas as normas técnicas e disposicdes legais
aplicaveis.
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