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CAMARA MUNICIPAL Procedimento P051/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

TRABALHOS PREPARATORIOS

1.0

Todos os artigos referidos no presente mapa de medic6es e orgcamento incluem o fornecimento, assentamento, montagens, acessorios, remates e todos os trabalhos
complementares necessarios em conformidade com as pecas escritas e desenhadas do projeto e respetivo Caderno de Encargos que fazem parte integrante projeto execugao.
Assim, deverao ser consultados todos os documentos escritos e desenhados uma vez que sdo pecas complementares.

1.0.0

Incluem-se como trabalhos preparatérios todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necesséarios a protecdo e segurancga e inclui fornecimento e montagem de protegdes,
desmontagem e/ou remocéo final das prote¢des, limpeza final, como também o fornecimento e montagem de linhas aéreas e suas ligagdes, escavacao, reposi¢do ou remocéo de
terras excedentes, instalagdo de cabos, canalizac6es, caixas de visita e todas as ligacées necesséarias, e os demais trabalhos que se manifestam necessarios para o inicio e o
decorrer da obra, tudo de acordo com a legislag@o em vigor

1.1

TRABALHOS EM INFRAESTRUTURAS

111

DESVIO DE INFRAESTRUTURAS

1 1111

Refere a todos os trabalhos, materiais e fornecimentos, necessarios para deslocagdo de obstaculos (cabos elétricos, telefonicos, canalizagfes, canais, vias, etc.,) que, | vg 1
por dificultarem a execucéo da obra, terdo que ser total ou parcialmente colocados noutros locais, proviséria ou definitivamente, incluindo o fornecimento e montagem de
linhas aéreas, suas ligacGes e respetivos postes ou torres, escavacdo, reposicdo de terras e remogdo de excedentes, a instalagdo de cabos em vala e respetivas
ligacdes, a execucdo de canalizagdes de agua e de gas, a execugédo de caixas de visita e coletores de esgoto, execucdo de canais de condugéo de aguas, execugéo de
pequenas represas de reunido de aguas pluviais, A desativacdo de trocos definitivamente substituidos, o seu desmonte ou demolicao e respetiva remocao e o
fornecimento e montagem dos meios auxiliares de seguranca e sinalizacdo e inclui todos os trabalhos, materiais e acessérios necessario a perfeita execucéo dos
trabalhos, tudo de acordo com as pecas desenhadas e escritas.

ESTALEIRO DE OBRA

Fornecimento, montagem e desmontagem de Estaleiro, incluindo tapumes metalicos amoviveis de protecdo e delimitacdo da obra, portdes de acesso de viaturas e | vg 1
pessoal, montagem, manutengéo e desmontagem de rede elétrica, &guas e esgotos inerentes & execugdo da empreitada, incluindo todos os encargos de manutengéo e
outros, fornecimento de equipamentos de seguranca para o dono da obra e fiscalizacdo aquando de vista destas (capacetes), fornecimento de caixas de primeiros
socorro, Painéis identificativos da empreitada, fornecimento contentores metdlicos para Fiscalizacdo e Empreiteiro, incluindo ligacdes de aguas, esgotos, eletricidade e
outros inerentes & sua utilizacao (durante a execucéo da empreitada), cumprimento do plano d prevencéo e gestao de residuos solidos, tudo de acordo com a legislacéo
em vigor.

Cumprimento do Plano de seguranga e saude da obra e estaleiro, com fornecimento de todas as placas indicadoras sinais de transito, meios de combate a incéndios, | vg 1
meios de protecdo coletiva, equipamento de prote¢éo individual e todas as demais exigéncias que fazem parte integrante do PSS, tudo de acordo a legislagéo em vigor.

Implementagdo e cumprimento do plano de prevencao e gestédo de residuos sélidos de acordo com a respetiva legislacdo em vigor tendo em conta: caracterizacéo da | vg 1
obra, incorporacdo de reciclados, prevengdo de residuos, acondicionamento e triagem, produgdo de residuos de construgcdo e demoligdo, transporte para vazadouro
autorizado

DEMOLICOES

3.1

DEMOLICOES TOTAIS

5 3.11

Demolicao de floreiras existentes junto ao muro de suporte em betdo armado, e demais elementos que resultem da remocgao total de toda a construgéo, incluindo todos | ml 15
os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a perfeita execugéo do trabalho tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas

6 3.1.2

Demolicdo de escadas existentes incluindo transporte de residuos e todos os trabalhos, materiais, ferramentas e acessorios necessarios a perfeita execugdo do trabalho | ml 201,92
tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas
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7 3.13 Demolicdo de muros existentes incluindo transporte de residuos e todos os trabalhos, materiais, ferramentas e acessoérios necessarios a perfeita execugéo do trabalho | ml 77,82
tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas
8 (314 Demolicdo através da técnica de corte, de muro existente incluindo transporte de residuos e todos os trabalhos, materiais, ferramentas e acessoérios necessarios a | ml 39,37
perfeita execucdo do trabalho tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas
9 3.15 Demolicdo de lancil/guia existentes incluindo transporte de residuos e todos os trabalhos, materiais, ferramentas e acessorios necessarios a perfeita execucdo do [ ml 287,59
trabalho tudo de acordo com as pecas desenhadas e escritas
10 |3.1.6 Remocédo cuidada de revestimento em forra tipo split nos muros exteriores existentes e reparacéo pontual de reboco, incluindo transporte de residuos e todos os | m2 17,3665
trabalhos, materiais, ferramentas e acessorios necessarios a perfeita execugéo do trabalho. (Muro algado posterior junto as piscinas; Muro de acesso a Tejo Ambiente).
11 (3.1.7 Abate de arvores incluindo todos os trabalhos, materiais, ferramentas e acessorios necessarios a perfeita execugdo do trabalho tudo de acordo com as pegas |UN 19
desenhadas e escritas
12 (3.1.8 Demoligdo de canteiros/zona ajardinada m2 1656,82
3.2 TRANSPORTE DE PRODUTOS DE DEMOLICAO
321 RECUPERAVEIS E SOBRANTES
3.2.1.0 Nota geral:
Remocao/demolicdo integral de pavimentos, degraus, lancis, revestimentos e outros elementos, na area exterior de intervencgéo, incluindo levantamento das respetivas camadas de
desgaste, de regularizacdo/assentamento, de base e de sub-base, remoc&o/demolicdo integral de elementos delimitadores, muros, guias e lancis, eliminagdo de vedagdes,
equipamentos ou outros quaisquer elementos existentes, remocédo de sobrantes a vazadouro ou triagem e reciclagem de inertes para reutilizacdo ou compactacédo em aterros no
local da obra, quando possivel e desde que aprovado pela fiscalizagado, carga, transporte e descarga, limpeza dos locais de trabalho, implementacdo das medidas de seguranca
necessarias arealizacao das diversas tarefas e todos os trabalhos necessarios:
13 |3.2.1.1 Remocéo de cubo de calcada calcaria 5x5 existente a recuperar na envolvente do edificio do Cineteatro incluindo todos os trabalhos, materiais, ferramentas e acessorios | m2 728,56
necessarios a perfeita execugdo do trabalho
14 (3.2.1.2 Remocéo pontual de cubo de calgada calcéaria 10x10 existente a recuperar na estrada de acesso as instalagdes da Tejo Ambiente incluindo todos os trabalhos, materiais, | m2 5
ferramentas e acessorios necessarios a perfeita execucéo do trabalho
15 (3.2.1.3 Remocéo de todo o mobiliario urbano existente incluindo, transporte de residuos e demais elementos necessarios a vazadouro ou dep6sito a indicar pela Fiscalizagéo. | UN 5
(Postes de iluminag&o).
4 MOVIMENTOS DE TERRA
4.1 TERRAPLANAGENS
41.1 ESCAVACOES
16 (4.1.11 Escavac@o em solos de qualquer natureza, para criacdo de plataforma do anfiteatro, regularizacdo e compactagéo do fundo de fundagéo, por forma a obter 90% do | m3 164,736
ensaio do Proctor Modificado, incluindo trabalhos de carga, transporte, descarga e regularizagdo dos produtos de escavagdo nos locais de depodsito devidamente
licenciado, e todos os trabalhos necessarios, de acordo com o estipulado no caderno de encargos e indicagées da fiscalizacéo.
17 (4.1.1.2 Escavacéo em solos de qualquer natureza, para abertura de caixa de calgcadas e pavimentos em vidraco, regularizagédo e compactagao do fundo de fundagéo, por forma | m3 466,761
a obter 90% do ensaio do Proctor Modificado, incluindo trabalhos de carga, transporte, descarga e regularizacdo dos produtos de escavagdo nos locais de deposito
devidamente licenciado, e todos os trabalhos necesséarios, de acordo com o estipulado no caderno de encargos e indica¢8es da fiscalizacéo.
4.1.2 ATERROS
41.2.0 Nota geral:
Modelagéo geral do terreno e regularizagéo e preparacdo de taludes para receber terra vegetal nas areas exteriores descobertas e ndo edificadas da area de intervencao sujeitas a
movimentos de terra, de acordo com as pecas de projeto, incluindo limpeza e desmatagédo prévia se necessario, aproveitamento, limpeza e selecdo de terras provenientes da
escavacgao e de outros sobrantes selecionados, fornecimento de terras de empréstimo/aterro selecionadas necessarias, remoc¢ao de todas terras sobrantes a vazadouro, transporte,
carga e descarga, espalhamento, compactagcdo em camadas sucessivas e todos os trabalhos necessarios, de acordo com o caderno de encargos e com as restantes pecas de
18 [4.1.21 Modelagao do terreno (Zona Sul / Nascente) [m3 | 293,952
5 BANCADAS EM BETAO
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19 |51 Betdo armado em bancos, da classe C30/37, XC3, S4, com Dmax=20mm, S500 com as dimensdes 400x600 tipo, acabamento liso idéntico ao revestimento da fachada | m3 40,08
do edificio, conforme definido em pecas desenhadas, incluindo aplica¢éo de betédo de regularizacdo, com betdo EN206-1:2007: C16/20, com espessura de 10 cm sob os
elementos de fundacéo, incluindo prévia regularizacéo e compactagéo de fundo das caixas, conforme caderno de encargos e indicagdes da fiscalizacéo.
20 |5.2 Betdo armado em bancos, da classe C30/37, XC3, S4, com Dmax=20mm, S500 com as dimensdes 400x600 tipo, acabamento liso idéntico ao revestimento da fachada | UN 9,6
do edificio, conforme definido em pecas desenhadas, incluindo aplicacéo de betdo de regularizacdo, com betdo EN206-1:2007: C16/20, com espessura de 10 cm sob os
elementos de fundacao, incluindo prévia regularizacéo e compactagdo de fundo das caixas, conforme caderno de encargos e indicag8es da fiscalizacéo.
21 |53 Betdo armado em bancos, da classe C30/37, XC3, S4, com Dmax=20mm, S500 com as dimensdes 400x600 tipo, acabamento liso idéntico ao revestimento da fachada | UN 4,68
do edificio, conforme definido em pec¢as desenhadas, incluindo aplicacéo de betdo de regularizagdo, com betdo EN206-1:2007: C16/20, com espessura de 10 cm sob os
elementos de fundagéao, incluindo prévia regularizacéo e compactagéo de fundo das caixas, conforme caderno de encargos e indicagGes da fiscalizacéo.
22 |54 Fornecimento e montagem de pecas retas pré-fabricadas de betdo cinza a vista com as dimensGes 1000x400x40 tipo Vigobloco, conforme definido em pecas|UN 40
desenhadas, incluindo aplicagéo de betéo de regularizagdo, com betdo EN206-1:2007: C16/20, com espessura de 10 cm sob os elementos de fundacgéo, incluindo prévia
regularizacdo e compactacao de fundo das caixas, conforme caderno de encargos e indica¢des da fiscalizagdo. (Pegas retas (1000x400x40)
6 ESTABILIDADE
6.1 MOVIMENTAQAO DE TERRAS
6.1.0 Nota geral:
Modelagéo geral do terreno e regularizagéo e preparacdo de taludes para receber terra vegetal nas areas exteriores descobertas e ndo edificadas da area de intervencao sujeitas a
movimentos de terra, de acordo com as pecas de projeto, incluindo limpeza e desmatacdo prévia se necessario, aproveitamento, limpeza e selegdo de terras provenientes da
escavacao e de outros sobrantes selecionados, fornecimento de terras de empréstimo/aterro selecionadas necessarias, remocao de todas terras sobrantes a vazadouro, transporte,
carga e descarga, espalhamento, compactacdo em camadas sucessivas e todos os trabalhos necessarios, de acordo com o caderno de encargos e com as restantes pecas de
23 |6.1.1 Modelagéo do terreno (Escada e rampas junto a Sa Carneiro) | m2 | 95,9475
6.2 FUNDACOES
6.2.1 Fundacg6es Diretas
24 16.2.1.1 Protecéo de fundacdes diretas e regularizacéo da base em betéo, com espessura de 0.05m, da classe C12/15, X0 | m3 | 58,15
6.3 BETAO, COFRAGEM E ARMADURAS EM ELEMENTOS PRIMARIOS
25 16.3.1 Betdo armado em sapatas, da classe C30/37, XC3, S4, com Dmax=20mm, S500 m3 11,64
26 |6.3.2 Betdo armado em paredes, da classe C30/37, XC3, S4, com Dmax=20mm, S500 m3 9,603
27 |[6.3.3 Bet8o armado em escadas betonadas contra o terreno, da classe C30/37, XC4, S3, com Dméax=20mm, S500 m3 4,7304
7 ALVENARIAS
28 |71 Paredes simples exteriores em alvenaria de blocos de cimento 50x20x25 ou equivalente, assente com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 (espessura no limpo: | m2 43,69
30 cm), incluindo rede em fibra de vidro tipo FIVITEX ou equivalente, aplicada nas zonas de encosto das alvenarias com os elementos estruturais de betéo, incluindo
escavacao, preparagdo da base de fundacao e travamentos, vergas e pilaretes de betdo
8 REVESTIMENTO PAREDES
8.1 PAREDES EXTERIORES
29 |8.1.1 Execugéo de chapisco, emboco e reboco com acabamento areado fino em paredes exteriores, rede de fibra de vidro anti alcalina em todas as arestas e ligagdes de [ m2 195,3954
diferentes materiais, incluindo desengorduramento, para pintura com tinta anti fungos, conforme Projeto e caderno de encargos.
30 |8.1.2 Execucdo de pintura com duas a trés de demaos de tinta aquosa mate tipo CIN Novaqua HD ref 10-125, ou equivalente, de a definir , sobre uma demé&o de primario | m2 375,2754
acrilico aquoso tipo CIN ref.2 10-850 Cinolite HP, ou equivalente, incluindo remates e todos os trabalhos e materiais necesséarios a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com pecgas desenhadas e escritas.
9 CANTARIAS E FORRAS
9.1 PEDRA NATURAL
9.11 PAVIMENTO EM PEDRA
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31

9.1.1.1

Fornecimento e aplicacdo de camada granular de agregado britado de granulometria extensa em passeios, (diametro médio de 40 mm), com 0,30 cm de esp. no total,
incluindo espalhamento, rega e compactacdo do leito da caixa (a 95% do poctor modificado), incluindo separacéo entre camadas com manta geotéxtil . (Area junto a
entrada principal Cineteatro (area de pedra ataija)

m2

244,34

32

9.1.1.2

Fornecimento e aplicac@o de cubo de calcario 5x5 sobre camada de p6 de pedra com 10cm, sobre camada bem compactada de enrocamento de granulometria média
com 30cm com separagdo entre camadas com manta geotéxtil, elevado até a definida em projeto e inclui todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a
perfeita execucdo e acabamento do trabalho, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas. (Zona entrada principal Cineteatro )

m2

25,18

33

9.1.1.3

Fornecimento e aplicagdo de cubo de calcario 5x5 sobre camada de p6é de pedra com 10cm, sobre camada bem compactada de enrocamento de granulometria média
com 30cm com separacdo entre camadas com manta geotéxtil, elevado até a definida em projeto e inclui todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a
perfeita execucdo e acabamento do trabalho, tudo de acordo com as pecas desenhadas e escritas. (Area junto & entrada principal Cineteatro )

m2

219,16

34

9.1.1.4

Fornecimento e aplicac@o de cubo de calcario 5x5 sobre camada de p6 de pedra com 10cm, sobre camada bem compactada de enrocamento de granulometria média
com 30cm com separagdo entre camadas com manta geotéxtil, elevado até a definida em projeto e inclui todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a
perfeita execugéo e acabamento do trabalho, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas. (Zona Norte junto as Piscinas Municipais e acesso a Rua Francisco
Sé& Carneiro)

m2

1100,71

35

9.1.1.5

Fornecimento e aplicagdo de cubo de calcario 10x10, recuperado das demoli¢cdes definida no ponto 3.3.2.1 , sobre camada de pé de pedra com 10cm, sobre camada
bem compactada de enrocamento de granulometria média com 30cm com separacéo entre camadas com manta geotéxtil, elevado até a cota definida em projeto e inclui
todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a perfeita execucdo e acabamento do trabalho, tudo de acordo com as pecgas desenhadas e escritas. (Rua de
acesso ao edificio Tejo Ambiente)

m2

130

36

9.1.1.6

Fornecimento e aplicacdo de lancil em pedra calcaria ataija com dimensdes 0,20x0,40x1,00m com acabamento jateado assente sobre argamassa de betdo e colada
com preenchimento de juntas com cola branca, incluindo abertura de fundacéo, carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, cortes,
colas, materiais e acessdérios necessarios a perfeita execugdo e acabamento do trabalho, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas (Zona de transicéo
anfiteatro e zona verde)

mi

22,56

37

9.1.1.7

Fornecimento e aplicagdo de lancil em pedra calcéria ataija com dimensées 0,20x0,25x1,00m com acabamento jateado assente sobre argamassa de betdo e colada
com preenchimento de juntas com cola branca, incluindo abertura de fundagéo, carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, cortes,
colas, materiais e acessoérios necessarios a perfeita execucéo e acabamento do trabalho, tudo de acordo com as pecas desenhadas e escritas. (Limite entre calgada 5x5
e zona verde (nascente/sul))

ml

286,9

9.1.2

REVESTIMENTO EM PEDRA COLADA

38

9.1.2.1

Fornecimento e aplicacdo de pedra VIDRACO CREME de 1° escolha com uma espessura de de 30mm e com acabamento amaciado colado ao suporte conforme
estereotomia definida em peca desenhada, e inclui a execugao de reboco para assentamento, colas de assentamento, cortes, remates e todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios a perfeita execugdo e acabamento do trabalho, tudo de acordo com as pecas desenhadas e escritas. (Muro entre escadas sa carneiro, Muro
junto a entrada mobilidade condicionada),

m2

47,42

9.1.3

CAPEAMENTO FLOREIRA

39

9.1.3.1

Fornecimento e colocacéo de pedra VIDRACO CREME de 1° escolha , isento de manchas de 30 mm em escadas exteriores, iguais as existentes, assente com massa
WEBER FLEX L branco ou equivalente. Polimento de topos e arestas, cortes e remates, conforme projeto. (Muro floreira encostado ao passeio)

m2

14,625

9.1.4

DEGRAUS

40

9.1.4.1

Fornecimento e colocacéo de pedra VIDRACO CREME de 1° escolha , isento de manchas de 30 mm em escadas exteriores, iguais as existentes, assente com massa
WEBER FLEX L branco ou equivalente. Polimento de topos e arestas, cortes e remates, conforme projeto.

m2

12,1

10

IMPERMEABILIZAGCOES E ISOLAMENTOS

10.1

IMPERMEABILIZACOES

10.1.1

SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES

10.1.1.1

Muros de suporte
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41 110.1.1.1.1 | Fornecimento e aplicacé@o de sistema de impermeabilizacdo de muros de suporte enterradas, incluindo preparacéo da base com 30 cm de tout-venant, com execucdo | ml 47,17
de gedreno tipo IMPERDRENO 125, ou equivalente, evolvido com seixo de granulometria média o qual é envolto de manta geotéxtil tipo IMERSEP 200, ou equivalente,
com as paredes e elementos estruturais impregnadas com membrana betuminosa tipo SIKA IGOL P, ou equivalente, sobre o qual é colocada nova tela drenante tipo
DELTA-FLORAXX TOP, ou equivalente, contra 0 qual é realizado o aterro final em terra de granulometria fina incluindo a ligagdo do dreno a rede existente, todos os
trabalhos, materiais e acessdrios necessarios a perfeita execucdo e acabamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas. (Parede sul do Cineteatro
Municipal)
11 SERRALHARIAS DE FERRO
11.1 GUARDAS E CORRIMAOS
42 |11.1.1 Fornecimento e execucdo de guardas metalicas em aco galvanizado com acabamento em pintura na cor cinza forja. Fixagédo da estrutura ao revestimento metalico por | ml 53,19
soldadura. Tudo conforme pormenorizacédo de projeto e especificacdes de CTE. Estrutura constituida pelos seguintes elementos: a) Prumos verticais em barra chata de
aco 50 x 10mm, com 0,90m de altura, com espagamento a eixo de 0,10m entre si. b) Peca de reforco 0,45 x 0,05m, espacada 2m, soldado ao prumos. c) Corrimdo em
barra chata de aco 50 x 100mm, soldado ao prumos. - G1
43 (11.1.2 Fornecimento e aplicagdo de corrimédo constituido por prumos verticais em barra chata 50 x 100mm em ago galvanizado com acabamento em pintura na cor cinza forja, [ ml 13
com fixagdo ao pavimento por vardo de ago 16 mm com 20 cm, chumbado em macigo de betdo com 30x30 cm.Incluindo anilhas de remate, apoios laterais e todos os
trabalhos, materiais e acessorios necessarios a perfeita execucédo e acabamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas. - C1
12 DIVERSOS
44 (12.3 Fornecimento e montagem de porta com aro metélico para contador da agua, incluindo revestimento a pedra igual ao existente, incluindo todos os trabalhos necessérios | UN 1
a sua boa execuc¢éao da tarefa. (Porta Contador da agua).
13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
45 (131 Fornecimento e montagem de canal de drenagem modelar 20 em ago inox C250 Ansi 304 tipo ACO ou equivalente, incluindo base de assentamento, ligagdo a rede [ ml 6
existente e todos os trabalhos necessario a sua boa execugao da tarefa. (Entrada mobilidade condicionada)
46 |13.2 Fornecimento e montagem canal multidrain 250 0.0 H300 com grelha passarela FF C250, incluindo base de assentamento, ligacédo a rede existente e todos os trabalhos | ml 8,3
necessario a sua boa execugédo da tarefa. (Entrada da Tejo Ambiente)
47 113.3 Fornecimento e montagem canal multidrain 250 0.0 H300 com grelha passarela FF C250, incluindo base de assentamento, ligacéo a rede existente e todos os trabalhos | ml 6
necessario a sua boa execucao da tarefa. (Entrada da Tejo Ambiente)
48 (134 Fornecimento e assentamento de sumidouro em betdo com tampa em ferro fundido classe B125 idéntica ao existente (Sumidouro 31x40cm), incluidos ligagéo a rede [ UN 4
existente e todos os trabalhos e acessorios necessarios a perfeita execucéo da tarefa. (Praga Principal)
49 135 Adaptagao e relocalizagéo de elementos de drenagem existentes, incluidos ligagdo a rede existente e todos os trabalhos e acessérios necessarios a perfeita execugdo | UN 2
da tarefa. (Praca Principal)
14 ARQUITETURA PAISAGISTA
14.1 ESPACOS VERDES
50 |14.1.1 Fornecimento e colocacdo em obra de terra vegetal, proveniente da camada superficial de terrenos de mata ou de camada aravel de terrenos agricolas, devidamente [ m2 1483,56
isenta de pedras de dimensdes superiores a 50mm, torrdes, raizes, materiais organicos ou detritos, com composicdo uniforme e textura franca, incluindo carga,
transporte, descarga, espalhamento e regularizagéo de acordo com o projeto (espessura minima 0,20m). (Lado Nascente / Sul / Norte)
51 |14.1.4 Fornecimento, transporte e espalhamento de camada de seixo rolado branco, granulometria com 6 a 12 cm, numa espessura de 0,10 m, incluindo todos os trabalhos e | m2 96,75
materiais inerentes. (Lado Sul)
15 SISTEMA DE REDE REGA
15.1 REDE REGA
52 |151.1 Execucéo da rede de rega, de acordo com o0s espacos verdes propostos no capitulo 14, incluindo ligac&o a rede existente, incluindo todos os trabalhos necessérios a sua | UN 1
boa execucgéo e bom funcionamento.
16 INSTALAGCOES ELETRICAS
16.1 INST. E EQUIP. ELECTRICOS
16.1.1 Quadros Elétricos
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16.1.1.1 |Quadros Elétricos completamente equipado eletrificados com 2 tomadas 3P+N+T32A, 2 tomadas tipo F com protecdo diferencial e disjuntor tripolar de entrada de 40A e ,
300x300x130 com IP66 incluindo porta com aro metalico para receber forra em pedra todos os acessdrios compativeis necessarios a correta montagem e méo de obra, conforme
53 [16.1.1.2 |Quadro Elétrico do Jardim [vg | 1
16.2 ILUMINACAO EXTERIOR
16.2.1 Tubagem
16.2.1.1 |Fornecimento e montagem de tubo de PEAD, instalado em vala (incluindo abertura e tapamento), ou embebido no betéo, com:
54 [16.2.1.1.1 |@63mm [ml | 2184
16.2.2 Elementos de espera
55 |16.2.2.1 |Fornecimento e montagem de elemento pré-fabricado, tipo manilha 500 mm, incluindo todos os trabalhos e acessérios a sua execugao | UN | 12
16.2.3 Condutores e Cabos
16.2.3.1 |Cabo isolado H1XV, entubados sendo de:
56 [16.2.3.1.1 [H1xG-R5G10 [mI | 50
16.2.3.2 |Cabo isolado LSVAV, entubados sendo de:
57 [16.2.3.2.1 [4x16mm? [ml | 248
16.2.4 Aparelhagem e Equipamento
16.2.4.1 |Fornecimento e montagem de aparelhagem e equipamento, incluindo todos os acesso6rios compativeis necessarios a correta montagem e méao de obra, conforme C.E.
58 |16.2.4.1.1 | Tomada monofasica estanque tipo schuko 2P+T, 230V/16A, com alvéolos protegidos, para montagem saliente, IP65 UN 2
59 |16.2.4.1.2 | Tomada trifasica estanque tipo CEE 3P+N+T, 400V/16A, para montagem saliente, IP65 UN 2
16.2.5 Demoligdes
60 |16.2.5.1 [Execucao de todas as demolicdes das instalacdes elétricas existentes, incluido cabos, tubos, aparelhos de iluminacéo, aparelhos de comando e tomadas terminais. | vg 1

Incluindo transporte dos Residuos a vazadouro certificado.
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