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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 1.0 Todos os artigos referidos no presente mapa de medições e orçamento incluem o fornecimento, assentamento, montagens, acessórios, remates e todos os trabalhos

complementares necessários em conformidade com as peças escritas e desenhadas do projeto e respetivo Caderno de Encargos que fazem parte integrante projeto execução.
Assim, deverão ser consultados todos os documentos escritos e desenhados uma vez que são peças complementares.

 1.0.0 Incluem-se como trabalhos preparatórios todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessários à proteção e segurança e inclui fornecimento e montagem de proteções,
desmontagem e/ou remoção final das proteções, limpeza final, como também o fornecimento e montagem de linhas aéreas e suas ligações, escavação, reposição ou remoção de
terras excedentes, instalação de cabos, canalizações, caixas de visita e todas as ligações necessárias, e os demais trabalhos que se manifestam necessários para o inicio e o
decorrer da obra, tudo de acordo com a legislação em vigor

 1.1 TRABALHOS EM INFRAESTRUTURAS
 1.1.1 DESVIO DE INFRAESTRUTURAS
1 1.1.1.1 Refere a todos os trabalhos, materiais e fornecimentos, necessários para deslocação de obstáculos (cabos elétricos, telefónicos, canalizações, canais, vias, etc.,) que,

por dificultarem a execução da obra, terão que ser total ou parcialmente colocados noutros locais, provisória ou definitivamente, incluindo o fornecimento e montagem de
linhas aéreas, suas ligações e respetivos postes ou torres, escavação, reposição de terras e remoção de excedentes, a instalação de cabos em vala e respetivas
ligações, a execução de canalizações de água e de gás, a execução de caixas de visita e coletores de esgoto, execução de canais de condução de águas, execução de
pequenas represas de reunião de águas pluviais, A desativação de troços definitivamente substituídos, o seu desmonte ou demolição e respetiva remoção e o
fornecimento e montagem dos meios auxiliares de segurança e sinalização e inclui todos os trabalhos, materiais e acessórios necessário à perfeita execução dos
trabalhos, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas.

vg 1

 2 ESTALEIRO DE OBRA
2 2.1 Fornecimento, montagem e desmontagem de Estaleiro, incluindo tapumes metálicos amovíveis de proteção e delimitação da obra, portões de acesso de viaturas e

pessoal, montagem, manutenção e desmontagem de rede elétrica, águas e esgotos inerentes á execução da empreitada, incluindo todos os encargos de manutenção e
outros, fornecimento de equipamentos de segurança para o dono da obra e fiscalização aquando de vista destas (capacetes), fornecimento de caixas de primeiros
socorro, Painéis identificativos da empreitada, fornecimento contentores metálicos para Fiscalização e Empreiteiro, incluindo ligações de águas, esgotos, eletricidade e
outros inerentes á sua utilização (durante a execução da empreitada), cumprimento do plano d prevenção e gestão de resíduos sólidos, tudo de acordo com a legislação
em vigor.

vg 1

3 2.2 Cumprimento do Plano de segurança e saúde da obra e estaleiro, com fornecimento de todas as placas indicadoras sinais de trânsito, meios de combate a incêndios,
meios de proteção coletiva, equipamento de proteção individual e todas as demais exigências que fazem parte integrante do PSS, tudo de acordo a legislação em vigor.

vg 1

4 2.3 Implementação e cumprimento do plano de prevenção e gestão de resíduos sólidos de acordo com a respetiva legislação em vigor tendo em conta: caracterização da
obra, incorporação de reciclados, prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem, produção de resíduos de construção e demolição, transporte para vazadouro
autorizado

vg 1

 3 DEMOLIÇÕES
 3.1 DEMOLIÇÕES TOTAIS
5 3.1.1 Demolição de floreiras existentes junto ao muro de suporte em betão armado,  e demais elementos que resultem da remoção total de toda a construção, incluindo todos

os trabalhos, materiais e acessórios necessários a perfeita execução do trabalho tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas
ml 15

6 3.1.2 Demolição de escadas existentes  incluindo transporte de resíduos e todos os trabalhos, materiais, ferramentas e acessórios necessários a perfeita execução do trabalho
tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

ml 201,92
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7 3.1.3 Demolição de muros existentes  incluindo transporte de resíduos e todos os trabalhos, materiais, ferramentas e acessórios necessários a perfeita execução do trabalho
tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

ml 77,82

8 3.1.4 Demolição através da técnica de corte, de muro existente  incluindo transporte de resíduos e todos os trabalhos, materiais, ferramentas e acessórios necessários a
perfeita execução do trabalho tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

ml 39,37

9 3.1.5 Demolição de lancil/guia existentes  incluindo transporte de resíduos e todos os trabalhos, materiais, ferramentas e acessórios necessários a perfeita execução do
trabalho tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

ml 287,59

10 3.1.6 Remoção cuidada de revestimento em forra  tipo split nos muros exteriores existentes e reparação pontual de reboco, incluindo transporte de resíduos e todos os
trabalhos, materiais, ferramentas e acessórios necessários a perfeita execução do trabalho. (Muro alçado posterior junto às piscinas; Muro de acesso à Tejo Ambiente).

m2 17,3665

11 3.1.7 Abate de árvores incluindo todos os trabalhos, materiais, ferramentas e acessórios necessários a perfeita execução do trabalho tudo de acordo com as peças
desenhadas e escritas

UN 19

12 3.1.8 Demolição de canteiros/zona ajardinada m2 1656,82
 3.2 TRANSPORTE DE PRODUTOS DE DEMOLIÇÃO
 3.2.1 RECUPERÁVEIS E SOBRANTES
 3.2.1.0 Nota geral:

Remoção/demolição integral de pavimentos, degraus, lancis, revestimentos e outros elementos, na área exterior de intervenção, incluindo levantamento das respetivas camadas de
desgaste, de regularização/assentamento, de base e de sub-base, remoção/demolição integral de elementos delimitadores, muros, guias e lancis, eliminação de vedações,
equipamentos ou outros quaisquer elementos existentes, remoção de sobrantes a vazadouro ou triagem e reciclagem de inertes para reutilização ou compactação em aterros no
local da obra, quando possível e desde que aprovado pela fiscalização, carga, transporte e descarga, limpeza dos locais de trabalho, implementação das medidas de segurança
necessárias à realização das diversas tarefas e todos os trabalhos necessários:

13 3.2.1.1 Remoção de cubo de calçada calcária 5x5 existente a recuperar na envolvente do edifício do Cineteatro incluindo todos os trabalhos, materiais, ferramentas e acessórios
necessários a perfeita execução do trabalho

m2 728,56

14 3.2.1.2 Remoção pontual de cubo de calçada calcária 10x10 existente a recuperar na estrada de acesso ás instalações da Tejo Ambiente incluindo todos os trabalhos, materiais,
ferramentas e acessórios necessários a perfeita execução do trabalho

m2 5

15 3.2.1.3 Remoção de todo o mobiliário urbano existente incluindo, transporte de resíduos e demais elementos necessários a vazadouro ou depósito a indicar pela Fiscalização.
(Postes de iluminação).

UN 5

 4 MOVIMENTOS DE TERRA
 4.1 TERRAPLANAGENS
 4.1.1 ESCAVAÇÕES

16 4.1.1.1 Escavação em solos de qualquer natureza, para criação de plataforma do anfiteatro, regularização e compactação do fundo de fundação, por forma a obter 90% do
ensaio do Proctor Modificado, incluindo trabalhos de carga, transporte, descarga e regularização dos produtos de escavação nos locais de depósito devidamente
licenciado, e todos os trabalhos necessários, de acordo com o estipulado no caderno de encargos e indicações da fiscalização.

m3 164,736

17 4.1.1.2 Escavação em solos de qualquer natureza, para abertura de caixa  de calçadas e pavimentos em vidraço, regularização e compactação do fundo de fundação, por forma
a obter 90% do ensaio do Proctor Modificado, incluindo trabalhos de carga, transporte, descarga e regularização dos produtos de escavação nos locais de depósito
devidamente licenciado, e todos os trabalhos necessários, de acordo com o estipulado no caderno de encargos e indicações da fiscalização.

m3 466,761

 4.1.2 ATERROS
 4.1.2.0 Nota geral:

Modelação geral do terreno e regularização e preparação de taludes para receber terra vegetal nas áreas exteriores descobertas e não edificadas da área de intervenção sujeitas a
movimentos de terra, de acordo com as peças de projeto, incluindo limpeza e desmatação prévia se necessário, aproveitamento, limpeza e seleção de terras provenientes da
escavação e de outros sobrantes selecionados, fornecimento de terras de empréstimo/aterro selecionadas necessárias, remoção de todas terras sobrantes a vazadouro, transporte,
carga e descarga, espalhamento, compactação em camadas sucessivas e todos os trabalhos necessários, de acordo com o caderno de encargos e com as restantes peças de
projeto:18 4.1.2.1 Modelação do terreno (Zona Sul / Nascente) m3 293,952

 5 BANCADAS EM BETÃO
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19 5.1 Betão armado em bancos, da classe C30/37, XC3, S4, com Dmáx=20mm, S500  com as dimensões 400x600 tipo, acabamento liso idêntico ao revestimento da fachada
do edificio, conforme definido em peças desenhadas, incluindo aplicação de betão de regularização, com betão EN206-1:2007: C16/20, com espessura de 10 cm sob os
elementos de fundação, incluindo prévia regularização e compactação de fundo das caixas, conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização.

m3 40,08

20 5.2 Betão armado em bancos, da classe C30/37, XC3, S4, com Dmáx=20mm, S500  com as dimensões 400x600 tipo, acabamento liso idêntico ao revestimento da fachada
do edificio, conforme definido em peças desenhadas, incluindo aplicação de betão de regularização, com betão EN206-1:2007: C16/20, com espessura de 10 cm sob os
elementos de fundação, incluindo prévia regularização e compactação de fundo das caixas, conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização.

UN 9,6

21 5.3 Betão armado em bancos, da classe C30/37, XC3, S4, com Dmáx=20mm, S500  com as dimensões 400x600 tipo, acabamento liso idêntico ao revestimento da fachada
do edificio, conforme definido em peças desenhadas, incluindo aplicação de betão de regularização, com betão EN206-1:2007: C16/20, com espessura de 10 cm sob os
elementos de fundação, incluindo prévia regularização e compactação de fundo das caixas, conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização.

UN 4,68

22 5.4 Fornecimento e montagem de peças retas pré-fabricadas de betão cinza à vista com as dimensões 1000x400x40 tipo Vigobloco, conforme definido em peças
desenhadas, incluindo aplicação de betão de regularização, com betão EN206-1:2007: C16/20, com espessura de 10 cm sob os elementos de fundação, incluindo prévia
regularização e compactação de fundo das caixas, conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização. (Peças retas (1000x400x40)

UN 40

 6 ESTABILIDADE
 6.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
 6.1.0 Nota geral:

Modelação geral do terreno e regularização e preparação de taludes para receber terra vegetal nas áreas exteriores descobertas e não edificadas da área de intervenção sujeitas a
movimentos de terra, de acordo com as peças de projeto, incluindo limpeza e desmatação prévia se necessário, aproveitamento, limpeza e seleção de terras provenientes da
escavação e de outros sobrantes selecionados, fornecimento de terras de empréstimo/aterro selecionadas necessárias, remoção de todas terras sobrantes a vazadouro, transporte,
carga e descarga, espalhamento, compactação em camadas sucessivas e todos os trabalhos necessários, de acordo com o caderno de encargos e com as restantes peças de
projeto:23 6.1.1 Modelação do terreno (Escada e rampas junto à Sá Carneiro) m2 95,9475

 6.2 FUNDAÇÕES
 6.2.1 Fundações Diretas

24 6.2.1.1 Proteção de fundações diretas e regularização da base em betão, com espessura de 0.05m, da classe C12/15, X0 m3 58,15
 6.3 BETÃO, COFRAGEM E ARMADURAS EM ELEMENTOS PRIMÁRIOS

25 6.3.1 Betão armado em sapatas, da classe C30/37, XC3, S4, com Dmáx=20mm, S500 m3 11,64
26 6.3.2 Betão armado em paredes, da classe C30/37, XC3, S4, com Dmáx=20mm, S500 m3 9,603
27 6.3.3 Betão armado em escadas betonadas contra o terreno, da classe C30/37, XC4, S3, com Dmáx=20mm, S500 m3 4,7304
 7 ALVENARIAS

28 7.1 Paredes simples  exteriores em alvenaria de blocos de cimento 50x20x25 ou equivalente,  assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 (espessura no limpo:
30 cm), incluindo rede em fibra de vidro tipo FIVITEX ou equivalente, aplicada nas zonas de encosto das alvenarias com os elementos estruturais de betão, incluindo
escavação, preparação da base de fundação e travamentos, vergas e pilaretes de betão

m2 43,69

 8 REVESTIMENTO PAREDES
 8.1 PAREDES EXTERIORES

29 8.1.1 Execução de chapisco, emboço e reboco com acabamento areado fino  em paredes exteriores, rede de fibra de vidro anti alcalina  em todas as arestas e ligações de
diferentes materiais, incluindo desengorduramento, para pintura com tinta anti fungos, conforme Projeto e caderno de encargos.

m2 195,3954

30 8.1.2 Execução de pintura com duas a três de demãos de tinta aquosa mate tipo CIN Novaqua HD ref 10-125, ou equivalente, de a definir , sobre uma demão de primário
acrílico aquoso tipo CIN ref.ª 10-850 Cinolite HP, ou equivalente, incluindo remates e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com peças desenhadas e escritas.

m2 375,2754

 9 CANTARIAS E FORRAS
 9.1 PEDRA NATURAL
 9.1.1 PAVIMENTO EM PEDRA
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31 9.1.1.1 Fornecimento e aplicação de camada granular de agregado britado de granulometria extensa em passeios, (diâmetro médio de 40 mm), com 0,30 cm de esp. no total,
incluindo espalhamento, rega e compactação do leito da caixa (a 95% do poctor modificado), incluindo separação entre camadas com manta geotêxtil . (Área junto à
entrada principal Cineteatro  (área de pedra ataija)

m2 244,34

32 9.1.1.2 Fornecimento e aplicação de cubo de calcário 5x5   sobre camada de pó de pedra com 10cm, sobre camada bem compactada de enrocamento de granulometria média
com 30cm com separação entre camadas com manta geotêxtil, elevado até à definida em projeto e inclui todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à
perfeita execução e acabamento do trabalho, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas. (Zona entrada principal Cineteatro )

m2 25,18

33 9.1.1.3 Fornecimento e aplicação de cubo de calcário 5x5   sobre camada de pó de pedra com 10cm, sobre camada bem compactada de enrocamento de granulometria média
com 30cm com separação entre camadas com manta geotêxtil, elevado até à definida em projeto e inclui todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à
perfeita execução e acabamento do trabalho, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas. (Área junto à entrada principal Cineteatro )

m2 219,16

34 9.1.1.4 Fornecimento e aplicação de cubo de calcário 5x5   sobre camada de pó de pedra com 10cm, sobre camada bem compactada de enrocamento de granulometria média
com 30cm com separação entre camadas com manta geotêxtil, elevado até à definida em projeto e inclui todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à
perfeita execução e acabamento do trabalho, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas. (Zona Norte junto às Piscinas Municipais e acesso à Rua Francisco
Sá Carneiro)

m2 1100,71

35 9.1.1.5 Fornecimento e aplicação de cubo de calcário 10x10,  recuperado das demolições definida no ponto 3.3.2.1 , sobre camada de pó de pedra com 10cm,  sobre camada
bem compactada de enrocamento de granulometria média com 30cm com separação entre camadas com manta geotêxtil, elevado até à cota definida em projeto e inclui
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à perfeita execução e acabamento do trabalho, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas. (Rua de
acesso ao edifício Tejo Ambiente)

m2 130

36 9.1.1.6 Fornecimento e aplicação de lancil em pedra calcária ataíja  com dimensões 0,20x0,40x1,00m com acabamento jateado assente sobre argamassa de betão e colada
com preenchimento de juntas com cola branca, incluindo abertura de fundação, carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, cortes,
colas, materiais e acessórios necessários à perfeita execução e acabamento do trabalho, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas (Zona de transição
anfiteatro e zona verde)

ml 22,56

37 9.1.1.7 Fornecimento e aplicação de lancil em pedra calcária ataíja  com dimensões 0,20x0,25x1,00m com acabamento jateado assente sobre argamassa de betão e colada
com preenchimento de juntas com cola branca, incluindo abertura de fundação, carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, cortes,
colas, materiais e acessórios necessários à perfeita execução e acabamento do trabalho, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas. (Limite entre calçada 5x5
e zona verde (nascente/sul))

ml 286,9

 9.1.2 REVESTIMENTO EM PEDRA COLADA
38 9.1.2.1 Fornecimento e aplicação de pedra VIDRAÇO CREME de 1º escolha com uma espessura de de 30mm e com acabamento amaciado colado ao suporte conforme

estereotomia definida em peça desenhada, e incluí a execução de reboco para assentamento, colas de assentamento, cortes, remates e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários à perfeita execução e acabamento do trabalho, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas. (Muro entre escadas sá carneiro, Muro
junto à entrada mobilidade condicionada),

m2 47,42

 9.1.3 CAPEAMENTO FLOREIRA
39 9.1.3.1 Fornecimento e colocação de pedra VIDRAÇO CREME de 1º escolha , isento de manchas de 30 mm  em escadas exteriores, iguais ás existentes, assente com massa

WEBER FLEX L branco ou equivalente. Polimento de topos e arestas, cortes e remates, conforme projeto. (Muro floreira encostado ao passeio)
m2 14,625

 9.1.4 DEGRAUS
40 9.1.4.1 Fornecimento e colocação de pedra VIDRAÇO CREME de 1º escolha , isento de manchas de 30 mm  em escadas exteriores, iguais ás existentes, assente com massa

WEBER FLEX L branco ou equivalente. Polimento de topos e arestas, cortes e remates, conforme projeto.
m2 12,1

 10 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS
 10.1 IMPERMEABILIZAÇÕES
 10.1.1 SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES
 10.1.1.1 Muros de suporte

Praça D. Maria II, 2490 - 499 Ourém
Telef. 249540900 / Fax. 249540908
www.ourem.pt Página 4 de 6



Município de Ourém
Procedimento P051/2021

41 10.1.1.1.1 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização de muros de suporte enterradas, incluindo preparação da base com 30 cm de tout-venant,  com execução 
de gedreno tipo IMPERDRENO 125, ou equivalente, evolvido com seixo de granulometria média o qual é envolto de manta geotêxtil tipo IMERSEP 200, ou equivalente,
com as paredes e elementos estruturais impregnadas com membrana betuminosa tipo SIKA IGOL P, ou equivalente, sobre o qual é colocada nova tela drenante tipo
DELTA-FLORAXX TOP, ou equivalente, contra o qual é realizado o aterro final em terra de granulometria fina incluindo a ligação do dreno à rede existente, todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários à perfeita execução e acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas. (Parede sul  do Cineteatro
Municipal)

ml 47,17

 11 SERRALHARIAS DE FERRO
 11.1 GUARDAS E CORRIMÃOS

42 11.1.1 Fornecimento e execução de guardas metálicas em aço galvanizado com acabamento em pintura na cor cinza forja. Fixação da estrutura ao revestimento metálico por
soldadura. Tudo conforme pormenorização de projeto e especificações de CTE. Estrutura constituída pelos seguintes elementos: a) Prumos verticais em barra chata de
aço 50 x 10mm, com 0,90m de altura, com espaçamento a eixo de 0,10m entre si. b) Peça de reforço 0,45 x 0,05m, espaçada 2m, soldado ao prumos. c) Corrimão em
barra chata de aço 50 x 100mm, soldado ao prumos. - G1

ml 53,19

43 11.1.2 Fornecimento e aplicação de corrimão constituído por prumos verticais em barra chata 50 x 100mm em aço galvanizado com acabamento em pintura na cor cinza forja,
com fixação ao pavimento por varão de aço 16 mm com 20 cm, chumbado em maciço de betão com 30x30 cm.Incluindo anilhas de remate, apoios laterais e todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários à perfeita execução e acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas. - C1

ml 13

 12 DIVERSOS
44 12.3 Fornecimento e montagem de porta com aro metálico para contador da agua, incluindo revestimento a pedra igual ao existente, incluindo todos os trabalhos necessários

à sua boa execução da tarefa. (Porta Contador da água).
UN 1

 13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
45 13.1 Fornecimento e montagem de canal de drenagem modelar 20 em aço inox  C250 Ansi 304 tipo ACO ou equivalente, incluindo base de assentamento, ligação à rede

existente e todos os trabalhos necessário à sua boa execução da tarefa. (Entrada mobilidade condicionada)
ml 6

46 13.2 Fornecimento e montagem canal multidrain 250 0.0 H300 com grelha passarela FF C250, incluindo base de assentamento, ligação à rede existente e todos os trabalhos
necessário à sua boa execução da tarefa. (Entrada da Tejo Ambiente)

ml 8,3

47 13.3 Fornecimento e montagem canal multidrain 250 0.0 H300 com grelha passarela FF C250, incluindo base de assentamento, ligação à rede existente e todos os trabalhos
necessário à sua boa execução da tarefa. (Entrada da Tejo Ambiente)

ml 6

48 13.4 Fornecimento e assentamento de sumidouro em betão com tampa em ferro fundido classe B125 idêntica ao existente (Sumidouro 31x40cm), incluídos ligação à rede
existente e todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa. (Praça Principal)

UN 4

49 13.5 Adaptação e relocalização de elementos de drenagem existentes,  incluídos ligação à rede existente e todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução
da tarefa. (Praça Principal)

UN 2

 14 ARQUITETURA PAISAGISTA
 14.1 ESPAÇOS VERDES

50 14.1.1 Fornecimento e colocação em obra de terra vegetal, proveniente da camada superficial de terrenos de mata ou de camada arável de terrenos agrícolas, devidamente
isenta de pedras de dimensões superiores a 50mm, torrões, raízes, materiais orgânicos ou detritos, com composição uniforme e textura franca, incluindo carga,
transporte, descarga, espalhamento e regularização de acordo com o projeto (espessura mínima 0,20m). (Lado Nascente / Sul / Norte)

m2 1483,56

51 14.1.4 Fornecimento, transporte e espalhamento de camada de seixo rolado branco, granulometria com 6 a 12 cm, numa espessura de 0,10 m, incluindo todos os trabalhos e
materiais inerentes. (Lado Sul )

m2 96,75

 15 SISTEMA DE REDE REGA
 15.1 REDE REGA

52 15.1.1 Execução da rede de rega, de acordo com os espaços verdes propostos no capítulo 14, incluindo ligação à rede existente, incluindo todos os trabalhos necessários à sua
boa execução e bom funcionamento.

UN 1

 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 16.1 INST. E EQUIP. ELÉCTRICOS
 16.1.1 Quadros Elétricos
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 16.1.1.1 Quadros Elétricos completamente equipado eletrificados com 2 tomadas 3P+N+T32A, 2 tomadas tipo F com proteção diferencial e disjuntor tripolar de entrada de 40A e ,
300x300x130 com IP66 incluindo porta com aro metálico para receber forra em pedra  todos os acessórios compatíveis necessários à correta montagem e mão de obra,  conforme
C.E., sendo:53 16.1.1.2 Quadro Elétrico do Jardim vg 1

 16.2 ILUMINAÇÃO EXTERIOR
 16.2.1 Tubagem
 16.2.1.1 Fornecimento e montagem de tubo de PEAD, instalado em vala (incluindo abertura e tapamento), ou embebido no betão, com:

54 16.2.1.1.1 Ø63mm ml 218,4
 16.2.2 Elementos de espera

55 16.2.2.1 Fornecimento e montagem de elemento pré-fabricado, tipo manilha  500 mm, incluindo todos os trabalhos e acessórios à sua execução UN 12
 16.2.3 Condutores e Cabos
 16.2.3.1 Cabo isolado H1XV, entubados sendo de:

56 16.2.3.1.1 H1xG-R5G10 ml 50
 16.2.3.2 Cabo isolado LSVAV, entubados sendo de:

57 16.2.3.2.1 4x16mm² ml 248
 16.2.4 Aparelhagem e Equipamento
 16.2.4.1 Fornecimento e montagem de aparelhagem e equipamento, incluindo todos os acessórios compatíveis necessários à correta montagem e mão de obra,  conforme C.E.

58 16.2.4.1.1 Tomada monofásica estanque tipo schuko 2P+T, 230V/16A, com alvéolos protegidos, para montagem saliente, IP65 UN 2
59 16.2.4.1.2 Tomada trifásica estanque tipo CEE 3P+N+T, 400V/16A, para montagem saliente, IP65 UN 2
 16.2.5 Demolições

60 16.2.5.1 Execução de todas as demolições das instalações elétricas existentes, incluído cabos, tubos, aparelhos de iluminação, aparelhos de comando e tomadas terminais.
Incluindo transporte dos Resíduos a vazadouro certificado.

vg 1
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