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Engenharia do Porto
CADERNO DE ENCARGOS

Artigo 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
procedimento para a Implementacdo de faturacdo eletrdnica para o ISEP — Instituto Superior de

Engenharia do Porto, Ref.2 ISEP/SEF/50777/2021.

Artigo 2.2
Obrigacdes do adjudicatario
A execucdo do servico deve obedecer as obrigagdes previstas na legislacdo aplicavel e no presente

caderno de encargos.

Artigo 3.2
Condigoes de exploragao
O adjudicatario obriga-se a prestar o servico e/ou fornecimento referido no artigo 12 de acordo com as
condicOes e especificacdes constantes da sua proposta, as quais deverdo respeitar integralmente as

especificagdes constantes do anexo A ao presente caderno de encargos — especificages técnicas.

Artigo 4.2
Sigilo
O adjudicatario por si e através dos seus agentes obriga-se a garantir rigoroso sigilo quanto a
informagdes e documentagdo que os seus profissionais venham a ter acesso, por for¢a do servigo e/ou
fornecimento contratado, relacionadas com a atividade da entidade adjudicante inclusive apods a

execucado do contrato.

Artigo 5.2
Prestacao de Informagao
O adjudicatario obriga-se a prestar a informagao e os esclarecimentos que |he forem solicitados pela
entidade adjudicante, quer relativamente a execu¢do do servico e/ou fornecimento, quer ao

cumprimento das obriga¢Oes que para aquele emergem deste caderno de encargos.
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Artigo 6.2
Prego base
O preco maximo que a entidade adjudicante se dispOe a pagar pela execucdo de todas as prestacdes

objeto do contrato a celebrar é de 3.426,00€.

Artigo 7.2
Condig¢des de pagamento
O pagamento serd efetuado de acordo com o seguinte:
Ponto 1 - Integragao com ERP Primavera
e 50% com a adjudicacao

e 50% com a conclusdo do servigo

Ponto 2 - Servico de disponibilizacdo de faturacdo eletrdnica

A faturacdo deste servico sera mensal, sendo o seu pagamento efetuado a 60 dias apds a data da fatura.

As faturas devem ser rececionadas até ao dia 05 do més seguinte ao més a que dizem respeito.

Artigo 8.2

Duragao do contrato
O prazo de execucdo é o seguinte:
Ponto 1 — Integragdo com ERP Primavera - 60 dias
O prazo mencionado é contado a partir da contratualizagdo.
Por cada dia de atraso pode o adjudicante exigir o pagamento de uma pena pecuniaria, no montante de
1% do valor da adjudicagdo, por cada dia de incumprimento.
Na eventualidade do atraso na entrega se prolongar por mais de 15 dias, pode o adjudicante cancelar a

adjudicacao.

Ponto 2 - Servico de disponibilizacdo de faturacgdo eletrdnica
A prestacdo deste servico tera inicio no dia seguinte a conclusdo do ponto 1 e terminara a 31/12/2021,
podendo ser prorrogado por periodos de um ano, até ao maximo de 2 renovacdes, salvo dentncia por

qualguer uma das partes por carta registada, com uma antecedéncia minima de 60 dias.
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Artigo 9.2
Classificagdo orgamental e ano econémico
A presente aquisicdo sera suportada por conta da verba inscrita no orcamento do ano de 2021, pelas
seguintes rubricas de classificacdo econdmica:
Ponto 1 - 020205B0 — Locacao de material de informatica - Software informatico
Ponto 2 - 020219B0 — Assisténcia técnica — software informatico
Relativamente ao ponto 2, para os anos seguintes sera a satisfazer por conta de verbas a inscrever no

mesmo agrupamento/rubrica na respetiva proposta de orgamento do ISEP.

Artigo 10.2
Situac¢ao contributiva
O adjudicatario deverd garantir a inexisténcia de dividas perante a Seguranca Social e as Financas e

comprova-lo perante a entidade adjudicante apds a adjudicacgdo.

Artigo 11.2
Casos fortuitos ou de forga maior
Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se por caso fortuito ou de forca maior,
designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as obriga¢des
assumidas no contrato.
A parte que invocar casos fortuitos ou de forca maior devera comunicar e justificar tais situacdes a outra

parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situacao.
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Anexo A

Especificagdes Técnicas

Implementacgdo de faturagao eletrénica para o ISEP — Instituto Superior de Engenharia do Porto, nos

seguintes termos:

VALOR BASE(€)
Cad. DESIGNACAO UNIDADES | QUANTIDADE Considerando o
periodo de 33 meses)

1 |Integragdo com ERP Primavera

VG 1 3.426,00
2 | Servico de disponibilizacdo de faturagdo eletrénica

1. Integragdo com ERP Primavera

Implementagdo servico PLAN Connect-M- e integragdo com ERP Primavera, de forma a ser possivel dar
cumprimento a todos os requisitos técnicos publicados em Didrio da Republica sob o Decreto Lei n.2
123/2018, de 28 de dezembro, relativos a obrigatoriedade da fatura eletrénica em toda a Administragdo

Publica, de acordo com a normativa europeia UBL 2.1 (em Portugal CiusPT).

2. Servigo de disponibilizagdo de faturagao eletrénica

Acesso ao pacote de consumo minimo mensal Plano Connect-M- que inclui o total de 200 documentos

por més.
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