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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem, manutengdo, exploracdo e desmontagem do Estaleiro de Obra, incluindo todas as instalacdes, equipamentos e infra-estruturas necessarios ao apoio a|vg 1
execucao da empreitada, de acordo com a legislacao aplicavel. Inlcui instalagcdes para o Dono de Obra e Fiscalizacéo, todas as redes provisorias necessarias, bem como
0s respectivos custos de consumo. O Estaleiro de Obra, assim como cada edificio intervencionado, serdo integralmente vedados em chapa metalica lacada na cor
branco, com 2.0 m de altura minima, possuindo porta de homem e portédo, por edificio vedado ou estaleiro. Incluem-se todos os custos de mudancas de locais
associados. Serdo garantidas as areas independentes necessarias para as intervencdes do Adjudicatario, sempre vedadas da forma atras descrita. A desmontagem do
Estaleiro de Obra, de todas as vedacdes aplicadas e demais instalagdes provisoérias inclui ainda a limpeza, as demolicdes e reposi¢cdes necessarias nas condi¢cées
iniciais.
2 1.2 Elaboragdo e fornecimento do Plano de Seguranca e Salde (Fase Obra), de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue para aprovacao antes da|vg 1
consignacgao da obra). Implementacéo e cumprimento do Plano de Seguranca e Saude, de acordo com a legislagdo em vigor, atendendo a: definicdo do projecto e das
suas condig8es de envolvéncia (programacgado de obra, coordenacéo da seguranga em obra, entre outros); analise de riscos e medidas preventivas associadas (trabalhos
em obra e seus elementos de apoio, gestdo de seguranca e salde no estaleiro, processos construtivos, planos de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e
comunidade escolar, entre outros) e gestio e organizacéo do estaleiro e espaco escolar em funcionamento (redes técnicas provisérias, materiais e produtos com riscos
especiais, plano de estaleiro, plano de sinalizagéo e circulagéo, entre outros). Inclui Técnico de Seguranca com afectagédo total a obra, assim como a elaboracédo do
Projecto de Seguranc¢a do Estaleiro e a Compilagéo Técnica no final dos trabalhos.
3 1.3 Implementacdo e cumprimento do Plano de Prevencao e Gestéo de residuos da Construcéo e Demoli¢éo, de acordo com a respectiva legislagcdo em vigor, atendendo a: | vg 1
caracterizacao da obra, incorporacéo de reciclados, prevencdo de residuos, acondicionamento e triagem, residuos com fibras de amianto, producdo de residuos de
construcao e demolicéo.
4 14 Execucédo da limpeza de toda a obra (primeira e segunda limpezas), incluindo transporte dos produtos resultantes a aterro/operador licenciado, nas varias fases da obra, | vg 1
de forma a garantir adequadas condicdes de higiéne dos espagos e/ou inicio das aulas em perfeitas condigdes.
2 Sala C12
5 2.1 Reparar rodapé da parede nascente, incluindo envernizamento e substituicdo de algum elemento danificado vg 1
6 2.2 Fornecimento e colocacdo de mastique de vedacéo nas caixilharias existentes em aluminio vg 1
3 Sala C13
7 |31 Reparacéo de tecto em pladur danificado, incluindo substituicdo de algum elemento danificado, lixagem e pintura com tinta anti fungos vg 1
8 3.2 Reparacédo de parede poente danificado, incluindo emassamento, lixagem, aplicagdo de primario e pintura com tinta acrilica no numero deméos necessarias a um | m2 24
correcto acabamento
9 3.3 Reparar rodapé da parede nascente, incluindo envernizamento e substituicdo de algum elemento danificado vg 1
10 (34 Fornecimento e colocacédo de mastique de vedagédo nas caixilharias existentes em aluminio vg 1
35 Reparacao Guarda corpos em dois langos de escadas
11 |3.6 Demolicdo do guarda corpos em alvenaria, que esta a destacar da laje de escadas em betéo, incluindo transporte a vazadouro de material sobrante UN 2
12 |37 Preparacdo de suporte incluindo limpeza, pronto para receber novo guarda corpos em alvenaria UN 2
13 (3.8 Fornecimento e colocacédo de novo guarda corpos, composto por alvenaria de tijolo de 11, maci¢cada e armada com vardo de 8 mm didmetro, incluindo todos os trabalhos | UN 2
necessarios a sua correta efectividade
14 (3.9 Execucéo de chapisco e reboco, pronto a receber acabamento final UN 2
15 (3.10 Aplicacéo de gesso projetado, incluindo todas as regulariza¢des necessarias UN 2
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16 |3.11 Pintura de acabamento em toda a altura, com tinta de esmalte aquoso, incluindo lixagem prévia e aplicagdo de primario anti alcalino m2 120
17 (3.12 Montagem de guarda méao existente em inox, incluindo todas as ancoragens e trabalhos necessarios a sua correcta fixagao UN 4
18 (3.13 Fornecimento e colocagéo de prote¢cdo em madeira no topo do guarda corpos, idéntico ao existente, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua correta fixagao UN 2
4 Poco de Bombagem existente
19 |41 Montagem e desmontagem dos meios de acesso ao pogo de bombagem vg 1
20 4.2 Ligacdo da conduta elevatéria na electrobomba submersivel no interior do poco de bombagem, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu correcto | UN 1
funcionamento
21 |43 Verificagdo do estado de funcionamento das bdias, inclundo substituicdo de algum elemento danificado e que seja independente das boias UN 1
22 |44 Limpeza do fundo do poco UN 1
23 |45 Fornecimento e montagem de novo gerador, com potencia adequada para as duas bombas existentes UN 2
24 |4.6 Execucéo de ligagao ao quadro existente, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu correcto funcionamento UN 2
5 Caixa existente no auditério
25 |51 Alargamento da abertura existente na caixa cega do auditério, incluindo transporte a vazadouro de material sobrante UN 1
26 |5.2 Fornecimento e montagem de nova tampa em betéo, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua correcta fixagao UN 1
27 |5.3 Regularizacéo e preparagdo de superficie pronta para receber revestimento do pavimento UN 1
28 |54 Fornecimento e colocacgdo de tampa metalica 50 x 50 cm UN 1
6 Tampa exterior junto ao campo de jogos
29 |61 Fornecimento e montagem de tampa e aro, com 70 cm diametro, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua correcta fixagado [uN | 1
7 Pavilhdo desportivo Ginasio
30 |71 Remocéo de placas de policarbonato danificadas, existentes na cobertura, incluindo transporte a vazadouro de material sobrante UN 3
31 |72 Fornecimento e montagem de placas em policarbonato alveolar, idénticas as existentes, com 5,0 m X 1,20 m, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a | UN 3
sua correta fixacéo
32 |73 Reparacdo de infiltragdo na cobertura junto a parede de escalada, incluindo todos os trabalhos e acessdrios necessarios a sua correta efetividade UN 1
33 |74 Remocéo das placas de MDF da parede de escalada, incluindo remocéo de todos os apoios UN 4
34 |75 Fornecimento e montagem de placas em MDF na parede de escalada, com 2,50 m x 0, 90 m, incluindo fixar os apoios da parede de escalada UN 4
35 |7.6 Pintura da parede de betdo com tinta acrilica, em cor idéntica a existente, incluindo aplicagéo prévia de primaria m2 40
36 |7.7 Recuperacgao de réguas de madeira no pavimento, incluindo lixagem prévia e envernizamento com velatura em cor UN 4
37 |78 Fornecimento e montagem de placas em inox para fixagéo dos espelhos existentes na parede vg 1
8 Pavilhdo desportivo Polidesportivo
38 |81 Revisdo de emboque de escoamento de aguas pluviais junto tabela de basquete, incluindo verificagdo de parafusos de fixagao UN 1
39 |82 Fornecimento e montagem de placas em policarbonato alveolar, idénticas as existentes, com 13,0 m X 1,20 m, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a | UN 1
sua correta fixacéo
9 Alteracdo a drenagem das aguas pluviais provenientes do auditorio
Nota Introdutéria: A presente solugéo proposta contempla a instalagdo de um sistema de bombagem constituida por duas eletrobombas submersiveis para rebaixamento do nivel
freatico de uma area localizada na Escola Eng. Fernando Pinto Oliveira Leca da Palmeira. Uma vez que se desconhece as carateristicas da caixa cega onde se pretende instalar o
poco de bombagem (didmetro, profundidade e estado de conservacdo do fundo), bem como o ponto de funcionamento (caudal a bombear), salvaguardamos revisdo da presente
proposta, tendo em considera¢do que se desconhece o caudal a extrair, relativo a um eventual sub-dimensionamento do sistema proposto. Relativamente ao sistema de fixagdo das
eletrobombas no fundo do po¢o, e caso ndo se verifique a existéncia do fundo, poder-se-a efetuar uma base em betdo armado no exterior para posterior instalagdo no fundo do
poco. Pretende-se assim efectuar a bombagem e respetiva ligacéo, diretamente ao colector de dguas pluviais ja existente
40 (9.1 Abertura e fecho da vala, a cota de até 6 mts, para aceder a caixa de tampa cega, incluindo todos os trabalhos de contengéo de terras necessarios, incluindo transporte a | vg 1
vazadouro de material sobrante
41 9.2 Execucéo de caixa de visita a cota necessaria, com diametro variavel de 120 cm a 200 cm, para pogo de bombagem, incluindo degraus metalicos, tampa em ferro e | UN 1

todos os trabalhos necessarios ao seu correcto funcionamento
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42 (9.3 Fornecimento e instalagdo de tubo e joelhos elevatério no interior do pogo de bombagem em PVC DN65 PN10. UN 1

43 9.4 Execucéo de caixa de manobra com 100cm x 100cm, com tampa em ferro, para atravancamento de toda acoplagem necessaria para o funcionamento de duas bombas, | vg 1
incluindo todos trabalhos necessarios ao seu correcto funcionamento

44 (9.5 Fornecimento e montagem na caixa de manobra de valvulas de retencéo, valvulas de cunha, cones de reducao, joelhos flangeados, tés, bem como todos os trabalhos e | vg 1
restantes acessoOrios necessarios ao seu correcto funcionamento

45 (9.6 Abertura e fecho de vala a diversas cotas, para ligagdo a rede de aguas pluviais existente, incluindo todos os trabalhos necessarios m 12

46 (9.7 Execucao de nova betonilha, para regularizacéo de superficies exteriores vg 1

47 19.8 Fornecimento e montagem de grupo de bombagem, composto por duas electrobombas submersiveis da marca GRUNDFOS, modelo SL1.50.65.15.2.50B, arranque | UN 2
direto, trifasica, poténcia de 3 cv, saida DN65, diametro de passagem de soélidos 50 mm, incluindo sistema de acoplamento e fixagdo, correntes e guias em aco

48 9.9 Execucéao de vala a diversas cotas, incluindo reposi¢do do terreno, para instalagéo eléctrica das novas bombas, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu correcto | m 40
funcionamento

49 19.10 Fornecimento e instalagcdo de cabos eléctricos RVK 4x4 e 5x1,5 para comando e proteccéo, respectivamente, desde o quadro de comando até ao interior da EE, numa | UN 1
extenséo total de 40mts
para cabo

50 |9.11 Fornecimento e instala¢éo de quadro de comando e protec¢éo da marca GRUNDFOS, modelo Unilift, incluindo besouro de alarme e interruptores para cada eletrobomba | UN 1

51 ]9.12 Execucdo de caixa de visita a cota necessaria, com diametro de 150 cm, para camara de descompresséo, incluindo degraus metdlicos, tampa em ferro e todos os | UN 1
trabalhos necesséarios ao seu correcto funcionamento

52 |9.13 Ligac@o da camara de descompressao a rede existente de AP em tubo de PVC DN250 PN10, incluindo todos os trabalhos necessarios vg 1
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