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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

com as caracteristicas e especificacdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacao
mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS APLICADO A TODAS AS INTERVENCOES
1 1.1 Execucdo de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as precricdes relativas a|vg 1 0 0,00
Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as servidoes e serventias que sejam necessarios
executar, bem como de constru¢do dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislagdo em
vigor, mobilizacdo de equipamentos para execuc¢do dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervencdo, com todos os
trabalhos e materiais necessarios.
2 1.2 Fornecimento e colocacdo em obra de painel de informacao, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificagdo da | vg 1 0 0,00
Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatario com mencgéo do respectivo alvara, bem como todos os elementos informativos
considerados relevantes pelo Dono da Obra, tudo de modo a salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348
do DL 18 de 2008.
5 1.3 Instalacdo de vedacéo das zonas de intervencéo, conforme CTE, pormenores e especificagées do projecto. vg 1 0 0,00
2 DEMOLICOES | ARRANQUES
4 2.1 Execucéo de todas as medidas cautelares constantes do artigo 350° do CCP, previstas nas CTE em protec¢é@o de cabos e condutas das | vg 1 0 0,00
vérias concessionarias (eletricidade, telefones, TVcabo, aguas, esgotos, e outras), etc., existentes que ndo devam ser afectados durante
a execucao dos trabalhos. A proteccéo a efectuar devera ser efectuada de acordo com as indicacdes da fiscalizagéo.
5 2.2 Execucédo de demolicdo manual ou mecanica de revestimento de pavimento em betuminoso incluindo a base e sub-base, todos os|m2 280 0 0,00
trabalhos necessarios ao cumprimento das cotas de projeto para implantagdo da nova estrutura de pavimento e de acabamento final,
incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG incluindo o pagamento das taxas
associadas.
6 2.3 Arranque, corte e remocao de arvores de varias dimensdes e espécies, incluindo a realizacdo das escavacdes e cortes necessarios, | UN 2 0 0,00
qualquer que seja o processo utilizado, a limpeza total do terreno, com remocao integral das raizes no solo e o transporte do produto de
abate e encaminhamento a destino final adequado de acordo com o Plano de Prevencéo e Gestao dos Residuos (PPG).
3 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
3.1 Calgcada em cubo de vidrago 5/7cm, cor branca
7 3.11 Escavacd@o em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.30m, incluindo a carga, transporte, | m3 100 0 0,00
descarga, espalhamento com todas as sujei¢des e de acordo com o previsto em Projecto.
8 ([3.1.2 Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,15m de espessura apos recalque, seguida de rega e compactacao, | m2 350 0 0,00
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3.1.3

Fornecimento e assentamento de calgada em cubo de vidrago branco (calcario) 5/7cm, assente em camada p6 de pedra e rejuntada com
areia e cimento ao traco 4/1, incluindo rega e compactagcao com mago de peso nao inferior a 20 kg, bem como eventuais acertos da base
com camada de base em tout-venant, com as caracteristicas e especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte,
descarga, espalhamento e compactag¢do mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.

m2

350

0,00

3.2

Lajetas quadrangulares acabamento estriado

10

321

Escavacéo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte,
descarga, espalhamento com todas as sujei¢Oes e de acordo com o previsto em Projecto.

m3

0,5

0,00

11

3.2.2

Fornecimento e colocagdo de camada de base em tout-venant, com 0,15m de espessura apos recalque, seguida de rega e compactacéao,
com as caracteristicas e especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacao
mecéanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.

m2

0,00

12

3.23

Fornecimento e assentamento de lajetas de betdo pré-fabricadas com acabamento superficial estriado, de 0,40mx0,40mx0,060m, cor
vermelho , assente em areia isenta de argila (Dméax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dméax.=1,2mm), rega e
compactacdo mecanica, incluindo a prévia modelagdo do terreno conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno
compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos necessarios de acabamento final conforme pecas
desenhadas e escritas de projeto.

m2

0,00

3.3

Lajetas quadrangulares acabamento pitonado

13

33.1

Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte,
descarga, espalhamento com todas as sujei¢fes e de acordo com o previsto em Projecto.

m3

14

0,00

14

3.3.2

Fornecimento e colocagao de camada de base em tout-venant, com 0,15m de espessura apos recalque, seguida de rega e compactacao,
com as caracteristicas e especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacao
mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.

m2

0,00

15

3.3.3

Fornecimento e assentamento de lajetas de betédo pré-fabricadas com acabamento superficial pitonado, de 0,40mx0,40mx0,060m, cor
vermelho , assente em areia isenta de argila (Dmax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dmax.=1,2mm), rega e
compactacdo mecanica, incluindo a prévia modelacdo do terreno conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno
compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos necessarios de acabamento final conforme pecas
desenhadas e escritas de projeto.

m2

0,00

3.4

Lancis

34.1

Fornecimento e aplicacdo de lancil pré-fabricado de betéo, incluindo fundagdo com 20*20cm em betdo C20/25, desenvolvimento de curvas em planta e perfil, a cota prevista de
projecto, incluindo os rebaixamentos previstos, com as dimensdes previstas, cofragens, escoramentos, descofragens, modelacédo do terreno para cotas de projecto, abertura de
caixa em terreno de qualquer natureza se necessario, transporte e encaminhamento final adequado de materiais sobrantes de acordo com o PPG, compactacédo de terras até se
atingir 95 % do ensaio do Proctor Modificado com todos os trabalhos, tudo de acordo com pormenores de pecas desenhadas e escritas de Projecto.

Nas seguintes dimensdes

16

3411

Lancil 12x20cm

ml

225

0,00

17

3.4.1.2

Contra lancil em guia de 8cm

ml

100

0,00

DIVERSOS

4.1

Trabalhos diversos de construcdo civil - Apoio a especialidades

18

4.1.1

Adaptacgéo de caixas e tampas diversas, Postes de sinalizacdo, bocas de incéndio, etc...a manter (que nao estejam previstas em projeco
da especialidade e se verifigue necessario) e acerto altimetrico para as cotas de projecto, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua
boa execucéo e funcionamento.

UN

0,00

4.2

Caixas de Visita Adatpar

19

4.2.1

Levantamento da tampa da caixa de visita para a nova cota de pavimento incluindo todos os trabalhos de construgao Civil e substituicdo
da Tampa por nova FF C250 60x60cm(em passeios).

UN

0,00
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5 REDE PLUVIAL
5.1 Fornecimento e aplicacdo de colectores pluviais em polipropileno corrugado SN8, incluindo abertura de valas, envolvimento da tubagem superiormente com 20cm de p6 de pedra e
inferiormente com 10cm, colocacédo de fita sinalizadora e aterro da vala com tout-venant compactado em camadas de 20cm, transporte a operador autorizado dos produtos da
escavacao, todos os trabalhos e materiais necessarios.
20 [5.1.1 Didmetro de 315mm, incluido ligagdes ao existente. ml 160 0 0,00
21 |5.1.2 Diametro de 200mm, em ramais de sarjeta, incluido ligagbes ao existente. ml 15 0 0,00
22 |52 Execucdo de sumidouros em betédo pré-fabricado com dimenséo interior de 570x340mm, aro com grelha anti-roubo em ferro fundido | UN 5 0 0,00
C250, incluindo movimentac&o de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.
23 |53 Execucé@o de caixas de visita / ligagdo no passeio, de seccdo 0,50x0,50m e tampas 0,60x0,60m C250 em ferro fundido, incluindo | UN 5 0 0,00
movimentacéo de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.
6 MURO DE VEDAGAO | SUPORTE
24 6.1 Demolicdo de muro existente e remocgao de materiais sobrantes a vasadouro certificado, incluindo indminizag&o por deposito. ml 65 0 0,00
25 6.2 Execucdo de muro de vedagdo / suporte incluindo todos os trabalhos e materiais. Abertura de fundagdo. Muro de blocos de 20cm | ml 65 0 0,00
espessura, com 1,20m altura acrescido de sapata em betdo armado com 0,40x0,40m #d10//10, inclui pilares 0,20x0,20m afastados de
3m em betdo armado com 4d10 e estribos d6//0,15, lintel bloco com betdo armado 4d10 e chapisco grosso em toda a area visivel.
Remocéo de todos os produtos sobrantes a vasadouro certificado, incluindo indminizacéo por depésito.
Total 0,00
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