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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Preço Base
Unitário

Subtotal

 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSORIOS APLICADO A TODAS AS INTERVENÇÕES
1 1.1 Execução de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, satisfazendo as precrições relativas à

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessários
executar, bem como de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislação em
vigor, mobilização de equipamentos para execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervenção, com todos os
trabalhos e materiais necessários.

vg 1 0 0,00

2 1.2 Fornecimento e colocação em obra de painel de informação, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificação da
Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatário com menção do respectivo alvará, bem como todos os elementos informativos
considerados relevantes pelo Dono da Obra, tudo de modo a salvaguardar a legislação em vigor nomeadamente o previsto no artº. 348
do DL 18 de 2008.

vg 1 0 0,00

3 1.3 Instalação de vedação das zonas de intervenção, conforme CTE, pormenores e especificações do projecto. vg 1 0 0,00
 2 DEMOLIÇÕES | ARRANQUES
4 2.1 Execução de todas as medidas cautelares constantes do artigo 350º do CCP, previstas nas CTE em protecção de cabos e condutas das

várias concessionárias (eletricidade, telefones, TVcabo, águas, esgotos, e outras), etc., existentes que não devam ser afectados durante
a execução dos trabalhos. A protecção a efectuar deverá ser efectuada de acordo com as indicações da fiscalização.

vg 1 0 0,00

5 2.2 Execução de demolição manual ou mecânica de revestimento de pavimento em betuminoso incluindo a base e sub-base, todos os
trabalhos necessários ao cumprimento das cotas de projeto para implantação da nova estrutura de pavimento e de acabamento final,
incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG incluindo o pagamento das taxas
associadas.

m2 280 0 0,00

6 2.3 Arranque, corte e remoção de árvores de várias dimensões e espécies, incluindo a realização das escavações e cortes necessários,
qualquer que seja o processo utilizado, a limpeza total do terreno, com remoção integral das raízes no solo e o transporte do produto de
abate e encaminhamento a destino final adequado de acordo com o Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos (PPG).

UN 2 0 0,00

 3 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
 3.1 Calçada em cubo de vidraço 5/7cm, cor branca
7 3.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.30m, incluindo  a  carga, transporte,

descarga, espalhamento com todas as sujeições e de acordo com o previsto em Projecto.
m3 100 0 0,00

8 3.1.2 Fornecimento e colocação de camada de base em tout-venant, com 0,15m de espessura após recalque, seguida de rega e compactação,
com as características e especificações indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação
mecânica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.

m2 350 0 0,00
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9 3.1.3 Fornecimento e assentamento de calçada em cubo de vidraço branco (calcário) 5/7cm, assente em camada pó de pedra e rejuntada com
areia e cimento ao traço 4/1, incluindo rega e compactação com maço de peso não inferior a 20 kg, bem como eventuais acertos da base
com camada de base em tout-venant, com as características e especificações indicadas em projecto, incluindo carga, transporte,
descarga, espalhamento e compactação mecânica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.

m2 350 0 0,00

 3.2 Lajetas quadrangulares acabamento estriado
10 3.2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.20m, incluindo  a  carga, transporte,

descarga, espalhamento com todas as sujeições e de acordo com o previsto em Projecto.
m3 0,5 0 0,00

11 3.2.2 Fornecimento e colocação de camada de base em tout-venant, com 0,15m de espessura após recalque, seguida de rega e compactação,
com as características e especificações indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação
mecânica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.

m2 2 0 0,00

12 3.2.3 Fornecimento e assentamento de lajetas de betão pré-fabricadas com acabamento superficial estriado, de 0,40mx0,40mx0,060m, cor
vermelho , assente em areia isenta de argila (Dmáx.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dmáx.=1,2mm), rega e
compactação mecânica, incluindo a prévia modelação do terreno conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno
compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos necessários de acabamento final conforme peças
desenhadas e escritas de projeto.

m2 2 0 0,00

 3.3 Lajetas quadrangulares acabamento pitonado
13 3.3.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.20m, incluindo  a  carga, transporte,

descarga, espalhamento com todas as sujeições e de acordo com o previsto em Projecto.
m3 1,4 0 0,00

14 3.3.2 Fornecimento e colocação de camada de base em tout-venant, com 0,15m de espessura após recalque, seguida de rega e compactação,
com as características e especificações indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação
mecânica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.

m2 6 0 0,00

15 3.3.3 Fornecimento e assentamento de lajetas de betão pré-fabricadas com acabamento superficial pitonado, de 0,40mx0,40mx0,060m, cor
vermelho , assente em areia isenta de argila (Dmáx.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dmáx.=1,2mm), rega e
compactação mecânica, incluindo a prévia modelação do terreno conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno
compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos necessários de acabamento final conforme peças
desenhadas e escritas de projeto.

m2 6 0 0,00

 3.4 Lancis
 3.4.1 Fornecimento e aplicação de lancil pré-fabricado de betão, incluindo fundação com 20*20cm em betão C20/25, desenvolvimento de curvas em planta e perfil, à cota prevista de

projecto, incluindo os rebaixamentos previstos, com as dimensões previstas, cofragens, escoramentos, descofragens, modelação do terreno para cotas de projecto, abertura de
caixa em terreno de qualquer natureza se necessário, transporte e encaminhamento final adequado de materiais sobrantes de acordo com o PPG, compactação de terras até se
atingir 95 % do ensaio do Proctor Modificado com todos os trabalhos, tudo de acordo com pormenores de peças desenhadas e escritas de Projecto.
Nas seguintes dimensões

16 3.4.1.1 Lancil 12x20cm ml 225 0 0,00
17 3.4.1.2 Contra lancil em guia de 8cm ml 100 0 0,00
 4 DIVERSOS
 4.1 Trabalhos diversos de construção civil - Apoio a especialidades

18 4.1.1 Adaptação de caixas e  tampas diversas, Postes de sinalização, bocas de incêndio, etc...a manter (que não estejam previstas em projeco
da especialidade e se verifique necessário) e acerto altimetrico para as cotas de projecto, incluindo todos os trabalhos necessários à sua
boa execução e funcionamento.

UN 3 0 0,00

 4.2 Caixas de Visita Adatpar
19 4.2.1 Levantamento da tampa da caixa de visita para a nova cota de pavimento incluindo todos os trabalhos de construção Civil e substituição

da Tampa por nova FF C250 60x60cm(em passeios).
UN 4 0 0,00
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 5 REDE PLUVIAL
 5.1 Fornecimento e aplicação de colectores pluviais em polipropileno corrugado SN8, incluindo abertura de valas, envolvimento da tubagem superiormente com 20cm de pó de pedra e

inferiormente com 10cm, colocação de fita sinalizadora e aterro da vala com tout-venant compactado em camadas de 20cm, transporte a operador autorizado dos produtos da
escavação, todos os trabalhos e materiais necessários.

20 5.1.1 Diâmetro de 315mm,  incluido ligações ao existente. ml 160 0 0,00
21 5.1.2 Diâmetro de 200mm, em ramais de sarjeta, incluido ligações ao existente. ml 15 0 0,00
22 5.2 Execução de sumidouros em betão pré-fabricado com dimensão interior de 570x340mm, aro com grelha anti-roubo em ferro fundido

C250, incluindo movimentação de terras, todos os trabalhos e materiais necessários.
UN 5 0 0,00

23 5.3 Execução de caixas de visita / ligação no passeio, de secção 0,50x0,50m e tampas 0,60x0,60m C250 em ferro fundido, incluindo
movimentação de terras, todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 5 0 0,00

 6 MURO DE VEDAÇÃO | SUPORTE
24 6.1 Demolição de muro existente e remoção de materiais sobrantes a vasadouro certificado, incluindo indminização por depósito. ml 65 0 0,00
25 6.2 Execução de muro de vedação / suporte incluindo todos os trabalhos e materiais. Abertura de fundação. Muro de blocos de 20cm

espessura, com 1,20m altura acrescido de sapata em betão armado com 0,40x0,40m #d10//10,  inclui pilares 0,20x0,20m afastados de
3m em betão armado com 4d10 e estribos d6//0,15,  lintel bloco com betão armado 4d10 e chapisco grosso em toda a área visivel.
Remoção de todos os produtos sobrantes a vasadouro certificado, incluindo indminização por depósito.

ml 65 0 0,00

Total 0,00
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