P>

ANSIAO

Municipio de Ansi&o

Procedimento MUST-415

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha

Cod.

Designacéo

Unidade

otd

Preco Base
Unitario

Subtotal

TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS APLICADO A TODAS AS INTERVENGOES

Execucdo de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as precricdes relativas a
Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as servidoes e serventias que sejam necessarios
executar, bem como de constru¢do dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislagdo em
vigor, mobilizacdo de equipamentos para execuc¢do dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervencdo, com todos os
trabalhos e materiais necessarios.

vg

0,00

1.2

Fornecimento e colocacdo em obra de painel de informacéo, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificacéo da
Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatario com mencgéo do respectivo alvara, bem como todos os elementos informativos
considerados relevantes pelo Dono da Obra, tudo de modo a salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348
do DL 18 de 2008.

vg

0,00

1.3

Instalacdo de vedacéo das zonas de intervencéo, conforme CTE, pormenores e especificagées do projecto.

Vg

0,00

DEMOLICOES | ARRANQUES

2.1

Execucéo de todas as medidas cautelares constantes do artigo 350° do CCP, previstas nas CTE em protecc¢do de cabos e condutas das
vérias concessionarias (eletricidade, telefones, TVcabo, aguas, esgotos, e outras), etc., existentes que ndo devam ser afectados durante
a execucao dos trabalhos. A proteccéo a efectuar devera ser efectuada de acordo com as indicacdes da fiscalizagéo.

Vg

0,00

2.2

Arranque e levantamento por processo manual ou mecéanico de de calgada miuda de vidraco branco, de revestimento de pavimentos
(passeios), incluindo as camadas de assentamento, base e sub-base se necessario, bem como remocédo, carga, transporte e
encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG e incluindo limpeza e escolha de pedra para reaproveitamento (75%) e
todos os trabalhos complementares e acessorios necessarios.

m2

10

0,00

2.3

Execucéo de demolicdo manual ou mecanica de revestimento de pavimento em betuminoso incluindo a base e sub-base, todos os
trabalhos necessarios ao cumprimento das cotas de projeto para implantagdo da nova estrutura de pavimento e de acabamento final,
incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG incluindo o pagamento das taxas
associadas.

m2

10

0,00

2.4

Levantamento por processo manual ou mecénico de lancis e fundagdes, incluindo remocgéo, carga, transporte, descarga e arrumo em
Dep6sito Camarario e/ou outro local a indicar pela fiscalizagdo, incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado,
de acordo com o PPG.

ml

20

0,00

2.7

Arranque, corte e remocao de arvores de varias dimensdes e espécies, incluindo a realizacdo das escavacdes e cortes necessarios,
qualquer que seja o processo utilizado, a limpeza total do terreno, com remocao integral das raizes no solo e o transporte do produto de
abate e encaminhamento a destino final adequado de acordo com o Plano de Prevencéo e Gestao dos Residuos (PPG).

UN

0,00

2.8

Levantamento de sinalizagdo vertical de transito, incluindo demolicdo de fundacgdo existente se necessario bem como triagem (por
tipologia de materiais), a carga o transporte e a descarga em local no conselho a definir pelo D.O. para os elementos susceptiveis de
reutilizacdo noutras obras; e o encaminhamento e descarga em destino final adequado do ndo aproveitavel de acordo com o Plano de
Prevencéo e Gestao dos Residuos (PPG).

UN

0,00
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3 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
3.1 Pavimento betuminoso (passadeira sobreelevada)
10 (3.11 Execucédo de fresagem de uma ou mais camadas de pavimento asfaltico, numa espessura entre 0.03 e 0.05m, por processo mecanico a | m2 20 0 0,00
frio.
11 (3.1.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de binder com as caracteristicas e especificagbes indicadas em projeto, tudo devidamente | m2 20 0 0,00
compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, rega e compactagdo mecanica, para receber:
Espessura da camada: 0,05m (apos recalque)
12 (3.1.3 Fornecimento e aplicagéo de rega de colagem (aplicada entre camadas), com as caracteristicas e especificacdes indicadas em projeto, | m2 20 0 0,00
para receber:
13 (3.14 Fornecimento e aplicagcdo de camada de revestimento superficial betuminoso, com as caracteristicas e especificagdes indicadas em | m2 20 0 0,00
projeto, tudo devidamente compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, rega e compactacdo mecénica, para receber:
Espessura da camada: 0,05m (apos recalque)
3.2 Calgcada em cubo de vidrago 5/7cm, cor branca
14 (3.2.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, huma espessura média de 0.30m, incluindo a carga, transporte, | m3 112 0 0,00
descarga, espalhamento com todas as sujei¢des e de acordo com o previsto em Projecto.
15 (3.2.2 Fornecimento e colocagdo de camada de base em tout-venant, com 0,15m de espessura apés recalque, seguida de rega e compactacao, | m2 625 0 0,00
com as caracteristicas e especificacdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacdo
mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.
16 |3.2.3 Fornecimento e assentamento de calgada em cubo de vidrago branco (calcario) 5/7cm, assente em camada p6 de pedra e rejuntada com | m2 625 0 0,00
areia e cimento ao traco 4/1, incluindo rega e compactacdo com mago de peso néo inferior a 20 kg, bem como eventuais acertos da base
com camada de base em tout-venant, com as caracteristicas e especifica¢cdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte,
descarga, espalhamento e compactagédo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.
17 (3.24 Execucéo de calgada miuda de vidraco branco com pedra reaproveitada, assente sobre camada de p6 de pedra com 7cm espessura, e | m2 10 0 0,00
refechamento de juntas com mistura de areia e cimento ao traco 1:4, incluindo pedra de calcada em falta, todos os trabalhos
complementares e acessorios necessarios.
3.3 Lajetas quadrangulares acabamento estriado
18 (3.3.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, huma espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte, | m3 0,5 0 0,00
descarga, espalhamento com todas as sujei¢bes e de acordo com o previsto em Projecto.
19 (3.3.2 Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,15m de espessura apdés recalque, seguida de rega e compactagédo, | m2 370 0 0,00
com as caracteristicas e especificagfes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactagéo
mecénica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.
20 |3.33 Fornecimento e assentamento de lajetas de betéo pré-fabricadas com acabamento superficial estriado, de 0,40mx0,40mx0,060m, cor | m2 1 0 0,00
vermelho , assente em areia isenta de argila (Dmax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dmax.=1,2mm), rega e
compactagdo mecanica, incluindo a prévia modelagdo do terreno conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno
compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos necessarios de acabamento final conforme pecas
desenhadas e escritas de projeto.
3.4 Lajetas quadrangulares acabamento pitonado
21 |34.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte, | m3 1 0 0,00
descarga, espalhamento com todas as sujei¢6es e de acordo com o previsto em Projecto.
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22 |3.4.2 Fornecimento e colocagdo de camada de base em tout-venant, com 0,15m de espessura apos recalque, seguida de rega e compactacéo, | m2 4 0 0,00
com as caracteristicas e especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacao
mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.
23 |3.4.3 Fornecimento e assentamento de lajetas de betdo pré-fabricadas com acabamento superficial pitonado, de 0,40mx0,40mx0,060m, cor | m2 4 0 0,00
vermelho , assente em areia isenta de argila (Dméx.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dmax.=1,2mm), rega e
compactacdo mecanica, incluindo a prévia modelacdo do terreno conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno
compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos necessarios de acabamento final conforme pecas
desenhadas e escritas de projeto.
3.5 Lancis
3.5.1 Fornecimento e aplicacdo de lancil pré-fabricado de betéo, incluindo fundagdo com 20*20cm em betdo C20/25, desenvolvimento de curvas em planta e perfil, a cota prevista de
projecto, incluindo os rebaixamentos previstos, com as dimensdes previstas, cofragens, escoramentos, descofragens, modelacdo do terreno para cotas de projecto, abertura de
caixa em terreno de qualquer natureza se necessario, transporte e encaminhamento final adequado de materiais sobrantes de acordo com o PPG, compactacdo de terras até se
atingir 95 % do ensaio do Proctor Modificado com todos os trabalhos, tudo de acordo com pormenores de pecas desenhadas e escritas de Projecto.
Nas seguintes dimensdes
24 (3511 Lancil 12x20cm ml 400 0 0,00
25 ]3.5.1.2 Lancil guia 8x20cm ml 175 0 0,00
4 SINALIZACAO
4.1 Pintura termopléastica branca sobre pavimento betuminoso (Marcas Longitudinais)
26 [4.11 Passadeiras [m2 | 15] 0] 0,00
4.2 Sinalizagao Vertical
421 Sinalizagao vertical de \"codigo\" conforme Dec-Regulamentar 22A/98, de 1 de Outubro, com L=0,60m, incluindo implantagao, fornecimento, colocagao, elementos ou estruturas de
suporte, pecas de ligagdo e macicos de fundagéo:
27 [4211 [Simples [uN | 2] 0] 0,00
5 DIVERSOS
5.1 Trabalhos diversos de construcédo civil - Apoio a especialidades
28 |5.1.1 Adaptacdo de tampas diversas, Postes de sinalizagdo, bocas de incéndio, etc...a manter (que ndo estejam previstas em projeco da|UN 10 0 0,00
especialidade e se verifiqgue necessario) e acerto altimetrico para as cotas de projecto, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua boa
execucgao e funcionamento.
6 REDE PLUVIAL
6.1 Fornecimento e aplicacdo de colectores pluviais em polipropileno corrugado SN8, incluindo abertura de valas, envolvimento da tubagem superiormente com 20cm de p6 de pedra e
inferiormente com 10cm, colocacédo de fita sinalizadora e aterro da vala com tout-venant compactado em camadas de 20cm, transporte a operador autorizado dos produtos da
escavacao, todos os trabalhos e materiais necessarios.
29 |6.1.1 Diametro de 200mm, em ramais de sarjeta, incluido ligag6es ao existente. ml 50 0 0,00
30 |6.2 Execucédo de sumidouros em betédo pré-fabricado com dimenséo interior de 570x340mm, aro com grelha anti-roubo em ferro fundido | UN 9 0 0,00
C250, incluindo movimentag&o de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.
7 MURO DE VEDAGAO | SUPORTE
31 |71 Demolicdo de muro existente e remogao de materiais sobrantes a vasadouro certificado, incluindo indminizagéo por depésito. ml 50 0 0,00
32 |72 Execucdo de muro de vedacdo / suporte incluindo todos os trabalhos e materiais. Abertura de fundagdo. Muro de blocos de 20cm | ml 95 0 0,00
espessura, com 1,20m altura acrescido de sapata em betdo armado com 0,40x0,40m #d10//10, inclui pilares 0,20x0,20m afastados de
3m em betdo armado com 4d10 e estribos d6//0,15, lintel bloco com betdo armado 4d10 e chapisco grosso em toda a area visivel.
Remocéo de todos os produtos sobrantes a operador certificado.
Total 0,00
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