
Município do Marco de Canaveses
Procedimento 14/2021/EM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 MOVIMENTO DE TERRAS
1 01.1 Limpeza de toda a área a intervencionar, para aplicação de  pavimento betuminoso, bermas e valetas, incluindo abertura de caixa, demolições e remoção de produtos

sobrantes a vazadouro.
vg 1

 2 DRENAGEM
 02.1 Fornecimento e colocação de tubagem de PPC, SN8, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, aterro e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes e

reposição de pavimentos nas condições iniciais.
2 02.1.1 Ø125 mm. m 22
3 02.1.2 Ø250 mm. m 55
4 02.1.3 Ø315 mm. m 120
5 02.1.4 Ø500 mm. m 10
6 02.1.5 Ø600 mm. m 15
7 02.1.6 Idem Ø315 mm, betonado m 43
8 02.2 Execução de boca de aqueduto, de acordo com pormenor desenhado UN 4
9 02.3 Execução de valeta, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e

compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, revestidas com betão, de secção triangular com abertura de 0,75 m
m 860

10 02.4 Execução de caixas de visita com argolas  de encaixe e cone sobre as bocas de aquedutos existentes, ou travessias de água, aro e tampa circular Ø600 mm em FF
D400, ligações e  movimento de terras.

UN 6

11 02.5 Execução de sarjetas tipo \"MECAN\", incluindo grelha metálica, ligação à tubagem e  movimento de terras. UN 12
12 02.6 Execução de caixas 20x20x40 para recolha de águas de nascente, com grelha, de acordo com pormenor desenhado, ligações e  movimento de terras. UN 2
 3 PAVIMENTAÇÃO
 0.3.0 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após

compactação, e incluindo limpezas, fornecimento e aplicação.
 03.1 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 03.1.1 Com características de regularização:
 03.1.1.1 Na regularização e/ou reperfilamento de pavimentos existentes,em áreas restritas muito deformadas (espessura variável), incluindo frezagens e levantamento e assentamento de

cubos/calçada em remates em pavimento existente, incluindo recurso a corte de disco, se necessário;
13 03.1.1.1.1 AC 14 Surf 35/50 (BB), na pré-regularização de pavimentos bastante deformados, com recurso a espalhamento manual quando necessário, incluindo rega de colagem. TON 600
 03.1.2 Na faixa de rodagem, incluindo remates em pavimento existente com recurso a corte de disco ou frezagem e subir tampas ou grelhas e aros para as novas caixas de projeto.
 03.1.2.1 Em betão betuminoso:

14 03.1.2.1.1 AC 14 Surf 35/50 (BB), na espessura média de 0,05 m. m2 16330
15 03.1.2.1.2 AC 20 Bin 35/50 (MBD), na espessura média de 0,08 m. m2 4050
 03.1.3 Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:
 03.1.3.1 Rega de colagem:

16 03.1.3.1.1 Com emulsão. m2 25000
 03.1.3.2 Rega de impregnação:

17 03.1.3.2.1 Com emulsão. m2 4050
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 03.1.4 Trabalhos especiais de pavimentação:
18 03.1.4.1 Preparação de caixa, aterro/escavação, fornecimento, colocação e compactação de tout-venant, com 0,15 m de espessura após recalque, de acordo com pormenor. m2 4050
19 03.1.4.2 Fresagem de camadas de pavimentos existentes, incluindo remoção a depósito nos termos da legislação em vigor, com 5 cm de profundidade. m2 6075
 4 DIVERSOS

20 04.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, carga e transporte para aterro  e sua compactação, no alargamento, de acordo com o projeto. vg 1
21 04.2 Execução de muro de suporte em alvenaria de granito e aterro no tardoz, compactação e todo o movimento de terras para a implantação, incluindo remoção a vazadouro

de produtos sobrantes.
m3 78

22 04.3 Aplicação de capeamento em pedra de granito existente acima da cota do pavimento, incluindo desmonte, preparação para assentamento e juntas tomadas. m 80
23 04.4 Fornecimento e colocação de rede plastificada com 1 m de altura e prumos de 1,5\" afastados de 3 metros m 80
24 04.5 Mudança de caixas e respetivos contadores de energia (4), incluindo os respetivos nichos, bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao bom funcionamento. vg 1
25 04.6 Montagem, manutenção  e desmontagem do estaleiro, incluindo o  arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
26 04.7 Execução e implementação do plano de prevenção e gestão de residuos de construção e demolição, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de março. vg 1
27 04.8 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22/A -98 de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DR. 41/2002 de

20 de Agosto, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.
vg 1
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