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ANEXOS:

ANEXO | Caracterizacao do sistema de saneamento de aguas residuais

ANEXO I Periodicidade minima das intervencdes a realizar
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ANEXO Il Lista de equipamentos principais a disponibilizar pelo Adjudicatario [Nao
Aplicavel]
ANEXO IV Lista de maquinas e ferrementas a disponibilizar pela Aguas do Tejo

Atlantico [Nao Aplicavel]
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1 DISPOSICOES GERAIS
1.1 OBJETO DA PRESTAGAO DE SERVICOS

1.1.1 A prestacdo de servicos tem por objeto a execucdo dos trabalhos de
Manutencdo do Sistema Multimunicipal de Saneamento da Aguas do Tejo
Atlantico — Zona NORTE e integra as infraestruturas estipuladas neste Caderno
de Encargos.

1.1.2 Para um maior detalhe e identificagdo das infraestruturas e equipamentos
abrangidos por este Caderno de Encargos, devera ser consultado o ANEXO |
do Caderno de Encargos.

1.1.3 Caso se verifigue ampliacdo de instalacbes objeto do presente contrato, o
Adjudicatario obriga-se a assegurar a sua manutencao em conformidade com
0 presente caderno de encargos e com a sua proposta, ndo constituindo tal
facto causa para recusa de manutencdo das infraestruturas, sem prejuizo do
direito a modificacdo do contrato, relativamente aos encargos que
comprovadamente acrescerem aos constantes na sua proposta apresentada e
decorrentes dessas ampliagfes, o qual sera efetuado mediante acordo entre a
Aguas do Tejo Atlantico, S.A. e o Adjudicatéario, nos termos do CCP e tendo por

base as condig¢fes fixadas no presente Caderno de Encargos.

Caderno de Encargos
Prestacéo de Servigos de Manutencdo do Sistema Multimunicipal de Saneamento da Aguas do Tejo Atlantico —
Area Norte TA_21 069 _AM_S_004_DMA 5
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1.2 DiIsSPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A PRESTACAO DE SERVICOS

1.2.1 O presente Caderno de Encargos tem por objetivo definir as condi¢des e
especificacBes administrativas, juridicas e técnicas que o Adjudicatario

devera respeitar na presente prestacado de servicos.

1.2.2 Na execucao dos trabalhos e fornecimentos abrangidos por esta prestacéo

de servicos e que nela se incluem observar-se-ao:

a) O estipulado no titulo contratual e em todos os documentos que dele fazem
parte integrante, ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos
de comum acordo entre a Aguas do Tejo Atlantico, S.A., e o Adjudicatério;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissfes tenham
sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de

contratar;
c) Os esclarecimentos e as retificagcdes relativos ao Caderno de Encargos;
d) O presente caderno de encargos e seus anexos;
e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo

Adjudicatario.

1.2.3 Alteracdes legislativas ou regulamentares que ocorram apos a
apresentacdo da proposta do Adjudicatario e que tenham
comprovadamente impacto econdémico na prestacdo do servico, daréo
lugar a reposicao do equilibrio financeiro do contrato nos precisos termos

do artigo 282.° do Codigo dos Contratos Publicos.

1.2.4 Para efeito do presente Caderno de Encargos entende-se por:

a) AGUAS DO TEJO ATLANTICO, S.A., a empresa concessionaria do
Sistema Multimunicipal de Saneamento da Aguas do Tejo Atlantico,

entidade instituida como Entidade Adjudicante;

b) Adjudicatario, o co-contratante do contrato cujo objeto consiste na
Prestacdo de Servicos do presente Caderno de Encargos e a quem

compete a “Manutengéo do Sistema Multimunicipal de Saneamento da

Caderno de Encargos
Prestacéo de Servigos de Manutencdo do Sistema Multimunicipal de Saneamento da Aguas do Tejo Atlantico —
Area Norte TA_21 069 _AM_S_004_DMA 6
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Aguas do Tejo Atlantico — Area Norte”, nos termos dos numeros

anteriores;

c) Prestacdo de Servigcos, a “Manutengdo do Sistema Multimunicipal de

Saneamento da Aguas do Tejo Atlantico — Area Norte”;

d) Responsavel da Prestacdo de Servigos, o responsavel designado pelo
Adjudicatéario pela conducao e gestédo de todas as a¢des respeitantes ao
bom cumprimento do contrato com a Aguas do Tejo Atlantico, S.A., quer
do ponto de vista Juridico, Administrativo e Técnico. O Responsavel da
Prestacdo de Servicos tem a seu cargo, nomeadamente, a verificacao,
coordenacao e vigilancia da correta realizacdo de todos os trabalhos
objeto do contrato, a gestdo de toda a equipa de manutencdo nos
capitulos técnico, de planeamento, de distribuicdo e controlo das
atividades e de cariz disciplinar, assim como por todos os procedimentos
e atos em matéria de Qualidade, Higiene, Seguranca, Saude no Trabalho
e Ambiente. No ambito da prestacdo de servicos assumira ainda
responsabilidade pessoal pelo cumprimento da legislagdo aplicavel as

infraestruturas objeto da presente prestacdo de servigos.

e) Chefe(s) de Equipa, responsaveis pela coordenacdo dos trabalhos
integrantes da Prestacdo de Servicos e que reportam ao Diretor da
Prestagdo de Servicos. Os Chefes de Equipa tém a seu cargo,
nomeadamente, a verificacdo, coordenagdo e vigilancia da correta
realizacdo dos trabalhos adjudicados, a gestdo das equipas de
manutengdo nos capitulos técnico, de planeamento, de distribuicdo e

controlo das atividades.

f) Equipade Manutencéo, o conjunto de profissionais que, obedecendo ao
perfil e caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, desenvolvam
todas as acdes incluidas no ambito da Prestacdo de Servicos, nos termos

deste Caderno de Encargos;

g) Manutencdo, o conjunto de atividades de manutencdo englobadas na

prestacdo de servicos.

1.2.5 A responsabilidade referida nas alineas d) e seguintes ndo afasta a

responsabilidade geral do Adjudicatario perante a AdTA.

Caderno de Encargos
Prestacéo de Servigos de Manutencdo do Sistema Multimunicipal de Saneamento da Aguas do Tejo Atlantico —
Area Norte TA_21 069 _AM_S_004_DMA 7
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1.3 PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS NORMATIVOS

1.3.1 Para além das regras e procedimentos referidos neste Caderno de Encargos,
0 Adjudicatéario fica obrigado ao cumprimento da legislacdo nacional e
comunitaria aplicada a prestacéo de servicos e dos requisitos das normas em
que a Aguas do Tejo Atlantico, S.A., se encontra certificada, atual ou
futuramente, designadamente NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001, OHSAS
18001/NP 4397, NP EN ISO 22000; ERP 5001 e SA 8000, e que se

relacionem com os trabalhos a realizar.

1.3.2 Caso exista alguma alteracdo no ambito da certificacdo e/ou nos referenciais
implementados ou a implementar pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A., durante
a vigéncia do contrato, o Adjudicatario deve de igual modo assegurar o

cumprimento dos respetivos requisitos.

1.3.3 Sem prejuizo do estabelecido neste Caderno de Encargos, o Adjudicatério
deverd elaborar e apresentar os Procedimentos de Seguranca e o Plano de
Gestdo Ambiental (PGA) para a Prestacao de Servicos. Para o efeito devera
o Adjudicatario, no prazo de 15 (quinze) dias apds a assinatura do contrato,
apresentar os Procedimentos a Aguas do Tejo Atlantico, S.A.. Os referidos
documentos serdo objeto de apreciacéo pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A.

gue os aprovara ou determinara a sua correcao, se tal se mostrar necessario.

1.3.4 O adjudicatario obriga-se a aceitar e respeitar o Manual de Fornecedores da
AdTA, disponivel no site da empresa

https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt.

1.4 REGRAS DE INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A PRESTAGCAO DE SERVICOS

1.4.1 As condi¢Bes que regem a prestacao de servigos séo as definidas no Contrato

e documentos que dele fazem parte integrante.

14.2 Para além do Caderno de Encargos, consideram-se documentos
fundamentais a observar, dos quais o Adjudicatario se obriga a ter perfeito e
completo conhecimento, da legislacédo, das normas e regulamentos em vigor,
designadamente as relevantes para a Aguas do Tejo Atlantico, S.A., e

aplicaveis a presente prestacao de servicos.

Caderno de Encargos
Prestacéo de Servigos de Manutencdo do Sistema Multimunicipal de Saneamento da Aguas do Tejo Atlantico —
Area Norte TA_21 069 _AM_S_004_DMA 8


https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/

\AG UASpo |
W TEJO ATLANTICO
=

Grupo Aguas de Portugal

1.4.3 As divergéncias que, porventura, existam entre os varios documentos que se
consideram integrados no Contrato, se ndo puderem solucionar-se pelas
regras gerais de interpretacdo, resolver-se-ao de acordo com 0s seguintes
critérios:

a) O clausulado contratual e seus anexos;

b) Os suprimentos dos erros e das omissfes do Caderno de Encargos
identificados pelos concorrentes nos termos do Programa do Concurso,
desde que esses erros e omissfes tenham sido expressamente aceites

pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A.;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes que a Aguas do Tejo Atlantico, S.A.,
tenha prestado;

d) O presente Caderno de Encargos e seus anexos;
e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
Adjudicatario.

1.4.4 Em caso de divergéncia entre os elementos referidos nas alineas b) a f) do
namero anterior, a prevaléncia é determinada pela ordem pela qual sdo

indicados nesse ndmero.

1.4.5 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos
Publicos (CCP) e aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto no artigo

101.° do mesmo diploma legal.

1.5 AGRUPAMENTOS COMPLEMENTARES DE EMPRESAS (ACE) ou CONSORCIOS

1.5.1 Se o Adjudicatério for um Agrupamento Complementar de Empresas ou
um Consorcio Externo, todos os seus membros sdo solidariamente
responsaveis perante a Aguas do Tejo Atlantico, S.A., pela execucdo completa

e total do contrato.

1.5.2 Agrupamento Complementar de Empresas ou o Consorcio designara, na
fase de entrega de propostas, quem sera o Unico interlocutor perante a Aguas
do Tejo Atlantico, S.A.. A designacao do interlocutor ndo inibe as empresas

associadas da sua responsabilidade solidaria.
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1.6 SUBCONTRATACAO

1.6.1 A responsabilidade pela correta prestagdo dos servi¢cos objeto do contrato,
seja qual for o agente executor, sera sempre do Adjudicatario e s6 dele, ndo
reconhecendo a Aguas do Tejo Atlantico, S.A., sendo para os efeitos
indicados na lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia de quaisquer
subcontratados ou tarefeiros que trabalhem por conta ou em combinacdo com

0 Adjudicatério.

1.6.2 No caso de o Adjudicatario, por razées de natureza excecional, necessitar de
realizar qualquer parte dos trabalhos por subcontratacdo, requerera
previamente a competente autorizacdo a Aguas do Tejo Atlantico, S.A.,
indicando o subcontratado a que pretende recorrer, fazendo acompanhar tal
solicitagdo dos elementos comprovativos e esclarecedores da necessidade
invocada e da capacidade e competéncia dos subcontratados que propde. A
Aguas do Tejo Atlantico, S.A., pronunciar-se-a sobre o referido requerimento
no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual é considerado tacitamente aceite o

pedido formulado.

1.6.3 A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., reserva-se o direito de aceitar, ou néo, a
utilizacdo dos subcontratados propostos segundo o estipulado no numero
anterior, sem ter de justificar tal resolugcdo, ndo acarretando a aceitacdo da
Aguas do Tejo Atlantico, S.A., a diminuicio da responsabilidade do
Adjudicatario, tal como se encontra definida na clausula 1.6.1 do Caderno de

Encargos.

1.6.4 O requerimento a que se refere a clausula 1.6.2 do Caderno de Encargos,
devera ser acompanhado além dos elementos ai mencionados, por uma
declaracdo, com assinatura reconhecida, do subcontratado ou tarefeiro, em
que este refere o conhecimento integral do servi¢o a realizar, das condicdes
de execucdo e de todos os condicionalismos estipulados neste Caderno de

Encargos e se obrigue a cumpri-los.

1.6.5 A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., reserva-se o direito de ordenar a substituicdo
de qualquer subcontratado ou tarefeiro, designadamente quando entender
gque nao existem garantias de boa conducédo técnica dos servicos que lhe
forem cometidos ou ainda no caso de, por si, ou pelos seus agentes, terem

agueles comportamentos inadequados.
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1.6.6 Os contratos de subcontratacdo dever&o ser enviados a AdTA.

1.7 OBJETO E PRAZO DO DEVER DE SIGILO

1.7.1 O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informac¢éo e documentacao,
técnica e nao técnica, comercial ou outra, relativa & Aguas do Tejo Atlantico,
S.A., de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relacdo com a execucao

do contrato.

1.7.2 Ainformacéo e a documentacgéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de
aproveitamento que nao o destinado direta e exclusivamente a execuc¢ao do

contrato.

1.7.3 Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagcdo e a documentacdo que
fossem comprovadamente do dominio publico & data da respetiva obtencao
pelo Adjudicatario ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca
da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras

entidades administrativas competentes.

1.7.4 O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos
a contar do cumprimento ou cessacao, por qualquer causa, do contrato, sem
prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da credibilidade, do

prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

1.8 INFORMACAO CONFIDENCIAL E PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

1.8.1 O Adjudicatario obriga-se a manter em total e completo sigilo todas as
informacdes de natureza profissional, consideradas pela Aguas do Tejo
Atlantico, S.A. como confidenciais, homeadamente, bem como toda a
demais informac&o privada ou de propriedade da Aguas do Tejo Atlantico,
S.A., adquirida no decurso de toda a atividade ou de qualquer outra
informac&o que venha a tomar conhecimento por forca da execucdo do

Contrato (“Informacao Confidencial”).

1.8.2 O Adjudicatario obriga-se expressamente a utilizar a Informacéo
Confidencial Unica e exclusivamente para efeitos e no @mbito do Contrato,
abstendo-se de qualquer uso fora deste contexto, quer em beneficio préprio,

quer de terceiro, independentemente dos fins.
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1.8.3 O Adjudicatario obriga-se a observar estritamente as indicagbes que |he
forem pontualmente fornecidas pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A.
relativamente a divulgacdo da Informacdo Confidencial, devendo ainda
consultar previamente aquela, sempre que tenha davidas relativamente a

possibilidade de divulga¢éo de determinada Informac&o Confidencial.

1.8.4 O Adjudicatario é responsavel perante a AdTA por todos e quaisquer
prejuizos que esta venha a sofrer decorrentes do incumprimento, culposo

ou negligente, das obrigacfes assumidas na presente clausula.

1.8.5 O Adjudicatério, obriga-se ainda, nos termos do disposto na Lei de Protecao
de Dados Pessoalis, a:

a) nao realizar o tratamento da informacéo obtida a que tiver acesso a ndo
ser para a finalidade que lhe foi solicitada pela Aguas do Tejo Atlantico
e que é objeto do contrato;

b) cumprir o disposto na legislacéo portuguesa em vigor sobre prote¢céo de
dados pessoais;

c) guardar sigilo profissional sobre a informacdo obtida no &mbito do
contrato, nos termos do disposto na Lei de Prote¢cdo de Dados

Pessoais;

d) adotar todas as medidas de carater técnico e organizativo necessarias
e adequadas a garantir a seguranca da informacao obtida no ambito do
presente contrato, de modo a salvaguardar a informacdo contra a
destruicdo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteragéo, a difusédo
ou acesso nao autorizados e contra qualquer outra forma de tratamento

ilicito.

1.9 EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS SERVICOS DA MESMA NATUREZA

1.9.1 A Aguas do Tejo Atlantico, S.A. reserva-se o direito de realizar ou de mandar
realizar por terceiros, sem prejuizo da execug¢do normal do contrato,
guaisquer servigos, ainda que de natureza idéntica aos servi¢os a cargo do

Adjudicatario.

1.9.2 Quando o Adjudicatério considerar que o desempenho das suas obrigactes
contratuais esta a ser comprovadamente prejudicado em virtude da

realizacdo de servigcos por terceiros, podera apresentar a sua reclamacao
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por escrito & Aguas do Tejo Atlantico, S.A., no prazo maximo de 5 (cinco)

dias a contar da data de ocorréncia.

1.10 SEGUROS

1.10.1 O Adjudicatério obriga-se a contratar seguros que garantam a cobertura dos
riscos e danos decorrentes da sua atividade que afetem, direta ou
indiretamente, instalacbes, pessoas, bens e meio ambiente. A titulo
indicativo, nas clausulas seguintes, sdo listados 0s seguros minimos

obrigatérios.

1.10.2 O Adjudicatério obriga-se ainda a segurar 0s meios de transporte que sejam
empregues na execucgdo dos trabalhos, bem como todo o pessoal neles
transportados na qualidade de passageiros.

1.10.3 Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de
Encargos, bem como, qualquer deducao efetuada pela seguradora a titulo
de franquia, em caso de sinistro indemnizavel, sédo da responsabilidade do

Adjudicatario.

1.10.4 As apodlices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela
legislacdo aplicavel deverdo ser apresentadas no ato da assinatura do
contrato, obrigando-se o Adjudicatario a manté-las validas durante toda a

vigéncia do presente contrato.

1.10.5 A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., podera exigir, em qualquer momento,
cépias e recibos de pagamento dessas apélices, ndo sendo admitida a
entrada nas instalagbes objeto deste contrato sem exibicdo das mesmas

apolices.

1.10.6 Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias constituem encargo
Unico e exclusivo do Adjudicatario e deverdo ser contratados em entidade
seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal, que mereca

o prévio acordo da Aguas do Tejo Atlantico, S.A..

1.10.7 Os seguros indicados como obrigatérios neste Caderno de Encargos em
nada diminuem ou restringem as obrigacfes e responsabilidades (legais,
contratuais e outras) do Adjudicatario perante a Aguas do Tejo Atlantico,

S.A., e alegislacdo em vigor.
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1.10.8 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatoria a
reposicao automatica de capital em todas as apdélices e rubricas seguras que
0 vejam reduzido, no valor equivalente ao volume das indemnizacdes
liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o

sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposicao.

1.10.9 Em caso de incumprimento por parte do Adjudicatario das obrigacdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, a Aguas do
Tejo Atlantico, S.A., reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-
se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

1.10.10 O Adjudicatario devera apresentar & Aguas do Tejo Atlantico, S.A., as
apolices de seguros indicadas nas clausulas seguintes, com coberturas
bastantes e atas adicionais em que, de forma inequivoca, as seguradoras
declarem manter em vigor, pelos periodos contratados, as apoélices exibidas,
bem como ndo as poder suspender, anular e/ou modificar franquias ou
coberturas, sem conhecimento prévio da Aguas do Tejo Atlantico, S.A.,

transmitido em carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

1.10.11 Seguro de Responsabilidade Civil

a) O Adjudicatario subscrevera em seu proprio nome e de todos os
eventuais contratados e trabalhadores independentes, uma apdlice de
seguro onde serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos
de carater patrimonial e ndo patrimonial causado a terceiros em geral e a
Aguas do Tejo Atlantico, S.A., em particular, em consequéncia da execucao
da presente prestacdo de servicos e cuja responsabilidade civil legal de
natureza extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das

entidades seguras na apoélice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

b) E exigida a inclusdo da clausula especial de Responsabilidade Civil
Cruzada, dado o envolvimento de todas as entidades seguras,
nomeadamente a Entidade Adjudicante, o Adjudicatério e subcontratados

intervenientes;

c) E exigida a inclusdo da clausula de Responsabilidade Civil POs-

Trabalhos;
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d) E exigida a inclusdo da clausula de Responsabilidade Civil
Poluicdo/Contaminacdo Subita e Acidental, sem prejuizo do estipulado no
Decreto-Lei n.°147/2008, de 30/07 relativo a Responsabilidade por Danos
Ambientais;

e) Para todos os efeitos deste seguro, devera constar nas Condicdes
Particulares da Apdlice que a Aguas do Tejo Atlantico, S.A., serd sempre
considerada terceira, independentemente da sua relagdo juridica com o

tomador do seguro;

f) As perdas ou danos abrangidos pela presente apolice serdo cobertos até
ao limite de 2.500.000 € (dois milhdes e quinhentos mil euros) por sinistro e
anuidade.

1.10.12 Seguro de Acidentes de Trabalho

Esta apdlice englobara todo o pessoal contratado pelo Adjudicatario e
contratados e trabalhadores independentes, assalariado ou eventual no
local dos trabalhos, de acordo com a legislagdo Nacional em vigor quanto

ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.

1.10.13 Seguro Automovel

A apdlice serd valida para toda a frota de veiculos de locomocédo propria do
Adjudicatario e subcontratados que circulem na via publica ou nos locais de
exploracdo, sejam veiculos de passageiros, de carga, maquinas ou
equipamento industriais, considerando as exigéncias legais de
Responsabilidade Civil Automével. O capital minimo a segurar sera de
50.000.000 € (cinquenta milhdes euros).

2 PRECO BASE E CONTRATUAL
2.1 PRECOBASE

2.1.1 O preco méaximo que a Aguas do Tejo Atlantico, S.A., se dispde a pagar pela
execucdo de todas as prestacdes que constituem o objeto do presente
contrato € de 284.000€ (duzentos e oitenta e quatro mil euros), para os dois

anos de duracdo méxima do contrato.
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3 CONDICOES DE PAGAMENTO E FATURACAO

3.1.1 O pagamento dos trabalhos sera mensal, efetuado em funcdo das parcelas
de custos fixos propostos e executados, e dos custos variaveis

correspondentes aos fornecimentos efetuados.

3.1.2 O prazo de pagamento € de 30 (trinta) dias a contar da data de entrada da
respetiva fatura, desde que as mesmas tenham merecido a necessaria

aprovacao pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A..

3.1.3 O valor correspondente a fracdo (duodécimo) do preco anual (dos custos
fixos), relativa a esse més, deverd incluir todos o0s custos relacionados com
as rubricas de: (a) Pessoal, (b) Manutencao, (c) Gastos Administrativos e (d)
Outros. Entende-se como incluidas em cada uma das cinco rubricas

referidas, as seguintes naturezas de custo:

(a) Pessoal

v/ Salarios do pessoal permanente disponibilizado;
Subsidios e encargos sociais;

Horas extraordinarias (férias e feriados);
Fardamento e equipamentos de protecao individual;
Prémios de desempenho;

Seguros do pessoal;

Deslocacdes e estadias;

N N N N N IR

Formacé&o da equipa de manutencao.

(b) Manutencéo e Conservacao

v' Substituiveis e Consumiveis;

v" Reparacdes locais;

v" Reparacgdes recorrendo a servigos exteriores;

v Manutencdo de equipamentos eletrénicos, instrumentagéo,
elétricos, pneuméticos, hidraulicos, mecéanicos e eletromecanicos;

v' Lubrificantes;

v' Material de limpeza;

v Ferramentaria;

v' Aluguer de equipamentos;

v' Transporte e envio a destino final autorizacdo dos residuos

resultantes das atividades de manutencao.
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(c) Gastos Administrativos

v' Telemdveis, fax e correio;

v' Custos com veiculos (aluguer, ALD, seguros, etc);

v" Combustiveis dos veiculos;

v Preparacdo e registo de informacao e elaboracéo de documentacéo
obrigatéria ligada ao contrato (natureza técnico-administrativa

comum a todas as Rubricas).

(d) Outros

3.1.4 As faturas a apresentar pelo Adjudicatario & Tejo Atlantico, emitidas em
observancia com o disposto no artigo 299.°-B do CCP, devem conter 0s
elementos necessarios a uma completa, clara e adequada compreensao
dos valores faturados, os quais devem ser apresentados de forma

desagregada.

3.1.5 A faturagcéo deve obedecer as seguintes condigdes:
(a) Numero da nota de encomenda emitida pela Tejo Atlantico;
(b) Descricao detalhada dos servigos prestados;

(c) IVA a Taxa legal aplicavel.

3.1.6 O Adjudicatario deve proceder a emissdo das faturas em formato eletrénico
(EDI), se tal Ihe for aplicavel, decorrente da aplicagdo e cumprimento da
legislacdo em vigor para a implementacdo da faturagdo eletronica nos
contratos publicos (Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, alterado
pelo Decreto-Lei, n.° 123/2018, de 28 de dezembro, atualizado com o
estabelecido pelo Decreto-Lei n.° 14-A/2020 de 7 de Abril e com o
despacho n° 437/2020-XXIl, do Sr. Secretério de Estado Adjunto e dos
Assuntos Fiscais de 09 de novembro) ou outra que venha a estar em vigor

no decorrer do contrato.

3.1.7 A Tejo Atlantico aderiu ao Portal da FE-AP para a rececdo de documentos
em formato eletrénico (EDI), sistema suportado pela empresa eSPap —

Entidade de Servigos Partilhados da Administragcdo Publica, I.P.;
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3.1.8 Para informagéo sobre a adesé&o ao referido portal devera o Adjudicatario
consultar a informacao disponivel em:

https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/content/faturacao-eletronica;

3.1.9 Em caso de incumprimento da periodicidade da faturagéo, definida na
clausula anterior, resultante de facto ndo imputavel a Tejo Atlantico, ndo

acrescem quaisquer juros de mora,;

3.1.10 A emisséo de segundas vias das faturas solicitadas pela Tejo Atlantico ndo
serdo objeto de qualquer cobranca adicional.

3.2 REGIME DA PRESTACAO DE SERVICOS

3.21 O regime da prestacdo de servicos objeto do presente concurso e 0 seu
pagamento é em regime de componente fixa e componente variavel, sendo
sujeita a atualizacdo anual de precos, a componente fixa. A atualizagédo de
precos dara origem a uma fatura especifica e distinta das correspondentes

aos pagamentos mensais.
3.3 REVISAO DE PRECOS

3.3.1 O preco contratual fixado sera anualmente revisto pela aplicagdo da seguinte

formula;

Ct=adty bMt p St g
2350 Go

na qual:

Ct - é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito
a atualizagdo, obtido a partir de um somatério de parcelas com uma

aproximacao de seis casas decimais e arredondadas para mais quando
o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se

o valor da sexta casa decimal no caso contrario;

St - é o indice dos custos de mdo-de-obra relativo ao més a que

respeita a atualizacao;

SO - € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite

fixada para a entrega das propostas;
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Mt — é o indice de precos no consumidor excluindo habitacao, relativo

ao més a que respeita a atualizacéo;

MO - é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite

fixada para a entrega das propostas;

Gt — é o indice de precos oficiais do litro de gaséleo, relativo ao més a

gue respeita a atualizacao;

Go - é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite

fixada para a entrega das propostas;

a - é o coeficiente correspondente ao peso dos custos de méo-de-obra,
gue seréa de 0,50;

b - € o coeficiente correspondente ao peso dos custos com materiais
acessorios, que sera de 0,20;

b’ - é o coeficiente correspondente ao peso dos custos de gasoleo, que
sera de 0,20;

d - é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte nao
revisivel da adjudicacdo, com aproximagao as centésimas; o seu valor &

0,10. Asoma de (a + b + b’ + d) devera ser igual a unidade.

3.3.2 Osindices indicados seréo os fixados por despacho do Secretario de Estado

das Obras Publicas e s&o publicados na Il Série do Diario da Republica.

3.3.3 SO haverda lugar a atualizagdo de precos quando a variagdo, para mais ou
para menos, do coeficiente de atualizacdo, for igual ou superior a 1% em

relagdo a unidade.

4 INICIO E DURACAO DO CONTRATO
4.1 VIGENCIA DO CONTRATO

41.1 A Prestacao de Servicos tera inicio apos a assinatura do Contrato e tera a

duracéo de 1 (um) ano, prorrogavel pelo prazo de mais 1 (um) ano.

4.1.2 Na data de acima mencionada, o Adjudicatério tera de dar inicio a plena

execucao da prestacao de servigos objeto do Contrato.
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5 ACOMPANHAMENTO DA PRESTA(}AO DE SERVICOS
5.1 VERIFICACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS

51.1 A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., reserva-se ao direito de proceder, sempre
gue julgue necessério, e sem aviso prévio, a inspecdes e auditorias as
atividades de manutencao realizadas pelo Adjudicatario, efetuadas por si ou
por entidades em que tenha delegado essas fun¢gfes. O Adjudicatario, neste
ambito, devera apresentar evidéncias objetivas do que argumenta.

5.1.2 A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., reserva-se o direito de, relativamente a toda
a instrumentacdo e equipamentos instalados, efetuar periodicamente
inspe¢cbes ou auditorias técnicas pelos fabricantes, representantes
autorizados ou por outras entidades tecnicamente reconhecidas, cujos
custos serdo suportados pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A., n&o
dispensando este procedimento, a realizacdo, por parte do Adjudicatario,
dos trabalhos de manuteng&o aos citados instrumentos e equipamentos, a

que fica sujeito de acordo com o estabelecido neste Caderno de Encargos.

5.1.3 Sempre que o resultado das auditorias referidas em 5.1.1 e 5.1.2
demonstrarem incumprimento das clausulas do Contrato, o Adjudicatario
obriga-se a apresentar, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, um plano de
resolucdo das nio conformidades que, uma vez aprovado pela Aguas do
Tejo Atlantico, S.A., devera ser implementado de imediato pelo

Adjudicatario.

5.2 INDICADORES DE FIABILIDADE E DESEMPENHO

5.21 Dado que um dos objetivos do contrato consiste na melhoria continua e
regular da fiabilidade das instalacdes, a Aguas do Tejo Atlantico, S.A.,
implementara um conjunto de indicadores que visam, por um lado, o
acompanhamento operacional do desempenho do contrato e, por outro, que
garantam a consonancia com a estratégia e os objetivos da Aguas do Tejo

Atlantico, S.A., designadamente perante a Entidade Reguladora.

5.2.2 Os indicadores associados ao acompanhamento operacional do
desempenho do Contrato constam das clausulas 5.2.3 a 5.2.12 e deveréo
ser calculados mensalmente e apresentados no Relatério Mensal indicado

na alinea g) da clausula 6.3.1.
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5.2.3 Racio de Manutencéo Preventiva (RP): - Razao entre as HH’s utilizadas em
Manutencao Preventiva (Sistematica, Condicionada e Inspecdes) e a soma
das HH’s utilizadas em Manutencido Preventiva, Manutencado Corretiva e

Manutencao de Melhoria.

5.2.4 Racio de Manutencao Corretiva (RC): - Razao entre as HH’s utilizadas em
Manutencao Corretiva e a soma das HH’s utilizadas em Manutencao

Preventiva, Manutengdo Corretiva e Manutengao de Melhoria.

5.2.5 Racio de Manutencédo de Melhoria (RM): - Razao entre as HH’s utilizadas
em Manutencao de Melhoria e a soma das HH’s utilizadas em Manutengao

Preventiva, Manutengdo Corretiva e Manutengao de Melhoria

5.2.6 Racio de Cumprimento da Manutengéo Corretiva (RCC) - € determinada
pela razdo entre o nimero de OTs de Manutencdo Corretiva executadas
dentro do prazo, e o numero total de OTs de Manutencdo Corretivas

aprovadas para execugao no periodo em andlise.

5.2.7 Racio de Cumprimento da Manuteng&o Preventiva Sistematica (RCP) - é
determinada pela raz&o entre o numero de a¢des de Manutengéo Preventiva
Sistematica executadas dentro do prazo, e 0o numero total de agbes de

Manutencado Preventiva Sistematica planeadas no periodo em analise.

5.2.8 Racio de OT de Manutencao Corretiva (ROTc)— é determinada pela razéo
entre 0 numero de OTs de manutengdo corretivas executadas, e o0 numero

total de trabalhos de manutenc&o executados no periodo em analise.

5.2.9 Racio de OT de Manutencao Preventiva (ROTp)-— é determinada pela razéo
entre o numero de OTs de manutencao preventivas executadas, e 0 nimero

total de trabalhos de manutengéo executados no periodo em analise.

5.2.10 Racio de OT de Manutencdo de Melhoria (ROTm)— € determinada pela
razdo entre o numero de OTs de manutencao de melhoria executadas, e o
nimero total de trabalhos de manutencdo executados no periodo em

andlise.

5.2.11 Racio de cumprimentos de fecho de OT’s (RCot): - determinada pela razéo
do nimero de OTs fechadas dentro do prazo (5 dias Uteis apés a conclusao
do trabalho) e o numero de trabalhos de OT’s fechadas dentro do prazo +

OT’s com fecho em atraso.

5.2.12 Racio de reintervencao (RR): € determinada a partir das Ordens de Trabalho

gue dizem respeito a um dado equipamento, que ja foi objeto de uma outra,
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ou mais, had menos de 180 (cento e oitenta) dias, com a mesma causa ou

causada pela intervencao anterior, definindo-se como:

N.° de Reintervencoes

RR =
N.° Total de Intervencoes

5.2.13 Todos os réacios devem também ser apresentadas em forma gréfica, de

modo a se ver a sua evolugéo ao longo o contrato.

5.2.14 Eventualmente qualquer outro indicador conjuntural podera ser tomado em
linha de conta, a pedido tanto do Adjudicatario como da Aguas do Tejo
Atlantico, S.A., a fim de contemplar um ponto particular sobre o qual existam

condi¢bes para fazer progressos.

5.3 DOCUMENTACAO TECNICA

5.3.1 A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., pde a disposicdo do Adjudicatario toda a
documentacdo que possui sobre as instalacdes e equipamentos objeto do
contrato. No caso de ndo haver qualquer documentacao técnica disponivel
sobre um dado equipamento ou instalacdo, cabe ao Adjudicatéario efetuar as
deligéncias necessérias a fim de obter essa informacdo em tempo util, da
qual disponibilizara copia & Aguas do Tejo Atlantico, S.A., no prazo de 1 (um)

més apos solicitagédo desta.

5.3.2 Afalta de documentacao técnica de quaisquer equipamentos ou instalacdes
ndo constitui motivo para a ndo execucdo dos trabalhos, devendo, nestas
circunstancias, ser tomadas todas as precaucdes para a sua adequada

realizacao.

5.3.3 Erros ou omissdes na documentacao colocada a disposi¢cao do Adjudicatario

ndo poderdo ser objeto de reclamacfes ou pedidos de indemnizacao.

5.4 ATUALIZACAO DOS ESQUEMAS E DESENHOS

5.4.1 A falta de esquemas e/ou desenhos de quaisquer instala¢gdes ndo constitui
motivo para a ndo execucado dos trabalhos, devendo, nestas circunstancias,
ser tomadas todas as precaucdes para a sua adequada realizacdo. Para
colmatar essa situacao, deverd o Adjudicatario proceder, nos primeiros 3

(trés) meses, ao inventario de desenhos em falta e de imediato dar
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conhecimento a Aguas do Tejo Atlantico, S.A., para que esta efetue as

diligéncias necesséarias a fim de obter essa informacao.

5.4.2 Sempre que haja trabalhos executados pelo Adjudicatario que originem
alteracBes de instalacBes, ou da sua logica de funcionamento, o
Adjudicatario ficara obrigado a atualizar ou realizar os esquemas e relatérios
descritivos de funcionamento o mais completos possivel, devendo ser

apresentados também em formato digital.

5.4.3 Os elementos criados e atualizados dever&o estar prontos e ser entregues
a Aguas do Tejo Atlantico, S.A. no prazo méaximo de 1 (um) més apés
finalizados os trabalhos, devendo, no entanto, ser fornecida uma cépia

provisoria no momento da respetiva entrada ao servico.

5.5 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGCAO DO MODO DE EXECUGAO DO CONTRATO

5.5.1 A execucao do contrato é permanentemente acompanhada pelo gestor do
contrato designado pela AdTA, identificado no ponto seguinte.

5.5.2 No exercicio das suas fun¢des, o gestor pode acompanhar, examinar e

verificar, presencialmente, a execucao do contrato pelo Adjudicatario.

5.5.3 Caso o gestor do contrato detete desvios, defeitos ou outras anomalias na
execucgdo do contrato, determina ao Adjudicatario que adote as medidas

gue, em cada caso, se revelem adequadas a corre¢do dos mesmos.

5.5.4 O desempenho das funcdes de acompanhamento e fiscalizacdo do modo
de execucao do contrato ndo exime o Adjudicatério de responsabilidade por

qualquer incumprimento ou cumprimento defeituoso das suas obrigagdes.
5.6 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

5.6.1 Salvo quando o contrario resulte do contrato, quaisquer comunicacdes
entre a AdTA e o Adjudicatario relativas ao contrato devem ser efetuadas
através de carta registada com aviso de recec¢édo ou correio eletronico, para

oS seguintes contatos:

Contraente publico:

a Aguas do Tejo Atlantico, S.A.

b. Gestor do contrato: Paulo Ferreira

c Morada: Fabrica da Agua da Charneca — Arelho — 2510-191 Obidos
d. Telefone n.° 213 107 900
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e. Correio eletronico: geral.adta@adp.pt
Adjudicatério:

[identificacdo da entidade]
[identificacdo da pessoa de contacto]
Morada: [e]

Telefone n.° [e]

® 2 0o T 9o

Correio eletronico [e]

5.6.2 Qualquer comunicacéo feita por carta registada € considerada recebida na
data em que for assinado o aviso de rececao ou, na falta dessa assinatura,

na data indicada pelos servigos postais;

5.6.3  Qualquer comunicacao feita por correio eletrénico é considerada recebida
na data constante do respetivo recibo de rececdo e leitura remetido pelo

recetor ao emissor.

6 CONDIGOES GERAIS DA PRESTAGAO DE SERVIGCOS
6.1 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE OS LOCAIS DE TRABALHO

6.1.1 Independentemente das informacdes fornecidas nos documentos
integrados no contrato e da visita efetuada aos locais, presume-se gue o
Adjudicatario se inteirou localmente das condicbes de realizacdo dos

trabalhos referentes a prestacao de servicos.

6.2 AMBITO DOS TRABALHOS A REALIZAR

6.2.1 A realizagéo dos trabalhos considerados neste caderno de encargos cobre
todas as atividades de Manutengéo Preventiva Sistematica, Manutencéo de
Base Condicionada, Manutencdo Corretiva e Modificacbes/Melhorias de
equipamentos e de instalacdes. Estao igualmente incluidas as Calibracdes de

instrumentacdo em continuo.

6.2.2 O Adjudicatéario executa o plano de Manutencéo Preventiva, Manutencédo de
Base Condicionada e Calibracdo de instrumentacdo em continuo definido

pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A..

6.2.3 Na andlise de condigdo, todas as agbes de inspegdo e diagnostico, em

especial as que necessitam de meios, tais como, termografia, vibragoes,
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analise de correntes, ultrassons e outras, deverdo ser efetuadas por
entidades idoneas, credenciadas e aprovadas previamente pela Aguas do
Tejo Atlantico, S.A. Com vista a uma melhoria continua da manutencao a
efetuar as infraestruturas e equipamentos constantes desta Prestacdo de
Servicos, € obrigacdo do Adjudicatario a apresentacdo de propostas de
melhoria, nos casos que julgar conveniente. Caso a caso, a Aguas do Tejo
Atlantico, S.A., em conjunto com o Adjudicatario, estudara e decidira, a
aplicabilidade das propostas efetuadas.

6.2.4 A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., reserva-se o direito de, para além da
Manutencao Condicionada a cargo do Adjudicatario, mandar efetuar as a¢des

de andlise de condi¢do que entender convenientes.

6.3 TERMOS GERAIS DE REFERENCIA

6.3.1 O Plano de Manutencédo a ser apresentado e executado pelo Adjudicatério
tera que seguir as orientacdes do Plano de Manutencdo Minimos da Aguas
do Tejo Atlantico, S.A., que consta no ANEXO Il deste Caderno de

Encargos, devendo respeitar as periodicidades minimas nele definidos.

6.3.2 Decorridos 3 (trés) meses desde a data de inicio da prestacdo de servigos o
Adjudicatario, ap6s conhecimento mais aprofundado das infraestruturas,
obriga-se a submeter para aprovacdo da Aguas do Tejo Atlantico, S.A., 0s
Planos de Inspecdo e Analise de Condicdo por equipamento / familia de

equipamento devidamente ajustado com as rotinas detalhadas a executar

6.3.3 O Adjudicatério realizara os trabalhos de manutencdo de equipamentos e
instalacbes, de acordo com o planeamento e prioridades definidas pela
Aguas do Tejo Atlantico, S.A., obedecendo aos seguintes termos gerais de

referéncia e dos respetivos ambitos:

a) Efetuar Manutencd@o Preventiva Sistematica, Manutengdo de Base
Condicionada e Manutencdo Corretiva em todas as instalagfes,
conforme plano estabelecido ou por solicitacdo, inspeccionando e
vigiando se se encontram em adequadas condi¢cdes de conservacao,
funcionamento, seguranca e operacionalidade, em zonas com e sem

classificacdo ATEX;

b) Efetuar calibrac@es de instrumentacdo em continuo e de processo;
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c) Efetuar reparacGes de emergéncia ou que se tornem necessérias, a
definir e com acompanhamento da Aguas do Tejo Atlantico, S.A., se
necessario, em cada situacdo concreta, tendo em vista manter a
operacionalidade das instalaces, anular ou minimizar os efeitos de

eventuais derrames/fugas de aguas residuais, reagentes ou residuos;

d) Efetuar operacGes de manutencao que se mostrem necessarias para
repor condicdes de exploracdo, seguranca e operacionalidade das
instalagbes;

e) Realizar modificagbes ou melhoramentos nas instalagdes, de acordo
com as necessidades da Aguas do Tejo Atlantico, S.A., conforme
consta na clausula 6.2.1 deste Caderno de Encargos;

f) Possuir uma equipa e meios disponiveis para chamadas de
emergéncia de forma a reparar qualquer avaria surgida no Sistema

Multimunicipal de Saneamento de Aguas do Tejo Atlantico.

a. Esta equipa devera ser constituida por pessoal com todas as
competéncias necessarias a resolucao de avarias, contudo s6
tera que se deslocar a avaria o pessoal com as valéncias

necessarias a resolucao da mesma.

b. A equipa e os meios terdo que ser aprovados pela Aguas do
Tejo Atlantico, S.A..

c. Por razbes de seguranca, sempre que a situagdo o exija, a
equipa a intervir devera ser constituida no minimo por dois

elementos;

g) Elaborar relatérios mensais das operacdes efetuadas, de forma a
permitir a avaliacdo das agbes de manutencdo ou assisténcia
realizadas e proceder & entrega desses relatérios & Aguas do Tejo
Atlantico, S.A., até ao dia 10 (dez) do més seguinte a que dizem

respeito;

h) Fornecer informacdes, elementos e sugestdes julgadas Gteis, para a

melhoria da politica de manutencao e das atividades com esta ligada;

i) Ter um responsavel, devidamente qualificado, a fim de poder
comparecer nas instalacdes designadas pela Aguas do Tejo
Atlantico, S.A., em qualquer situacdo, nomeadamente as de

emergéncia, ou por solicitacdo do Gestor de Contrato da Aguas do
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Tejo Atlantico, S.A. ou seu delegado, fora do periodo normal de

trabalho, incluindo sdbados, domingos e feriados;

i) Preservar a propriedade do cliente e/ou terceiros;

k) Considerar aos servigcos associados a cada trabalho, o seguinte,

guando aplicavel, face ao tipo e natureza das intervencbes que

estejam em causa:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

Preparacgéo detalhada de trabalho;

Planeamento com base no grau de urgéncia definido pela
Aguas do Tejo Atlantico, S.A., coordenaco, execucdo e

supervisao;

Calibracéo;

Diagnéstico de avarias;

Detecao das causas das avarias;

Transporte do campo para a oficina e/ou local exterior a
Aguas do Tejo Atlantico, S.A. e vice-versa, em condi¢bes
apropriadas ao tipo de equipamento, componente ou material

e cumprindo a legislagdo em vigor;

Quando do envio para reparacdo ou calibracdo no exterior

das instalacdes da Aguas do Tejo Atlantico,S.A.:
Preparacgéo, prote¢éo, embalagem e transporte adequados;
Rececédo, desembalagem e rececéo técnica;

Preparagdo ou protecdo adequadas para montagem ou

armazenamento;

Operacgdes de carga e descarga;
Reparacbes das avarias dos equipamentos;
Beneficiacbes dos equipamentos;

Utilizacao do Sistema Informatico de Gestao da Manutencao
(AQUAMAN), da Aguas do Tejo Atlantico, S.A. e/ou outro
sistema de informacdo que venha a ser utilizado para o
mesmo fim, a ser assegurada por pessoal com formacéo no

sistema, e com 0s acessos que lhe forem autorizados pela
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Aguas do Tejo Atlantico, S.A., para, entre outras, as seguintes

atribuicoes:
xv. Emissao de Pedidos de Trabalho;

xvi.  Planeamento dos trabalhos (OT) no Software de manutencao
da Aguas do Tejo Atlantico, S.A. com pelo menos 2 (duas)
semanas de antecedéncia para ao OT com prioridade 0, 1, ou
2, de acordo com os graus de urgéncia e datas previamente
definidas pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A.;

xvii. Registo das intervengdes, incluindo o fecho da Ordem de
Trabalho, registo de mao-de-obra e introducéo de valores de
medicdo da Manutencdo de Base Sistematica e
Condicionada nos médulos apropriados e outros registos
associados ao Sistema de Responsabilidade Empresarial da
Aguas do Tejo Atlantico, S.A.;

xviii.  Verificagdo da existéncia de equipamentos, pecas ou

materiais em Stock;

xix. Pedidos de equipamentos, pecas ou materiais aos armazéns

da Aguas do Tejo Atlantico, S.A.;

xx. Anexacgdo de relatorios, quando exista relatorio externo da

intervencao;

xxi.  Fornecimento de informacéo para atualizagdo dos Cadernos

Técnicos da Aguas do Tejo Atlantico, S.A..

xxii. Registo fotogréfico das intervencdes efetuadas, que se
justifiqguem pela sua dimens&o ou natureza ou sempre que
exigido pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A., entregando o
respetivo registo em formato digital, conjuntamente com o
fecho da OT. O registo fotografico, sempre que as
intervencdes o justifiqguem, devera ser efetuado antes e

depois das intervencgoes.

xxiii.  Sera igualmente sujeito a registo em pecas desenhadas e
escritas, as intervencfes efetuadas nas instalacdes
existentes, que representem alteracdes ou ampliacbes as

mesmas, entregando a Aguas do Tejo Atlantico, S.A. o
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respetivo registo em formato digital, conjuntamente com o
fecho da OT.

6.3.4 Todos os trabalhos de Manutencdo Preventiva Sistematica e Manutengéo
de Base Condicionada deverao ser realizados de acordo com o 4° nivel da
norma AFNOR NFX-060-010 sobre niveis de manutencéo.

6.3.5 Todos os trabalhos de modificagbes ou melhoramentos e Manutengéo
Corretiva descritos na clausula 6.3.1deverdo ser realizados de acordo com
0 5° nivel da norma AFNOR NFX-060-010 sobre niveis de manutencéo.

6.3.6 Ao Adjudicatario compete ainda a limpeza de toda e qualquer area afetada
pelos trabalhos efetuados, a gestdo de todos os residuos resultantes dos
trabalhos de sua responsabilidade nos termos da legislacdo em vigor e do
estabelecido no PGA, e ainda a reposi¢cao das condigcbes de higiene e
seguranca desses locais.

6.3.6.1 Os custos e registos associados a estas operacdes sdo da responsabilidade do
Adjudicatario.

6.3.7 Todas as atividades de manutencéo terdo de ser executadas segundo as
normas e especificacbes dos respetivos fabricantes, segundo as boas
praticas de manutencgéo e em condi¢des de seguranca, preservando 0 meio
ambiente e de acordo com os Procedimentos e Instrugbes de Trabalho em

vigor na Aguas do Tejo Atlantico, S.A.;

6.3.8 O Adjudicatario devera contactar o fabricante/fornecedor dos respetivos
equipamentos sempre que existam davidas quando a manutencdo e/ou
operacdo, ou sempre que a Aguas do Tejo Atlantico, S.A., o solicite, no

ambito referido.

6.3.9 Qualquer alteragéo nos esquemas de montagem ou caracteristicas técnicas
dos equipamentos instalados deverd ser registada e as telas finais e
documentacdo técnica das respetivas infraestruturas devidamente

corrigidas e atualizadas.

6.3.10 Periodicamente a Aguas do Tejo Atlantico, S.A., podera mandar efetuar, por
entidades credenciadas, Auditorias de Condicdo as Infraestruturas e
Equipamentos abrangidos pela presente prestacdo de servicos, a suas
expensas. Se numa auditoria se verificar que houve degradacdo das
infraestruturas ou equipamentos relativamente a auditoria anterior, sendo

comprovada a responsabilidade do adjudicatério, é da responsabilidade do
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Adjudicatario a reposicdo das condicbes que se verificavam na auditoria
anterior. Pelo ndo cumprimento desta clausula a Aguas do Tejo Atlantico,
S.A., reserva-se o direito da aplicacdo de penalizacdes, de acordo com o

previsto na clausula 12 deste Caderno de Encargos.

6.3.11 E da responsabilidade do Adjudicatario a manutencéo das instalacées e de
todo o seu equipamento com vista a manter o seu funcionamento nas
melhores condi¢des, tendo em conta o ambiente agressivo do préprio
processo e do local. Deverdo ser desenvolvidos todos os trabalhos de
planeamento necessarios a maximizar a fiabilidade dos equipamentos e a
cumprir com os objetivos de melhoria continua. A ndo observacdo de
objetivos de manutencdo serd penalizada de acordo com o0s termos

previstos nas clausulas 12.3 e 12.4 deste Caderno de Encargos.

6.3.12 E da responsabilidade do Adjudicatario disponibilizar a m&ao-de-obra
necessaria, para efetuar com periodicidade anual e mediante requisicédo da
Aguas do Tejo Atlantico, S.A., melhorias nos subsistemas e infraestruturas

até 5% da carga horaria anual, da equipa minima constante da clausula 9.2.

6.3.13 E da responsabilidade do Adjudicatario manter as ferramentas ou
equipamentos de sua propriedade afetos a prestacdo de servigos,
designadamente os de manutencg&o transporte, limpeza ou equipamentos
informaticos que deve manter em perfeito estado de funcionamento e de

conservacao durante o prazo de vigéncia do contrato.

6.3.14 Todos os custos relativos aos meios técnicos, materiais e humanos
necessarios a realizacdo dos trabalhos previstos na Prestacédo de Servigos

séo da responsabilidade do Adjudicatario-

6.3.15 O Adjudicatério tera de dispor de meios, proprios ou subcontratados, de
forma a responder a execucao desses trabalhos dentro dos prazos definidos

pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A.

6.3.16 No final da Prestacao de Servicos, o Adjudicatario deixara as instalacdes e
seus equipamentos em perfeito funcionamento e em bom estado de
conservagdo, o qual sera verificado por uma vistoria conjunta entre o
Adjudicatario e a Entidade Adjudicante, a cada instalacdo, da qual se

celebrara o respetivo Auto.
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6.4 PLANO DE MANUTENGAO

6.41 E da responsabilidade do Adjudicatario a manutencdo de todos os
equipamentos que sao objeto desta prestacdo de servigos, com vista ao seu
funcionamento nas melhores condicdes, tendo em conta 0 ambiente

agressivo do proprio processo e do local.

6.4.2 O Adjudicatério obriga-se a proceder a elaboragéo dos seguintes planos no
prazo de 3 (trés) meses a contar da data de inicio da prestagéo de servicos,
0s quais devem ser devidamente justificados com as rotinas detalhadas a

executar por intervencao;
a) Plano de Manutencao Preventiva Sistematica;

b)Plano de Inspecdo e Analise de Condicdo por equipamento /
familia de equipamento;

6.4.3 O Plano de Manutencdo Preventiva Sistematica a ser apresentado e
executado pelo Adjudicatario tera que seguir as orientagbes do Plano de
Manutencdo Minimo da Aguas do Tejo Atlantico, S.A., que consta do
ANEXO Il deste Caderno de Encargos, devendo respeitar as periodicidades

minimas nele definidos.

6.4.4 Na elaboracdo do Plano de Manutengdo Preventiva Sistematica, o
Adjudicatério obriga-se a integrar as matrizes de risco e criticidade adotadas
pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A. a nivel de infraestruturas / equipamentos,
devendo o referido plano incorporar as recomendacgdes resultantes das
referidas matrizes de forma a maximizar a fiabilidade da infraestrutura /

equipamento e a melhoria continua do seu desempenho.

6.4.5 As matrizes referidas na clausula 6.4.4 serdo facultados ao Adjudicatario no

inicio da prestacao de servicos.

6.4.6 Durante o periodo de andlise e elaboracdo do plano de manutencdo o
Adjudicatario obriga-se a disponibilizar um técnico especializado para
discuss&o e revisdo conjunta do plano de manutencdo com Aguas do Tejo
Atlantico, S.A. incorporando a informacao estatistica existente e que, para o
efeito, sera disponibilizada e informacéo de confiabilidade estimada ou, na
falta, base de dados disponiveis ao publico, de entidades id6neas, com

informacéo de confiabilidade estimada para familias de equipamentos.

6.4.7 Os planos de manutencao estabelecidos na clausula 6.4.2 serdo objeto de

aprovacao prévia pela Aguas do Tejo Atlantico., apds o que, se procedera a
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sua implementacdo bem como o contetdo e formato dos registos escritos,
em formato digital pesquisavel, que serdo propostos pelo Adjudicatario e
aprovados pela Aguas do Tejo Atlantico S.A. Os eventuais registos
associados a software de manutencdo propriedade do Adjudicatario sédo
propriedade da Aguas do Tejo Atlantico S.A. devendo o Adjudicatario
entregar, trimestralmente, em ficheiro formato aberto (tipo ACCESS) copia

desses registos.

6.4.8 Todas as atividades de manutencdo terdo de ser executadas segundo as
normas e especificagbes dos respetivos fabricantes e segundo as boas
praticas de manutencao.

6.4.9 A nédo observacdo de objetivos de manutencéo sera penalizada de acordo
com os termos previstos na clausula 12 deste Caderno de Encargos.

6.5 CONDICOES ESPECIFICAS DOS TRABALHOS — TERMOS ESPECIFICOS

6.5.1 LIMPEZAS

a) O Adjudicatario devera garantir a limpeza de toda e qualquer area
afetada pelos trabalhos efetuados, sendo responsavel pela remocgéo e
encaminhmento para destinos adequados de todos os residuos
resultantes dos trabalhos de sua responsabilidade nos termos da
legislacdo em vigor, quer sejam de manutencao, operacao, laboratorio,

trabalhos complementares, etc.

6.5.2 Quanto a manutencao e conservacao de todos os equipamentos elétricos,
eletrénicos, mecanicos e eletromecanicos, excluindo centrifugas de

desidratacao de lamas, devera o Adjudicatario possuir condi¢cdes para:

a) Efetuar as acBes de inspecdo e manutencao preventivas, lubrificacéo e
andlise de base condicionada, de acordo os planos preventivos

definidos pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A.;

b) Manter os equipamentos em boas condicBes de funcionamento e
seguranca e/ou restabelecer as condi¢des de funcionamento (incluindo

equilibragem dindmica de rotores);
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c) Retirar e substituir equipamento completo, quando solicitado, incluindo
o transporte do campo para a oficina e/ou local exterior & Aguas do Tejo
Atlantico, S.A. e vice-versa, cumprindo as normas de seguranca e

ambiente das instalagfes;

d) Efetuar as operacdes necessarias de forma a proceder a correcao de
qualquer avaria que se verifigue nos equipamentos/instalacdes ao

abrigo do Contrato;
e) Substituir pecas avariadas ou defeituosas;

f)  Recuperar em oficina os equipamentos, componentes ou pecas quando
0 custo dos materiais/pecas a utilizar for inferior ao custo de
substituicdo, exclui-se deste ambito, a rebobinagem dos estatores dos
motores elétricos, que serd assegurado com recurso a oficina exterior,
sendo os custos de reparacdo suportados pelo adjudicante — tal ndo
invalida entre outros, a aplicacdo das penalizacdes referidas no ponto
12.2.2. deste Caderno de Encargos.

g) Efetuar trabalhos de soldadura em PVC e metais ferrosos incluindo aco

inox.
h) Alinhar 6rgdos acoplados e efetuar a equilibragem dindmica de rotores;

i) Controlar dimensionalmente componentes de desgaste, conforme

aplicavel no Plano de Manutencéao;

i) Efetuar a revisdo geral dos equipamentos dinAmicos no ambito da
Manutencdo Preventiva Sistematica e de Base Condicionada e as

acOes de Manutencéo Corretiva,

k) Efetuar pinturas em equipamentos que apresentem indicios de

COIrosao;

[) Executar o Plano de Lubrificagdo de acordo com o Plano de
Manutencéo elaborado pelo Adjudicatério e aprovado pela Aguas do
Tejo Atlantico, sendo os lubrificantes fornecidos pela Aguas do Tejo
Atlantico, S.A.;

m) Assistir aos ensaios das maquinas;

n) Executar trabalhos em situacbes de emergéncia em aparelhos,

equipamento, tanques, tubagem e outros acessarios, podendo recorrer
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p)

e))

t)

y)

a reparacoes provisorias desde que assegurem o normal funcionamento

da instalacao;

Efetuar ensaios ndo destrutivos, liquidos penetrantes, particulas
magnéticas e radiografias, apos trabalhos de reparacdo, em funcao do

tipo de reparacdo, equipamento e normas aplicaveis;

Apoiar a executar de acbes necessarias ao cumprimento da legislacao
em vigor relativa aos equipamentos sob pressao (ESP), mandémetros e
valvulas de seguranca associados de acordo com a legislacdo em vigor
e os procedimentos da Aguas do Tejo Atlantico, S.A.;

Apoiar as agles necessarias de ambito oficial, nomeadamente as
relacionadas com ensaios, calibragbes ou verificagbes dos

equipamentos de elevacao de cargas;

Assegurar as verificagfes periddicas dos equipamentos no ambito da
prestacéo, de acordo com o Decreto-Lei 50/2005 de 25 de Fevereiro;

Beneficiar e providenciar a calibracdo periédica de valvulas de
seguranca segundo plano a estabelecer pela Aguas do Tejo Atlantico,
S.A;

Beneficiar e substituir os componentes mecéanicos das tubagens tais
como valvulas, pernos, porcas, juntas, de forma a eliminar o risco de

colapso estrutural;

Providenciar andaimes, aparelhos de elevacdo, gruas e meios de
transporte necessarios as operacdes, podendo, estes meios, ser
patrimonio do Adjudicatario ou serem subcontratados. Estes
equipamentos dever&o ser previamente aprovados pela Aguas do Tejo
Atlantico, S.A. e controlados nos termos da legislacdo em vigor,

nomeadamente o Decreto-Lei 50/2005, de 25 de Fevereiro;
Efetuar a reparacéo de pintura de 6rgdos ou componentes;

Efetuar pequenos trabalhos de construcao civil que se venham a revelar

como necessarios a execucao dos trabalhos;
Colocar isolamentos térmicos, caso seja necessario;

Efetuar, a pedido da Aguas do Tejo Atlantico, S.A. os ensaios que

permitam avaliar as condi¢des de funcionamento dos equipamentos;
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z) Efetuar a lavagem de 6rgdos ou componentes, sempre que se seja
necessario, com os produtos adequados e nos locais indicados para o

efeito, de acordo com o estabelecido pela ADTA;
aa) Providenciar a limpeza dos locais ap0s intervencao;
bb) Providenciar o isolamento com juntas cegas;

cc) Efetuar a gestdo dos equipamentos usados, quando configurarem
residuos, nos termos da legislagdo em vigor, e de acordo com o

estabelecido no PGA.

6.5.2.1 Dada a especificidade do equipamento envolvido e dos problemas
eventualmente encontrados, poderdo a Aguas do Tejo Atlantico, S.A. e 0
Adjudicatario chegar a conclusdo que em determinado caso é aconselhavel o
recurso a assisténcia do fabricante, sendo, também nesse caso, 0s custos

inerentes a tal medida suportados na totalidade pelo Adjudicatario.

6.5.3 Quanto a manutengdo e conservagdo dos equipamentos e instalagdes

elétricas, devera o Adjudicatario:

a) Executar o Plano de Manutencdo a entregar pelo Adjudicatario e a
aprovar pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A.. Devera ainda propor
melhorias e/ou corre¢des aos planos disponibilizados pela Aguas do
Tejo Atlantico, S.A., bem como assimilar nos mesmos eventuais
alteracbes propostas pelos Responsaveis de Exploracdo das

Infraestruturas.

b) Efetuar acdes de inspecéo e manutengdo preventivas e andlise de base
condicionada, de acordo os planos preventivos definidos pela Aguas do

Tejo Atlantico, S.A., sem prejuizo do disposto na alinea a);

c) Manter os equipamentos e instalacbes em boas condi¢cdes de
funcionamento e de seguranca e/ou restabelecer as condicBes de

funcionamento;

d) Efetuar as operacdes necessarias de forma a proceder a correcéo de
qualquer avaria que se verifigue nos equipamentos/instalacbes ao

abrigo do Contrato;

e) Retirar e substituir equipamento completo, incluindo o transporte do

campo para a oficina e/ou local exterior & Aguas do Tejo Atlantico, S.A.
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e vice-versa, cumprindo as normas de seguranca das instalacdes da

Aguas do Tejo Atlantico, S.A.;

f)  Recuperar em oficina 0s equipamentos, componentes ou pecas quando
0 custo dos materiais/pecas a utilizar for inferior ao custo de

substituicdo;

g) Efetuar a revisdo geral dos equipamentos e instalacdes no ambito da
Manutencao Preventiva Sistematica, e as acdes de inspecdo ou de
Manutencéo Condicionada e de Manutengé&o Corretiva,

h) Substituir todos os componentes ou pecas avariadas ou defeituosas de
equipamentos ou instalagdes, encaminhando os residuos resultantes
de acordo com a legislacdo em vigor e tendo em conta o estabelecido
no PGA;

i)  Substituir condutores e cabos em estado deficiente;
j) Efetuar limpezas a refletores e difusores das armaduras de iluminagéo;

k) Instalar iluminacdo temporaria, com geradores e gambiarras ou

projetores, sempre que necessario;

[)  Substituir pontualmente trogos de esteiras ou caminhos de cabos, e

colocar "shunts" nas esteiras de cabos quando retirados;
m) Fixar esteiras, cabos ou caminhos de cabos;

n) Providenciar a limpeza ou lavagem dos equipamentos e pecas com

produtos apropriados, aprovados pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A.;
0) Assistir a ensaios de maquinas/ equipamentos;

p) Efetuar manutencdo, limpeza e reapertos nos quadros elétricos e
instalagcBes elétricas, no &mbito da Manutencédo Preventiva Sistematica,

incluindo os trabalhos de Manutencéo Preditiva (termografia);

g) Efetuar manutencdo dos para-raios, com uma periodicidade a definir
posteriormente e em, pelo menos, 0s seguintes trabalhos: verificar a
conservagdo mecanica, verificar a fixagdo da baixada, verificar a boa
continuidade elétrica do circuito entre o para-raios e a junta de medicéo,
verificar a resisténcia do elétrodos de terra, medir/beneficiar o valor de

resisténcia de terra;
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r) Efetuar a manutencdo das redes gerais de terras, com uma
periodicidade a definir posteriormente e em, pelo menos, 0s seguintes
trabalhos: inspecionar rede geral de terras nas instalacbes e
infraestruturas afetas a prestacdo de servicos, beneficiar cabos,
terminais, unifes, soldaduras, barramentos, pontos de medicdo e
elétrodos de terra, substituir/ reparar componentes, se necessario,
medir os valores das resisténcias de terras (registar em relatérios),

melhorar/corrigir o valor resisténcia terra;

s) Manter em perfeito estado de funcionamento as redes de iluminagéo de

emergéncia;

t)  Apoiar o Servico de Informatica/Telecomunicagbes da Aguas do Tejo
Atlantico, S.A. na identificagdo de anomalias e acompanhamento de
reparacdes na Rede Informatica e Telefdnica;

u) Garantir a atualizacdo dos esquemas elétricos existentes, em
intervencdes efetuadas pelo Adjudicatario, e identificacdo de cabos e

acessorios dos Quadros e instalacdes elétricas;

v) Providenciar as condi¢cbes e meios de seguranga, incluindo méo-de-
obra especializada, para realizagdo de trabalhos em tenséo, se

necessario, e assegurar a utilizagdo dos EPI adequados;

w) Efetuar pequenos trabalhos de construgéo civil que se venham a revelar

COmMo necessarios a execugao das intervencoes;

6.5.3.1 Dada a especificidade do equipamento envolvido e dos problemas
eventualmente encontrados, poderdo a Aguas do Tejo Atlantico, S.A. e o
Adjudicatario chegar a conclusdo que em determinado caso é aconselhavel o
recurso a assisténcia do fabricante, sendo, também nesse caso, 0s custos

inerentes a tal medida suportados na totalidade pelo Adjudicatario;

6.5.4 Quanto a manutencdo e conservacdo de todos os equipamentos de

controlo, instrumentacéo e automacao, devera o Adjudicatario:

a) Garantir os equipamentos em boas condi¢cdes de funcionamento e

seguranca e, ou restabelecer as condi¢des de funcionamento;

b) Executar os trabalhos, nas acbGes de Manutencdo Preventiva
Sistematica, Manutencao de Base Condicionada, Manutencéo Corretiva

e Plano de Calibracfes, com o cuidado e a diligéncia necessarios por
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forma a causar a menor perturbacdo possivel as instalacbes em
funcionamento, seguindo as exigéncias da melhor técnica e de dacordo

os planos preventivos definidos pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A.;

c) Retirar e substituir equipamento completo, incluindo o transporte do
campo para a oficina e/ou local exterior & Aguas do Tejo Atlantico, S.A.
e vice-versa, cumprindo as normas de seguranca das instalacdes da

Aguas do Tejo Atlantico, S.A.;
d) Substituir pecas avariadas ou defeituosas;

e) Recuperar em oficina os equipamentos, componentes ou pec¢as quando
0 custo dos materiais/pecas a utilizar for inferior ao custo de

substituicéo;

f)  Providenciar, de acordo com as periodicidades definidas e, também,
apoés reparacado, a afericdo e calibracdo de instrumentos segundo os
manuais técnicos e recomendacdes do fabricante e com aparelhos

devidamente calibrados e certificados;

g) Utilizar equipamentos devidamente calibrados e certificados, para

realizacao das medicdes;

h) Efetuar revisdes, limpeza, lavagem, lubrificacdo e afinacdes de

eguipamentos e, ou dos seus componentes e acessorios;
i) Assistir aos ensaios de equipamentos ou sistemas;
j)  Eliminar fugas em tubagens, equipamento e ligagbes dos instrumentos;

k) Efetuar a limpeza dos locais ap0s intervengdo, encaminhando os
residuos eventualmente resultantes nos termos da legislagéo aplicavel

e do estabelecido no PGA;

[) Efetuar a manutencdo preventiva, corretiva, backups e upgrades de
programacdo em todos os sistemas de automacédo, telegestdo e

respetivas redes de comunicagoes;

m) Efetuar optimizagoes, modificagdes/melhorias e novos
desenvolvimentos de programacdo nas redes de automacdo e

telegestdo, no ambito da clausula 7.9.

6.5.4.1 Sistemas de Telegestdo e Supervisdo aplicados ao tratamento de aguas
residuais - Para além de todas as atividades referidas em 6.5.4 e aplicadas a

Equipamentos de Controlo, Instrumentacdo e de Automacéao, estdo incluidos
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no ambito do contrato os Sistemas de Telegestdo aplicados a recolha e

tratamento de aguas residuais que se compde de 3 niveis:

a) Equipamento ativo com transmisséo de sinais das EE"s, ETAR para o Centro

de Comando / Supervisdes Locais que se compde fundamentalmente:

e Equipamentos medicdo (medidores de nivel, sinalizacdo de
funcionamento, conta horas);

e Pontos de andlise em continuo (02, pH, Redox, SST)

¢ Comando de caudal (Valvulas motorizadas, pneumaticas)

e Automatos locais (Estacbes Elevatorias, ETAR)

e Sistemas de controlo de acessos

b) Centro de Comando centralizado na ETAR da Charneca (concentra as
comunicacgdes de todas as instalagdes assinaladas na coluna “Integrado na

L]

Telegestdao” do Anexo | das pecas de concurso, incluindo as Supervisdes

Locais:

e Autématos centrais;

o Workstation;

e Servidores — incluindo softwares SCADA (Citect, Monitor Pro, Omron CX
Supervisor, SIEMENS WiIinCC, PC Vue)

¢ Unidades de alimentacao socorrida

c¢) Equipamento de comunicag&o proprietario, incluindo a transmisséo de sinal
via fibra Gtica, equipamentos de transmissdo de sinal via radio e respetivas
antenas e acessorios, e outros tipos de redes de automagédo locais e de

comunicagao proprietarias entre instalacdes

6.5.4.2 Dada a especificidade do equipamento envolvido e dos problemas eventualmente
encontrados, poderdo a Aguas do Tejo Atlantico, S.A., e o Adjudicatario chegar a
conclusdo que em determinado caso é aconselhavel o recurso a assisténcia do
fabricante, o recurso ao mesmo depende de autorizacdo expressa da Aguas do Tejo
Atlantico, S.A. sendo, também nesse caso, 0s custos inerentes a tal medida

suportados na totalidade pelo Adjudicatario.

6.5.5 |Instalagbes e equipamentos dos edificios de exploragdo das estacdes de

tratamento, estacdes elevatdrias e respetivos recintos, caixas e casetas.

6.5.5.1 Quanto a esta especialidade ficara a cargo do Adjudicatario:
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a) Substituir lAmpadas e armaduras deficientes e efetuar limpeza dos refletores;

b) Manter as redes elétricas e telefonicas;

c) Assegurar a manutencdo dos depdsitos metalicos e estruturas metalicas de

suporte desses depositos e de equipamentos;

6.5.6 Quanto a manutencdo dos Postos de Transformacdo, Quadros Gerais de

Baixa Tens&o e Transformadores de Poténcia englobados na presente

prestacao de servigos, devera contemplar, pelo menos, as seguintes tarefas:

n)

0)

P)

e))

bb)

Agendar, comunicar e coordenar junto da entidade distribuidora de energia os
trabalhos de limpeza dos postos de transformacao;

limpeza e afinacéo das portas exteriores;

Sempre que necessario, para a execugao dos trabalhos, proceder a abertura
dos arcos;

medir e registar a resisténcia de contacto dos circuitos de terras de protecao,
das terras de servigo e resisténcias de isolamento da instalagdo de baixa

tensao;

reaperto com binario adequado, das porcas e parafusos de todas as ligacdes

elétricas existentes;

lubrificar contactos, encaixes dos seccionadores (em carga e em vazio);
lubrificar as partes mecénicas méveis do disjuntor;

ensaiar a atuagdo mecanica dos reles diretos;

verificar e ensaiar as regulagfes dos relés diretos e indiretos;

verificar existéncia de pontos de aquecimento, ruidos sob tenséo (crepitagbes

e vibracao);

verificar boa operacionalidade do sistema de encravamento mecénico e

elétrico;

analisar o Oleo dielétrico dos transformadores e sua substituicdo, se

necessario;
substituir o dissecante, se necessario;

Andlise e verificacdo do estado geral de conservacdo e funcionamento do

transformador;

verificacdo e teste do relé DGPT dos transformadores;

Caderno de Encargos
Prestacéo de Servigos de Manutencdo do Sistema Multimunicipal de Saneamento da Aguas do Tejo Atlantico —
Area Norte TA_21 069 _AM_S_004_DMA 40



\AG UASpo |
W TEJO ATLANTICO
=

Grupo Aguas de Portugal
cc) medicdo a impedancia dos enrolamentos dos transformadores;

dd) medir a resisténcia do isolamento dos transformadores (estado de
conservacdo das mangas isolantes, caixas terminais e terminais dos cabos
MT e BT);

ee) verificar o estado de condicdo e aperto das ligacdes dos cabos de poténcia
BT;

ff) verificar o estado de condicdo e aperto das ligacdes dos cabos MT,;

gg) verificar o estado de condicdo e aperto das ligagbes dos condutores de
protecao;

hh) verificar e limpar o interior e exterior das celas MT;

i) verificar o estado de condicdo dos o6rgaos de corte e protecao dos
equipamentos MT;

ji) verificar o estado de condigdo dos acessorios regulamentares do PT;
kk) verificar os encravamentos sobre os érgdos MT e BT dos transformadores;

Il) verificar o estado de condicdo dos o6rgaos de corte e protecao dos

equipamentos BT;

mm) verificar o estado de condicdo dos 6rgédos de iluminag&o, normal e de

recurso;

nn) verificar o estado de condicdo de todos os cabos e condutores BT (da

instalacé@o e de prote¢éo);
00) verificar o estado de condigédo de todos os geradores elétricos da instalagéo;

pp) verificar o estado de condicdo dos equipamentos de corte automético das

instalacbes em BT;

qq) verificar o estado de condicdo da instalagcdo de iluminacdo normal e de

recurso;
rr) substituir lAmpadas, interruptores e tomadas se necessario;

ss) verificar o funcionamento e carga das lanternas de emergéncia;

tt) verificar o estado de funcionamento dos dispositivos de protecéo e alarme

6.5.7 A manutencédo dos Grupos Geradores de Emergéncia, devera contemplar, com

uma periodicidade a definir posteriormente, pelo menos, as seguintes tarefas:
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uu) verificar o funcionamento: dos amperimetros do gerador, do voltimetro do
gerador, do voltimetro de carga de baterias, do amperimetro de carga de

baterias;

vv) verificar o funcionamento no motor: do terméstato do 6leo, do terméstato da

agua, do pressostato de 6leo;
ww) verificar o funcionamento do motor da bomba de combustivel, se aplicavel;
xx) verificar o funcionamento do nivel de combustivel (bdia), se aplicavel,
yy) verificar o solendide de paragem;
zz) verificar o funcionamento do motor de ventilacdo do radiador;
aaa) verificar o funcionamento do Alternador;
bbb) ensaiar as lampadas da sinalizac&o;
ccc)ensaiar a sinalizagdo acustica,;
ddd) verificar os contactores, apertos dos contactores da rede e do gerador
eee) verificar os apertos entre condutores e equipamentos;
fff) verificar o estado dos fusiveis de comando;
ggg) verificar o conta-horas do grupo;

hhh) verificar: carregador das baterias do grupo, disjuntor de carga das baterias,

disjuntor da resisténcia de aquecimento do 6leo, botoneira de emergéncia;
iii) limpeza geral dos equipamentos;
jii) simular o corte da rede;
kkk) ensaiar o grupo na posicado manual/automético;
) verificar os alarmes locais e na subestacéo;

mmm) verificar: nivel do eletrdlito, orificios de libertacdo de gases (desentupir),
estado geral dos vasos, estado geral do carregador, funcionamento do

carregador na posicdo manual/automatico, carga das baterias.

6.5.8 A manutencgdo das Unidades de Alimentagéo Ininterrupta (AC) e Auxiliar (DC),
com uma periodicidade a definir posteriormente, devera incluir, pelo menos, as

seguintes tarefas:

nnn) verificar o do estado geral do equipamento;
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000) verificar a tensdo nos elementos da bateria e o estado dos fusiveis e

disjuntores desta;
ppp) limpeza geral das placas, bornes e terminais de ligacao;
qqq) lubrificar as partes metalicas (vaselina neutra);
rrr) substituir os shunts, guando necessario;

sss)verificar: nivel do eletrélito, onde aplicavel, orificios de libertacdo de gases
(desentupir), estado geral dos vasos, estado geral do carregador,
funcionamento do carregador na posicdo manual/automatico, carga das

baterias.

6.6 MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMATICA

6.6.1.1

6.6.1.2

6.6.1.3

6.6.1.4

6.6.1.5

6.6.1 INSTALACOES

Faz parte da Manutencdo Preventiva Sistematica das Instalacdes a sua inspecao

periddica, no que respeita a elementos de serralharia, tubagens e acessorios.

As respetivas inspecdes serdo feitas de acordo com o Plano de Manutencdo a

entregar pelo Adjudicatario e a aprovar pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A..

A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., pode vir a alterar as periodicidades de inspe¢do bem
como criar novas rotinas que se considere necessarias, que serdo analisadas caso

a caso.

As acles a realizar baseiam-se na inspecdo visual, complementada quando
necessario, para os casos de tubagens e acessorios, com testes de controlo ndo-
destrutivo (liquidos penetrantes, magnetoscopia, radiografia, ultra-sons e
termografia) e testes de pressdo, nos casos onde os mesmos sejam especificados
no plano de inspecdo e manutencdo, podendo, excecionalmente, surgir a

necessidade de se recorrer a meios de endoscopia.

O equipamento de controlo ndo-destrutivo, ou outros equipamentos de inspec¢ao, que
devem estar disponiveis para a necessidade de ac6es complementares as previstas
em funcdo das observacdes realizadas, sao também da responsabilidade do

Adjudicatario.

6.6.2 EQUIPAMENTOS DINAMICOS
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6.6.2.1 Faz parte da Manutencao Preventiva Sistematica dos equipamentos dindmicos a
realizacdo de diversas acdes de manutencdo, tais como substituicdo de
componentes essenciais sujeitos a desgaste, medicles, beneficiacdo, limpeza,
ajuste de folgas, etc., baseadas em intervencdes efetuadas em intervalo de tempo

regulares.

6.6.2.2 As respetivas inspecfes serdo feitas de acordo com o Plano de Manutencédo a
entregar pelo Adjudicatario e a aprovar pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A.. Estas
inspecdes serdo de dois tipos: em funcionamento e em paragem. Alguns exemplos
de acdes de controlo sensorial a serem desenvolvidas no &mbito da Manutencgéo

Preventiva Sistematica dos equipamentos dinamicos, quando aplicavel, sdo:
v observar o correto funcionamento do equipamento;
v’ verificar a temperatura das chumaceiras do equipamento;
v/ observar a existéncia de fugas anormais;
v’ verificar estado e nivel de lubrificante;

v' observar a existéncia de fugas de combustivel, lubrificantes e liquido de

refrigeragéo;
v’ verificar a existéncia de ruidos e vibra¢des anormais;
v/ executar a purga de condensados do reservatorio e tubagens associadas;
v' verificar o estado das correias de transmissao;
v’ verificar os cabos de ligacao;
v verificar circuito de ligagdo a terra;

v' medigcdo de poténcia, tensdo, corrente, fator de poténcia, RPM e registar e

testar estes valores em suporte informativo;
v’ verificar a regulacéo dos relés de protec¢éo;
v verificar a botoneira de paragem de emergéncia;

v' rever o sistema eletrénico de arranque suave ou variacdo de velocidade, caso

exista;

v' rever a caixa de ligacoes;

verificar apertos das ligacdes elétricas.
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6.6.2.3 A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., pode vir a alterar as periodicidades de inspecdo bem
como criar novas rotinas que se considere necessarias por motivos de manutencao

ou exploracao das instalacdes, sem qualquer acréscimo de custo.

6.6.2.4 O Adjudicatario sempre que solicitado deve efetuar a manutencao da pintura exterior
dos equipamentos, de forma a evitar pontos de corrosdo e de degradacéo. No caso
dos retoques de pintura descaracterizarem o aspeto do equipamento/instalacéo, é
da responsabilidade do adjudicatério a pintura na sua totalidade. No caso de
necessidade de afinacdo de tintas fora da tabela RAL Standard, é da
responsabilidade do Adjudicatario o respetivo trabalho de afinagéo.

6.6.2.5 O alinhamento dos grupos eletrobomba de poténcia superior a 10 KW devera ser

efetuado com recurso a equipamento de alinhamento laser.

6.6.3 EQUIPAMENTOS ESTATICOS

6.6.3.1 Faz parte da Manutencao Preventiva Sistematica dos equipamentos estaticos a sua
inspecdo periodica. Esta inspe¢do serd de dois tipos: em funcionamento e em

paragem.

6.6.3.2 As respetivas inspe¢fes serdo feitas de acordo com o Plano de Manutencgéo a

entregar pelo Adjudicatario e a aprovar pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A..

6.6.3.3 A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., pode vir a alterar as periodicidades de inspec&o bem
como criar novas rotinas que se considere necessarias por motivos de manutencao

ou exploracéo das instalagfes, sem qualquer acréscimo de custo

6.6.3.4 As acdes baseiam-se na inspecdao visual, complementada com testes de controlo n&o
destrutivo (liquidos penetrantes, magnetoscopia, radiografia, ultra-sons e térmicos) e
testes de presséo, nos casos onde 0os mesmos sejam especificados no Plano de
Manutencéo, podendo, excecionalmente, surgir a necessidade de recorrer a meios

de endoscopia.

6.6.3.5 Nas inspecfes em paragem é da responsabilidade do Adjudicatario a limpeza
adequada do interior dos equipamentos, a fim de permitir a boa execucdo das
inspecdes interiores, a criacdo de meios de acesso as zonas interiores dos
equipamentos e condi¢cdes de energia elétrica, tomadas de ar comprimido e agua
junto aos mesmos. E, ainda, responsabilidade do Adjudicatario, o equipamento de
controlo ndo-destrutivo, ou outros equipamentos de inspecdo, que devem estar
disponiveis para a necessidade de acdes complementares as previstas em funcgéo

das observacgdes realizadas.
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6.6.3.6

6.6.4.1

6.6.4.2

6.6.4.3

6.6.4.4

6.6.4.5

6.6.5.1

6.6.5.2

O Adjudicatario, sempre que solicitado, efetuara a manutencao da pintura exterior
dos equipamentos, de forma a evitar pontos de corrosdo e de degradacédo. No caso
dos retoques de pintura descaracterizarem o aspeto do equipamento/instalacéo, é
da responsabilidade do Adjudicatario a pintura na sua totalidade. No caso de
necessidade de afinacdo de tintas fora da tabela RAL Standard, é da

responsabilidade do Adjudicatario o respetivo trabalho de afinacéo

6.6.4 EQUIPAMENTOS ELETRICOS

Faz parte da Manutencdo Preventiva Sistematica dos equipamentos elétricos a
realizacdo de diversas acdes de manutencdo, tais como substituicdo de
componentes essenciais sujeitos a desgaste, medicbes, beneficiacdo, limpeza,
ajuste de folgas, etc., baseadas em intervencdes efetuadas em intervalos de tempo

regulares.

As respetivas inspecbes serdo feitas de acordo com o Plano de Manutencéo a
entregar pelo Adjudicatario e a aprovar pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A..

A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., pode vir a alterar as periodicidades de inspe¢do bem
como criar novas rotinas que se considere necessarias por motivos de manutencao

ou exploracéo das instalagfes, sem qualquer acréscimo de custo.

Todas as atividades realizadas em equipamentos elétricos, nomeadamente
manutencdes, inspecdes, revisdes e limpeza de postos de transformacéo, terdo de
cumprir escrupulosamente os procedimentos de seguranga necessarios, e serem

efetuadas por pessoal habilitado/certificado para o efeito.

As medi¢Oes serdo registadas em documento normalizado pela legislagdo ou em

impresso definido pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A..
6.6.5 EQUIPAMENTOS DE INSTRUMENTACAO

Faz parte da Manutencdo Preventiva Sistematica dos equipamentos de
instrumentacdo industrial a realizacdo de diversas a¢c6es de manutencgdo, tais como
observacao do funcionamento, que é diaria no caso dos analisadores, limpeza,
substituicdo de componentes essenciais sujeitos a desgaste, medicoes,
beneficiacdo, ajuste de folgas, etc., baseadas em intervencdes efetuadas em

intervalos de tempo regulares.

As respetivas inspecdes serdo feitas de acordo com o Plano de Manutencdo a

entregar pelo Adjudicatario e a aprovar pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A..
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6.6.5.3 A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., pode vir a alterar as periodicidades de inspecdo bem
como criar novas rotinas que se considere necessarias por motivos de manutencao

ou exploracao das instalacdes, sem qualquer acréscimo de custo.

a) As acOes de calibracdes deverdo cumprir os critérios de aceitacao definidos pela
Aguas do Tejo Atlantico, S.A. ou, caso estes nio estejam definidos, cumprir dos
critérios técnicos definidos pelo fabricante que garantam a fiabilidade dos
equipamentos. Deverd ser efetuada a afericdo com relatério e manutencdo dos

medidores de caudais, de acordo com as seguintes periodicidades;

a. Medidores de caudal para efeitos de faturacdo (eletromagnéticos e

ultrassonicos) — Anual;

b. Medidores de caudal de processo (eletromagnéticos e ultrassonicos) — 2 em 2

anos;
c. Medidores de caudal mecanicos para efeitos de faturacdo — 4 anos;

Para os caudalimetros eletromagnéticos e medidores ultrasdnicos 0s ensaios
serdo realizados sem necessidade de proceder a desmontagem do equipamento,
através da medicdo das grandezas elétricas e ensaios de campo conforme as

instrucdes do fabricante/representante.

De acordo com as exigéncias legais ou da entidade reguladora, podera
eventualmente ser necessario alterar a periodicidade e/ou metodologia de
execucdo dos trabalhos, sendo da responsabilidade do Adjudicatario o

cumprimento dessas exigéncias.

Sempre que possivel, o Adjudicatario devera aferir o grau de precisédo da medicao
de caudal do caudalimetro a intervencionar, mediante a utilizacdo de equipamento

de medicao portatil.

6.6.6 AUTOMACAO

6.6.6.1 Faz parte da Manutencdo Preventiva Sistematica dos equipamentos de automacéao

a realizacdo de diversas acdes de manutencdo, tais como:
a) Backup’s regulares de todos os programas dos autdomatos;
b) Medicdes de tensdes;
c) Testes “on-line” do processamento de alguns blocos. Analise do estado do “PII”

e do “PlQ” e sua comparagdo com o estado dos madulos periféricos. Detegéo

de eventuais avarias de Hardware nos modulos de entrada e saida;
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d) Levantamento dos mddulos e sua versdo instalados em cada equipamento

utilizando para o efeito as fichas standard;
e) Verificacdo do estado das comunicacoes;

f) Verificar o estado dos contactos na ficha dos médulos bem como os apertos

mecanicos;

g) Verificar o estado de corrosao dos médulos, bem como o estado das ventoinhas

de arrefecimento;
h) Verificar as condigbes de sincronismo;

i) Manutencdo preventiva (hardware) dos computadores dos sistemas de

visualizacéo.

i) A definicdo do intervalo de tempo 6timo entre cada intervencdo serd o
estabelecido de acordo com os Planos de Inspecéo definidos pela Aguas do
Tejo Atlantico, S.A.. As acles a realizar serdo detalhadas nos Planos de
Manutenc&o a fornecer pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A no inicio da prestacéo

de servigos.

6.7 MANUTENGCAO DE BASE CONDICIONADA

6.7.1 Faz parte da Analise de Condig&o das instalagcbes e dos equipamentos a
sua inspegao periddica. As respetivas inspecdes serédo feitas de acordo com
o Plano de Manutencgéo a entregar pelo Adjudicatéario e a aprovar pela Aguas

do Tejo Atlantico, S.A. e na periodicidade definida para as mesmas.

6.7.1 A Aguas do Tejo Atlantico, S.A. pode vir a alterar as periodicidades de

inspecdo bem como criar novas rotinas que se considere necessarias.

6.7.2 As acOes de Manutencdo Condicionada baseiam-se na realizagdo de
inspecdes visuais através do apoio de meios de diagnostico (termografia,
vibragdes, analise de correntes, ultrassons, CCTV e outras), que nao afetem
as condi¢Bes normais de exploracdo das instalagGes e equipamentos e que
tenham por objetivo avaliar a sua condi¢ao de operacionalidade e identificar

anomalias ou avarias em desenvolvimento.

6.7.3 Os equipamentos de controlo ndo-destrutivo, inspecdo e andlise de
condicdo, sdo da responsabilidade do Adjudicatario e deverdo estar

disponiveis ndo sé para confirmacdo de intervencdes de manutencao
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Preventiva e Corretiva como sempre que se verifigue a necessidade de

aclOes complementares de diagnadstico.

6.7.4 A titulo indicativo apresentam-se algumas verificagbes no ambito da

Manutencao de Base Condicionada:
a) Andlise de Vibracdes (vibracdo/aceleragdo): mm/s - mm/s?
b) Termografia e analise de temperaturas: °C

c) Andlise Elétrica (Tenséo/Corrente/Resisténcia/Frequéncia): Volt - Amp - Ohm
- Hz

d) Andlise Hidraulica (Pressdo/Caudal/Volume): bar - I/s - m3

6.7.5 As acbes de recolha de dados deverdo ser efetuadas por um técnico
habilitado para o efeito, com comprovada experiéncia na recolha e anélise
dos dados em causa. E da responsabilidade do Adjudicatario a analise dos
dados recolhidos e a apresentacao de relatorio técnico, propondo solugdes
para as anomalias detetadas.

6.7.6 Os valores apurados das medi¢cGes efetuadas no ambito das acbes de
Manutencdo de Base Condicionada terdo que ser registadas no Sistema

Informatico de Gestdo da Manutengéo da Aguas do Tejo Atlantico, S.A..

6.8 MANUTENCAO CORRETIVA - REPARACAO
6.8.1 EM GERAL

6.8.1.1 O Adjudicatario devera providenciar pessoal especializado, devidamente habilitado,
materiais conforme definido em 8.2, e equipamento adequado a todas as reparacdes
gue forem efetuadas no ambito deste Caderno de Encargos, de acordo com as
diversas ocorréncias ou avarias, que possam acontecer em todos o0s 0rgéos e
componentes das infraestruturas objeto da presente prestacéo de servigos (pessoal
ex: soldadores, técnicos de frio, eletricistas, instrumentistas, manobradores, etc.;

equipamento ex: maquina soldar, gruas, etc.).

6.8.1.2 O Adjudicatario podera ser responsavel, atendendo ao grau de criticidade da
intervencao e caso a Aguas do Tejo Atlantico, S.A., assim o entenda, pelas manobras
em manual dos equipamentos a intervencionar, homeadamente no fecho e na

abertura de valvulas, a fim de permitir que a intervencao seja efetuada em seguranca.
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6.8.1.3

6.8.1.4

6.8.1.5

6.8.1.6

6.8.1.7

6.8.1.8

6.8.1.9

O Adjudicatario ter4 que preparar a area afetada de modo a que se proceda a
reparacdo e contencdo da emergéncia, e haja acesso ao local da equipa de

emergéncia e dos servi¢os (policia, bombeiros).

A definicdo de Zona Classificada sera da competéncia da Aguas do Tejo Atlantico,
S.A., ndo podendo, dentro desta area, ser executados trabalhos, sem uma
autorizac&o de trabalho de acordo com os Procedimentos aprovados pela Aguas do
Tejo Atlantico, S.A..

Pecas, materiais e componentes necessarios as reparacdes referidas na clausula
anterior serdo normalmente fornecidas pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A, excepto as
referidas em 8.2 deste Caderno de Encargos.

Sempre que aplicavel e se proceda a um trabalho de manutencéo, nomeadamente
ap6s a desmontagem de um equipamento, o Adjudicatario tera que conferir se as
caracteristicas técnicas dos seus orgdos/sobressalentes (rolamentos, empanques,
retentores, veios, o-ring’s, impulsores, casquilhos, entre outros) correspondem as
constantes no inventario da Aguas do Tejo Atlantico, S.A., caso contrario essa

informac&o tera que ser atualizada pelo Adjudicatario.

Apos o trabalho de reparacgéo ter sido executado, o Adjudicatario ter4 também que
repor as condic¢des originais existentes antes da ocorréncia da emergéncia e efetuar
o transporte, em condi¢gBes apropriadas, de residuos ou materiais, que tenham sido
produzidos pela sua atuacgdo ou por si removidos, para local de acordo com os modos

de gestao previstos.

Os valores apurados das medi¢6es efetuadas no a&mbito das a¢cdes de Manutencgéo
Corretiva terdo que ser registadas no Sistema Informatico de Gestdo da Manutencao

da Aguas do Tejo Atlantico, S.A..

Poderao existir equipamentos que ainda se encontrem dentro do periodo de garantia
do fabricante. Estes equipamentos ser&o identificados pela Aguas do Tejo Atlantico,
S.A. uma vez que o Adjudicatério tera que ter em atencao as condicfes de garantia

dos respetivos equipamentos.

6.8.1.10 O Adjudicatario devera, em relacdo aos equipamentos que ainda se encontrem

dentro do periodo de garantia, ter em atengéo as condicdes de manutencéo, de modo
a que nao se incorra na perda ou diminuicdo da garantia. Esta responsabilidade é

exclusiva do Adjudicatario.
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6.9 ATUACOES DE EMERGENCIA

6.9.1 A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., entende como situacdes de emergéncia todas as
ocorréncias que possam colocar em risco pessoas, equipamentos, instalacoes,
meio ambiente e quebra do Saneamento de agua e recolha de efluentes. Cabe a
Aguas do Tejo Atlantico, S.A., definir, caso a caso, quais sdo as situacdes de
emergéncia, no ambito dos Planos de Emergéncia definidos e aprovados para as
instalacdes da Aguas do Tejo Atlantico, S.A., os quais dever&o ser do conhecimento
do Adjudicatario, de modo a uma melhor coordenacado e cumprimento das clausulas

seguintes.

6.9.2 O Adjudicatario deve possuir os meios, proprios ou subcontratados, que permitam
uma resposta em tempo Util as situac6es de emergéncia que poderdo ocorrer, e
gue para a qual venham a ser solicitados pelo Adjudicatario, de modo a limitar a
ocorréncia de danos pessoais, materiais e ambientais considerados graves, néo

comprometendo a recolha de efluentes nem o tratamento da &gua residual.

6.9.3 A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., reserva-se o direito de avaliar a adequacio dos
meios técnicos e humanos mobilizados para as agfes e solicitar ao Adjudicatario

as eventuais correcdes ou reforgos.

6.9.4 Nas suas funcfes de resposta as reparacdes de emergéncia, o Adjudicatario tera

as seguintes responsabilidades gerais:

a) Responder a solicitacdo atempadamente com a méo-de-obra suficiente e
qualificada para o trabalho a desenvolver, bem como todos os materiais
conforme 8.2 e todo 0 equipamento necessario, por forma a ndo incorrer em

Penaliza¢gBes conforme previsto na clausula 12;

b) A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., pode, caso o entenda e a situagio o
justifique, recorrer a terceiros para apoiar ou resolver a situacédo, sendo o

custo dessa intervencao a cargo do Adjudicatario;

c) Estas atuacdes de emergéncia sdo extensiveis a todas as infraestruturas cuja
inoperacionalidade ou funcionamento anémalo tenha influéncia suscetivel de
perturbar o normal funcionamento e exploracdo das restantes ou de
comprometer a qualidade da agua industrial, da agua residual tratada

descarregada ou provocar danos ambientais, ou outros riscos para terceiros.

d) O regime de prevencédo a adotar pelo Adjudicatario tera de ser proposto de
imediato apos o inicio do contrato, para aprovacéo da Aguas do Tejo Atlantico,

S.A., Pretende-se que, com este regime, o Adjudicatario possa intervir com a
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maior rapidez e eficacia, no sentido de minimizar os efeitos que qualquer

avaria tenha;

e) Manter permanentemente informado o responsavel da Aguas do Tejo
Atlantico, S.A.;

f) Sempre que se julgue necessério, visitar previamente o local com o
Representante da Aguas do Tejo Atlantico, S.A., e avaliar as a¢des a tomar,

a reparacao a efetuar e o equipamento a movimentar;

g) Solicitar & Aguas do Tejo Atlantico, S.A., as Autorizacbes de Trabalho

necessarias e implementar as condi¢des de seguranca vigentes;

h) Manter as comunicacbes com o Gestor de Contrato da Aguas do Tejo
Atlantico, S.A., ou com outro elemento da Aguas do Tejo Atlantico, S.A. por
esta designado para o efeito, de modo a, a medida que o trabalho for
decorrendo, possibilitar o reforgco ou o envio de equipamento necessario a
prossecucao dos trabalhos, sejam estes da responsabilidade do Adjudicatario
ou da Aguas do Tejo Atlantico;

i)  Nomear um responsavel no local e que serd o contacto com o Gestor de

Contrato da Aguas do Tejo Atlantico, S.A.;
i) Manter a vigilancia no local e supervisionar os trabalhos;

k) Providenciar, ao Gestor de Contrato da Aguas do Tejo Atlantico, S.A., os
relatérios de progresso que se revelem necessarios e notificar imediatamente

a finalizag&o do trabalho, para rececdo pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A.;

) Reportar todas as situagbes a Aguas do Tejo Atlantico, S.A., com impacte no
ambiente ou nas instala¢des, de acordo com o modo de proceder definido por

esta (ex. derrames, fugas, focos de incéndio, etc.);

m) Cumprir o0s modos de atuagdo em caso de derrame de substancias ou
preparacdes perigosas e providenciar os meios adequados para a contencao
de derrames decorrentes das suas atividades, incluindo os locais de
armazenamento e utilizagdo de produtos e preparacdes perigosas,

providenciando os EPI necessarios para o efeito;

n) Recolher todas as ferramentas, equipamento e materiais apos finalizacédo do
trabalho, bem como repor a situacdo do local nas condigBes anteriores a
intervencdo, nomeadamente em condi¢cdes de higiene e limpeza, ou as

expressas pelo Gestor de Contrato da Aguas do Tejo Atlantico, S.A.;
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0) Manter-se disponivel apos finalizac&o até que o Gestor de Contrato da Aguas

do Tejo Atlantico, S.A., dé por efetivamente terminada a reparacgéao.

6.9.5 No que concerne as interrupc¢des, o Adjudicatario tera de participar, previamente
por escrito, & Aguas do Tejo Atlantico, S.A. as interrupcées de servico parciais ou
totais, que tenham de se verificar indicando as razoes justificativas das mesmas,

as quais serdo sujeitas a aprovacao.

6.9.6 A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., pode aplicar penalizacdes as situacbes de
incumprimento do contrato, decorrentes de situacdes de emergéncia. Os
principios gerais, o modo de aplicacdo das penalizacdbes em geral, estdo
considerados ao longo da clausula 12.

6.10 SISTEMAS DE INFORMAGAO

6.10.1 A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., disponibilizara licencas do Software Informatico
de Gestdo da Manutencdo (AQUAMAN) que tem atualmente em uso, cabendo ao
Adjudicatario a sua utilizacdo e carregamento da informacdo em todos os seus

dominios, para, entre outras, as seguintes atribuicées:
a) Emisséo de Pedidos de Intervencao;

b) Para as OTs com prioridade 0, 1 e 2, efetuar o planeamento dos trabalhos
(OT) com pelo menos 2 (duas) semanas de antecedéncia, de acordo com o0s
graus de urgéncia e datas previamente definidas pela Aguas do Tejo
Atlantico, S.A.;

c) Registo das intervengdes, incluindo o fecho da Ordem de Trabalho, registo de
mao-de-obra e introducdo de valores de medicdo da Manutencdo de Base

Sistematica nos médulos apropriados;
d) Verificacdo da existéncia de equipamentos, pecas ou materiais em armazém;

e) Pedidos de equipamentos, pecas ou materiais ao armazém da Aguas do Tejo

Atlantico;

f)  Anexacao de relatérios, quando exista relatorio externo da intervencao.

6.11 SIMULACOES, EXERCICIOS E PLANOS DE EMERGENCIA

6.11.1 O Adjudicatario devera participar em exercicios de resposta a emergéncias,

previamente preparados pela Aguas do Tejo Atlantico.
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6.11.2 O Adjudicatario devera tomar conhecimento e formar o seu pessoal quanto aos

procedimentos do Plano de Emergéncia Interno em vigor.

7 PROCEDIMENTO DAS INTERVENCOES

7.1 PRINCIPIOS GERAIS

7.1.1 Os trabalhos de manutencao devem ser efetuados em tempo util e de tal modo a;

7.1.2

713

714

71.5

7.1.6

a) Nao serem alteradas as rotinas normais de exploracao;
b) Nao alterar o tratamento, a quantidade, a qualidade da agua tratada;

c) Minimizar os riscos e impactes ambientais associados as atividades de
manutencédo, salvaguardando as condigbes ambientais, de seguranca dos
trabalhadores, das infraestruturas e de todas as partes interessadas;

Os trabalhos deveréo ser executados com todo o cuidado e diligéncia, procurando
causar a menor perturbacdo possivel ao funcionamento das infraestruturas da
Aguas do Tejo Atlantico, S.A, respeitando as exigéncias da melhor técnica, o
estipulado neste caderno de encargos, e em particular o principio geral definido

na clausula 7.1.1.

A execucdo sera conforme as especificagdes aplicaveis a cada equipamento, as
recomendacdes dos construtores ou projetistas, as diretivas dadas pela Aguas do
Tejo Atlantico, S.A., as obrigagfes legais e garantias contratuais do fornecedor ou

fabricante.

A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., pode fiscalizar a execucédo dos trabalhos e
mandar suspender os que nao estejam a ser realizados segundo as
especificaces técnicas do trabalho e do equipamento, ndo cumpram as boas
regras da arte, ndo utilizem as ferramentas adequadas, ou ndo cumpram

requisitos legais de seguranca e ambiente.

A fiscalizagdo da Aguas do Tejo Atlantico, S.A., e o facto de esta ordenar a
suspensao dos trabalhos, conforme referido na clausula anterior, ndo diminuem a
responsabilidade do Adjudicatario relativamente ao contrato e a realizacdo dos

trabalhos.

O Adjudicatério seguird os programas de intervencéo e de inspecado elaborados
pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A. fornecidos no inicio da prestagéo de servigos

ou logo que os mesmos sejam elaborados pela Aguas do Tejo Atlantico.
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7.1.7 O Adjudicatario tem de atender sempre aos graus de prioridade definidos pela

Aguas do Tejo Atlantico, S.A., adequando a programacgédo dos trabalhos em

carteira a essas prioridades, conforme mapa seguinte:

5 Execucado Imediata

Avarias que requerem a intervencao imediata,
por colocarem gravemente em risco o sistema
de saneamento de aguas residuais, a
seguranca dos meios humanos ou das
instalagdes, ou o normal funcionamento da

Empresa.

4 24 Horas

Avarias que podem afetar parcialmente o
sistema de saneamento de aguas residuais,
com influéncia na reducéo dos caudais
programados e/ou na seguranga dos
equipamentos ou instalacdes. Consideram-se,
também, as avarias que afetam parcialmente os
sistemas ou equipamentos necessarios ao

normal funcionamento da Empresa.

3 7 dias

Avarias que podem afetar parcialmente o
sistema de saneamento de aguas residuais,
sem influéncia, a curto prazo, na reducéo dos
caudais programados. Consideram-se,
também, as avarias que podem afetar
ligeiramente o normal funcionamento da
Empresa. Sao programaveis e devem ser
tratados sob o aspeto de manutencéo
preventiva, curativa ou de melhoria. Devem ser
iniciados no prazo de uma semana, ou noutro

acordado com o requisitante.

Caderno de Encargos

Prestacdo de Servigos de Manutenc&o do Sistema Multimunicipal de Saneamento da Aguas do Tejo Atlantico —

Area Norte TA_21_069_AM_S_004 DMA

55



\AG UASpo |
W TEJO ATLANTICO
=

Grupo Aguas de Portugal

Grau de urgéncia considerado para trabalhos a
executar em equipamentos ou instalacdes que
nao afetam o sistema de saneamento de aguas
15 dias residuais, nem o normal funcionamento dos
servigos da Empresa. Sdo programaveis e
devem ser tratados sob o aspeto de

manutencéo preventiva, curativa ou de melhoria

Grau de urgéncia considerado para os
30 dias trabalhos que podem ser realizados no decorrer
da préxima paragem programada da instalagéo.

Estes trabalhos terdo um prazo de execucéo de
A Programar acordo com o planeamento que devera obdecer

a imperativos da operacao.

7.1.8

71.9

A Equipa do Adjudicatario tera de ter a composi¢cdo de pessoal, em termos de

qualidade e quantidade, de acordo com as necessidades dos trabalhos.

Os soldadores empregues pelo Adjudicatario devem possuir certificados de
qualificacdo de soldadura que correspondam a situacbes semelhantes aos

eventuais trabalhos de reparacéo.

7.1.10 Os prazos de execucao sao de acordo com a tabela da clausula 7.1.7.

7.2 PLANIFICAGCAO DOS TRABALHOS

7.21

7.2.2

7.2.3

E da responsabilidade do Adjudicatario a preparacéo e realizacdo dos trabalhos
abrangidos por este caderno de encargos, segundo a ordem de prioridades
indicadas na clausula 7.1.7 e nos prazos estipulados na clausula Erro! A origem

dareferéncia nao foi encontrada..

E da responsabilidade do Adjudicatéario, a planificacdo detalhada no Software de
Manutencédo, da execucdo do trabalho descriminado nas Ordens de Trabalho,
incluindo a alocacao dos meios das diversas especialidades necessarias a sua
execucdo. Esta planificagdo devera ser feita com uma antecedéncia minima de 3

dias a excegao das O.T.’s de grau 5 e 4.

No inicio de cada dia devera ser entregue aos responsaveis de manutencdo da

Aguas do Tejo Atlantico, S.A., uma lista com as O.T.’s a realizar nesse dia. No
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7.24

7.2.5

7.2.6

7.2.7

final do dia devera ser entregue a lista dos trabalhos com a indicacdo dos que

foram terminados e o estado dos que nao foram concluidos.

E da responsabilidade da Aguas do Tejo Atlantico, S.A., estabelecer todos os
contactos internos necessarios, nomeadamente a area de operacao, a fim de
programar intervencdes que, devido a sua especificidade, exijam autorizacbes

especiais.

E da responsabilidade do Adjudicatario prever e prevenir todos os aspetos
relacionados com a seguranca do pessoal, das instalacfes e dos equipamentos,
conforme descrito na clausula 7.8.1 aquando da planificacao do trabalho.

Periodicamente far-se-80 reunides entre o Adjudicatario e a Aguas do Tejo
Atlantico, S.A., para planificacdo das intervencdes e analise dos seus avancos. A
estas reunibes podera assistir quem a Aguas do Tejo Atlantico, S.A., entenda

relevante.

A periodicidade e necessidade destas reunifes serd definida e informada ao
Adjudicatario pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A.

7.3 PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO

7.31

7.3.2

A documentacdo a cargo da Aguas do Tejo Atlantico, S.A., relativa aos

procedimentos de execucdo serd composta de:

a) Ordens de Trabalho classificadas com a respetiva prioridade e autorizadas

para execugao;
a) Descricdo do trabalho;
b) Autorizacfes especiais de trabalho, se necessario.

O Adjudicatario tera a seu cargo a elaboracdo de todos os documentos
relacionados com o trabalho a executar ao abrigo das Ordens de Trabalho,

nomeadamente;:

a) Rececéao/aceitacdo das Ordens de Trabalho entregues pela Manutencgéo da

Aguas do Tejo Atlantico, S.A.;
b) Guias de entrada e saida de equipamento;

c) Programacdo em termos do tipo de execu¢do, momento em que ird ser

executado e mao-de-obra necessaria distribuida pelas diversas categorias;

d) Consignacéao e desconsignacdo dos equipamentos e instalacoes;
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e) Preenchimento do relatério final de execucéo e fecho da Ordem de Trabalho
com o preenchimento no sistema informatico de gesta da manutencdo de
todos os campos correspondentes a intervencdo (mao-de-obra, valores de

medi¢cBes, anexacgao de relatérios...);

f) Preenchimento dos registos associados as atividades descritas neste

Caderno de Encargos.

7.3.3 A Aguas do Tejo Atlantico podera solicitar a realizag&o de trabalho fora das horas
normais de laboracdo, ou em sabados, domingos ou feriados, para a realizacéo
de trabalhos urgentes ou de criticidade elevada para o funcionamento das
instalagBes abrangidas pelo contrato, sendo as custas das horas extraordinarias
inteiramente suportadas pela entidade adjudicante.

7.3.4 Quando o Adjudicatario tiver de recorrer a horas extraordinarias para o
cumprimento dos prazos dos trabalhos, estas horas sdo da responsabilidade do
Adjudicatario bem como todos os encargos que dai resultem.

7.3.5 Disponibilizacdo do equipamento

7.3.5.1 Fica a cargo da Aguas do Tejo Atlantico, S.A. proceder as acbes necessarias junto
dos diversos departamentos da Aguas do Tejo Atlantico, S.A., (operagéo, seguranca,

etc.) para obtengéo das condi¢des que se impuserem a boa execucao dos trabalhos.
7.3.5.2 Fica a cargo do Adjudicatario:

a) Verificar, antes do inicio dos trabalhos, que os equipamentos ndo estdo em
carga, foram desligados da corrente elétrica e os instrumentos nao sofrerdo
gualquer dano durante as reparacdes, devendo, caso contrario, providenciar

a sua desmontagem ou remocao;

b) A limpeza e sopragem com ar, das tubagens pré-fabricadas ou

intervencionadas;
c) Assegurar 0s meios necessarios para a desmontagem de componentes;

d) Assegurar que lhe seja concedida a autorizacéo que lhe permita o acesso aos
equipamentos, ou Zonas Classificadas de Risco, por forma a proceder as

acOes de inspecdo e, ou reparacao.
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7.4 PECAS DE RESERVA

7.41

7.4.2

743

7.4.4

7.4.5

A Aguas do Tejo Atlantico, S.A. tem a seu cargo a gestdo do armazém de pecas
de reserva, sendo responsavel pela entrega de materiais ao Adjudicatario, gestao
de stocks e compra de pecas de reserva. Contudo, o Adjudicatario devera ter um
papel ativo na sugestdo de compra de pecas de reserva e outros materiais, em

gque a sua falta possa pdr em risco o normal funcionamento das instalagdes.

O Adjudicatario devera verificar com a devida antecedéncia as necessidades de
pecas de reserva para os trabalhos planeados e efetuar as respetivas requisicoes
ao armazém da Aguas do Tejo Atlantico, S.A.

Sempre que solicitado pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A., o Adjudicatario fara o
aprovisionamento e aquisicdo das pecas e materiais necessarios a realiza¢do do

trabalho nos termos das clausulas 8.2.4. a 8.2.7.

O Adjudicatario obriga-se a entregar no local a indicar pela Aguas do Tejo
Atlantico, S.A. as pecas de todos os equipamentos substituidas, etiquetadas com
0 codigo do equipamento e com a indicacdo de recuperaveis ou irrecuperaveis,

além de devolver eventuais pecas néo utilizadas.

A requisicdo de material devera obedecer aos procedimentos em vigor na Aguas
do Tejo Atlantico, S.A.

7.5 COORDENACAO

7.5.1 A coordenacéo das intervengfes e a definicAo dos graus de prioridade sera feita

pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A., devendo o Adjuducatario colaborar com esta,
alertando para quaisquer situacdes de que tenha conhecimento e que sejam Uteis

ao estabelecimento dos referidos graus de prioridade.

7.6 ALTERACOES AO PRAZO

7.6.1

Depois de ser iniciado o trabalho, o prazo estabelecido para a sua conclusao sé
sera ajustado em consideracao a acontecimentos pelos quais o Adjudicatario nao

tenha responsabilidade, desde que possam ser provados.
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7.7 IMPLICACOES DOS ATRASOS

7.7.1  Se no decurso dos trabalhos se verificarem atrasos em relacdo ao programa
acordado, o Adjudicatario obriga-se ao recurso imediato dos meios extraordinarios

exigidos, cujos encargos serdo da sua responsabilidade.

7.7.2 Quando os atrasos conduzirem a impossibilidade de recolha e tratamento de
efluentes, aplicar-se-4 o disposto neste caderno de encargos quanto a

penalizagbes, conforme descrito na clausula 12.

7.7.3 A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., pode, caso o entenda e a situac&o o justifique,
recorrer a terceiros para apoiar ou resolver a situacdo, sendo o custo dessa
intervengdo a cargo do Adjudicatario, em conformidade com o disposto na
clausulal2.3.

7.8 CONDIGOES A OBSERVAR DURANTE A EXECUGAO DOS TRABALHOS
7.8.1  Prevencao e Seguranca

7.8.1.1 Para além do cumprimento dos procedimentos internos da Aguas do Tejo Atlantico,
S.A., e da legislagdo em vigor, o Adjudicatario € sempre o responsavel pela
seguranca do seu pessoal, das instalacdes e dos equipamentos, devendo ter em
atencdo ndo sO o trabalho que este executa mas também as condigbes que o

rodeiam.

7.8.1.2 O Adjudicatario deve tomar conhecimento dos riscos associados as instalacdes e
atividades da Aguas do Tejo Atlantico, S.A, bem como dos seus procedimentos
internos, e efetuar todas as ac¢des necessarias a formacéo e informacdo do seu

pessoal.

7.8.1.3 Devera ainda zelar para que o0 seu pessoal se apresente ao servico munido do
equipamento adequado, de modo a que as intervencdes sejam realizadas em

condicbes de seguranca.

7.8.1.4 O Adjudicatario tem que efetuar sempre uma avaliacdo de forma a identificar os
riscos associados ao trabalho a desenvolver, independentemente da Aguas do Tejo
Atlantico, S.A., poder informar e alertar o Adjudicatario do potencial risco envolvido.
Os trabalhos que apresentam risco elevado encontram-se descritos na clausula
7.8.1.6.. Para estes trabalhos o Adjudicatario terd que possuir procedimentos de
seguranca adequados e submete-los a aprovacgéo prévia da Aguas do Tejo Atlantico
, S.A..
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7.8.1.5 O Adjudicatario podera ainda utilizar os procedimentos de seguranca da Aguas do

Tejo Atlantico, S.A., mediante a sua autorizacao.

7.8.1.6 Os trabalhos identificados com risco elevado, e como tal carecendo de

procedimentos especificos de seguranca, sdo, entre outros, trabalhos:

a)

b)

c)

Em altura;

De manutencdo com riscos elétricos associados, em especial com linhas

elétricas em carga;

Em espacos confinados, com riscos de presenca de gases toxicos,

inflamaveis e explosivos;
Em equipamentos que possam libertar substancias perigosas;
Em espacos inundaveis;

Com riscos de queda em locais perigosos (6rgaos de tratamento, cisternas,
descargas de fundo, etc.);

De escavacdes, valas, entivacdes, demolicbes;

De transporte e/ou elevacédo mecéanica de cargas ou pessoas;

De utilizagédo, ou manutencdo de equipamento, considerado perigoso;
Em equipamentos com pecas moveis ou rotativas;

Em espacos com ruido e/ou vibragfes elevados;

Em espacos com falta ou ma iluminagao;

Em espacos com mé ventilagéo;

Em ambientes térmicos adversos;

Utilizando Fogos Nus:

xxiv.  Soldaduras, forjas, aquecedores de rebites, lampadas a fogo nu

(lamparinas), e aparelhagem de aquecimento de asfaltos;

xxv. Resisténcias de aquecimento, caso ndo estejam contidas em

invélucros anti-deflagrante;

xxvi.  Material elétrico ndo anti-deflagrante, ou intrinsecamente seguro,
capaz de produzir faiscas. Por exemplo: grupos de soldadura
elétrica, interruptores, baterias, sistemas elétricos dos motores de

viaturas, etc.;
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xxvii. Motores de explosdo ou de combustédo interna, que ndo estejam

dotados de protecdo adequada;

xxviii.  Decapagens, trabalhos com buril, rodas de esmeril, chumbadouros,

ferramentas de percusséo, etc.;

xxix. Equipamentos geradores ou registadores de sinais elétricos, ou

com emissao de raios X, gama, ou outros, sem protecao intrinseca.

7.8.1.7 Os trabalhos descritos na clausula 7.8.1.6, para além do cumprimento dos

procedimentos especificos de seguranca, ndo deverdo ser executados sem

acompanhamento.

7.8.1.8 A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., reserva-se o direito de suspender e/ou condicionar

o trabalho sempre que ndo sejam cumpridos os procedimentos de seguranca em

vigor. O Adjudicatério ndo podera invocar a suspenséo e/ou o condicionamento dos

mesmos para evitar a aplicacao de penaliza¢cdes conforme previsto na clausula 122.

7.8.1.9 Sera obrigatorio o uso de equipamento de protecao individual, devendo ser utilizados,

a titulo indicativo e ndo exclusivo, 0s seguintes equipamentos ou acessorios de

segurancga ou protecdo individual:

a)

b)

d)
e)
f)
9)
h)

)

Luvas de protecao;

Fato-macaco ou calga e camisa em algodao ou tecido ignifugo, com nome da

Firma bem visivel;

Capacete;

Fato de chuva completo;

Botas de agua;

Calgado com protecdo adequada,;
Oculos de protecao;

Auriculares;

Mascaras de ar fresco;

Anti-queda;

7.8.2 Limpeza do local
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7.8.2.1 O local dos trabalhos tem de se manter diariamente limpo e arrumado. Apds a
conclusédo de um trabalho, o local onde foi realizado o trabalho e os equipamentos

devem ser de imediato limpos.
7.8.3 Funcionamento do equipamento do Adjudicatério

7.8.3.1 O equipamento instalado ou utilizado pelo Adjudicatario s6 podera estar em carga ou

em funcionamento quando na presenca do respetivo operador.

7.8.3.2 O equipamento terd que estar em condicdes de operacionalidade que n&o

comprometa a seguranga do pessoal ou das instalagdes.
7.8.4 Decapagens

7.8.4.1 As decapagens de material deverdo ser efetuadas nas instalagbes do Adjudicatario,
ou em local cedido pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A..

Y

7.8.4.2 Deverao ser observados os procedimentos necessarios a protecdo do meio
envolvente a zona onde decorram os trabalhos.

7.8.5 Protecédo contra as condi¢cdes atmosféricas

7.8.5.1 O Adjudicatario devera montar as protec6es convenientes para que o trabalho se
possa realizar independentemente das condi¢Bes atmosféricas, considerando que a

sua variagdo ndo pode ser razéo para alteracao do programa.
7.8.6  Obras provisorias

7.8.6.1 Todas as obras provisérias necessarias a execug¢do do trabalho serdo da
responsabilidade do Adjudicatario, incluindo-se nelas os trabalhos e 0s meios
impostos por razdes de seguranca, entre outros os de selagem de drenos, protec¢des,

andaimes, aparelhos de elevacéo e aparelhos de bombeamento.

7.9 MOoDIFICACOES / MELHORIAS

7.9.1 O Adjudicatario podera propor as modificacdes/melhorias que julgar uteis, devendo
para esse fim apresentar a AJTA todos 0s esclarecimentos necessarios a sua

apreciacdo, nomeadamente:
a) Memoria descritiva dos trabalhos a efetuar;

b) Procedimentos a utilizar na elaboracdo dos trabalhos a efetuar, incluindo

procedimentos técnicos, de seguranca e ambiente, quando aplicavel;

c) Certificado dos diferentes tipos de materiais e equipamentos envolvidos;
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d) Certificado de qualificacéo dos trabalhadores envolvidos, quando aplicavel.

7.9.2 O Adjudicatario devera aguardar a autorizacdo, por escrito, da Aguas do Tejo
Atlantico, S.A., ndo podendo estas propostas de alteragdo vir a justificar qualquer
atraso, ou pedido de pagamento pagamento suplementar face & demora ou ndo

concessdao de autorizacéo.

7.9.3 Qualquer modificag&o/alteracéo, proposta pelo Adjudicatario e aceite pela Aguas
do Tejo Atlantico, S.A., da qual advenha uma maior facilidade ou diminuicdo de
tempo de manutencao, e dos custos para a realizacdo dessa melhoria relevardo
para efeitos de alteragéo do preco.

7.9.4 Apds a conclusdo dos trabalhos de modificacdo/alteracdo o Adjudicatério
constituira e entregara a Aguas do Tejo Atlantico, S.A., um dossiér contendo, no

minimo, os seguintes elementos:

a) Relatorio para aceitacéo final do trabalho pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A.,
ou entidade por ela designada;

b) Colecédo de desenhos de acordo com o executado (em papel e suporte digital);
c) Relatorios de inspec¢éo e ensaios, caso existirem;

d) Manuais de operacédo e manuteng¢do de novos equipamentos instalados, caso

existirem.

7.10 FIM DOS TRABALHOS

7.10.1 No final de cada trabalho, o Adjudicatario devera pedir a respetiva recegéo
mediante a utilizacio do sistema informatico disponibilizado pela Aguas do Tejo
Atlantico. Esta rececédo é efetuada por intermédio duma validagdo por parte da

Aguas do Tejo Atlantico, S.A., na OT referente ao trabalho em questéo.

7.10.2 O Adjudicatério, apés o término do trabalho, devera Completar a OT (passar OT

para Completa) no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis.

7.10.3 O acompanhamento dos trabalhos, a aprovacéo dos ensaios e as inspecdes feitas
pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A., ndo desobrigam o Adjudicatario das suas

responsabilidades.

7.10.4 S6 ap6s a verificacdo e/ou a autorizacdo da Aguas do Tejo Atlantico, S.A., podera

ser montado ou fechado qualquer equipamento e dado por concluido o trabalho.

Caderno de Encargos
Prestacéo de Servigos de Manutencdo do Sistema Multimunicipal de Saneamento da Aguas do Tejo Atlantico —
Area Norte TA_21 069 _AM_S_004_DMA 64



\AG UASpo |
W TEJO ATLANTICO
=

Grupo Aguas de Portugal

7.10.5 Nenhum equipamento podera ser recolocado em funcionamento sem autorizagéo
prévia do responsavel da area de manutencao ou seu representante. Contudo, e
segundo ordem da Aguas do Tejo Atlantico, S.A., o Adjudicatario poderéa colocar

em funcionamento equipamentos sem autorizacao prévia.

7.11 FALTA DE CONFORMIDADE

7.11.1 Na falta de conformidade face ao presente caderno de encargos, legislacdo em
vigor ou apés detecao de qualquer deficiéncia, o Adjudicatario obriga-se a
madificar, reparar ou substituir o equipamento ou material em causa e garantir que
séo tomadas todas as medidas de forma a minimizar a reincidéncia da ocorréncia,

sem qualquer encargo para a Aguas do Tejo Atlantico, S.A..

7.12 OCORRENCIAS IMPREVISTAS

7121 A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., pode requisitar ao Adjudicatario pessoal para
executar trabalhos relativos a ocorréncias que possam constituir ameacas para a

segurancga do pessoal (interno ou externo), das instalagdes ou do ambiente.

7.12.2 Os encargos decorrentes destes servicos encontram-se abrangidos ao abrigo do
disposto nas alineas d) e e) da clausula, 6.3.3 néo constituindo encargos

adicionais para a Aguas do Tejo Atlantico, S.A.

8 MEIOS TECNICOS DE EXECU(;AO
8.1 INSTALACOES

8.1.1 A prestacdo de servigos serd sediada na Zona Industrial da Ponte Seca, Gaeiras.
A Aguas do Tejo Atlantico, S.A. colocara a disposicdo do Adjudicatario, para
exclusiva utilizacdo no ambito e no periodo de vigéncia do contrato a celebrar,
uma parte das instalac6es disponiveis na Zona Industrial da Ponte Seca, Gaeiras,
com vista a servir de apoio as suas atividades de coordenacédo, administrativas e
oficinais. Apos o inicio do Contrato poderdo ser definidos outros locais a

disponibilizar pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A..

8.1.2 As infraestruturas abrangidas no &dmbito da Prestacdo de Servigcos a incluir
encontram-se devidamente discriminadas no ANEXO | do presente Caderno de

Encargos.
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8.1.3 O uso das instalagbes colocadas a disposicdo do Adjudicatario nos termos
referidos em 8.1.1. e 8.1.2., assim como 0s equipamentos que eventualmente ai
se encontrem instalados, serd estritamente limitado as intervencdes do
Adjudicatario no ambito do presente Caderno de Encargos e do contrato a

celebrar.

8.1.4 O local de inicio de cada dia de trabalho serd efetuado no polo onde cada

trabalhador estiver adstrito.

8.1.5 A lista de equipamentos constantes no ANEXO |, reflete a melhor informagéo
existente a data. A existéncia de eventuais desvios, ndo isenta o adjudicante da
responsabilidade de assegurar a manutencado da totalidade dos equipamentos,
nos moldes definidos deste Caderno de Encargos.

8.1.6 Utilidades e facilidades das instalagoes:
8.1.6.1 A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., disponibiliza as seguintes facilidades de instalag&o:

a) Eletricidade, podendo este fornecimento estar sujeito a interrupcdes
provocadas pelo fornecedor exterior ou por emergéncias internas, devendo,

entdo, o Adjudicatario providenciar os alternativos;

b) Agua potéavel, nas condicbes em que a mesma estiver disponivel para o
pessoal da Aguas do Tejo Atlantico, podendo este fornecimento estar sujeito
a interrupcdes provocadas por motivos imponderaveis, devendo, entdo, o

Adjudicatario providenciar os meios alternativos;

8.1.6.2 O Adjudicatario tem a responsabilidade do fornecimento de meios de comunicacéo
(telefone, fax, emai, internet, etc.) adequados: Pelo menos 2 tablets ou smartphones

dotados de camara com pelo menos 8 Megapixel e acesso a internet de banda larga

O Adjudicatério tem a responsabilidade do fornecimento de meios informéticos adequados:

8.1.6.3 O Adjudicatério deve inteirar-se e ter em conta na sua proposta:
a) Da natureza das areas onde ir4 efetuar os trabalhos;
b) Das necessidades de alojamento, refeicdes e transporte para o seu pessoal,
c) Das distancias entre as areas onde véao ser efetuados os trabalhos;

d) Do néo fornecimento de utilidades sempre que por motivo de forgca maior a

Aguas do Tejo Atlantico, S.A., esteja impedida de o fazer.
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8.1.6.4 Considera-se que o Adjudicatario tem integral conhecimento deste Caderno de

Encargos e da legislacdo, normas, cédigos e regulamentos em vigor em Portugal,

quer sejam de carater técnico, fiscal ou laboral, assim como das normas ou cédigos

de origem estrangeira reconhecidos pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A. e aplicaveis

as prestacdes a seu cargo. O Adjudicatario também tera que cumprir com 0s

procedimentos e Regulamento de Prevencéo e Seguranca e de Protecao Ambiental

que estejam ou venham a estar em vigor e que sejam adotados pela Aguas do Tejo

Atlantico, S.A

8.2 MATERIAIS

8.21

O Adjudicatario serd responsavel pelos encargos com 0s seguintes meios

materiais/artigos/pecas diversas;

a) Materiais de Aplicacdo Geral:

Vi,

Vii.

viii.

Xi.

Xil.

Xiii.

XiV.

Diluentes (todo o tipo de diluentes para limpeza, incluindo os
diluentes para limpeza de tubagens e acessoérios em PVC, apenas
se exclui os diluentes para tintas e primarios);

Vernizes;

Cola (todos os tipos de colas, nomeadamente cola rapida, cola para
parafusos, cola para vedantes e o-rings, cola para PVC, cola para
roscas PVC, cola para roscas metélicas);

Silicone (todos os tipos de silicone, incluindo o silicone para altas
temperaturas, assim como o silicone para vedacéo de juntas);
Rolos de teflon de varios diametros;

Espuma de poliuretano expandido;

Produtos de limpeza industrial, tais como, desencrustantes e
desengordurantes e produtos para limpeza de superficies em inox;
Todos os produtos de limpeza doméstica;

Sprays para detecéo de fugas;

Sprays lubrificantes e descalcinantes;

Material para limpeza e isolamento de bobinagem dos motores
elétricos;

Padrbes de calibracdo para a instrumentacdo analitica (portateis e
de processo) e detetores de gases;

Gases refrigerantes;

Gases inertes.
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XV.

XVi.

Lixas e desperdicio;

Material de soldadura

b) Ferragens:

Vi,
Vii.

viii.

Todos os tipos de parafusos, porcas, anilhas, pernos, varbes
roscados até 16 mm (inclusive), em todos os materiais;
Cavilhas elasticas até 10 mm de diametro (inclusive) e de todos os
comprimentos;

Buchas quimicas, metélicas, plasticas e de nylon até 16 mm
(inclusive);

Pregos;

Discos de corte e de rebarbar;

Brocas e acessorios de furar, de polir e afins;

Elétrodos, exceptuando elétrodos para fins especiais;

Calcos calibrados para o alinhamento de grupos eletrobombas e

outros equipamentos;

Salvo autorizagdo prévia da Aguas do Tejo Atlantico, S.A., os materiais

metélicos referidos deverdo ser em aco inox (AlISI 316)

c) Material Elétrico:

Vi.
Vii.
Viii.
iX.
X.
Xi.
Xil.

Xiii.

XiV.

Terminais para cabos até 16 mm2 (inclusive);

Unides de cravar e ponteiras até 16 mm (inclusive);

Barras de juncao e ligadores até 16 mm2 (inclusive);

Fita isoladora de vérias cores;

Fita auto-vulcanizadora emborrachada;

Manga termoretratil;

Abracadeiras de serrilha;

Lampadas, incluindo arrancadores, balastros e transformadores;
Lampadas sinalizadoras;

Bobines de electrovalvulas, de relés ou de contactores;

Relés, fins de curso;

Fusiveis de todos os tipos;

Disjuntores, disjuntores diferenciais, interruptores e interruptores
diferenciais até 25 Amp;

Terminais e interruptores;
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8.2.2 Todos os materiais referidos no numero anterior que estdo a cargo do
Adjudicatéario, deverdo ser previamente aprovados pelas Aguas do Tejo Atlantico,
S.A., nomeadamente no que diz respeito as caracteristicas e qualidade. Salvo
autorizacdo expressa da Aguas do Tejo Atlantico, S.A. os materiais deverdo ser

de marca e modelo iguais aos existentes.
8.2.3  Serdo encargos do Adjudicatério todos os custos relacionados com:
i. Consumos correntes de secretaria,;
ii. Combustiveis;
iii. Todos os consumiveis e materiais de uso corrente;

iv. Fornecimento de meios sempre que os trabalhos revelem a necessidade de

utilizar meios de elevacdo ou movimentacao (grua, etc.);

v. Outros encargos estabelecidos neste Caderno de Encargos.

8.2.4 Os aprovisionamentos e aquisicbes de materiais de manutencdo, pecas de
reservas ou equipamento em geral que ndo se encontrem descritas no presente
caderno de encargos como sendo da responsabilidade do Adjudicatario ou que
ndo se encontrem no armazém da Aguas do Tejo Atlantico, S.A. podem ser-lhe
atribuidos, nomeadamente a aquisicdo de pecgas de reserva que se venham a
revelar necesséarios para os trabalhos previstos no presente Caderno de

Encargos.

8.2.5 Sempre que o Adjudicatario identifique a necessidade de proceder a aquisicao de
novos equipamentos, componentes ou pecas de reserva para manutencdes e
reparagcbes no ambito do presente contrato, devera proceder a respetiva
formalizacdo junto da Aguas do Tejo Atlantico, S.A., de pedido prévio de
autorizacdo da despesa, em processo a definir conjuntamente entre as partes, o
gual devera ser devidamente fundamentado quanto a necessidade da substituicao
em causa, fazendo prova de que foram realizadas ao longo da prestacdo de
servicos todas as atividades de manutencado adequadas e necessarias, devendo
ainda constar do mesmo, 0s orcamentos referentes a reparacéo do equipamento/
componente sujeito a avaria, bem como os orgcamentos de aquisicdo de um novo
equipamento/ componente de fornecedores autorizados pela Aguas do Tejo

Atlantico, acompanhados do respetivo relatério.

8.2.6 A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., sera responsavel pelo fornecimento dos materiais

normalizados de acordo com cddigos definidos internamente, bem como o de
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8.2.7

8.2.8

8.2.9

outros materiais que nao estao a cargo do Adjudicatéario, utilizando o modelo de

requisi¢cao, de acordo com as Instrucdes de Trabalho em vigor.

O Adjudicatario deve assegurar a devolucéo rapida ao armazém da Aguas do Tejo
Atlantico, S.A., de todos os materiais excedentarios, devidamente separados e
classificados, acompanhados com o modelo de devolucdo, de acordo com as

Instrucdes de Trabalho em vigor.

O Adjudicatario sera o Unico responsavel pelos materiais fornecidos pela Aguas
do Tejo Atlantico, S.A., até a rececao dos trabalhos, abrangendo perdas, roubos,
deterioracdes, aplica¢des indevidas, etc..

O Adjudicatério, para além dos materiais a seu cargo, terd de providenciar o
fornecimento de méo-de-obra qualificada nas especialidades abrangidas por este
caderno de encargos, e assegurar 0 cumprimento da legislacdo, das
especificacbes técnicas, boas regras da arte e instrucées dos Servigos Técnicos
da Aguas do Tejo Atlantico, S.A..

8.3 VIATURAS

8.3.1

8.3.2

8.3.3

O Adjudicatario tem a responsabilidade de afetagdo de viaturas, em numero
apropriado, e devidamente equipadas para o normal cumprimento do contrato,
sendo que o numero minimo de viaturas com afetagao a 100% ao contrato é
de 2,5 unidades.

A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., reserva-se o direito de ndo aceitar qualquer
viatura que considere ndo apropriada para o bom desempenho da Prestacdo de

Servigos.

BN

O Adjudicatario obriga-se a proceder a identificacdo das viaturas, em
conformidade com as disposi¢cfes legais e regulamentares aplicaveis, de acordo

com as normas internas da Aguas do tejo Atlantico, S.A..

9 MEIOS HUMANOS

9.1 DISPOSICOES GERAIS

9.1.1

A mobilizacdo de todos os meios humanos constantes da sua proposta,
necessarios a prestacdo de servicos a cargo do Adjudicatario é da sua inteira

responsabilidade, obrigando-se a garantir que todos os seus agentes coloquem a
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9.1.2

9.1.3

9.1.4

9.1.5

9.1.6

9.1.7

9.1.8

9.1.9

sua pericia, cuidado e diligéncia na realizacdo dos servicos que lhe forem

cometidos no &mbito da sua capacidade profissional.

A eventual substituicdo de qualquer elemento pertencente a equipa técnica requer
a aprovacao prévia da Aguas do Tejo Atlantico, S.A., apés analise do curriculo

profissional que devera ser fornecido, bem como, do seu vinculo ao Adjudicatario.

O Adjudicatario tem que comunicar e obter aprovacdo da Aguas do Tejo Atlantico,

S.A., de qualquer subcontratado ndo previsto na proposta objeto da adjudicacéo.

A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., pode exigir a substituicdo de um subcontratado
ou de qualquer elemento do pessoal do Adjudicatario desde que devidamente
justificado.

O Adjudicatario deverd manter uma permanente analise as necessidades de
formacao do seu pessoal e elaborar programas de formacao tedrica e préatica nas
diversas disciplinas.

O Adjudicatério devera preocupar-se em acompanhar, junto do seu pessoal, 0s
valorescorrespondentes as diversas categorias profissionais e a experiéncia e
competéncia de cada elemento, tendo em conta 0s requisitos da prestacdo de
servigo, por forma a, por essa via ou outra, procurar evitar que uma excessiva
rotatividade de recursos possa pbér em causa a qualidade das prestagdes a que

esta adstrito no ambito do contrato.

7

O Adjudicatario € o Unico responsavel pela gestdo do seu pessoal, pelo
pagamento das suas remuneracdes e pelo cumprimento de todas as obrigacdes
legais a ele referentes. O Adjudicatéario tera de avisar a Aguas do Tejo Atlantico,
S.A. sobre qualquer conflito laboral susceptivel de afetar o rendimento dos

trabalhos.

A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., reserva-se o direito de a qualquer momento,

averiguar da aptidao técnica de qualquer trabalhador do Adjudicatario.

O Adjudicatario compromete-se em manter inalterada a sua equipa de
trabalhadores, salvo nas situa¢gfes descritas nos pontos 9.1.4 e 9.2.19, estando

sujeito as penalizacbes constantes no n° 11.

9.2 EQUIPA DE MANUTENGCAO

9.2.1 A constituicdo da equipa de pessoal do Adjudicatario deverd ser a que melhor se

adapte as necessidades do desenvolvimento das ac¢des incluidas no A&mbito desta
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prestacdo de servigos, integrando as categorias profissionais que forem

necessarias a essas acdes. A constituicdo da equipa de pessoal do Adjudicatéario

devera integrar, pelo menos, as seguintes categorias ou classes profissionais e 0s

guantitativos, em namero de técnicos, a seguir indicados:

Afetacdo Minima a

Atividade com Presenca

CATEGORIA N° MINIMO :
Fisica nas Instalacfes
em Manutencao

Técnico de Higiene e

1 50%
Seguranca
Serralheiro 2 100%
Eletromecénico 1 100%
Eletricista 1 100%

9.2.2 As categorias profissionais a considerar pelo Adjudicatario deverdo cumprir 0s

seguintes requisitos minimos:

a) Eletricista — Titular de carteira de média tensdo em exploragcdo atestada

através do disposto no Decreto Regulamentar 31/83, de 18 de Abril, com as

alteracdes incluidas pelo Decreto-Lei n.°229/2006, de 24 de Novembro,

referente ao Estatuto do Técnico Responsavel por Instalacbes Elétricas, e no

minimo 5 anos de experiéncia na area de manutencao industrial.

b) Eletromecéanico — Com experiéncia, no minimo, de 5 anos manutencéao de

equipamentos de saneamento ou semelhantes, na area mecénica;

c) Serralheiro - Com experiéncia, no minimo, de 3 anos em serralharia

mecanica e de construgao civil;

9.2.3 A manutencgédo dos equipamentos contendo gases refrigerantes tera de ser efetuada

por pessoal qualificado e de acordo com os requisitos da legislacéo aplicavel em

vigor.

9.2.4 O Adjudicatario fornecera

lista com os

respetivos curriculos e

restante

documentacdo relativa aos técnicos indicados e aprovados para a Equipa de

Manutencao. A Equipa de Manutenc¢édo serd distribuida pelos véarios Polos, de forma

a acordar no inicio da prestagcdo de servigos, podendo no entanto, sempre que

necessario, existir apoio entre as zonas.
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9.2.5 O Adjudicatario tem a responsabilidade de aumentar a equipa de pessoal se 0s
elementos indicados na proposta (ao contrario do ai referido) ndo forem
efetivamente suficientes para a normal execu¢do da conservacao e manutencao
tendo em conta o planeamento das atividades previstas neste Caderno de
Encargos, sem custos adicionais para a Aguas do Tejo Atlantico, S.A., passando
esses técnicos a fazer parte da Equipa de Manutencdo se se verificar que sdo

necessarios, por rotina, a execucao dos trabalhos de manutencao.

9.2.6 A Equipa de Manutencdo devera ainda estar disponivel para, sempre que
solicitado pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A., colaborar na arrumacéo de espacos,
transporte de materiais e apoio a outros servicos, com a utilizacdo dos meios

afetos ao Contrato.

9.2.7 O Adjudicatario devera propor um numero suficiente de elementos, para garantir
a correta execuc¢do dos trabalhos, durante periodos de baixas, férias ou outros
motivos que possam comprometer a execucdo da prestacdo de servigos,
cumprindo com todas as disposicfes legais em vigor.

9.2.8 Em periodos de auséncias por férias ou outro tipo de indisponibilidades € aceitavel

a reducdo de meios humanos nos termos a seguir indicados:

> Serralheiros — 1 elemento

9.2.9 O pessoal deve ser qualificado em funcdo das intervengdes previstas no @mbito
desta prestacdo de servigos e ter conhecimento deste Caderno de Encargos e

assegurar o seu cumprimento.

9.2.10 As equipas de trabalho deverdo, preferencialmente, ser organizadas de modo a
gue haja presenca fisica de, pelo menos 2 (duas) pessoas, sempre que tal se
justifique, de modo garantir as necessarias condicbes de seguranca. Tarefas

simples podem ser executadas por uma Unica pessoa.

9.2.11 Todos os custos com pessoal afeto a prestacédo de servicos, qualquer que seja a
sua natureza, incluindo os decorrentes do recurso a apoio técnico externo a equipa
de manutencdo, sempre que as circunstancias assim o exigirem, serdo da conta

do Adjudicatario.

9.2.12 O Adjudicatario é totalmente responsavel pelas obrigacfes relativas ao seu

pessoal afeto a prestacao de servicos, a sua aptidao profissional e disciplina.
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9.2.13

9.2.14

9.2.15

9.2.16

9.2.17

9.2.18

O Adjudicatério é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem no local dos
trabalhos, sendo responsavel pela retirada dos elementos que, porventura,

provoquem indisciplina no desempenho das suas funcgées.

Caso se verifiqguem razfes de inadequado desempenho de fun¢des e obrigacbes
que Ihe forem conferidas, razdes de indisciplina ou de comportamento menos
conveniente ou ainda por desrespeito a agentes ou colaboradores da Aguas do
Tejo Atlantico, S.A., pode esta exigir a substituicdo de qualquer elemento da
equipa técnica ou seus colaboradores afeta a prestacdo de servigos, obrigando-
se 0 Adjudicatério a sua substituicdo que deve ser efetuada no prazo que para tal
vier a ser fixado pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A.

A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., poderéa solicitar a alteracdo da composicéo da
equipa de manutencgéo prevista ou dos prazos de permanéncia previstos, tendo
em conta o desenrolar dos trabalhos e as condi¢cdes de execucdo da prestacdo
de servigos.

Todo e qualquer elemento do Adjudicatario afeto a prestacdo de servico sera
considerado em regime experimental durante o primeiro més em que cada
elemento prestar servigo. Nesse periodo serd avaliada a sua capacidade técnica
(tedrico-pratica) reservando-se a entidade adjudicante no direito de recusar a sua

incluséo na equipa.

A Aguas do Tejo Atlantico, S.A., reserva-se o direito de interditar proviséria ou
definitivamente o acesso as infraestruturas no ambito da presente prestagéo de
servigos, aos elementos da equipa do Adjudicatario que ndo tenham respeitado
gualquer regulamento ou norma de seguranga, sem que isso impliqgue qualquer

indemnizacéo.

O Adjudicatério tem de comunicar e obter aprovacédo da Aguas do Tejo Atlantico,
S.A., para qualquer entrada de um novo subcontratado ou substituicdo, admissao
ou troca de pessoal, reservando a Aguas do Tejo Atlantico, S.A., o direito de nédo

aceitar.

9.3 HORARIO DE TRABALHO

9.3.1

O Adjudicatario obriga-se a proceder de forma a assegurar o bom funcionamento
das infraestruturas em que intervém, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia,

todos os dias da semana e 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano.
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9.3.2

9.3.3

9.3.4

9.3.5

9.3.6

9.3.7

9.3.8

9.3.9

Os locais normais de laboracao séo as instalacdes identificadas no ponto 8.1.1. e

Erro! A origem da referéncia ndo foi encontrada..

A equipa de piquete presencial estara sediada nas instalagdes da Zona Industrial

da Ponte Seca, Gaeiras [Nao Aplicavel];

Em situacdes julgadas necessérias, pode ser exigido que o local de entrada ao

servico seja em qualquer instalacéo da Aguas do Tejo Atlantico, S.A..

O Adjudicatario deve providenciar no sentido de minimizar os tempos mortos e de
deslocacgdes, no inicio do dia de trabalho, no intervalo para almoco e no fim do dia
de trabalho.

As equipas de manutencao deverdo ser preferencialmente organizadas de modo
a que haja presenca fisica de, pelo menos 2 (duas) pessoas, escepto em tarefas
consideradas simples.

O restabelecimento do funcionamento da(s) infraestrutura(s) devera ser o mais

rapidamente possivel, recorrendo a reparacdes provisorias, se necessario.

Os custos, quaisquer que eles sejam, referidos na clausulas anteriores,
consideram-se incluidos na proposta, ndo podendo ser reclamadas a Aguas do

Tejo Atlantico, S.A., quaisquer remuneragdes extra por esse facto.

Sempre que solicitado pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A., e de acordo com as

suas orientagfes, o Adjudicatario devera proceder a manobra e operacdo de

equipamentos ou instala¢des, aquando das intervengdes de manutencao.

10 QUALIDADE, AMBIENTE, SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO
TRABALHO E RESPONSABILIDADE SOCIAL

10.1.1

As atividades desenvolvidas nas instalagdes da Aguas do Tejo Atlantico, S.A, quer
pelos seus colaboradores quer pelos prestadores de servicos, estdo por vezes
associadas a aspetos e impactes ambientais significativos e a riscos para a
seguranca de pessoas e bens. De forma a promover a realizacdo de trabalhos
com o menor nimero possivel de danos nos equipamentos e instalacdes da Aguas
do Tejo Atlantico, S.A., como de terceiros, e ocorréncia de acidentes e incidentes,
0 Adjudicatério obriga-se a desenvolver todas as suas atividades tendo em
consideracdo o disposto no presente Caderno de Encargos, na legislacdo
aplicavel, na Politica da SSE (Area de Sustentabilidade Empresarial) da Aguas do

Tejo Atlantico, S.A., nas regras e orientacdes constantes no Plano de Gestédo

Caderno de Encargos
Prestacéo de Servigos de Manutencdo do Sistema Multimunicipal de Saneamento da Aguas do Tejo Atlantico —
Area Norte TA_21 069 _AM_S_004_DMA 75



\AG UASpo |
W TEJO ATLANTICO
=

Grupo Aguas de Portugal

Ambiental (PGA), nos Trabalhos Pré-Preparados (TPP) e noutras regras

especificas relacionadas com as atividades da Aguas do Tejo Atlantico, S.A..

10.1.2 O Adjudicatario deve identificar as necessidades de formacao/sensibilizacéo dos
trabalhadores afetos, promover as acdes de formacao/sensibilizacdo necessarias

bem como participar nas acdes promovidas pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A..

10.1.3 O Adjudicatario obriga-se a manter todo o seu pessoal devidamente uniformizado

e identificado, com vestuario adequado.

10.1.4 O Adjudicatério é responsavel por assegurar a aquisicao e utilizacao por parte dos
trabalhadores, dos equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC)
necessarios ao desempenho das suas funcoes.

10.1.5 O Adjudicatario € obrigado a acautelar, em conformidade com a legislacdo em
vigor, a seguranca do seu pessoal e a prestar-lhe assisténcia médica de que
careca por motivos de acidente de trabalho. Sao também da responsabilidade do
Adjudicatario os exames médicos periodicos, prescritos pela medicina no trabalho.

10.1.6 O Adjudicatério obriga-se a elaborar inquéritos e analises pormenorizados sobre

todos os acidentes ocorridos, responsaveis por danos humanos e/ou materiais.

10.1.7 O Adjudicatario obriga-se a garantir a seguranca e saude dos trabalhadores,
qualquer que seja o seu vinculo contratual, sendo o Unico responsavel por todos
0s acidentes ou danos, quer pessoais quer materiais, causados pela sua atividade
por acdo dos seus agentes ou empresas subcontratadas, tanto ao pessoal como
a terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma instalacdo, bem como

a Aguas do Tejo Atlantico, S.A., e seus representantes.

10.1.8 O Adjudicatario deve conhecer e divulgar aos seus colaboradores as matrizes de

perigos e riscos em matéria de SHST em vigor na Aguas do Tejo Atlantico, S.A;

10.1.9 O Adjudicatario deve fornecer os registos comprovativos da competéncia dos seus
colaboradores, com base na experiéncia profissional e/ou de formagéo, para a
aplicacdo das medidas de controlo definidas para os aspetos ambientais
significativos identificados, assim como para as medidas de seguranca a

implementar nas atividades de maior risco;

10.1.10 O adjudicatario deve tomar conhecimento e divulgar aos seus colaboradores toda
a documentac&o fornecida pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A., para a realizacio
dos trabalhos, nomeadamente instrucbes e procedimentos de seguranca e

ambiente, quando aplicavel.
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10.1.11 O Adjudicatario deveréa estabelecer e comunicar & Aguas do Tejo Atlantico, S.A.,
a metodologia adotada para Registo e Tratamento de N&do Conformidades/
Acidentes/ Incidentes/ Reclamacges, etc., sendo que esta também devera dar

resposta aos requisitos das Normas de referéncia referidas anteriormente.

10.1.12 O Adjudicatario devera conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e adoptar os Valores Eticos e os Principios de Atuacdo da Aguas do
Tejo Atlantico, S.A., constantes no Codigo de Conduta e Etica do Grupo AdP,
assinando para o efeito a Declaracdo de Compromisso de Responsabilidade
Social.

10.1.13 Sem prejuizo das restantes disposicdes deste Caderno de Encargos, o
Adjudicatario deve também disponibilizar para consulta, os seguintes documentos
e registos:

a) Lista de identificacao dos trabalhadores afetos a Prestacdo de Servigos com
indicagcéo do vinculo laboral;

b) Copia dos contratos de cada um dos trabalhadores, assinada entre as partes;

c) Elementos dos Bilhetes de Identidade/cartdo do cidadao e namero fiscal de
contribuinte (no caso de cidaddos de nacionalidade estrangeira, a
documentacdo que ateste a sua autorizagdo para trabalhar em territério

nacional);
d) Numero de beneficiario da Seguranca Social;
e) Copia das fichas de aptidao médica;
f)  Apdlices de seguros de acidentes de trabalho;
g) Registo de férias;
h) Registo de horas de trabalho (incluindo horas extraordinérias acumuladas);
i) Recibos de vencimento;
j) Comprovativos de pagamento a Seguranc¢a Social (folha de pagamentos);
k) Controlo de EPIs por trabalhador;
l) Registos de formacéo (folhas de presenca e contedidos programaticos);

m) Evidéncias do cumprimento do cdodigo do trabalho (Lei n.°9/2009, de 12

Fevereiro, e respetivas alteracdes);
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n) Evidéncias do cumprimento do Regime juridico da promoc¢ao da seguranca e
saude no trabalho (Lei n.° 102/2009 de 10 de Setembro, e respetivas

alteracdes).

10.1.14 Os documentos e registos a que se refere o n.° anterior, dizem respeito a todos
os trabalhadores afetos a prestacao de servicos, quer sejam da propria empresa

ou sub-contratados, incluindo trabalhadores temporarios.

10.1.15 O Adjudicatério devera disponibilizar-se para colaborar nas auditorias internas e
externas promovidas pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A..

10.1.16 Adjudicatario devera manter os residuos em locais e dispositivos adequados ao
seu correto acondicionamento de forma a causar 0 menor impacte ambiental e
visual, bem como manter as condi¢cdes de salubridade nos locais de trabalho.
Considera-se incluido no ambito da prestacdo a obtencdo, por aquisicdo ou
aluguer, por parte do Adjudicatario, de todos os contentores necessarios ao
correto armazenamento dos varios tipos de residuos, desde que, 0S mesmos nao
existam nas instalacdes, devendo este solicitar a aprovacéo prévia da Aguas do

Tejo Atlantico, S.A. no que se refere aos dispositivos previstos utilizar;

10.1.17 O Adjudicatario devera desenvolver e privilegiar as solucdes relacionadas com a

valorizacao dos residuos produzidos;

10.1.18 O Adjudicatario devera garantir que o préprio ou outras entidades a quem venha
eventualmente a recorrer para a gestdo dos residuos, estejam obrigatoriamente
licenciados a luz da lei para o efeito. Neste contexto, devera apresentar toda a
documentacdo referente as entidades que irdo desenvolver as atividades de

gestao de residuos, nomeadamente a seguinte:

10.1.19 O Adjudicatéario ter4 que garantir a disponibilizacdo & Aguas do Tejo Atlantico,
S.A., de ficheiros de controlo dos residuos produzidos em cada instalacdo, e
sempre que solicitado, copia das Guias de Acompanhamento de Residuos
(IGAR), devidamente assinadas pelo destino final autorizado de cada tipo de

residuo, bem como o Certificado de Gestdo, Recec¢do ou Eliminacao.

10.1.20 Todos os encargos relativos ao pessoal afeto ao transporte dos residuos gerados
e verificados no decurso da atividade da manutencdo, serdo da conta do

Adjudicatario, incluindo os restantes custos relativos ao destino final.
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11 INFORMACAO A DISPONIBILIZAR PELO ADJUDICATARIO
11.1 RELATORIOS MENSAIS

11.1.1 Mensalmente e até ao dia 10 (dez) do més seguinte, o Adjudicatario devera
apresentar um relatério consolidado da atividade desenvolvida, em formato digital
pesquisavel, devendo, ainda, constar deste relatério:

a) Estatisticas de Ordens de Trabalho:

i. Situagdo das OTs no final do més;
i. Relacdo dos trabalhos atrasados, com indicagéo dos motivos;
iii. Total de horas realizadas por tipo de manutencdo — do més e
acumulado do ano;
iv. Total de horas suplementares realizadas — do més e acumulado do
ano;
v. tempo médio de reparacdo das OT, por grau de prioridade;

vi. numero de chamadas das equipas de prevencao;
b) Indicadores de desempenho conforme disposto na clausula 5.2;
c) Propostas de melhoria;

d) Outros indicadores e assuntos que o Adjudicatario ou a Aguas do Tejo

Atlantico, S.A., considerar relevantes.

11.1.2 Elaboracdo e atualizacdo mensal dos indicadores de desempenho anuais, a
disponibilizar mensalmente em formato digital em ficheiro de Excel, conforme

listagem de indicadores, indicados na clausula 5.2.

11.1.3 O Adjudicatario obriga-se a manter, no local designado em Erro! A origem da
referéncia ndo foi encontrada., fichas atualizadas, documentacdo semelhante
ou suportes proprios facilmente pesquisaveis, que garantam um permanente e

credivel registo da manutencéo, no que diz respeito nomeadamente a:

a) Registos das acdes de calibracdo e de manutencdo dos caudalimetros da(s)
ETAR e EE’s, bem como, da restante instrumentacéo, definida pela Aguas do

Tejo Atlantico, S.A.: como Equipamentos de Monitorizagédo e Medida (EMM);

b) Registo de alteracdes nos esquemas de montagem ou caracteristicas
técnicas dos equipamentos instalados, com a correspondente atualizacao das

telas finais e documentacgao técnica.

Caderno de Encargos
Prestacéo de Servigos de Manutencdo do Sistema Multimunicipal de Saneamento da Aguas do Tejo Atlantico —
Area Norte TA_21 069 _AM_S_004_DMA 79



\AG UASpo |
W TEJO ATLANTICO
=

Grupo Aguas de Portugal

11.2 RELATORIOS ANUAIS

11.2.1 Relatério Anual, em formato digital pesquisavel, com a mesma estrutura dos
mensais, que tera um resumo dos dados constantes dos Relatorios Mensais e que

sera entregue até ao dia 30 de janeiro do ano seguinte a que respeita.

11.2.2 Adjudicatério obriga-se a entregar, até 30 de janeiro do ano seguinte, um Relatério
Anual dos trabalhos efetuados nos Postos de Transformacgéo, bem como em todas
as instalacdes elétricas, com a descricdo de todos os trabalhos efetuados ao longo

do ano com vista a preservar
11.3 OUTRA INFORMACAO

11.3.1 Durante a execucdo dos trabalhos, como regra geral, o Adjudicatario devera
fornecer & Aguas do Tejo Atlantico, S.A., toda a informac&o que:

a) Permita justificar e controlar a preparacao e o avanc¢o dos trabalhos;

b) Contenha todos os esclarecimentos Uteis e necessarios a proveniéncia dos

materiais por si fornecidos;
c) Se traduza por relatérios periddicos de ponto de situacéo, quando solicitado;

d) Evidencie o cumprimento de todos os requisitos legais, ou outros requisitos

associados.

12 PENALIZACC)ES
12.1 DISPOSICOES GERAIS

12.1.1 A ndo comparéncia de agentes do Adjudicatario, seja qual for o seu nivel ou
categoria profissional, em qualquer local dos trabalhos ou fora dele para o qual
estava previsto a sua presenca, por razdes néo atendiveis pela Aguas do Tejo
Atlantico, S.A., sera passivel de aplicacdo de uma penalizacdo no montante

correspondente a 500,00€ (quinhentos euros), por cada ndo comparéncia.

12.1.2 A reincidéncia do mesmo agente na falta referida no ndmero anterior implica a
duplicacdo da sancdo referida na clausula anterior. Verificando-se dupla

reincidéncia o Adjudicatario obriga-se a substituir o referido agente.

12.1.3 N&o haverd lugar a aplicacdo da penalizacao referida na clausula 12.1.2 deste
Caderno de Encargos, no caso de o agente ter sido substituido, em tempo oportuno,
por outro de categoria idéntica ou superior, e o facto comunicado previamente a

Aguas do Tejo Atlantico, S.A., e por esta autorizado.
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12.1.4 Por cada dia de atraso na instalacdo, ou auséncia, da totalidade dos meios
humanos e materiais previstos na proposta do Adjudicatario ou em qualquer outro
documento que integre o titulo contratual, o Adjudicatario fica sujeito a multa diaria
de 0,5 %o (meio por mil) do valor da parcela correspondente aos custos fixos anuais

do Contrato

12.1.5 No incumprimento de qualquer das disposi¢fes legais a que esta obrigado, o
Adjudicatario fica sujeito a penalizagcado no valor entre 500,00€ (quinhentos euros) e
15.000,00€ (quinze mil euros) em caso de negligéncia e de 60.000,00€ (sessenta
mil) a 120.000,00€ (cento e vinte mil) em caso de dolo. N&o obstante, se essa agéo
for objeto de contra-ordenacdo de acordo com a legislagdo em vigor, a
responsabilidade sera sempre imputada ao Adjudicatario.

12.1.6 O Adjudicatério ficara sujeito a uma penalizacao diaria, quando ndo cumprir as suas
obrigacdes contratuais designadamente no que se refere a:

a) Horario de trabalho previsto na clausula 9.3, no valor de 500,00€ (quinhentos
euros);

b) Planos e outra documentacao técnica, previstos no Caderno de Encargos,
quer quanto aos prazos de apresentagdo, quer quanto a sua execugao, no

valor de 500,00€ (quinhentos euros);

c) Apresentacdo atempada dos relatorios exigidos na clausula 11.1, no valor
de 500,00€ (cem euros);
d) Registo das atividades diarias de manutencao no software disponibilizado,

no valor de 500,00€ (quinhentos euros).

12.1.7 O Adjudicatério ficara sujeito a uma penalizagédo, no caso de saida de qualquer
dos elementos afetos ao contrato por motivos alheios a AdTA (ou seja, por
iniciativa do Adjudicatario ou do trabalhador), correspondente ao valor mensal do

trabalhador em causa.

12.2 PENALIZACAO POR AVARIAS EM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES

12.2.1 O Adjudicatario ficara sujeito a uma sang¢ao diaria de 500,00€ (quinhentos euros)
por cada situacao detetada, quando ndo cumprir as suas obrigacfes contratuais

no que se refere a:
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a) Equipamentos para 0s quais existem reservas mecéanicas disponiveis

(instaladas ou em armazém), por mais do que 8 (oito) dias;

b) Equipamentos para 0s quais ndo existem reservas mecanicas disponiveis

(instaladas ou em armazém), por mais do que 5 (cinco) dias;

¢) Paragem por avaria de qualquer um dos grupos eletrobomba instalado nas

estacoes elevatorias de mais do que 10 (dez) dias;

d) Paragem por avaria de qualquer um dos grupos eletrobomba instalado nas
ETAR, desde que néo condicione os objetivos de tratamento, de mais do que
10 (dez) dias;

e) Paragem por avaria de sistemas de espessamento ou desidratacéo de lamas
exceto centrifugas, ou das bombas de lamas das ETAR de mais do que 8
(oito) dias;

f) Paragem por avaria de arejadores de tanques de arejamento das ETAR de
mais do que 8 (oito) dias;

g) Paragem por avaria de pontes raspadoras de mais do que 3 (trés) dias;

h) Paragem por avaria de qualguer equipamento da obra de entrada das ETAR

de mais do que 15 (quinze) dias;

i) Paragem por avaria de equipamentos que impliguem com a
operacionalidade da ETAR, nomeadamente totalidade de caudal tratado,

e com as eficiéncias de tratamento de mais do que 8 (oito) horas

j) Paragem por avaria de equipamentos dos sistemas de ventilacdo e

desodorizacdo de mais do que 3 (trés) dias.

k) Periodo de resposta de correcdo de anomalias ou de conservacdo de
equipamentos, Orgdos e edificios, apés comunicacdo da Aguas do Tejo

Atlantico, S.A., por mais do que 15 (quinze) dias.

12.2.2 Sem prejuizo do que antecede, a avaria de motores elétricos, que implique a sua
rebobinagem, desde que nédo resultem comprovadamente, de operacédo indevida
ou casos de forca maior, é passivel de penalizacdo de acordo com a seguinte

tabela:

POTENCIA DO MOTOR PENALIDADE

Inferior a2 CV 50 €
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POTENCIA DO MOTOR PENALIDADE
De2CVal0CVv 100 €
De 1l1CVaz20cCVv 150 €

De 21 a50 CV 250 €
De 51 CV a 100 CV 500 €
Acima de 100 CV 750 €

12.3 PENALIZAGCOES PELA NAO EXECUGCAO DE TRABALHOS PREVISTOS NO CADERNO DE
ENCARGOS

12.3.1 A n&o execucgéo, por parte do Adjudicatario, de trabalhos previstos no ambito desta
Prestacdo de Servigos, no prazo concedido para a execuc¢do da mesma, confere a
Aguas do Tejo Atlantico, S.A., o direito de mandar executar os referidos trabalhos

a terceiros.

12.3.2 Caso se confirme a subcontratacdo dos trabalhos mencionados na clausula 12.3.1,
0s encargos decorrentes serdo debitados ao Adjudicatario, por valor igual e

descontados no primeiro pagamento a efetuar ao mesmo.

12.4 PENALIZACOES POR BAIXO DESEMPENHO NOS INDICADORES DE FIABILIDADE E
DESEMPENHO

12.41 Os indicadores apontados nas clausulas 5.2.3 a 5.2.11, terdo de apresentar os

seguintes valores limites:

RCP=80%
RR<0,5%
RCot=95%

12.4.2 No caso de ndo cumprimento dos valores apresentados na clausula anterior, o

Adjudicatario estd sujeito as seguintes penaliza¢cdes mensais:

12.4.3 Indicador Racio de Cumprimento do Plano de Manutengéo Preventiva Sistematica
(RCP): pelo ndo cumprimento do valor indicado na clausula 12.4.1, para os

trabalhos de manutencdo preventiva assignados ao Adjudicatario, uma
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12.4.4

12.4.5

penalizacdo igual a 5% do valor mensal da parcela correspondente aos custos

fixos do Contrato por cada 1%, ou fracdo, de incumprimento.

Indicador Racio de Reintervencao (RR): pelo ndo cumprimento do valor indicado
na clausula 12.4.1, o Adjudicatario esta sujeito a uma penalizacdo igual a 5% do
valor mensal da parcela correspondente aos custos fixos do Contrato por cada

0,1%, ou fracdo, de incumprimento.

Indicador Racio de cumprimentos de fecho de OT’s (Tcot): Pelo ndo cumprimento
do valor indicado na clausula 12.4.1, o Adjudicatario esta sujeito a uma
penalizagdo igual a 0,25% do valor mensal da parcela correspondente aos custos
fixos do Contrato por cada 1%, ou fracdo, de incumprimento.

12.5 PENALIZACOES POR DANOS, COIMAS OU MULTAS APLICADAS A AGUAS DO TEJO

ATLANTICO, S.A.

12.51

Todos os danos causados, direta e indiretamente, as coimas ou multas aplicadas
a Aguas do Tejo Atlantico, que resultem de atos ou omissdes imputaveis ao
Adjudicatéario, independentemente da sua natureza, serdo da responsabilidade
deste ultimo e, consequentemente, ser-lhe-do imputaveis, tendo a Aguas do Tejo
Atlantico, S.A., direito de regresso sobre o Adjudicatario de todos os montantes

pagos.

12.6 PENALIZACOES POR INCUMPRIMENTO DO TEMPO DE INTERVENGAO DA EQUIPA DE

PIQUETE

12.6.1 Pelo ndo cumprimento dos tempos de intervencgéo do piquete, o Adjudicatério fica

sujeito a uma penalizacdo equivalente a 10 (dez) vezes o valor da hora extra do
Responsavel da Prestacdo de Servicos em dia de descanso obrigatério, por cada

hora ou fragcdo de hora de atraso.

12.6.2 Pelo ndo cumprimento dos prazos de resposta definidos na clausula 7.1.7, o

Adjudicatario fica sujeito a uma penalizacéo equivalente a 10 (dez) vezes o valor
da hora extra do Diretor da Prestacéo de Servico em dia de descanso obrigatorio,

por cada hora ou fracdo de hora de atraso.

12.7 PAGAMENTO DAS PENALIZACOES

12.71

A liguidacdo das penalizacdes em que o Adjudicatario incorra sera efetuada por

desconto no pagamento ou pagamentos imediatos a verificagdo do facto que
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tenha dado origem as penalidades, se outra decisdo néo for tomada pela Aguas
do Tejo Atlantico, S.A..

12.7.2 Se o0 somatdrio das penaliza¢cbes referentes a um més, forem superiores ao valor
mensal do contrato, a Aguas do Tejo Atlantico, S.A., podera efetuar descontos no

pagamento do més seguinte ou accionard as Garantias.

12.8 PROCEDIMENTO DE APLICACAO DAS PENALIDADES

12.8.1 Verificada qualquer das infracdes constantes da cldusula 122 o Adjudicatario sera
notificado, por escrito, da san¢do a aplicar, que podera ser cumulativa consoante
0 numero de infragcdes cometidas, devendo este pronunciar-se no prazo limite de
5 (cinco) dias a contar da data da notificacdo. Ndo sendo aceite a justificacéo ou
na falta de resposta, as san¢fes serdo aplicadas com efeito no pagamento que
disser respeito a data em que as transgressoes tiverem ocorrido ou no pagamento

imediato, ou ainda por recurso a caugao prestada contratualmente.

12.8.2 A pedido do Adjudicatario ou por iniciativa da Aguas do Tejo Atlantico, S.A., as
penalizagbes previstas ou ja aplicadas poderdo ser reduzidas no seu montante,
sempre que por razées justificadas a Aguas do Tejo Atlantico, S.A. vier a entender
que aquelas se possam mostrar desajustadas relativamente aos prejuizos sofridos
com a infrag@o objeto da sancdo ou penalidade, ou que néo se verificou qualquer
prejuizo, ou ainda face ao grau de responsabilidade do Adjudicatario nessa acao

Ou omissao.

12.8.3 O montante resultante das san¢fes pecunidrias aplicadas ndo pode exceder 20%
(vinte por cento) do valor da parcela correspondente aos custos fixos do Contrato,
no periodo de duracdo do contrato, sem prejuizo da Aguas do Tejo Atlantico, S.A.,
resolver o contrato nas situacBes previstas na lei, bem como nos termos

consagrados contratualmente.

12.8.4 Se atingido o limite previsto na clausula anterior e a Aguas do Tejo Atlantico, S.A.,
decida ndo resolver o contrato, por razdes de interesse publico, o limite

estabelecido é elevado para 30% (trinta por cento).

12.9 DIREITO A RESOLUGCAO DO CONTRATO PELA ADTA

12.9.1 Quando qualquer sancéo, ou o0 somatdrio das sancdes aplicadas ao Adjudicatario,

atingir um montante igual ou superior a 20% (vinte por cento) do valor da parcela
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correspondente aos custos fixos do Contrato, a Aguas do Tejo Atlantico, S.A.,

reserva-se o direito de optar pela resolucdo do Contrato.

12.9.2 O contrato podera ser ainda objeto de resolugédo, sempre que se verifique o
incumprimento por parte do Adjudicatario das condicBes estabelecidas ou de
outras obrigacdes contratuais, ou este ndo tenha sanado a sua atuacao no prazo

para o efeito fixado, designadamente quando:

a) O Adjudicatario interromper 50% das atividades objeto do contrato por um
periodo superior a 2 (dois) dias de calendario sem que tal esteja previsto no
seu programa ou sem motivo de forca maior aceite pela Aguas do Tejo
Atlantico, S.A,;

b) O Adjudicatario sonegar, distorcer ou, por qualquer modo, alterar quaisquer
registos ou informacdes que deva prestar & Aguas do Tejo Atlantico, S.A.;

c) O Adjudicatario demonstrar, repetidamente, negligéncia no cumprimento das
suas obrigacoes;

d) O Adjudicatario menosprezar a responsabilidade ou a qualidade das

prestacoes;

e) Em qualquer altura se verificar que o Adjudicatario ndo deu, regularmente,
aos trabalhos o desenvolvimento previsto nos programas de execugao

previamente acordados;

f) Forem sistematicamente desrespeitadas pelo Adjudicatario as instrucdes e

recomendacdes feitas pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A.;

12.9.3 O exercicio do direito de resolugdo previsto no numero anterior ndo prejudica o
direito de a Aguas do Tejo Atlantico, S.A. vir a ser ressarcida dos prejuizos que
lhe advierem dessa resolugcdo ou da conduta do Adjudicatério que tera levado a

resolucao.

12.9.4 A resolucdo nas condicdes expressas na clausula 12.9.2 sera comunicada ao
Adjudicatario através de carta registada, com aviso de rececdo, e so tera efeitos
passados 60 (sessenta) dias da notificacdo, mantendo-se durante este periodo

todas as condi¢cBes contratuais.

12.9.5 A resolucdo é um direito que a Aguas do Tejo Atlantico, S.A., exerce

definitivamente.

Caderno de Encargos
Prestacéo de Servigos de Manutencdo do Sistema Multimunicipal de Saneamento da Aguas do Tejo Atlantico —
Area Norte TA_21 069 _AM_S_004_DMA 86



\AG UASpo |
W TEJO ATLANTICO
=

Grupo Aguas de Portugal

12.9.6 A resolugdo por ndo cumprimento por parte do Adjudicatario das clausulas
contratuais motivara a perda do depdsito de garantia ou o accionamento do seguro

de caucao.

12.10DIREITO A RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO ADJUDICATARIO

O Adjudicatéario podera resolver o contrato nos termos e condi¢des previstas no CCP

13 AVALIACAO DE DESEMPENHO DA PRESTACAO DE SERVICOS

13.1.1 O Adjudicatario sera alvo de um procedimento de avaliacdo de desempenho,
tendo em consideracdo o0s requisitos do Sistema de Responsabilidade
Empresarial (SRE) e os contratualmente definidos.

13.1.2 A avaliagdo de desempenho referida na clausula anterior € efetuada

mensalmente.

13.1.3 Anualmente, e se houver prorrogag¢éo do contrato, sempre que haja necessidade
de proceder a a¢des corretivas ou a aplicacdo de penalizagdes, a Aguas do Tejo
Atlantico, S.A., divulgard ao Adjudicatario o resultado da Avaliagdo de

Desempenho da Prestacdo de Servigos.

13.1.4 Sem prejuizo do estabelecido na clausula anterior, o Ajudicatario podera solicitar
a Aguas do Tejo Atlantico, S.A e em qualquer momento, o resultado da Avaliagdo

de Desempenho da Prestacdo de Servicos.

13.1.5 Caso haja lugar a qualquer alteragdo do procedimento de avaliacdo de
desempenho, a Aguas do Tejo Atlantico, S.A obriga-se a comunicar ao

Ajudicatario.

14 DISPOSICOES FINAIS
14.1 VISITAS AS INSTALACOES E ESTAGIOS

14.1.1 Quaisquer visitas as infraestruturas de pessoas ndo afetas a presente prestacao de
servicos deverdo possuir autorizagéo prévia expressa da Aguas do Tejo Atlantico,

S.A., reservando esta o direito de as acompanhar ou de n&o as autorizar.

Caderno de Encargos
Prestacéo de Servigos de Manutencdo do Sistema Multimunicipal de Saneamento da Aguas do Tejo Atlantico —
Area Norte TA_21 069 _AM_S_004_DMA 87



\AG UASpo |
W TEJO ATLANTICO
=

Grupo Aguas de Portugal

14.2 SIMULAGOES, EXERCICIOS E PLANOS DE EMERGENCIA

14.2.1 O Adjudicatario devera participar em exercicios de resposta a emergéncia, de

acordo com o estabelecido nos PEI das instalacbes afetas a Prestacdo de

Servicos, sempre que for solicitado;

14.3 ATOS DE TERCEIROS

14.3.1

14.3.2

14.3.3

Sempre que o Adjudicatario sofra impedimentos na execucdo das operacdes
objeto do contrato em virtude de qualquer ato imputavel a terceiros, deve no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data da ocorréncia, informar a
Aguas do Tejo Atlantico, S.A., de modo a esta tome as providéncias que estejam

ao seu alcance.

Os trabalhos de reparacéo resultantes de atos de terceiros, como sejam cortes de
energia e apagbes (EDP), corte de sistemas comunicac¢bes, danificacdo dos
sistemas interceptores e/ou elevatorios e roubo de equipamentos, estao excluidos
do &mbito do Contrato, contudo o Adjudicatario tem de ter meios disponiveis para

os executar dentro dos prazos definidos pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A..

Os custos resultantes do referido niamero anterior sédo da responsabilidade da
Aguas do Tejo Atlantico, S.A., e seréo faturados pelo Adjudicatario com base nos
custos unitarios apresentados para pessoal e meios materiais, constantes da sua
proposta, desde que utilizados necessariamente meios ndo afetos a Prestacdo de

Servigos.

14.4 ATOS PRATICADOS A TERCEIROS

14.41

O Adjudicatario serd diretamente responséavel, perante terceiros, pelos danos
causados como consequéncia de trabalhos por si executados no Sistema
Multimunicipal de Saneamento da Aguas do Tejo Atlantico, para os quais tera de

subscrever uma apdlice de seguro correspondente.

14.5 CASOS DE FORCA MAIOR

14.51

N&do podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem € havida como
incumprimento, a néo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal

as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da
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parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracéo do

contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

14.5.2 Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundac¢bes, incéndios, epidemias,
sabotagens, greves, embargos ou blogueios internacionais, atos de guerra ou

terrorismo, motins e determinac¢des governamentais ou administrativas injuntivas.

14.5.3 Nao constituem for¢ca maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam for¢ca maior para os subcontratados do

adjudicatario, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou

grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) DeterminagBes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo

adjudicatario de deveres ou 6nus gue sobre ele recaiam;

d) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatério de

normas legais;

e) Incéndios ou inunda¢gBes com origem nas instalacdes do adjudicatario cuja
causa, propagacao ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou

ao incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do adjudicatario ndo devidas

a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

h) Factos em que se demonstre que a ocorréncia poderia ter sido evitada caso
antecipadamente tivessem sido tomadas as necessarias medidas de

seguranca e outras precaucdes em geral.

i) O incumprimento do contrato, nomeadamente no que diz respeito a
constituicdo das equipas, por razdes de dificuldade decorrentes das
condicbes de mercado, de procura ou de oferta de emprego, ou de

organizacao do Adjudicatario.
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14.5.4

14.5.5

14.5.6

14.5.7

14.5.8

14.5.9

14.5.10

Cessa a responsabilidade do Adjudicatario por falta ou deficiéncia na execucédo
do contrato quando o incumprimento resulte de caso de forca maior devidamente

comprovado.

Os danos sofridos pelo Adjudicatario por caso de for¢ca maior serdo suportados

pelo proprio Adjudicatario, que deve constituir apélice de seguro para o efeito.

Os trabalhos de reparacéo resultantes de incéndios, raios, explosfes, fenbmenos
da natureza e de atos de vandalismo estdo excluidos do ambito deste contrato,
contudo o Adjudicatario tem de ter meios disponiveis para que, em caso de

urgéncia, 0s execute sem prejuizo das rotinas contratadas.

Os custos inerentes a clausula anterior sdo da responsabilidade da Aguas do Tejo
Atlantico, S.A., e serao faturados pelo Adjudicatéario com base nos custos unitarios
apresentados para pessoal e meios materiais, constantes da sua proposta, desde
que utilizados necessariamente meios ndo afetos a Prestagéo de Servicos.

A parte que invocar caso de forga maior deve comunicar e justificar tal situacdo a
outra parte, logo apés a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel

para restabelecer o cumprimento das obrigacdes contratuais.

A suspenséo, total ou parcial, do cumprimento pelo adjudicatario das suas
obrigacdes contratuais fundada em forga maior, por prazo superior a 30 (trinta)
dias, autoriza o contraente publico a resolver o contrato ao abrigo do n.° 1 do artigo
335.° do cddigo dos contratos publicos, ndo tendo o adjudicatario direito a

qgualquer indemnizacao

Sem embargo do mencionado no ponto anterior, a forca maior determina a
prorrogacao dos prazos de cumprimento das obriga¢gdes contratuais afetadas pelo
periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante

da forca maior.

14.6 RESPONSABILIDADES

14.6.1 Sem prejuizo das penalidades estabelecidas neste Caderno de Encargos, o

Adjudicatario sera responsavel pelo pagamento de eventuais coimas e/ou

pagamentos por danos a terceiros resultantes de uma inadequada manutencéo das

instalagbes, bem como, pelo pagamento de coimas e/ou pagamentos a entidades

licenciadoras e fiscalizadoras por incumprimento das disposicbes legais e

regulamentares em vigor.
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14.6.2 No caso de a Aguas do Tejo Atlantico, S.A., ter que acionar um seguro por qualquer
tipo de danos, em consequéncia de ac¢des da responsabilidade do Adjudicatario,
serdo imputados ao Adjudicatario os encargos correspondentes, nhomeadamente
franquias, acréscimos de prémios e outros custos direta ou indiretamente

relacionados com o sinistro em causa.

14.6.3 E aplicavel, no caso dos nimeros anteriores, o disposto em 12.5 do presente

Caderno de Encargos

14.7 REMISSOES E LITiGIOS
14.7.1 Em tudo o omisso aplica-se o Cédigo dos Contratos Publicos.

14.7.2 Quaisquer litigios emergentes do Contrato serdao dirimidos pelo tribunal da
Comarca de Lisboa, com expressa exclusdo de qualquer outro.

14.8 DEFINICOES

14.8.1 Ao presente Caderno de Encargos séo aplicaveis as seguintes definicdes:

Expresséao Definicao

Autorizacao(des) de|Significa os documento(s) que quando devidamente preenchido(s)
trabalho da(ao) garantia de estarem reunidas as condi¢fes técnicas e de

seguranca para se proceder intervengao

Avaria Significa qualquer mau funcionamento dos equipamentos ou seus

componentes ou 6rgéos

Classificacdo dos MANUTENCAO DE 1.° NIVEL - Regulacbes simples previstas

Niveis de oo
pelo construtor sobre elementos acessiveis sem qualquer

Manutengao desmontagem ou abertura do equipamento e substituicdo de
segundo Norma
AFNOR NFX-060-

010

elementos de consumo acessiveis com toda a seguranca. (Estas
acOes ndo deverdo obrigar a utilizacdo de ferramentas bastando
as instrucdes de utilizagdo e um pequeno stock dos elementos de

consumao).

MANUTENCAO DE 2.° NIVEL - Reparacdo por substituicio
(Troca Standard) de determinados elementos previstos para o

efeito e pequenas operacdes de Manutencdo Preventiva tais
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Expresséao

Definicdo

como lubrificagdo e inspecéo ao funcionamento do equipamento.
(Estas agOes poderdo implicar a utilizacdo de determinadas
ferramentas definidas pelas instru¢cdes de Manutencéo).

MANUTENCAO DE 3.° NIVEL - Detecdo e diagndstico de
avarias, reparagbes por substituicdo de componentes ou
elementos funcionais, pequenas reparacdes mecanicas e todas
as operagbes comuns de manutencdo preventiva tais como
afinagdo geral ou realinhamento dos aparelhos de medida. (Estas
acbes poderdo implicar a utlizagdo de ferramentas ou
dispositivos previstos nas instru¢des de manutengdo assim como
aparelhos de medida e regulagéo, toda a documentagéo técnica
sobre 0 equipamento e pecas de reserva requisitadas ao

armazém).

MANUTENCAO DE 4.° NiVEL - Todos os trabalhos importantes
de manutencéo corretiva ou preventiva & excecdo da Renovagéo
e Reconstrugdo. Compreende também a calibragcdo dos
aparelhos de medida utilizados pela manutencéo. (Estas acdes
poderdo implicar a existéncia de uma equipa bastante
especializada assim como de meios especificos - ferramentas e

documentagao).

MANUTENCAO DE 5.° NIVEL - Renovacdo, Reconstrugéo ou
execucdo de importantes reparacdes, numa oficina especializada

- eventualmente nas proéprias instalacdes do construtor.

Descricdo do

Significa a listagem (designacéo) da(s) acdo(6es) a efetuar ou

trabalho efetuada(s) em equipamento ou Instalacdo
EE Significa Estacéo Elevatoria
ETAR Significa Estacédo de Tratamento de Aguas Residuais

Equipamentos vs.

Orgao/rotavel

a) equipamento, define-se como um sistema ou um conjunto de

orgaos que tém uma funcdo bem determinada;

b) 6rgéo, define-se como um componente importante que
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Expresséao Definicao

desempenha uma sub-funcdo dentro de um equipamento. Alguns
orgdos poderéo ter caracteristicas de intermutalibildade entre

equipamentos do mesmo tipo e/ou mesmo fabricante;

c) Exemplos:

Equipamento Orgéos

Motor elétrico

Orgao impulsor (conjuto do:
Eletrobomba ) i
rotor, turbina, empaque, caixa

da turbina)

_ Motor elétrico
Eletroagitado
Motoredutor
r
Grupo agitador

Estrutura metélica
Ponte Motor elétrico
raspadora Motoredutor
Automato

AQUAMAN Significa o Sistema informatico de apoio & manutencao, usado pela

Aguas do Tejo Atlantico, S.A.

Manutencéo Inclui as agBes de inspec¢do realizadas nos equipamentos através
Condicionada do apoio de meios de diagnostico (termografia, vibracbes, analise
de correntes e outras), que ndo afetem as condi¢cdes normais de
exploracdo do equipamento e que tenham por objetivo avaliar a sua
condicdo de operacionalidade e identificar anomalias ou avarias em

desenvolvimento

Manutencéo Inclui as acBes de manutencgéao perioddica ou aperiédica que tem por
Corretiva objetivo corrigir, de forma definitiva, anomalias ou avarias surgidas
nas instalacdes e, ou equipamentos e que impegcam o seu

funcionamento nas condi¢ées nominais

Manutencéo e Incluem todas as atividades necessérias para garantir a prevengao

Conservacéao e reposicao dos equipamentos e instalagdes no seu estado
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Expresséao Definicao
nominal. E exigida uma ac¢&o programada e permanente de modo a
reparar, no mais curto espaco de tempo, as avarias que ocorram e
prevenir as anomalias e 0 desgaste precoce dos equipamentos.
Manutencéo Inclui as a¢bes de manutencéo realizadas periodicamente de
Preventiva acordo com uma calendarizacao pré-definida
Sistematica

Modernizagéo

Significa a substituicdo de equipamentos, acessorios ou aparelhos
gragas a aperfeicoamentos técnicos inexistentes no bem de origem

assegurando um melhoramento da utilizagdo do bem

Modificacao/

Significa uma operacéo de carater definitivo efetuado sobre um bem

Melhoria com a finalidade de melhorar o seu funcionamento ou de
transformar as suas caracteristicas de utilizagao
Operacgéo Inclui todas as atividades necessarias para assegurar o

funcionamento dos equipamentos e instalacdes que constituem os
subsistemas de aguas residuais. Nesta vertente estédo incluidas as
atividades de controlo analitico necessérias a boa operacdo dos

subsistemas

Ordem de Trabalho
(OT)

Significa o documento que reune toda a informacao referente a uma

intervengéo

Pedido de Trabalho
(PT)

Significa o documento que descreve sumariamente a intervencao

gue se pretende que seja efetuada

Plano de

Manutencéo

Significa o documento que lista as a¢cBes de manutencdo, de
inspecédo ou de ensaio a que a Instalacdo, o equipamento ou 6rgao
a que se refere deve ser submetido, com a periodicidade nele
indicada, podendo conter, a titulo informativo e estimativo, quais as
especialidades aconselhaveis e o tempo médio que essas acdes

levardo a ser executadas

Proposta

Significa a proposta apresentada no concurso que servird de base a

adjudicacéo

Gestor de Contrato
da AGUAS DO
TEJO ATLANTICO,
S.A.

Significa a pessoa indicada pela Aguas do Tejo Atlantico, S.A., para
as funcdes de supervisédo do contrato e de assuntos com ele

relacionados
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Expresséao

Definicdo

Servigo(s)

Significa o conjunto de atribuigcbes que o Adjudicatario se obrigara a
desenvolver por for¢a do Contrato

Situacbes de

Significa as situacfes que possam por em risco a seguranca das

emergéncia pessoas e a integridade e seguranca das instalacdes ou a
interrupcao do funcionamento de qualquer infraestrutura do Sistema
com consequéncias no meio ambiente

Subcontratado, Significa toda a pessoa fisica, ou empresa, a quem o Adjudicatario
confia a execugdo de uma parte das Prestacfes

Subsistema Significa o conjunto de 6rgaos constituido pelos interceptores e

emissarios, estacbes elevatorias e ETAR - conforme definido no
ANEXO | deste Caderno de Encargos

Trabalho(s)

Significa as obras ou servigos, descriminados no Caderno de
Encargos e cuja realizacdo esta a cargo do Adjudicatario

ANEXO |

CARACTERIZACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO

Disponibilizado em anexo.

DE AGUAS RESIDUAIS
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ANEXO lI

PERIODICIDADE MINIMA DAS INTERVENCOES A REALIZAR

A LISTA DE EQUIPAMENTOS E PERIODICIDADE DE INTERVENCOES A REALIZAR, E
DE TIiTULO INDICATIVO, SENDO RESPONSABILIDADE DO ADJUDICATARIO A
IDENTIFICACAO, CODIFICACAO E PREPARACAO DE PLANOS DE MANUTENCAO, DE
TODOS OS EQUIPAMENTOS AO ABRIGO DESTA PRESTACAO DE SERVICOS, COM

BASE NAS INSTRUCOES DOS FABRICANTES, E PARA APROVACAO DA ADTA.

GRUPO ELECTROBOMBA

Acéo o Periodicidade

N.© pesericao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza Geral X

2 Medicdes Eléctricas X

3 Verificacdo do bucim X

4 Verificacdo de fugas X

5 Verificacdo do alinhamento X

6 Verificacdo de reapertos X

7 Substituicdo de ligacdes roscadas danificadas X

8 Verificacdo e reposi¢cado do tratamento X

anticorrosivo
9 Lubrificacéo X
10 Ensaio Funcional X
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GRUPO ELECTROBOMBA SUBMERSIVEL

Acéo o Periodicidade
N.© pesericao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 MedicGes Eléctricas X
2 Limpeza Geral X
3 Verificacao de fugas X
4 Verificacdo de reapertos X
5 Substituicdo de ligacdes roscadas danificadas X
5 Verificacdo e reposi¢ao do tratamento X
anticorrosivo
7 Lubrificacdo X
8 Ensaio Funcional X
BOMBA DOSEADORA
Acéo o Periodicidade
N.° pesericao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza Geral X
2 Medig6es Eléctricas X
3 Verificacdo de fugas X
4 Verificacdo do bucim X
5 Verificacdo e reposi¢éo do nivel de 6leo X
6 Verificacdo do redutor X
7 Verificacdo de reapertos X
8 Substituicdo de ligacdes roscadas danificadas X
9 Verificacdo e reposi¢cado do tratamento X
anticorrosivo
10 Ensaio Funcional e afericdo de caudal sempre X
que aplicavel
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COMPRESSOR
Acéo o Periodicidade
N.© pesericao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza Geral X
2 MedicBes eléctricas X
3 Verificacdo nivel éleo X
4 Substituicdo do dleo X
5 Substituicdo do filtro de 6leo X
6 Limpeza do filtro de ar X
7 Substituicao do filtro de ar X
8 Verificacdo das correias X
9 Verificagcdo da intrumentagéo X
10 Purga do reservatério de ar X
1 Verificacdo e reposi¢ao do tratamento X
anticorrosivo
12 Ensaio funcional X
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ELECTROAGITADOR
Acéo o Periodicidade
N.© pesericao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
2 MedicBes eléctricas X
3 Verificacao dos niveis de 6leo X
4 Substituicdo do dleo X
5 Verificagdo de fugas de 6leo X
6 Verificacdo do redutor X
7 Inspeccionar o veio e pas X
8 Verificar reapertos X
9 Verificacdo e reposi¢ao do tratamento X
anticorrosivo
10 Lubrificar X
11 Ensaio funcional X
VENTILADOR
Acéo s Periodicidade
N.° peserigao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
2 MedigOes eléctricas X
3 Inspeccéo da turbina X
4 Verificacdo e reposi¢éo da estrutura X
5 Verificar reapertos X
5 Verificacdo e reposi¢cdo do tratamento X
anticorrosivo
7 Ensaio Funcional X
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SOPRADOR
Acéo o Periodicidade
N.© pesericao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
2 MedicBes eléctricas X
3 Verificagao e reposi¢ao dos niveis de 6leo X
4 Substituicdo dos 6leos X
5 Verificacdo e eliminagéo de fugas X
6 Verificac@o e reposi¢do do alinhamento X
7 Verificacao dos reapertos X
8 Verificacao e reposi¢do do tratamento X
anticorrosivo
9 Ensaio funcional X
TREMONHA DE PESAGEM
Acéo o Periodicidade
N.° pesericao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
5 Verificac@o e reposi¢cdo de componentes X
danificados
3 Verificacdo e calibracdo do sistema de X
pesagem
4 Verificacdo e reposi¢céao do tratamento X
anticorrosivo
5 Ensaio funcional X
TREMONHAS INTERMEDIA
Agéo . Periodicidade
Descricao
N.© Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
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Acao o Periodicidade
N.© pesericao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
5 Verificagcdo dos diversos componentes X
agregados
3 Verificacdo e reposi¢ado do tratamento X
anticorrosivo
PARAFUSO DE TRANSPORTE
Acgéo oL Periodicidade
N.° peserigao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
2 Medicdes eléctricas X
3 Verificacdo e reposicdo dos parafusos X
4 Verificagcdo das caixas redutoras X
5 Verificacdo e reposi¢do dos niveis de 6leo X
6 Substituicdo dos 6leos X
. Verificacdo e reposi¢cdo de componentes X
danificados
8 Verificac@o e reposi¢cado do tratamento X
anticorrosivo
9 Ensaio funcional X
PARAFUSO DE DOSAGEM
Acao . Periodicidade
N.° pescricao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
2 Medicdes eléctricas X
3 Verificacdo e reposicao dos parafusos X
4 Verificacdo das caixas redutoras X
5 Verificacao e reposicao dos niveis de 6leo X
6 Substituicdo dos dleos X
; Verificacao e reposicdo de componentes X
danificados
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Acao o Periodicidade
N.© pesericao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
8 Calibragéo da dosagem X
9 Verificacdo e reposi¢ado do tratamento X
anticorrosivo
10 Ensaio funcional X
DESAGREGADOR
Acéo oL Periodicidade
N.° peserigao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
2 Medicdes eléctricas X
3 Verificacdo dos redutores X
4 Verificacdo e reposi¢éo dos niveis de 6leo X
5 Verificacdo dos componentes moveis X
5 Verificacao e reposi¢éo do tratamento X
anticorrosivo
7 Ensaio funcional X
APAGADOR DE CAL
Acdo o Periodicidade
N.° pesericao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
2 Medicdes eléctricas X
3 Verificacdo dos redutores X
4 Verificacdo e reposi¢do dos niveis de 6leo X
5 Verificacdo dos componentes moveis X
6 Verificacdo dos elementos agregados X
7 Lubrificacao X
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Acao o Periodicidade
N.© pesericao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
8 Verificacdo e reposi¢cao do tratamento X
anticorrosivo
TREMONHA DE DOSAGEM
Acgéo . Periodicidade
N.° peserigao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
2 MedigOes eléctricas X
3 Verificacdo e reposicdo de componentes X
danificados
4 Verificagdo e calibragdo do sistema de X
dosagem
. Verificacdo e reposi¢do do tratamento X
anticorrosivo
6 Ensaio funcional X
PREPARADOR AUTOMATICO DE POLIMERO
Agéo o Periodicidade
N.© peserigao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
2 Medicdes eléctricas X
3 Verificacdo e eliminacéo de fugas X
4 Verificacdo do doseador de polimero X
5 Verificacdo dos redutores X
6 Verificacdo dos agitadores X
7 Verificagdo dos componentes associados X
8 Verificacdo e reposi¢cdo do tratamento X
anticorrosivo
9 Ensaio funcional X
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PONTE RASPADORA
Acéo o Periodicidade
N.© pesericao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
2 MedicBes eléctricas X
3 Verificacdo e reposicdo dos componentes X
moveis
4 Verificacdo e substituicdo dos componetes de X
desgaste
5 Lubrificacdo X
5 Verificacao e reposi¢ado do tratamento X
anticorrosivo
7 Ensaio funcional X
GRELHA SEMI-VERTICAL DE BARRAS
Acéo o Periodicidade
N.° pescricao Mensal |Anual|Bienal | Trienal
1 Lubrificar rolamentos X
5 Lubrificar as extremidades do perno do X
raspador (lubificadores de esferas)
3 Controlar que o consumo de energia eléctrica X
esta nos limites da chapa
Controlar o nivel de 6leo do motoredutor e
‘ efectuar eventuais enchimentos X
5 Ensaio funcional X
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TAMISADOR
Acéo _ Periodicidade
Descricéo _
N.° Mensal |[Semestral|l Anual | Bienal
1 Limpeza geral X
2 Medicbes eléctricas X
3  |Verificacdo dos redutores X
4 \Verificar e corrigir se hecessario escovas de X
limpeza
5 Verificar eficiéncia da malha X
5 Verificar e corrigir se necessario eficiéncia do X
sistema de lavagem
; Controlar o nivel de 6leo do motoredutor e X
efectuar eventuais enchimentos
8 Ensaio funcional X
CLASSIFICADOR DE AREIAS
_ Periodicidade
Acédo N.° Descricao :
Mensal |Semestral| Anual | Bienal
1 Limpeza geral X
2 IMedicdes eléctricas X
3 Controlar o nivel de 6leo do motoredutor e X
efectuar eventuais enchimentos
4 \Verificac@o e correccdo de fugas X
. \Verificacdo de estado de barras de desgaste e X
substituicdo da mesma caso hecessario
6 Ensaio Funcional X

GRUPO ELECTROBOMBA DE CAVIDADE PROGRESSIVA
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Acéo _ Periodicidade
Descricao
N.° Mensal | Semestral | Anual | Bienal
1 Limpeza geral X
2 MedicOes eléctricas X
3 Controlar o nivel de 6leo do motoredutor e X
efectuar eventuais enchimentos
4 Verificacdo e correccdo de fugas X
. Verificaco e reposi¢cédo do tratamento X
anticorrosivo
5 Verificagdo de ruidos anormais de X
funcionamento
7 Ensaio Funcional X
VALVULA DE MEMBRANA
Periodicidade
Acéo N.° Descrigao
Mensal |SemestrallAnual | Bienal
1 Limpeza Geral X
) \Verificar pressdo do ar de alimentagéo e X
COrrigir se necessario
3 \Verificac@o e reposicdo do tratamento X
anticorrosivo
4 Ensaio funcional X
VALVULA PNEUMATICA
Acéo . Periodicidade
N.° pescricao Mensal | Semestral | Anual | Bienal
1 Limpeza Geral X
) Verificar ligagBes eléctricas e sinais entrada e X
saida
3 Verificar presséo do ar de alimentacao e X
corrigir se necessario
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Acéo _ Periodicidade
Descricao _
N.° Mensal | Semestral | Anual | Bienal
4 Verificacdo e reposi¢ado do tratamento X
anticorrosivo
5 Ensaio funcional X
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VALVULA MOTORIZADA

Acao o Periodicidade
N.° peserigao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
2 Medicbes eléctricas X
3 Verificacao e reposi¢ao dos redutores e X
transmissoes
Verificaco e reposi¢do do actuador X
Lubrificacdo dos componentes méveis X
Verificacdo e reposi¢cao dos niveis de 6leo X
; Verificacdo e afinacdo das indicagdes de X
posicéo e fins de curso
8 Verificacdo da estanquidade X
9 Verificacdo e reposi¢éo do tratamento X
anticorrosivo
10 Ensaio funcional X
VALVULA PNEUMATICA
Acéo s Periodicidade
N.° peserigao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
. Verificacdo e reposicdo do actuador X
pneumatico
Verificacdo e eliminacéo de fugas X
4 Lubrificacdo dos componentes méveis X
. Verificacdo e afinagéo das indicacbes de X
posicao
6 Verificagdo da estanquidade X
; Verificacdo e reposi¢cdo do tratamento X
anticorrosivo
8 Ensaio funcional X
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VALVULA DE ISOLAMENTO

Agéo _ Periodicidade
Descricao
N.© Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
2 Verificacdo da estanquidade X
3 Inspeccao ao interior do redutor X
4 Lubrificacdo dos componentes moveis X
5 Manobra da Vélvula X
5 Verificacdo e reposi¢ao do tratamento X
anticorrosivo
8 Ensaio funcional X
VALVULA DE RETENCAO
Acéo o Periodicidade
N.° pesericao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
Lubrificagdo X
3 Verificar estanquidade X
4 Verificac@o e reposi¢cao do tratamento X
anticorrosivo
VALVULA MURAL (COMPORTA)
Acéo . Periodicidade
N.° pescricao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
2 Verificar os componentes de vedacdo X
3 Verificar e/ou substituir elementos de ligacao X
4 Verificar e repor os orgdos de manobra X
5 Verificar estanquidade X

Caderno de Encargos
Prestacéo de Servigos de Manutencdo do Sistema Multimunicipal de Saneamento da Aguas do Tejo Atlantico —
Area Norte TA_21 069 _AM_S_004_DMA

110




\AG UAS bo

W TEJO ATLANTICO
N="  Grupo Aguas de Portugal
Acéo _ Periodicidade
Descrigao : :
N.° Semestral | Anual | Bienal | Trienal
5 Verificacdo e reposi¢cao do tratamento X
anticorrosivo
ELECTROVALVULA
Acéo _ Periodicidade
Descrigao : :
N.° Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
2 MedicBes eléctricas X
3 Verificacdo e Lubrificacdo dos componentes X
méveis
4 Verificacdo e reposi¢ao do tratamento X
anticorrosivo
5 Ensaio funcional X
VALVULA REDUTORA DE PRESSAO
Acdo _ Periodicidade
Descrigéo : :
N.° Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
2 Medicdes eléctricas X
3 Verificacdo e Lubrificacdo dos componentes X
méveis
4 Calibracéo da valvula X
. Verificacdo e reposi¢cado do tratamento X
anticorrosivo
6 Ensaio funcional X
VALVULA DE BOIADOR
Agéo _ Periodicidade
Descricéo : :
N.° Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
2 Verificacdo da estanquidade X

Caderno de Encargos
Prestacéo de Servigos de Manutencdo do Sistema Multimunicipal de Saneamento da Aguas do Tejo Atlantico —
Area Norte TA_21 069 _AM_S_004_DMA

111




\AG UAS bo

W TEJO ATLANTICO
N="  Grupo Aguas de Portugal
Acéo _ Periodicidade
Descricao . .
N.° Semestral | Anual | Bienal | Trienal
3 Verificacdo do boiador X
4 Lubrificacdo dos componentes moveis X
5 Manobra da Valvula X
6 Verificacdo e reposi¢ado do tratamento X
anticorrosivo
RESERVATORIO HIDROPNEUMATICO
Acéo _ Periodicidade
Descricéao
N.° Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
2 Verificar e eliminar fugas X
3 Verificar componentes associados X
4 Verificar e/ou substituir elementos de ligagédo X
. Verificacdo e reposi¢éo do tratamento X
anticorrosivo
RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO
Acéo _ Periodicidade
Descricao
N.° Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
2 Verificar e eliminar fugas X
3 Purgar X
4 Verificar componentes associados X
. Verificacdo e reposi¢céao do tratamento X
anticorrosivo
RESERVATORIO DE REAGENTES
Acédo Periodicidade
Descrigéo : :
N.° Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
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Acéo _ Periodicidade
Descricao . .
N.° Semestral | Anual | Bienal | Trienal
2 Verificar e eliminar fugas X
Verificar componentes associados X
4 Verificar e/ou substituir elementos de ligacao X
. Verificacdo e reposi¢ado do tratamento X
anticorrosivo
SILO DE REAGENTES
Acéo . Periodicidade
Descricao
N.° Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
2 Verificar e eliminar fugas X
3 Verificar componentes associados X
4 Verificar e/ou substituir elementos de ligacao X
. Verificacdo e reposi¢édo do tratamento X
anticorrosivo
JUNTA DE MONTAGEM
Acéo . Periodicidade
Descricao
N.° Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Verificar estanquidade X
2 Verificar reapertos X
3 Retoques de pintura X
4 Substituir vedantes, pernos, parafusos, porcas X
e anilhas danificados
PONTE ROLANTE
Acéo _ Periodicidade
Descrigéo : :
N.° Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza geral X
2 MedicOes eléctricas X
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Acao s Periodicidade
N.° peserigao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
3 Verificacdo dos cabos eléctricos X
4 Verificacao das caixas redutoras X
5 Verificacao dos freios eléctricos X
6 Verificacao e reposi¢cao dos niveis de oleo X
7 Verificacdo do cabo de aco X
8 Verificagdo dos componentes moveis X
9 Lubrificacéo X
10 Verificacdo e reposi¢cdo do tratamento X
anticorrosivo
11 Ensaio funcional X
BOMBA HIDRAULICA
Acéo o Periodicidade
N.° peserigao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza Geral X
2 Medicdes Eléctricas X
3 Verificagdo do bucim X
4 Verificacdo e eliminacéo de fugas X
5 Verificagdo do alinhamento X
6 Verificagcdo de reapertos X
7 Substituicdo de ligacdes roscadas danificadas X
8 Verificaco e reposi¢éo do tratamento X
anticorrosivo
9 Lubrificacéo X
10 Ensaio Funcional X
POSTOS DE TRANSFORMACAO
Agéo L Periodicidade
N.° pesericao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza Geral do Recinto X
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Acao o Periodicidade
N.© pesericao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
2 Limpeza Geral dos Equipamentos X
3 Limpeza de Caleiras e Cabos X
4 Verificacdo de Reapertos X
5 Ensaio Geral das Protec¢cdes MT X
6 Inspeccao/Beneficiacdo/Afinacao/Lubrificacdo X
dos Seccionadores e Disjuntores
7 Inspeccao/Beneficiacdo Tl'se TT's X
8 Inspeccao/Beneficiagdo de Barramentos X
9 Inspeccao/Beneficiagdo de Transformadores X
Verificacdo da Temperatura do Oleo dos
10 Transformadores a uma Hora de Carga X
Maxima
Inspeccao/Reposicao do Nivel/Recolha de
11 Amostras do Oleo dos Transformadores e X
Disjuntores
12 Inspeccao/Beneficiagédo de Isoladores X
13 Ensaios de Proteccdo de Transformadores X
14 Ensaios de Protec¢do Buchholz X
15 Ensaios de Proteccdo de Termdmetros X
16 Medida Resisténcia de Isolamento X
Transformadores
17 Medicéo das Correntes Méximas de Cada X
Saida
18 Inspeccao/Substituicdo da Silica-Gel X
19 Verificar Ligacfes a Terra X
20 Inspeccao/Beneficiagdo da Estanquidade e X
Estado das Juntas dos Transformadores
21 Testes Encravamentos X
- Inspeccao/Beneficiacdo de Descarregadores X
de Sobretensdes
23 Inspeccao/Beneficiagéo de Isoladores de X
Travessia e Passa Muros
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Acéo _ Periodicidade
Descricao

N.° Semestral | Anual | Bienal | Trienal

o4 Inspeccéao/Beneficiagdo dos Aparelhos de X
Contagem, Medida e Respectivas Caixas

25 Revisdo lluminacdo e Tomadas X

" Inspeccao/Beneficiacdo de Fins de Curso das X
Celas e Outros

. Lubrificacdo dos Org&dos Méveis de Harmonia X
com as Instru¢des dos Fabricantes
Inspeccao/Beneficiagdo de Fechaduras,

28 Portas, Celas, Redes das Grelhas, Paredes, X
Pavimento, Dobradicas, Vidros, etc.
Inspeccao/Beneficiagdo de Fechaduras,

29 Portas, Celas, Redes das Grelhas, Paredes, X
Pavimento, Dobradicas, Vidros, etc.
Inspeccao/Beneficiagdo do Estado dos
dispositivos de manobra (Luvas isolantes,

30 tapetes de borracha, varas de manobra, X
lanterna de emergéncia, gesso, Registo de
Terras e Registo de Intervengdes Instrugdes
de Primeiros Socorros, etc)

31 Andlise Termogréfica X
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NORMABLOCOS
Agéo _ Periodicidade
Descricao . .

N.° Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza Geral dos Equipamentos X

2 Limpeza de Caleiras e Cabos X

3 Verificacdo de Reapertos X

4 Ensaio Geral das Protec¢coes MT X

Inspeccao/Beneficiagdo/Afinagao/Lubrificacdo
dos Disjuntores

6 Inspeccao/Beneficiagdo Tl'se TT's X

7 Inspeccao/Beneficiagdo de Transformadores X

Medicdo da Temperatura do Oleo dos
8 Transformadores a uma Hora de Carga X

Maxima

Inspeccao/Reposicao do Nivel/Recolha de
9 Amostra do Oleo dos Transformadores e X

Disjuntores

10 Ensaios de Proteccdo de Transformadores X

11 Ensaios de Protec¢do Buchholz X

12 Ensaios de Proteccdo de Termdmetros X
Medida Resisténcia de Isolamento

13 Transformadores x

" Medicéo das Correntes Maximas de Cada X
Saida

15 Inspeccao/Substituicdo de Silica-Gel X

16 Verificar Ligacfes a Terra X

17 Inspeccado/Beneficiagdo da Estanquidade e X
Estado das Juntas dos Transformadores

18 Testes Encravamentos X

19 Inspeccao/Beneficiacdo de Descarregadores X
de Sobretensdes

20 Reviséo lluminacdo e Tomadas X

21 Inspeccao/Beneficiagédo de Fins de Curso X

- Lubrificacdo dos 6rgaos moveis de harmonia X
com as instru¢cdes dos fabricantes
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Acao o Periodicidade
N.© pesericao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
93 Inspeccéo/Beneficiagdo de Fechaduras, X
Portas, Celas, Dobradicas, etc.
24 Andlise Termogréfica X
QUADROS ELECTRICOS
Acao o Periodicidade
N.° pescricao Semestral | Anual | Bienal | Obs.
1 Limpeza Geral X
2 Verificacdo de Reapertos X
Inspeccao/Beneficiacdo de Equipamentos de
3 Comando, Sinalizacdo, Medida, Poténcia, X
Protecgéo, Barramentos, Ventiladores,
Canalizacbes, etc.
Inspeccédo/Beneficiagdo da ldentificagéo de
4 Equipamentos de Comando, Sinalizagao, X
Medida, Poténcia, Proteccéo, Barramentos,
Canalizacbes, etc.
5 Andlise Termogréfica X
6 Medicéo de Correntes e Tensdes X
7 Ensaio Geral das Protecgfes X
8 Verificar Ligagfes a Terra X
Verificagcao da Existéncia de Ruidos ou
9 Vibracdes Anormais c/ a Instalagdo em X
Funcionamento
10 Testes Encravamentos X
1 Inspeccao/Beneficiagdo Termostato e X
Resisténcias Anti-Condensacéo
Inspeccao/Beneficiagdo de Fechaduras,
12 Portas, Celas, Dobradigas,, Estanquidade, X
etc.
13 Tratamento anticorrosivo, Pinturas xk

** - Quando necessario
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FONTES DE ALIMENTACAO

Acéo
N.°

Descricao

Periodicidade

Semestral

Anual

Bienal

Trienal

1

Limpeza Geral

X

2

Verificacdo de Reapertos

Inspeccao/Beneficiacdo de Equipamentos de
Comando, Sinalizacdo, Medida, Poténcia,

Proteccéo, Barramentos, Canalizacdes, etc.

Inspeccao/Beneficiagédo da Identificagéo de
Equipamentos de Comando, Sinalizagao,
Medida, Poténcia, Protec¢cédo, Barramentos,
Canalizacbes, etc.

Analise Termografica

Medicao de Correntes e Tensdes

Ensaio Geral das Protecgbes

0| N| o O

Verificar LigagOes a Terra

Verificagdo da Existéncia de Ruidos ou
Vibragbes Anormais c/ a Instalagéo em

Funcionamento

10

Testes Encravamentos

11

Inspeccao/Beneficiagdo da Estanquidade

12

Inspeccao/Beneficiagdo de Fechaduras,

Portas, Celas, Dobradigas, etc.

CARREGADORES DE BATERIAS E UPS

Acéo
N.°

Descricéo

Periodicidade

Semestral

Anual

Bienal

Obs

Limpeza Geral

X

Verificagdo de Reapertos

Inspeccao/Substituicdo/Instalagéo/Ensaios a
Botoneiras, Comutadores, Sinalizacdes e

Aparelhos de Comando e Medida

Inspeccao/Beneficiagdo do Ondulador

Inspeccgéo/Reposicdo do Nivel Electrolito
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Acéo _ Periodicidade
Descricéo -
N.° Semestral | Anual | Bienal | Obs
6 Substituicdo de Baterias *x
** - Quando necessario
BATERIAS DE CONDENSADORES
Agéo _ Periodicidade
Descricao . .
N.° Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza Geral X
2 Verificacdo de Reapertos X
Verificacdo da Existéncia de Ruidos ou
3 Vibracdes Anormais ¢/ a Instalagdo em X
Funcionamento
4 Inspeccéo/Beneficiagdo da Estanquidade X
Inspeccao/Beneficiagdo de Equipamentos de
. Sinalizacdo, Comando, Protec¢éo, Medida, X
Resisténcias de Descarga, Relés
Varimétricos, Barramentos, Condensadores
ILUMINACAO
Agéo _ Periodicidade
Descricao :
N.° Semestral | Anual | Bienal | Obs
1 Limpeza Geral X
2 Revisédo/Beneficiacdo X
PARA-RAIOS
Acgéo Periodicidade
Descricéo
N.© Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza Geral X
2 Verificacdo de Reapertos X
3 Inspeccéo/Beneficiagdo do Captor, Descidas X
e Elementos de Ligacdo
4 Medicdo da Continuidade Eléctrica X
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REDE GERAL DE TERRAS

Acéo

Periodicidade

N.© Descrigao Semestral | Anual | Bienal | Obs
1 Verificacdo de Reapertos X
2 MedicGes e Registos de Valores X
3 Melhorias de Terras *
** - Quando necessario
CANALIZACOES ELECTRICAS
Acéo oL Periodicidade
N.° peserigao Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza Geral X
Inspeccao/Beneficiagéo de Fixagdes,
) Caleiras, Esteiras, Caixas de Visitas, X
Tubagens, Caminhos de Cabos, Condutores,
Fios, etc.
3 Andlise Termogréfica X
4 Medidas Eléctricas X
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GRUPOS GERADORES

QUADRO ELECTRICO

Acéo o Periodicidade
N.° pescricao Semestral | Anual | Bienal | Obs.
1 Limpeza Geral X
2 Verificacdo de Reapertos X
Inspeccao/Beneficiagdo de Equipamentos de
3 Comando, Sinalizacdo, Medida, Poténcia, X
Proteccdo, Barramentos, Ventiladores,
Canalizacbes, etc.
Inspeccao/Beneficiagédo da Identificagéo de
4 Equipamentos de Comando, Sinalizagao, X
Medida, Poténcia, Protec¢cédo, Barramentos,
Canalizacbes, etc.
5 Andlise Termogréfica X
6 Medicéo de Correntes e Tensdes X
7 Ensaio Geral das Protecgbes X
8 Verificar LigacOes a Terra X
Verificagdo da Existéncia de Ruidos ou
9 Vibracdes Anormais ¢/ a Instalacdo em X
Funcionamento
10 Testes Encravamentos X
1 Inspeccao/Beneficiagdo Termostato e X
Resisténcias Anti-Condensacao
Inspeccao/Beneficiacdo de Fechaduras,
12 Portas, Celas, Dobradicas,, Estanquidade, X
etc.
13 Tratamento anticorrosivo, Pinturas **

*%

Quando necessario

MOTOR E ALTERNADOR
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Acéo _ Periodicidade
Descricao . -
N.° Semestral | Anual | Bienal | Trienal
1 Limpeza Geral X
2 Verificacdo de Reapertos X

MedicBes de Correntes, Tensbes,
Frequéncias, Rotacbes, Tempos de
Funcionamento, Temperaturas,

Pressodes,Niveis, etc.

Inspeccao/Beneficiagdo de Equipamentos de
4 Comando, Sinalizacdo, Medida, Poténcia, X
Proteccéo, Ventilagao, etc.

Inspeccéo/Beneficiagdo/Substituicdo
/Reposicdo de Niveis de Oleo, Agua, etc

6 Inspeccao/Beneficiagdo da Estanquidade X

Inspecg&o/Substituicio dos Filtros do Oleo,

Combustivel e Ar

Inspeccao/Beneficiagdo/Substituicdo dos

Tubos de Escape

BATERIAS
Acéo _ Periodicidade
Descrigéo :
N.° Semestral | Anual | Bienal | Obs
1 Limpeza Geral X
2 Inspecc¢do/Reposicao do Nivel Electrolito X
3 Substituicdo de Baterias **

** - Quando necessario

DEPOSITO DE COMBUSTIVEL

Acéo Periodicidade
Descrigéo :
N.° Semestral | Anual | Bienal | Obs
1 Limpeza Exterior e Interior X
2 Inspeccao/Beneficiacdo Geral X
3 Inspeccao da Qualidade do Combustivel X
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Acao o Periodicidade
N.© pescricao Semestral | Anual | Bienal | Obs
4 Reposicdo Minima de 10 litros de Combustivel -
em Situacdo de Emergéncia
** - Quando necessario
MESAS DE COMANDO
Acgéo _ Periodicidade
Descricao
N.° Semestral | Anual | Bienal | Obs.
1 Limpeza Geral X
2 Verificacdo de Reapertos X
Inspeccao/Beneficiagdo de Equipamentos de
3 Comando, Sinalizacdo, Medida, Poténcia, X
Proteccdo, Barramentos, Ventiladores,
Canalizacbes, etc.
Inspeccao/Beneficiagédo da Identificagéo de
4 Equipamentos de Comando, Sinalizagao, X
Medida, Poténcia, Proteccdo, Barramentos,
Canalizagbes, etc.
5 Andlise Termogréfica X
6 Medicéo de Correntes e Tensdes X
7 Ensaio Geral das Proteccoes X
8 Verificar LigacOes a Terra X
Verificagdo da Existéncia de Ruidos ou
9 Vibracdes Anormais c/ a Instalagdo em X
Funcionamento
10 Testes Encravamentos X
1 Inspeccao/Beneficiagdo Termostato e X
Resisténcias Anti-Condensacao
Inspeccao/Beneficiacdo de Fechaduras,
12 Portas, Celas, Dobradicas,, Estanquidade, X
etc.
13 Tratamento anticorrosivo, Pinturas *

** - Quando necessario
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ANALISADOR DE CLORO

Agéo _ Periodicidade
Descricao
N.° Semanal | Mensal | Semestral | Anual
1 Limpeza Geral X
) Verificar ligacBes eléctricas e sinais entrada e X
saida
Limpeza de todos os circuito, incluindo filtros X
4 Ensaio funcional - Inclui calibracdo X
ANALISADOR DE PH
Acgéo _ Periodicidade
Descricao
N.° Semanal | Mensal | Semestral | Anual
1 Limpeza Geral X
) Verificar ligagBes eléctricas e sinais entrada e X
saida
3 Limpeza de todos os circuito, incluindo filtros X
4 Ensaio funcional - Inclui calibragéo X
ANALISADOR DE REDOX
Acéo _ Periodicidade
Descricao
N.° Semanal | Mensal | Semestral | Anual
1 Limpeza Geral X
) Verificar ligagBes eléctricas e sinais entrada e X
saida
3 Limpeza de todos os circuito, incluindo filtros X
4 Ensaio funcional - Inclui calibracéo X
Caderno de Encargos
Prestacéo de Servicos de Manutencéo do Sistema Multimunicipal de Saneamento da Aguas do Tejo Atlantico —
Area Norte TA_21_069_AM_S_004 DMA 126




\AG UASpo |
- TEJO ATLANTICO
=

Grupo Aguas de Portugal

DOSEADORES DE CLORO

Acéo

Periodicidade

Descricao
N.° Semanal | Mensal | Semestral | Anual
1 Limpeza Geral X
) Verificar variacdo de gama de doseamento, O- X
100% escala
3 Verificacdo de fugas X
Substituicdo de vedantes X
Ensaio funcional X
INJECTORES
Acgéo oL Periodicidade
Descricao
N.° Semanal | Mensal | Semestral | Anual
1 Limpeza Geral X
2 Verificacdo de fugas X
3 Substituicdo de vedantes X
4 Ensaio funcional X
Caderno de Encargos
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ANEXO Il

LISTA DE EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS A DISPONIBILIZAR PELO ADJUDICATARIO

Em conformidade com o disposto no ponto 8.3.1 do Caderno de Encargos, o Adjudicatario

deveré dispor no minimo, das seguintes maquinas e ferramentas;

¢ Analisador de gases (2 (duas) unidades)
¢ Kit de ferramentas de Serralheiro (2 (dois) conjuntos)
¢ Kit de ferramentas de Mecéanico (1 (um) conjunto)

¢ Kit de ferramentas de Eletricista (1 (um) conjunto)

Caderno de Encargos
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